

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Spracovanie dokumentov miestnych územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry 2
Kód projektu:	310011CGF3
Kód ŽoNFP:	NFP310010CGF3
Operačný program:	310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný z:	Kohézny fond
Prioritná os:	310010 - 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Konkrétny cieľ:	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000
Kategórie regiónov:	

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000
Oblasť intervencie:	085 - Ochrana a posilnenie biodiverzity, ochrana prírody a zelená infraštruktúra
Hospodárska činnosť:	22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj		
2.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj		
3.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj		
Poznámka k miestu realizácie č. 3:		Rekonštrukcia nehnuteľnosti: Dolný Val 178/20, Žilina k.ú. Žilina, obec Žilina, okres Žilina, p.č. 196 (LV 2752), správca SAŽP			
4.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj		
5.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj		
6.	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj		
7.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj		
8.	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj		

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	13
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	9.2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	9.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	Identifikátor (IČO):	00626031
-----------------	---	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

- 307CGF300001 - Spracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Projektový manažér - interný (pracovná zmluva)
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0112	Merná jednotka:	ha
Merateľný ukazovateľ:	Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	Identifikátor (IČO):	00626031
Konkrétny cieľ:	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000		
Typ aktivity:	30731001005 - B.Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry		
Hlavné aktivity projektu:	307CGF300001 - Spracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability	Cieľová hodnota	0
Kód:	P0367	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	Identifikátor (IČO):	00626031
Konkrétny cieľ:	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000		
Typ aktivity:	30731001005 - B.Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry		
Hlavné aktivity projektu:	307CGF300001 - Spracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability	Cieľová hodnota	0
Kód:	P0508	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných MÚSES	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	30,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	Identifikátor (IČO):	00626031
Konkrétny cieľ:	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000		
Typ aktivity:	30731001005 - B.Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry		
Hlavné aktivity projektu:	307CGF300001 - Spracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability	Cieľová hodnota	30

Kód:	P0510	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypracovaných RÚSES	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	Identifikátor (IČO):	00626031
Konkrétny cieľ:	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000		
Typ aktivity:	30731001005 - B.Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry		
Hlavné aktivity projektu:	307CGF300001 - Spracovanie dokumenov územného systému ekologickej stability	Cieľová hodnota	0

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0112	Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany	ha	0,0000	Áno	UR	
P0367	Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry	počet	0,0000	Áno	UR	
P0508	Počet vypracovaných MÚSES	počet	30,0000	Áno	UR	Súčet
P0510	Počet vypracovaných RÚSES	počet	0,0000	Áno	UR	

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:	SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	Identifikátor (IČO):	00626031
Kód	Názov	Merná jednotka	Relevancia k HP
D0249	Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0250	Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0251	Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0256	Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0257	Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0258	Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0259	Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0261	Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0262	Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)	EUR	PraN
D0263	Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0264	Mzda žien refundovaná z projektu (medián)	EUR	PraN
D0266	Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	%	PraN
D0267	Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	%	PraN

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	Identifikátor (IČO):	00626031
		Výška oprávnených výdavkov:	3 133 861,89 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000	3 100 638,77 €
Typ aktivity:	30731001005 - B.Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry	3 100 638,77 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 307CGF300001 - Spracovanie dokumenov územného systému ekologickej stability 3 100 638,77 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 1.1 - 521 - Mzdové výdavky 746 586,23 €

	<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:				
1.1.1 - Odborný koordinátor projektu (neplatné)	mesiac	0	0,00 €	0,00 €
1.1.2 - Expert/specialista - krajinná ekológia	mesiac	13	42 448,32 €	551 828,16 €
1.1.3 - Expert/specialista - geoinformatik	mesiac	13	4 716,48 €	61 314,24 €
1.1.4 - Expert/specialista - databázové systémy	mesiac	13	2 358,24 €	30 657,12 €
1.1.5 - Odborný pracovník - databázové systémy	mesiac	13	5 548,44 €	72 129,72 €
1.1.6 - Expert/specialista	mesiac	13	2 358,23 €	30 656,99 €

Skupina výdavku: 1.2 - 112 - Zásoby 132 608,10 €

	<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:				
1.2.1 - Osobné ochranné pracovné prostriedky	Projekt	1	30 096,00 €	30 096,00 €
1.2.2 - Notebook s príslušenstvom	Projekt	1	41 791,80 €	41 791,80 €
1.2.3 - Fotoaparát s príslušenstvom	Projekt	1	14 830,74 €	14 830,74 €
1.2.4 - Ultraľahký dron	Projekt	1	5 990,04 €	5 990,04 €
1.2.5 - Spotrebný materiál k dronu	Projekt	1	1 335,12 €	1 335,12 €
1.2.6 - Ďalekohľad	Projekt	1	2 790,00 €	2 790,00 €
1.2.7 - Elektrobicykle	Projekt	1	34 500,00 €	34 500,00 €
1.2.8 - Kancelárske potreby	Projekt	1	1 274,40 €	1 274,40 €

Skupina výdavku: 1.3 - 021 - Stavby 299 613,60 €

	<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:				
1.3.1 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov budovy SAŽP, Dolný Val 20, Žilina	Projekt	1	299 613,60 €	299 613,60 €

Skupina výdavku: 1.4 - 013 - Softvér 1 164 720,00 €

	<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:				
1.4.1 - Softvér	Projekt	1	396 720,00 €	396 720,00 €
1.4.2 - Modernizácia softvéru - automatizovaný systém pre tvorbu dokumentácie MÚSES 1	Projekt	1	522 000,00 €	522 000,00 €
1.4.3 - Modernizácia softvéru - automatizovaný systém pre tvorbu dokumentácie MÚSES 2	Projekt	1	246 000,00 €	246 000,00 €

Skupina výdavku: 1.5 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 752 115,84 €

	<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:				
1.5.1 - Hardvér	Projekt	1	727 512,00 €	727 512,00 €
1.5.2 - Plotter s príslušenstvom	Projekt	1	24 603,84 €	24 603,84 €

Skupina výdavku: 1.6 - 512 - Cestovné náhrady 4 995,00 €

	<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
Podpoložka výdavku:				
1.6.1 - Cestovné náhrady tuzemské	Projekt	1	4 995,00 €	4 995,00 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000			33 223,12 €	
Podporné aktivity:	1. 310CGF3P0001 - Podporné aktivity			33 223,12 €	
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 521 - Mzdové výdavky			33 223,12 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Projektový manažér	mesiac	14	2 373,08 €	33 223,12 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nezaevidované

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	3 133 861,89 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	100,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	3 133 861,89 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	0,00 €