

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1/2023
Stavba: Babiná

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 24. 1. 2023

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 322 402,89
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	1 322 402,89	264 480,58

Cena s DPH	v	EUR	1 586 883,47
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1/2023

Stavba: Babiná

Miesto: Dátum: 24. 1. 2023

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 322 402,89	1 586 883,47
SO01	SO 01 Búracie práce, súčasný stav	53 616,78	64 340,14
SO02	SO 02 Prestavba, prístavba a nadstavba obecnej budovy - I. etapa	1 119 744,81	1 343 693,77
01	Stavebná časť	980 097,98	1 176 117,58
01.01	Schodisko	7 340,64	8 808,77
02	ZTI I.etapa	23 712,45	28 454,94
03e	SO 02 PRESTAVBA, PRISTAVBA A NADSTAVBA OB, NÁVRH I. ETAPA	17 824,51	21 389,41
04e	SO.02 - Rozvádzač RS1	2 905,50	3 486,60
05e	SO.03 PREKLADKA VZDUSNEJ NN SIETE MAJETKU SSE-D	0,00	0,00
06e	SO.04 ELEKTRICKÁ NN PRÍPOJKA	1 823,56	2 188,27
07e	SO.02 - Bleskozvod	6 789,78	8 147,74
08p	D.02.05 Plynoinštalácia	6 194,89	7 433,87
09UK	VYKUROVANIE	32 656,73	39 188,08
10VZT	Rozpočet VZT a CHL	30 866,13	37 039,36
SO05	SO 05 - Vodovodná prípojka	0,00	0,00
SO06	SO 06 Spevnené plochy	9 532,64	11 439,17
SO07	SO 07 Obecná budova-stavebná časť, II.Etapa	149 041,30	171 996,19
01 (1)	Obecná budova-stavebná časť,II.Etapa	69 202,96	83 043,55
02 (1)	ZTI II etapa	10 218,29	12 261,95
03	UK	9 929,70	11 915,64
04	Rozvádzač RS2	1 166,52	1 399,82
05	SO 07 Elektro - II. ETAPA	20 635,88	24 763,06
06	Rozpočet VZT a CHL	3 621,10	4 345,32
07	111 - SO-05-VODOVODNÁ PRÍPOJKA - VODOMERNÁ ŠACHTA v zmysle požiadavky HaZZ	34 266,85	41 120,22