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Zmluva
o prelozke telekomunikaéného vedenia
uzavretd v zmysle § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,.Obchodny zdkonnik*) v spojeni s § 66 ods. 12 zdkona &.

351/2011 Z. z. o elektronickych komunikéciach v zneni neskor§ich predpisov (d’alej len
~Zakon o elektronickych komunikiciach*) a podl'a zikona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych

komunikéciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov (d'alej len ,,Cestny zikon*)

(d’alej len ,,Zmluva“)

medzi

. Obchodné meno: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
Sidlo: Sevienkova 36, 851 01 Bratislava
Zastipenie: JUDr. Martin Miller, PhD. konatel’
Registracia: OR Okresného sudu Bratislava [, odd. Sro, vl. &. 38877/B
ICO: 35971 967
DIC: 2022117405
IC DPH: SK2022117405
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT (BIC):

(d’alej ien ,,Podnik*)
a

Slovenska republika zast. Ministerstvom dopravy a vystavby Slovenskej

republiky

Sidlo: Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava

Opravneny k podpisu: Mgr. Tibor Simoni, MBA, generélny tajomnik sluZobného tradu
povereny ministrom dopravy a vystavby Slovenskej republiky
v Organizatnom poriadku Ministerstva dopravy a vystavby

Slovenskej republiky
1CO: 30416094
DIC: 2020799209
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:

{(d’alej len ..Verejny obstaravatel™*),
a

Zero Bypass Limited, spolotnost’ zaloZend a existujuca podl'a prava Anglicka a Walesu,
so sidlom CMS Cameron McKenna, LLP, Cannon Place, Cannon Street 78, Londyn EC4N
6AF, Spojené kralovstvo Velkej Britanie a Severného frska, sikromné akciova spolo&nost
zapisana v Companies House pod ¢islom: 9905508, majtca slovenski organizaénu zlozku
Zero Bypass Limited, organizaéna zlozka, so sidlom Odborirska 21, 831 02 Bratislava,
Slovenska republika, 1ICO: 50 110 276, zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava I, oddiel: Po, vlozka &.: 3188/B, konajica prostrednictvom: Jaime Platon
Lamela Pascua, vedici organizaénej zlozky (d’alej len ,.Koncesiondr®),

(Verejny obstaravatel’ a Koncesiondr sa mdZu spoloéne oznadovat’ ako , Ziadatel™).
(Podnik, Verejny obstaravatel' a Koncesionar spolo€ne d’alej aj ako ,,Zmluvné strany*)



Preambula

Verejny obstardvatel a Koncesiondr uzavreli koncesmi zmluvu “Koncesia na
projektovanie, vystavbu, financovanie, prevadzku a UdrZby djalni¢nych usekov D4
Jarovce — Raca a usekov rychlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz — Holice™ diia 20. 05.
2016 (d’alej len ,.Koncesna zmluva™).

Koncesionar uzavrel zmluvu s D4R7 Construction s.r.0., slovensk4 spolognost’ s ruenim
obmedzenym so sidlom Odborarska 21, Bratislava - mestsks &ast’ Nové Mesto 832 02,
Slovenska republika, 1CO: 50 245 350, IC DPH: SK212026 4608, zapisand v Obchodnom
registri Okresného sidu Bratislava I, oddiel: Sro, vloZka &.: 110266/B, IBAN:
, bankové spojenie: (dalej len ,,EPC Zhotovitel™) diia 17. 06. 2016 (d'alej
len ,,EPC Zmluva™), na zaklade ktorej EPC Zhotovitel’ sihlasil, Ze naprojektuje a postavi
dial'ni¢ny usek D4 Jarovce — Raca a tisek rychlostnej cesty R 7 Bratislava Prievoz — Holice,
ako je definované v EPC Zmluve (d’alej len ,,EPC Dielo™ alebo ,,Projekt).

Sa¢ast'ou EPC Diela je aj realizacia vyvolanych uprav, tak ako je tento vyraz definovany
v Koncesnej zmluve (d'alej len ,Vyvoland tdprava®), medzi ktoré patri v kontexte
terminologie Koncesnej zmluvy aj niz§ie definovany predmet tejto Zmluvy.

Verejny obstaravatel udelil diia 23. 11. 2016 Koncesionarovi Plnomocenstvo, v zmysle &1.
8.3.4 Koncesnej zmluvy, na komunikaciu s existujucimi a budicimi vlastnikmi/spraveami
inzinierskych sieti a/alebo inZinierskych stavieb, vratane rok ovani o obsahu zmluv a/alebo
dohdd, ktoré maji byt uzavreté stymito subjektmi za 1lelom plnenia povinnosti
Koncesionara z Koncesnej zmluvy (d’alej len ,,PIna moc®).

Koncesionar udelil dfia 24. 11. 2016 EPC Zhotovitel'ovi Substituéné Plnomocenstvo,
v rozsahu v akom udelil Plnii moc Verejny obstaravatel Koncesionérovi.

Vzhl'adom na vys$§ie uvedené skutoénosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze Koncesionar moZe
ktorakol'vek zo svojich povinnosti z tejto Zmluvy plnit’ prostrednictvom EPC Zhotovitel'a
a/alebo inej osoby; pre vylulenie pochybnosti EPC Zhotovitel nie je ufastnikom tejto
Zmluvy.

Clinok 1
Predmet Zmluvy

Podnik je vlastnikom a prevadzkovatelom telekomunikaénych vedeni (dalej len
..Vedenie**), ktorych prelozka je vramci realizicie EPC Diela riefend v rameci
nasledovného stavebného objektu:

S3 SO 761 PreloZka a ochrana kablov a zariadeni UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

na pozemkoch parcely registra KN-C &, 3641/25, 3461/93, 3617/6, 3617/28, 3617/29,
3619/1, 3620/1, 3625/2, 3851/4, 3851/8, 3851/66, 3851/127, 4015/6, 4015/18, 4027/3,
4027/7,4027/22,4027/24,4031/8,4081/23, 15382/4, 15403/2, 15408/1, 15408/2, 15408/5,
23014/2, 23015/2, 23015/3, 23015/4, 23015/7, 23016/1, 23016/24, 23016/25, 23016/36,
23016/37, 23016/38, 23016/41, 23016/42, 23016/44, 23016/66, 23016/68, 23016/70,
23016/76, 23016/104, 23016/126, 23016/146, 23016/162, 23016/164, 23016/168,
23016/169, 23016/170, 23016/173, 23016/180, 23016/182, 23016/183, 23016/187,
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23016/188, 23016/189, 23016/228, 23016/296, 23016/300, 23016/303, 23016/304 a KN-
E ¢ 1359/8, 1490, 1801/100, 1801/101, katastralne izemie Nivy. a na pozemkoch parcely
registra KN-C €.3377/10, 3377/61, 3543/1, 3543/2, 3544/64, 3544/71, 3544/72, 3544/103,
23102/1, 23102/2, 23102/13, 23102/14, 23102/28, 23102/29, 23102/35, 23102/36,
23102/37, 23102/38, 23102/39, 23102/40, 23102/42, 23102/43, 23102/137, 23102/138,
23102/144, 23102/145, 23102/146, 23102/147, na pozemkoch parcely registra KN-E &.
1454/200, 1462/201, 1467/200, 1471, 1498/301, 1498/302, 1500/300, 1528/0, 1595/500
katastralne tizemie RuZinov.

Podnik sthlasi s vykonanim preloZky Vedenia do nahradného vedenia v ramci &asti
Projektu S3 -Rychlostna cesta R7 Bratislava Ketelec- Bratislava Prievoz podl'a projektove;j
dokumentacie, ktori vypracoval DOPRAVOPROIJEKT, a.s., Kominarska 2,4, 832 03
Bratislava, (d’alej ,,Projektova dokumentacia®), ato formou vybudovania S3 SO 761
Prelozka kablov UPC (d'alej len ,,PreloZené vedenie™), na ktoré Ministerstvo dopravy a
vystavby Slovenskej Republiky ako 3pecidlny stavebny drad vydalo rozhodnutie &.
04668/2017/SCDPK/ 37341 zo diia 05. 06. 2017, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 18.
09. 2017, a ktoré je Prilohou &. 2 tejto Zmluvy.

Podnik suhlasi s prelozkou Vedenia do ndhradného vedenia (t. j. do PreloZeného vedenia)
v ramci stavby EPC Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na zdklade poziadavky Podniku bude vykonanie preloZky
telekomunikaéného vedenia realizované prostrednictvom spoloénosti SITEL s.r.o.
Zemplinska 6, Kosice ICO: 31 668 305 (d’alej len ,,Zhotovitel’ prelozky*)

Zhotovitel' prelozky bude koordinovat™ a izko spolupracovat s Podnikom na realizacii
PreloZiek telekomunika¢nych kablov.

V3etky ndklady na fyzicki realizdciu prelozky Vedenia bude v zmysle ustanovenia § 66
ods. 12 Zikona ¢ elektronickych komunikaciach znasat”™ Koncesionar/EPC Zhotovitel na
zéklade EPC Zmluvy.

Ziadatel' je povinny v zmysle §18 ods. 13 Cestného zakona na vlastné néklady vysporiadat’
priava k pozemkom dotknutym PreloZenym vedenim. Tieto €innosti za Ziadatel'a zabezpe&i
a vSetky naklady s nimi spojené bude niest’ Verejny obstaravatel’.

Prelozkou Vedenia nedochadza k zmene vlastnickych pomerov a Podnik bude po celi dobu
vlastnikom PreloZeného vedenia.

Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zaviaZze Zhotovitel'a prelozky k povinnosti
pr realizacii prelozky Vedenia Podniku dodrZiavat' ustanovenia platnej legislativy
Slovenskej republiky.

Koncesionar zabezpeli, Zze EPC Zhotovitel' pisomne oznami Podniku termin vykonania
prelozky Vedenia minimalne 15 pracovnych dni pred jej zafatim na adresu: UPC
BROADBAND SLOVAKIA, sr.o. Sevéenkova 36, 851 01 Bratislava apoZiada
o prerudenie prevadzky. Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zaviaZe
Zhotovitel'a prelozky, Ze zatne prace aZ po povoleni prerusenia prevadzky za podmienok
definovanych Podnikom.

EPC Zhotovitel' uzatvori so Zhotovitelom prelozky zmluvu, na ziklade ktorej sa
Zhotovitel preloZky zaviaze uhradit’ Podniku zmluvnu pokutu vo vyske 20,- EUR za kaZdn



aj zacatd hodinu omeSkania s plnenim niektorej zo zmluvinych povinnosti stanovenych
v povoleni preruSenia prevadzky, ktoré vyda Podnik. Tato zmluva bude mat’ povahu
zmluvy podla § 50 zdkona €. 40/1964 Zb. Obciansky =gkonnik v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,Obé&iansky zdkonnik™) (kde tretou stranou v prospech ktorej sa
zmluva uzavrie bude Podnik), resp. v pripade, ak Podnik prejavi zdujem bude priamo
zmluvnou stranou a vznikni mu prava podla tohto ¢lanku priamo vo&i Zhotovitel'ovi.

Clanok 11
Spolo¢né ustanovenia

Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitela zaviaZe Zhotovitel'a prelozky, Ze pri
vykonavani prelozky Vedenia je povinny postupovat’ len v silade s Projektovou
dokumentaciou uvedenou v &l. I ods. 2 tejto Zmluvy. Koncesionar prostrednictvom EPC
Zhotovitel'a zaviaze Zhotovitel'a preloZzky postupovat podIl'a vyjadrenia Podniku, ktoré
tento vyda na ochranu Vedenia alebo inych vedeni a zariadeni v jeho vlastnictve alebo
prevadzke.

Koncesiondr prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zaviaZze Zhotovitel'a prelozky odovzdat
Podniku digitalne zameranie elektronickej komunikaénej siete (skutkovy stav) v DGN
formate na CD nositi, teda PreloZeného vedenia so vietkymi vyjadreniami pred prepojenim
prevadzky do nahradného PreloZeného vedenia, o dom wvyhotovi Zhotovitel' prelozky
preberaci protokol. Koncesionar prostrednictvom EPC Zhotovitel'a zaviaze Zhotovitel'a
prelozky odovzdat’ dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia do 30 dni od fyzicke) realizacie
prekladky avyhotovit o odovzdani dokumentacie skutoCného vyhotovenia preberaci
protokol.

Podnik je povinny prevziat PreloZené vedenie len za podmienky, Ze toto spifia predpisané
technické parametre na zaClenenie do siete Podniku.

Koncesionar prostrednicivom EPC Zhotovitel'a zaviaze Zhotovitel'a prelozky oznamit
Podniku pisomnou formou ukonéenie prac na prelozke Vedenia Podniku. Ukonéenie
stavebnych prac na prelozke Vedenia Podniku je defi ukonéenia prepojenia pévodného
Vedenia do PreloZeného vedenia, zaroveri je to defi urCeny v Ziadosti o preruseni prevadzky
za podmienok definovanych Podnikom.

Samotné preberanie prac sa uskuto¢ni protokolarne za u€asti zastupcov Zmluvnych stran,
EPC Zhotovitela a Zhotovitela prelozky. Preberacie konanie sa uskutotni do 15
pracovnych dni od zaslania ozndmenia o ukonéeni prac na prelozke Vedenia Podniku EPC
Zhotovitel'om/Zhotovitelom. Preberacie konanie zvolava Koncesionar,

Koncesionar vyzve Podnik pisomnou formou na prebratie PreloZzeného vedenia minimalne
10 pracovnych dni pred terminom preberacieho konania a sitasne odovzda poZadovant
dokumentéciu k PreloZzenému vedeniu, akonahle ju obdrzi od EPC Zhotovitel'a.

Podnik bude povinny sprevadzkovat’ PreloZené vedenie bez zbytoéného odkladu po jeho
odovzdani a prevzati od Koncesionara, aby mohlo byt’ odsiranené povodné Vedenie, ktoré
je nahradené PreloZenym vedenim.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze Koncesionar je povinny zabezpetit, aby Zhotovitel
prelozky poskytol na Prelozené vedenie ziruku 36 mesiacov, ktord zaéne plynut’ odo dita
prevzatia PreloZeného vedenia, ato tak, Ze naroky z vad PreloZeného vedenia (vratane
narokov z poskytnutej zaruky) si bude opravneny uplatiiovat u Zhotovitel'a prelozky
priamo Podnik, priom Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, 7e v takomto pripade si
Podnik bude povinny uplatfiovat’ naroky z vad PreloZzeného vedenia (vratane narokov z
poskytnutej zaruky) nie u Koncesiondra, ale priamo u Zhotovitel'a prelozky.

Clanok III
Zaverefné ustanovenia

Priva a povinnosti neupravené touto Zmluvou sa riadia prisludnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika, Zakona o elektronickych komunikaciach a Cestného zakona.

Tato Zmluva nadobida v zmysle § 47a ods. 1 Obcianskeho zékonnika platnost” diiom
podpisania Zmluvnymi stranami a G€innost’ dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmlav.

Verejny obstardvatel' sa zaviizuje zverejnit’ tito Zmluvu v stilade s § Sa ods. 4 a 5 zdkona
¢. 21172000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam v zneni neskor$ich predpisov
a bezodkladne Podniku dorucit' pisomné potvrdenie o zverejneni tejto Zmluvy.
Zverejnenie tejto Zmluvy sa nepovazuje za porufenie ani za ohrozenie obchodného
tajomstva a informdcie oznacené v tejto Zmluve ako déverné v zmysle § 271 ods. 1
Obchodného zdkonnika sa v zmysle § 271 ods. 2 Obchodného zakonnika nepovaZujt za
dévemné informacie

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urtitd, a to do momentu uplynutia zaruénej doby podrla
¢l. II ods. 7 tejto Zmluvy alebo do vysporiadania vietkych narokov z poskytnutej zéruky,
a to podl'a toho, &o nastane neskér.

V pripade, Ze Koncesiondr, na zdklade EPC Zmluvy s EPC Zhotovitel'om, prostrednictvom
Zhotovitela prelozky nezacne realizovat' preloZku Vedenia v termine do pit’ (5) rokov od
uginnosti tejto Zmluvy, ucinnost’ tejto Zmluvy zanikne.

Tato Zmluva je vyhotovena v siedmich (7) rovnopisoch, z ktorych dva (2) patria Podniku,
tri (3) Verejnému obstaravatel'ovi a dva (2) Koncesiondrovi.

Zmluvu moZno menit a dopifiat’ len po vzajomnej dohode Zmluvnych stran formou
pisomnych o¢islovanych dodatkov.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpoveda ich skutoCnej voli, ktord prejavili slobodne, vaZne, uréite a zrozumitelne,
bez omylu, bez ¢asoveho tlaku, bez akéhokol'vek psychického alebo fyzického néatlaku.

Prilohy: Priloha 1: Vyjadrenie Podniku
Priloha 2: Pravoplatné stavebné povolenie na CD
Priloha 3: Situovanie pévodného a nového vedenia na CD



Vv diia

Z.a Podnik:

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
JUDr. Martin Miller, PhD.

v dna

Za verejného obstaravatel’a:

Verejny obstardvatel

Mgr. Tibor Simoni, MBA,

generalny tajomnik sluzobného tradu,

Slovenska republika zast.,

Ministerstvom dopravy a vystavby Slovenskej republiky

Vv dna

Za Koncesionara:

Zero Bypass Limited
Jaime Platon Lamela Pascua, vediici organizaénej zlozky
Zero Bypass Limited, organiza¢nd zlozka



upe braadband slovak

Sewlenkava 36, P.O. Box 216, BS0 00 Bratisiava &
o «421 (012 5G4 22 TOO, far+42110)2 534 22 70+
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Upc PROELS..0.
Opatovsks 238/87
911 01 Trendin

V Dralislave diya 24.11,2015

VYec: Rychlostna cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz
§0: 761-00 PreloZka a ochrana kéblov a zaraden] UPC Broadband

Siovakia, 8.1.0.

1. 8 projektom prekiidky nn danej stavbe sihlasime v plnom rozsahy
| 2. Pred zahdjenim stavby je poirebaé zabezpetit u UPC vytytenie dotknutej sicte
3. V ochrannom pasme kiblov 1 m ns obidve sirany vykandvst’ rutny vykop,
| 4. ¥ pripade obnafenia nasich kablov zabezpesit’ ich ochrany,
5. Po vikopc kiiblov a pred zdsypom pozval zistupeu UPC na obhliadky , & kdble nie gi porufent,
Zdsyp kiblov UPC vykonat” predplsanym sypkym materidlom a poloZit’ signalizan f5lin nad kiblami

Construction Supervasor
T:+4212 59 422 740




