ZMLUVA O DIELO

na uskutocnenie stavebnych prdac
uzatvorend podl’a ust. § 536 a nasl. Obchodného zdikonnika (d’alej len ,,zmluva*)

CLL
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’ : Obec Vinosady

Sidlo: Pezinska 95, 902 01 Vinosady
Statutarny organ : Mgr. lvana Jurackova, starostka obce
ICO: 00305162

DIC: 2020662325

osoby opravneng:

- Vo veciach zmluvnych: Mgr. Ivana Jurackova - starostka

- vo veciach technickych: Ing. Iveta Trtekova — zastupca starostu

Dalej v texte ako ,, objedndvatel ', v prislusnom gramatickom tvare

1.2. Zhotovitel’: IVRO, spol. sr.o.

Sidlo: Vickova 21, 811 06 Bratislava
Zastipeny: Ing. Robert Bod’o — konatel’
Osoby opravené:

- vo veciach zmluvnych Ing. Rdbert Bod’o

- vo veciach technickych Ing. Ivan Dohnany - stavbyveduci
1CO: 31318 746

DIC: 2020300865

IC DPH: SK2020300865

Bankové spojenie: VUB a.s.

Cislo Gigtu: SK64 0200 0000 0010 2880 9112
Zapisany: Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Sro,

vlozka ¢. 2353/B
dalej v texte ako ,, zhotovitel*, v prislusnom gramatickom tvare

CL IL
Predmet zmluvy

2.1  Zhotovitel' bol identifikovany ako tspe$ny uchadza¢ vo verejnom obstaravani s nazvom:
,Rekon$trukcia Materskej $koly Vinosady — 2. Cast“ Vyhlisenom vo vestniku verejného
obstaravania ¢. 40815 — WYP Vestnik ¢. 188/2021 - 11.08.2021

2.2 Predmetom plnenia zmluvy je zavidzok Zhotovitel'a zhotovit' pre Objednavatel'a Dielo: ,,Rekonstrukcia
Materskej skoly Vinosady*“

Miesto stavby: Obec Vinosady, Skolska 222/50, stavba Materska §kola Vinosady.

podl’a Specifikacie a v rozsahu uréenom:

a) touto zmluvou, spolu s prilohami, ak nie st vyslovne uvedené nizsie v tomto bode;

b) Projektovou dokumentaciou spolu s jej pripadnymi zmenami uskuto¢nenymi pocas verejného
obstaravania zakazky, ktora sa zadava uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo (d’alej aj ,,dokumentacia®).



2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8
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Uvedené dokumenty treba chapat’ ako zavdzné a vzajomne sa dopliiujiice. V pripade rozporov medzi
nimi, plati poradie ich zaviznosti zostupne tak, ako st uvedené vyssie v tomto bode.

Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektom stavby, v stlade s platnymi technickymi
normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a
vcas zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat’, ze st mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a
ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na realizaciu diela nevyhnutné. Cena
diela odraza vSetky podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré zhotovitel' pri zachovani odbornej
starostlivosti ma predvidat’.

Bez pisomného suhlasu objednavatel'a nemozu byt pre realizaciu diela pouzité iné materialy alebo
vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii stavby a oceneného vykazu vymer.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa pred uzavretim zmluvy presved¢il o vSetkych okolnostiach suvisiacich
s realizaciou prac vymedzenych v bodoch 2.3 a 2.4 tejto zmluvy, t. j. Ze sa oboznamil s arcalom a
objektom, na ktorom budi prace vykonavané, miestnymi okolnost’ami, moznostou zriadenia staveniska
a skladovacich priestorov, predpismi platnymi v zaujmovej lokalite a pod., a ze spravne vyhodnotil
a ocenil vsetky doddvky a prace trvalého idocasného charakteru, ktoré su nevyhnutné pre riadne
splnenie zmluvy.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a v plnom rozsahu oboznamil
s rozsahom a povahou diela podl'a tejto zmluvy, Ze sit mu zname vsetky potrebné technické, kvalitativne
a iné podmienky k realizacii diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré st
k zhotoveniu diela potrebné.

Zmenu diela, ktora bude mat za nasledok zvySenie ceny diela je mozné vykonat iba po
predchadzajicom pisomnom suhlase objednavatel’a podl'a dojednani zmluvy.

Ak sa vyskytnil pocas realizacie stavby nepredvidané okolnosti, z ktorych vyplynie potreba na zmenu
materialov, vyrobkov, technickych rieSeni, a pod., mbézu byt realizované az po ich odsuhlaseni
projektantom (autorskym dozorom) a objednavatel'om.

2.10 Zmluvné strany sa zavizuju, Ze si buda poskytovat’ potrebnia sulinnost’ pri plneni zaviazkov

3.1

3.2

3.3

vyplyvajlicich zo zmluvy a navzajom sa buda véas informovat’ o vSetkych skuto¢nostiach potrebnych
pre plnenie ich zaviazkov podl'a zmluvy, najma bez zbytoéného odkladu vzajomne si 0znamovat’ vsetky
zmeny a dolezité okolnosti, Ktoré mézu mat’” vplyv na prava a povinnosti zmluvnych stran podla
zmluvy.

CL 111
Kvalita predmetu diela

Zhotovitel’ sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Dielo
musi byt zhotovené v sulade s projektovou dokumentaciou stavby uvedenou v ¢l. 2.2., pripadne s jej
pisomne dohodnutymi zmenami, vSeobecne zavdznymi predpismi, platnymi technickymi normami
a technickymi predpismi vyrobcov dodavanych materidlov a vyrobkov a nesmie mat’ Ziadne nedostatky
braniace jeho riadnemu uZivaniu.

Zhotovitel’ sa zavdzuje najmé v sulade s § 47 - § 53 (vSeobecné technické poziadavky na vystavbu) zak.
¢. 50/1976 Zb. (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov na zabezpecCenie realizacie predmetu
zmluvy pouzit’ len vyrobky vhodné pre dany druh stavby.

Zhotovitel’ sa zavizuje preukazat’ potrebné vlastnosti zmesi, vyrobkov, materialov, technologickych a
inych zariadeni pre stavbu.



4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

CL 1V
Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla CI. II. tejto zmluvy o dielo je stanovena dohodou
podla vykazu vymer dodaného objednavatelom, na zaklade cenovej ponuky resp. rozpoctu
predlozeného dodavatel'om v maximalnej celkovej vyske :

645 090,18 EUR (s DPH)

slovom: (Sest’stostyridsatpdttisicdevitdesiateur 18centov)
Cena bez DPH 537 575,15 EUR; DPH 20 %. 107 515,03EUR

Cena za dielo je pevnou zmluvnou cenou. Je stanovena na zaklade zhotovitel'om oceneného Vykazu
vymer — rozpoétu, ktory je pre zmluvné strany zavazny a Gplny a tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve. Ceny
a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer uplne zahffiaji cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadvéznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych nakladov a vydavkov, ktoré sa
vyzaduju a mdzu suvisiet’ s Uplnou realizaciou popisaného diela, vratane docasnych diel, materialu,
dodavky, montaze, vSetkych skusok, do¢asnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov,
vsetkych rizik, zavdzkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajicich z
dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zalozena. M4 sa za to, ze zriadovacie
naklady zhotovitel'a, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky st rozlozené rovnomerne vo vsetkych
jednotkovych sadzbach. Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré zhotovitel' neocenil, su zahrnuté v
inych ocenenych polozkach. Jednotkové ceny su povazované za konecné a platné pocas celej doby
realizacie diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavézuji zhotovitel'a
a platia pocas trvania tejto zmluvy.

Cena za dielo je cena maximalna a zahfiia odplatu za splnenie vSetkych zmluvnych zavizkov
zhotovitel'a vyplyvajicich zo zmluvy ako aj nahradu akychkol'vek nakladov alebo vydavkov (vratane
nakladov alebo vydavkov na revizie, skasky, kontroly a merania, poplatkov za energie, vodu, telefon a
odstranovanie alebo prepravu odpadov) zhotovitel'a vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie
diela objednavatelovi spiiiajuceho stanoveny ucel v rozsahu podla zmluvy a sitaznych podkladov, v
tom tiez naklady na vypracovanie dokumentacie skuto¢nej realizacie diela. Zmluvné strany sa dohodli,
7e cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy zahffia okrem iného aj naklady na vybudovanie,
prevadzku, Gdrzbu a vypratanie staveniska.

Vsetky predpisané skusky, atesty, certifikaty, zaru¢né listy zabezpe€uje na vlastné naklady zhotovitel’.
Su sucastou ceny uvedenej v bode 4.1

V pripade zmeny sadzby DPH je mozné cenu za dielo dohodnuta v CI. IV v bode 4.1 tejto zmluvy
menit’ formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

V pripade vzniku dopliiujucich stavebnych prac, materidlov, dodavok zariadeni, nezahrnutych do
zmluvy, ktorych potreba vyplynula dodato¢ne, z nepredvidatelnych okolnosti a dopliujuce stavebné
prace, materialy, dodavky zariadeni, budi nevyhnutné na plnenie pdvodnej zmluvy, bude ich rozsah
a cena prerokovana a dorieSend medzi objednavatelom a zhotovitelom postupom v zmysle zakona ¢&.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov. Pre vypocet ich financného vyjadrenia sa bude postupovat podla bodu 4.6. Za zmeny,
upravy alebo doplnenia diela sa nepovazuji opravnené poziadavky objednavatela na zmenu vo
vykonavani diela, ak je dielo vykonavané v rozpore so zmluvou.

Premietnutie zmien podla bodu 4.5 tejto zmluvy do ceny stavby sa vykona nasledovne:

4.7.1 Jednotkové ceny jednotlivych poloziek oceneného vykazu vymer (rozpoctu) si pevné a nemenné.
Zmeny mnozstiev, vymer — V pripade Upravy mernych jednotiek, ak sa nemenia polozky
materidlov, vyrobkov, konstrukcii a prac, u poloziek na ktoré st v ocenenom Vykaze vymer



4.8

4.9

(rozpoéte) zhotovitel'a (priloha ¢. 1 k zmluve) dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia
aj ha zvy$né mnozstva.

4.7.2 Ak je potrebné doplnenie novych poloziek konStrukcii, materialov, vyrobkov a prac, ktoré
oceneny Vykaz vymer (rozpoclet) zhotovitela (priloha ¢. 1 k zmluve) neobsahuje, bude
jednotkova cena kazdej takejto polozky tvorena individualne, podla realnych opodstatnenych
nakladov, ktoré je mozné zdokladovat' (napr. kalkulaciou podla kalkulaéného vzorca, cenou
podla aktualnych cennikov stavebnych prac (vychodiskom je napr. aktualny cennik Cenekon,
aktualne ceny materialov, vyrobkov, tovarov ... a pod.), kym neddjde k dohode zmluvnych stran.
Uvedené zmeny sa zaroven budu posudzovat’ v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani.

4.7.3 Dodavky a prace na stavbe vykonané v mensom rozsahu, ako vyplyva z oceneného Vykazu vymer
(rozpoc¢tu) zhotovitel’a (priloha ¢. 1 k zmluve) buda odpoéitané v nevykonanom rozsahu.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena st vymedzené:

4.8.1. Projektovou dokumentaciou v rozsahu uvedenom v bode 2.2

4.8.2. Podrobnou polozkovou $pecifikaciou ceny diela — rozpocet ( priloha ¢.1 k zmluve)

4.8.3. Slovenskymi technickymi normami, resp. europskymi,

4.8.4. Jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy

4.8.5. Podmienkami a ponukou zhotovitel'a uplatnenymi pri uzavreti zmluvy

4.8.6. A najmé stavebnym zakonom, zakonom o stavebnych vyrobkoch, zdkonom o $tatnom
skusobnictve a suvisiacimi predpismi.

V pripade poruenia ustanovenia Cl. 11. bod 2.8, pripadne bod 2.9 zmluvy zo strany zhotovitel'a nie je
pripustné dohodnutti cenu diela menit’ a naklady S tym spojené znasa zhotovitel' (v tomto pripade sa
neuplatni § 549 Obchodného zékonnika).

4.10 Zhotovitel’ ku dfiu podpisu zmluvy predlozi objednavatel'ovi oceneny vykaz vymer - rozpocet (Cenovu

5.1

5.2

5.3

5.4

ponuku, ktora bola vysledkom verejného obstaravania tejto stavby) v listinnej podobe ku kazdej zmluve
a 1x v elektronickej forme (napr. na CD) vo formate Microsoft Excel.

CLV.
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ S plnenim realizacie predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu
CL. II tejto zmluvy nasledovne:

Termin (lehota) uskuto¢nenia stavebnych prac: 8 kalendarnych mesiacov.

Lehota zacina plynat odo dna odovzdanie staveniska, v stlade s ¢asovym a vecnym harmonogramom
(priloha ¢. 2 k tejto zmluve).

Zhotovitel’ sa zavizuje dielo realizovat’ v ¢iastkovych terminoch tak, ako st uvedené v Harmonograme
stavebnych prac (d’alej len ,,Harmonogram®), ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy o dielo. (pozn.
Harmonogram predloZeny zhotovitel'om ako st¢ast’ ponuky vo verejnom obstaravani). Objednavatel'om
odsuhlaseny harmonogram je mozné ho menit’ len s jeho pisomnym stthlasom.

Zhotovitel' je povinny realizovat' dielo v sulade s odsuhlasenym harmonogramom a zodpoveda za
Casové aj vecné terminy realizacie prac a dodavok vratane prac a dodavok zabezpecovanych
v subdodavke. Zhotovitel' sa zavézuje, ze s dohodnutymi poddodavatelmi uzavrie také zmluvy, aby
mohol plne zodpovedat’ za dodrzanie ¢asového postupu vystavby a kvalitu prac.

Zhotovitel' pravidelne, v mesaénych intervaloch, najneskor 7. pracovny den v nasledujucom mesiaci
predloZi objednavatePovi v pisomnej listinnej podobe vypracovani mesaénu spravu o postupe
prac a dodavok na stavbe, vo vdzbe na ¢asovy a vecny harmonogram vypracovany podla bodu 5.2
a5.3 tejto zmluvy. Kazdé nepredlozenie vysSie uvedenej mesacnej spravy v stanovenej lehote sa
povaZzuje za porusenie povinnosti zhotovitel'a a objednavatel’ ma pravo uplatnit’ sankcie v zmysle CI.
IX tejto zmluvy.



5.5 Zhotovitel' je povinny bezodkladne informovat objednavatela a urobit’ zapis v stavebnom denniku
o vzniku akejkol'vek skutoCnosti, ktora brani alebo stazuje realiziciu diela s désledkom omeskania
s plnenim etapy harmonogramu, alebo prediZenia asu plnenia podl'a harmonogramu (lehoty plnenia
podl'a bodu 5.1 a 5.4). Neinformovanie objednavatel'a sa povazuje za porusenie povinnosti zhotovitel'a
a poruSenie zmluvy.

5.6 V pripade, ze zhotovitel' meska so zhotovenim diela, alebo jeho ¢asti v terminoch podl’a bodu 5.1 a 5.3,
ma objednavatel’ pravo ziadat’ nahradu skody a zmluvna pokutu v zmysle tejto zmluvy.

5.7 V pripade omeskania zhotovitela s plnenim diela moze poskytnut’ objednavatel’ zhotovitel'ovi
dodato¢nu lehotu na plnenie odsuhlasenim nového Casového harmonogramu a pisomného dodatku
k zmluve, ktory sa po obojstrannom suhlasnom podpise zmluvnych stran stane spolu s novym
harmonogramom neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy. Ak zhotovitel’ meska s plnenim harmonogramu
viac ako 14 dni (Co sa povazuje za podstatné porusenie povinnosti dodavatela a porusenie zmluvy), ma
objednavatel pravo od zmluvy odstupit’.

5.8 V pripade, Ze zhotovitel bude v omeSkani s plnenim etap vecného a ¢asového harmonogramu
z dovodov vzniknutych na jeho strane viac ako 14 dni aobjednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi
dodato¢nt lehotu na plnenie v zmysle bodu 5.7, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti
za podstatné poruSenie povinnosti a opraviiuje zhotovitel'a od zmluvy odstipit’.

5.9 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred ¢asom plnenia dohodnutym v Cl. V bod 5.1 tejto
zmluvy, objednavatel’ sa zavizuje toto dielo prevziat’ v poniknutom termine, bez naroku zhotovitel'a na
finan¢né zvyhodnenie.

CL VI
Platobné podmienky

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ zaplati za realizaciu diela zhotovitel'ovi dohodnuta cenu
diela v dvoch splatkach:

a) 1. splatka vo vyske 50% z celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v Clanku IV. bod 4.1 tejto zmluvy, po
realizacii 50% stavebnych prac uréenych na zaklade finanéného vyjadrenia ceny stavebnych prac
podla Vykazu vymer (rozpoctu) — priloha €. 2 tejto Zmluvy. Podkladom a zarovenn podmienkou pre
vystavenie faktary budu tiez nasledujuce dokumenty, ktoré Zhotovitel’ predlozi spolu s fakttirou:

-  Kopia stavebnym dozorom odsuhlaseného supisu vsetkych dovtedy vykonanych prac
a dodavok a

- Fotodokumentacia priebehu prac, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti tejto casti
ceny.

b) 2. splatka vo vySke 50% z celkovej ceny diela uvedenej v ¢l. IV. bod 4.1 tejto zmluvy, bude
uhradena objednavatelom na zaklade druhej faktury, vystavenej Zhotovitelom po podpisani
protokolu 0 odovzdani a prevzati diela objednavatel'om v pripade, Zze pri preberani nebuda zistené
ziadne vady diela alebo nedorobky, alebo v pripade vad diela alebo nedorobkov, po uplynuti
jedného roka od podpisania potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov zistenych pri preberani diela.
Splatnost’ druhej faktury je stanovena na zaklade dohody zmluvnych stran tridsat’ (30) kalendarnych
dni odo dna jej dorucenia objednavatel'ovi.

6.2 Faktara musi okrem inych nalezitosti obsahovat’:
- oznacenie Cisla zmluvy podl'a evidencie objednavatel’a
- predmet plnenia
- celkovi cenu bez DPH
- sadzbu a vysku DPH
- celkovu cenu s DPH



6.3

- supis skuto¢ne vykonanych prac odsuhlaseny objednavatel'om

- képiu preberacieho protokolu o0 odovzdani a prevzati diela zhotoveného bez vad, nedostatkov a
nedorobkov podpisaného zmluvnymi stranami, a v pripade existencie vad, nedorobkov a nedostatkov
doklad preukazujuci ich odstranenie podpisany zmluvnymi Stranami.

V pripade, ak faktira nebude mat’ vSetky nalezitosti dafiového dokladu a nalezitosti uvedené v bode
6.2, objednavatel’ ju vrati zhotovitel'ovi na doplnenie/opravenie do 3 pracovnych dni od jej dorucenia.
Opravnenym vratenim faktiry prestava platit’ povodna lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ina
plynut’ odo diia dorucenia doplnenej/opravenej faktiry objednédvatelovi.

6.4 Poplatky za pripojenie a dodavku médii ako aj d’alsich sluzieb s tym stvisiacich ako aj narok na

6.5

7.1

zmluvni pokutu alebo int majetkovia sankciu, ktory vznikne podla dojednani v tejto zmluve
objednavatelovi voéi zhotovitel'ovi, je objednavatel’ opravneny zapoéitat’ s dohodnutou zmluvnou
cenou nasledovne: poplatky za pripojenie a dodavku médii a stvisiacich sluzieb, zmluvna pokuta, alebo
majetkova sankcia uplatnena vo forme faktiry, bude nasledne zapocitana voci faktire vystavenej
zhotovitel'om. Zhotovitel’ je povinny takuto poziadavku na zapocet faktar akceptovat.

Penazny zavizok objednavatela zaplatit' zhotovitelovi cenu za dielo (alebo jeho ¢ast) plateny
prostrednictvom banky je splneny odpisanim sumy pefiazného zaviazku z bankového uétu objednavatela
v prospech bankového uctu zhotovitela.

CL VI
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

7.1.1 Zhotovitel' je povinny prevziat' stanovisko do 20 dni od dorucenia pisomnej vyzvy zaslanej

objednavatelom. Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko. Tato skuto¢nost
zaznamenaji zmluvné strany v stavebnom denniku.

7.1.2 Bezdbdvodné neprevzatie staveniska do 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy zaslanej objednavatel'om

doporuc¢enou postovou zasielkou sa povazuje za podstatné porusenie povinnosti zhotovitela a
poruSenie zmluvy a objednavatel’ ma pravo uplatnit’ sankcie v zmysle tejto zmluvy apravo od
zmluvy odstupit’.

7.1.3 Zhotovitel’ je povinny pred realizaciou diela zdokumentovat’ pdvodny stav komunikacii, rozvodov,

7.2

kablov. Zhotovitel' o tom vyhotovi zaznam (s fotodokumentaciou), ktory musi byt na znak sthlasu
podpisany objednavatel'om.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a

7.2.1 Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi kopiu stavebného povolenia a projektovii dokumentaciu

Vv jednom vyhotoveni.

7.2.2 Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym pripojit’

svoje stanovisko. Ak technicky dozor objednavatela (TDI) so zaznamom zhotovitel'a nesuhlasi, je
povinny pripojit’ k zapisu svoje vyjadrenie do 5 pracovnych dni. V opa¢nom pripade sa predpoklada,
ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel'a voci zapisom objednavatela.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dielo na kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole

zisti, ze zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby zhotovitel’ bezodkladne odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel’ v
primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela,
povazuje sa to za podstatné porusenie jeho povinnosti.



7.2.4

7.2.5

7.2.6

7.3

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.35

Objednavatel’ zabezpe¢i financovanie zmluvnych prac vyluéne formou a spdsobom podla tejto
zmluvy.

Pocas realizacie zmluvného diela zabezpeéi objednavatel v pripade potreby autorsky dozor
projektanta.

Objednavatel’ zvolava a organizuje kontrolné dni. Prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa stavaju
pokynmi pre realizaciu. Uast’ zhotovitela, jeho stavbyveduceho, v pripade potreby i ucast
subdodavatel'ov na kontrolnych diioch stavby je povinna. Neucast sa povazuje za poruSenie
povinnosti zhotovitela.

Povinnosti zhotovitePa

Zhotovitel’ je povinny odo dia prevzatia staveniska viest’ Stavebny dennik v slovenskom jazyku a to
v originali a dvoch kopiach. Jednu kopiu stavebného denniku je povinny ulozit' oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty, alebo zni¢enia originalu, d’al$iu kopiu stavebného
dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuji vSetky skutoénosti rozhodujice pre
plnenie zmluvy, najmd udaje o Casovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, tidaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a
udaje pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt’ dennik na stavbe
trvalo pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konéi uspesnym odovzdanim a prevzatim diela
bez vad, nedorobkov a nedostatkov, resp. po ich odstraneni.

Zaznamy V stavebnom denniku su opravneni robit’ stavbyveduci, pripade jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich st opravneni robit” zaznam v stavebnom denniku objednavatel’ alebo jeho
splnomocneny zastupca, osoba vykonavajica stavebny dozor, osoba vykonavajuca Statny dozor,
organ Statneho stavebného dohl'adu, pripadne d’al§ie osoby podl'a osobitného predpisu.

Denné zaznamy sa pisu do knihy s o¢islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre
dva oddelitel'né predpisy, ktoré sa Cisluji zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapiSuju
zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len
vynimoc¢ne sa tak méze urobit’ v nasledujici den. Pri dennych zadznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né
miesta.

Je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objednavatel'om pocas zhotovovania diela a tykajuce sa
diela.

Je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v lom uvedenym sa pisomne vyjadrit’
do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel’ je povinny V priebehu realizacie diela sa z(¢astiovat’ pracovnych a kontrolnych porad v
stlade s §553 Obchodného zakonnika (d’alej len ,,0Z"). V pripade potreby na poziadanie
objednavatela je povinny zabezpedit’ ucast’ subdodavatel'ov na tychto poradach. Pracovné porady
zmluvnych stran sa budd konat’ v intervaloch podla potrieb riesenia problémov stavby. Neucast’ sa
povazuje za porusenie povinnosti zhotovitela.

Zhotovitel’ je povinny pisomne zapisom v stavebnom denniku oznamit’ objednavatel'ovi minimalne 3
pracovné dni vopred, Ze urcita Cast’ stavby je K ur¢itému dnu pripravena na zakrytie. Ak zhotovitel’
nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit' objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a
znaSat’ naklady s tym spojené. V pripade, Ze objednavatel’ nepride na kontrolu, na ktora bol riadne
pozvany, moze zhotovitel' pokracovat’ v realizacii diela. Ak ucast na kontrole objednavatelovi
znemozni prekazka, ktora nemohol odstranit, méze bez zbytocného odkladu pozadovat’ vykonanie
dodato¢nej kontroly, je vSak povinny nahradit’ zhotovitel'ovi naklady sposobené oneskorenim
kontroly a odkrytim kontrolovanych casti diela, pokial’ sa nepreukaze, ze kontrolované casti diela
boli vykonané vadne.



7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

Zhotovitel’ je v stlade s §551 Obch. zdk. povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na hevhodnu
povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatel'om pocas zhotovovania
diela, ak zhotovitel’ mohol tito nevhodnost’ zistit’.

Ak zhotovitel’ zisti skryté prekdzky na mieste, kde sa ma dielo zhotovit, ktoré mu brania zhotovit’
dielo riadne a véas, je povinny ihned takéto prekazky oznamit' objednavatelovi, a ak sa nedaju
odstranit’, navrhntt’ objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel' je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a cistotu a priebezne
odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté jeho c¢innostou. Tiez je povinny udrziavat' poriadok
a Cistotu na pril'ahlych komunikaciach. Ak zhotovitel' neplni povinnosti podla prvej alebo druhej
vety tohto bodu zmluvy ani po predchadzajicom pisomnom upozorneni objednavatela, ma
objednavatel’ pravo splnit’ povinnosti zhotovitel'a podl'a prvej alebo druhej vety tohto bodu zmluvy
sam alebo pomocou tretich 0s6b na naklady zhotovitela, pricom nie je povinny upozornit
zhotovitel'a na tento postup a nie je viazany jednotkovymi cenami za podobnu ¢innost, ak ich
zhotovitel' uviedol v rozpocte. Zhotovitel'ovi zaroven zanika narok na zaplatenie prac podla tohto
bodu zmluvy, ak boli sti¢astou rozpoctu. Naklady vzniknuté objednavatel'ovi podl'a tohto bodu tohto
¢lanku zmluvy si objednavatel’ bude uplatiiovat’ voci zhotovitel'ovi doru¢enim faktary, ktora bude
mat’ vSetky nalezitosti danového dokladu, so splatnost'ou 14 dni. Pokial’ zhotovitel’ uvedenu faktaru
v lehote splatnosti neuhradi, bude objednavatel’ opravneny tito zapocitat’ voéi fakture vystavenej
zhotovitel'om Spdsobom podla bodu 6.4 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny takato poziadavku na
zapocet faktar akceptovat'.

Zhotovitel' je zodpovedny za dodrziavanie bezpec¢nostnych opatreni na stavenisku a suvisiacich
lokalitaich apodla potreby zabezpe¢i vsetky opatrenia na ochranu osob v objekte av jeho
bezprostrednom okoli v zmysle platnych predpisov.

7.3.10 Zhotovitel’ je povinny pri uskuto¢novani diela podl'a tejto zmluvy obmedzit' skladovanie odpadov

na stavenisku na minimum. Zhotovitel’ je povinny s odpadmi, ktoré vznikli pocas realizacie diela
nakladat’ v sulade so zdkonom o odpadoch a s nim suvisiacich predpisov. Zhotovitel’ je povinny ku
preberaciemu protokolu o odovzdani a prevzati diela podla tejto zmluvy a doklady o odbere odpadov
na riadne povolenej skladke.

7.3.11 V pripade znecistenia komunikacii pri dovoze a odvoze stavebného materialu na stavenisku,

zabezpeci zhotovitel” ich pravidelné Cistenie.

7.3.12 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit ¢innost’ koordinatora BOZP na stavenisku z hl'adiska zaistenia

bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu podla § 3 a § 6 nariadenia Vlady Slovenskej
republiky ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpeénostnych zdravotnych poziadavkach na stavenisko
vratane vypracovania planu BOZP a umiestnit’ na stavenisku oznamenie podla prilohy ¢. 1
uvedeného nariadenia v platnom zneni. Zhotovitel’ poc¢as doby vystavby v plnom rozsahu zodpoveda
za bezpecnost’ a ochranu zdravia osob v priestore staveniska, ktorych vstup na stavenisko a pohyb
Vv priestore staveniska je opravneny. Pracovnikom zabezpe¢i ochranné pracovné pomocky.

7.3.13 Odborné prace musia byt' vykonané len pracovnikmi zhotovitel’a alebo jeho dodavatel'ov, majucich

prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

Zhotovitel' sa zavdzuje po dobu trvania tejto Zmluvy garantovat’ Objednavatel'ovi nasledovnych
zodpovednych pracovnikov:

- stavbyvedci, ktory bude priamo zodpovedat’ za riadenie stavebnych prac: Ing. Ivan Dohnany,
Osvedcenie o vykonani odbornej skiasky pre ¢innost’ stavbyvedici, Ev.¢.01363*10*( meno a
priezvisko danej osoby a nazov a ¢islo opravnenia / 0Svedcenia tejto osoby).

7.3.14 Zhotovitel méze pocas plnenia tejto zmluvy pouzit aj iné osoby zodpovedné za realizaciu

stavebnych prac, ako uvedené v bode 7.3.13, ale musia to byt osoby s minimalne rovnakymi
kvalifikaénymi predpokladmi a tuto kvalifikaciu musi Zhotovitel' preukazat Objednavatelovi
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najneskor tri dni pred zacatim ¢innosti tychto os6b na dodavke diela a to sp6sobom rovnakym, ako
bol povinny preukazat’ kvalifikaéné predpoklady os6b zodpovednych za realizaciu stavebnych prac.
V pripade ak tento postup Zhotovitel’ nedodrzi, nemdzu sa iné osoby zucastiiovat’ na dodavke diela
ako osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac.

7.3.15 Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

7.3.16 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ je povinny vykonat’ vSetky opatrenia a ¢innosti potrebné
na bezpe¢ny pristup a pohyb prislusnych osob na stavenisku ako aj v akomkol'vek objekte alebo
stavbe na stavenisku pocas celej doby vykonavania diela.

7.3.17 Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit' si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrina a pod.), a to
pocas celej doby zhotovovania diela, vratane zriadenia vSetkych pripojok a inStalacie meraov a
rozvodov. Ku ditu odovzdania staveniska objednavatel’ ur¢i body napojenia pre odbery elektrickej
energie a vody pre potreby stavby. Poplatky za pripojenie a dodavku médii ako aj d’alSich sluzieb s
tym suvisiacich uhradza v celom rozsahu zhotovitel’.

7.3.18 Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit' si na vlastné naklady kompletné zariadenie staveniska, vratane
zabezpeCenia prenosného socialneho zariadenia. Zhotovitel sa zavdzuje na vlastné naklady
zabezpecit' rozhodnutia prisluSnej organu verejnej spravy na zabratie verejného priestranstva (v
rozsahu nevyhnutnom pre riadne vykonanie diela).

7.3.19 Zhotovitel’ pri realizacii diela pouzije ochranné folie, pripadne textilie, ¢i papier proti znecisteniu
okien, dveri, stien, podlah a pod., v Casti, ktora nie je predmetom stavebnych tprav tak, aby nedoslo
k znehodnoteniu majetku.

7.3.20 Zhotovitel’ je povinny mat’ uzatvorené:

* poistenie proti poskodeniu diela, s vyskou poistného krytia min. vo vyske ceny predmetu zakazky
s DPH

* poistenie proti vSetkym rizikam, ktoré je poistenim proti strate alebo poSkodeniu akéhokol'vek
majetku dodaného na stavenisko Zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om, s vyskou poistného
krytia min. vo vyske ceny predmetu zakazky s DPH.

» poistenie zodpovednosti tretej osoby — poistenie objektivnej zodpovednosti voci tretej strane za
ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku tretej osoby, ktoré moze byt
sposobené pocas realizacie diela, s vyskou poistného krytia min. 100 000,-EUR.

» poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti vo¢i zamestnancom Objednavatela alebo
ktorejkol'vek osobe uréenej verejnym obstaravatelom alebo konajicej v jeho mene v suvislosti s
predmetom Zmluvy voéi zamestnancom Zhotovitel'a, zamestnancom zastupcu Objednavatela a
zamestnancom subdodavatelov za ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie), s vyskou poistného
krytia min. vo vyske ceny predmetu zakazky.

Tieto poistenia musia byt platné pocas celej doby realizacie stavebnych prac - diela podla tejto
zmluvy a Zhotovitel’ je povinny to na vyzvu Objednévatel’a kedykol'vek preukazat’.

CL VIl
Odovzdanie a prevzatie prac

8.1 Povinnost’ zhotovit' dielo riadne a véas si splni zhotovite' odovzdanim diela podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve objednavatel’ovi, na zéklade protokolu o odovzdani a prevzati stavby. Ak
vSeobecne zavizné pravne predpisy alebo technické normy urcuju vykonanie skuSok osved¢ujucich
dohodnuté vlastnosti stavby, musi spe$né vykonanie takychto skuSok predchadzat’ odovzdaniu a
prevzatiu stavby. O odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany preberaci protokol v 4
vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre kazdt zmluvnua stranu. Zhotovitel’ sa zavdzuje aspon 5 pracovnych
dni vopred oznamit’ objednavatel'ovi pisomne presny termin, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel’ objednavatelovi



8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

9.1

a) technické listy, technické osvedéenie, vyhlasenie zhody, vyhlasenie o parametroch a certifikat
termografickej diagnostiky budov, atesty a certifikaty pouZitych materialov, zmesi a vyrobkov,
zarucné listy (ak su).

b) doklady o vlastnostiach pouzitych stavebnych vyrobkov a konstrukénych systémov, ktoré musia
spinat’ poziarnotechnické charakteristiky v zmysle zdkona ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
v zneni neskorSich predpisov a vlastnosti pouzitych technologickych zariadeni v zmysle zakona ¢&.
264/1999 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,

c) energeticky certifikat,
d) zmluvy a doklady o uloZeni odpadov na riadne povolenej skladke (v zmysle zakona o odpadoch),

v

e) projektovu dokumentaciu skutocného vyhotovenia diela v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. (so
zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac, vratane geodetického
zamerania skutkového vyhotovenia stavby)

f) prislusné Casti stavebného dennika.

Vsetky vysSie uvedené doklady a dokumenty budu tvorit’ prilohu k preberaciemu protokolu stavby.
Zhotovitel’ ich odovzda objednavatel'ovi v ramci preberacieho konania v prehl'adnej forme, vratane ich
zoznamu.

V opa¢nom pripade ma dielo vady braniace riadnemu uzivaniu diela.

Zhotovitel’ je povinny pred odovzdanim diela Gplne vypratat’ stavenisko a upravit’ ho tak, ako urcuje
projektova dokumentacia. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do
dohodnutého stavu, je objednavatel’ opravneny tétovat’ zhotovitel'ovi sankcie podl'a tejto zmluvy.

Dielo ma vady, ak

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu podl'a zmluvy,

c) su vady a nedostatky v predlozenych dokladoch a dokumentoch,

d) ma pravne vady vzmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo alebo jeho Cast’ zatazené
inymi pravami tretich osob.

Ak pri preberani jednotlivych Casti diela objednavatel’ zisti, ze ¢ast’ diela ma vady, nedorobky alebo
nedostatky braniace riadnemu uZzivaniu na dany ucel, dielo neprevezme a spise so zhotovitelom zapis o
zistenych vadach, nedorobkoch alebo nedostatkoch a o sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost’ odovzdat” dielo po ich odstraneni. Po dobu odstrafiovania vad, nedorobkov alebo
nedostatkov zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel' v omeskani s plnenim predmetu zmluvy.

Ostatné vady, nedorobky a nedostatky, ktoré nebrania prevzatiu stavby a jej uzivaniu na dany tucel, buda
spisané pri preberacom konani s uvedenim spésobu a terminu ich odstranenia.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli sposobené porusenim povinnosti zo strany
objednavatela.

CL IX
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ porusi nizsie uvedent ktorukol'vek povinnost,
zavézuje sa zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu:

9.1.1 vo vyske 0,1% zmluvnej ceny za kazdy defi omeskania S prevzatim staveniska v termine podl'a
bodu 7.1.2

9.1.2 vo vyske 0,1% zmluvnej ceny za kazdy den omeskania so zaCatim vystavby v termine podl'a
bodu 5.1

9.1.3 vo vyske 0,1% zmluvnej ceny za kazdy deti omeSkania pri neplneni svojej povinnosti dodat’
dielo riadne a v¢as (podl'a objednavatel'om odstihlaseného harmonogramu),
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9.2

9.3

94

9.5

9.6

9.1.4 vo vyske 500 € (slovom pitsto eur) za nepredlozenie mesacnej spravy vypracovanej v pisomnej
listinnej podobe o postupe prac a dodavok na stavbe, vo vizbe na ¢asovy a vecny harmonogram
zhotoveny podla bodu 5.2 a 5.3 tejto zmluvy za posudzovany mesiac v stanovenej lehote podl'a
bodu 5.4 - najneskér 7. pracovny defi v nasledujicom mesiaci.

9.1.5 vo vyske 0,1 % zmluvnej ceny za kazdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v
dohodnutej lehote

9.1.6 vo vyske 500 € za kazdu vadu a kazdy zacaty deii omeskania zhotovitela s odstrafiovanim vady
ak bude zhotovitel v omesSkani S odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o
odovzdani a prevzati diela, alebo ak zhotovitel’ neodstrani vady diela uplatnené objednavatel'om
v zarucnej dobe v zmysle ¢l. X, bod 10.5 tejto zmluvy o dielo v dohodnutom termine.

9.1.7 vo vyske 500 € (slovom pitsto eur) ak zhotovitel vopred neoznami objednavatelovi
preukazate'nou pisomnou formou zamys$lani zmenu subdodavatela, ktorého spolupracu na
diele deklaroval vo svojej ponuke v ramci verejného obstaravania sposobom a v lehote podl'a
bodu 7.3.14 tejto zmluvy.

9.1.8 vo vyske 500 € (slovom pat’ sto eur) za kazdy defi omeskania z dovodu neplnenia ostatnych
ustanoveni zmluvy.

9.1.9 vo vyske 5% zo zmluvnej ceny, za vyuzitie subdodavatela, ktory nespliiia povinnost’ zapisu do
registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatel’a tento zapis vyzaduje;

9.1.10 vo vyske 5 000 € (slovom pat tisic eur) za uskuto¢tiovanie diela v rozpore s pravoplatnym
stavebnym povolenim;

9.1.11 vo vyske 2 000 € (slovom dve tisic eur) pre pripad, ak zhotovitel’ porusi zadkazu nelegalneho
zamestnavania podla osobitnych predpisov pri uskutoctiovani diela podl'a tejto zmluvy;

9.1.12 vo vySke 5 000 € (slovom pét tisic eur) pre pripad, ak zhotovitel bez predchadzajiceho
pisomného stihlasu objednavatela zrealizuje dielo pripadne jeho Cast’ v rozpore s projektovou
dokumentaciou a to najmi pouzije iny material alebo iné postupy, pouzije ndhradny material
alebo nahradné postupy, za kazdé jedno takéto porusenie zmluvy zhotovitel'om.

9.1.13 vo vyske 10% zo zmluvnej ceny, v pripade vzniku niektorého z dovodov na odstupenie od
zmluvy, uvedenych v bode 15.1 zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zaplatenim zmluvnej pokuty podl'a predchadzajaceho bodu tejto zmluvy
nie je dotknuté pravo dotknutej zmluvnej strany na nahradu Skody , ktora vznikla v désledku porusenia
povinnosti porusujucej zmluvnej strany zabezpecenej zmluvnou pokutou. Objednavatel’ a zhotovitel’ sa
dohodli, Ze zhotovitel’ suhlasi so zapoc¢itanim zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy, na ktorej zaplatenie
ma narok objednavatel, voci akejkol'vek jestvujucej pohladavke zhotovitela voci objednédvatelovi
podl’a tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny plnit’ ktorakol'vek povinnost’, ktorej splnenie bolo zabezpecené zmluvnou
pokutou, a to aj po zaplateni zmluvnej pokuty objednavatelovi.

Zhotovitel’ ruci za kazdl Skodu, ktora vznikne nereSpektovanim platnych predpisov, nariadeni a taktiez
za $kody na stavajucich drevinach a drevinach rasticich v blizkosti stavby, novych alebo jestvujucich
stavebnych dielach, na objektoch susediacich so stavbou ana vonkajsom vybaveni, na kablovych
vedeniach, inzinierskych sietach, inzinierskych stavbach a pod. Objednavatel’ a zhotovitel' sa dohodli,
ze zhotovitel’ suhlasi so zapocitanim nahrady $kody, ktortl je povinny zaplatit’ zhotovitel’ podla tejto
zmluvy, na ktorej zaplatenie ma narok objednavatel, voc¢i akejkol'vek jestvujlicej pohladavke
zhotovitel'a vo¢i objednavatel'ovi podl'a tejto zmluvy.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim faktary v lehote splatnosti si zhotovitel modze
uctovat’ urok z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej ¢iastky za kazdy dent omeskania.

Zhotovitel' zlozil do 14 dni od nadobudnutia u¢innosti tejto Zmluvy na bankovy ucet Objednavatel’a
zabezpeku vo vySke 10% z ceny diela podla ¢l. 4 tejto Zmluvy, resp. odovzdal do 14 dni od
nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy bankovi zaruku Objednavatel'ovi. Tato zabezpeka sltzi na thradu
zmluvnych sankcii, ndhrady Skody a ostatnych pohladavok, ktoré vzniknu Objednavatelovi voci
Zhotovitel'ovi na zaklade tejto Zmluvy o dielo alebo v suvislosti s nou. V pripade vzniku pohl'adavky

11



9.7

10.1

10.2

10.3

104

105

10.6

Objednavatel'a voci Zhotovitel'ovi, Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi vySku tejto pohl'adavky a jej
uhradu zo sumy zlozenej zabezpeky. Po zaplateni zmluvnej ceny diela bodu 6.1. tejto Zmluvy o
dielo, Zhotovitel' opravneny poziadat Objednavatela o vratenie zlozenej zabezpeky, resp. jej
nevyCerpanej Casti a Objednavatel’ je v takom pripade povinny vratit’ zabezpeku, resp. jej nevycerpanu
Cast’ Zhotovitel'ovi najneskor do 7 dni od kedy mu Zhotovitel’ svoju Ziadost’ doruéil.

Zabezpeku podl'a predchadzajiceho bodu tejto Zmluvy o dielo méze zlozit' Zhotovitel’ aj vo forme
bankovej zaruky, ktora umozni jej uplatnenie v zmysle predchadzajuceho bodu na uhradzanie tam
uvedenych pohladavok a v tejto bankovej zaruke musi byt jedinou podmienkou uhradenia
pohladavky narok vzneseny Objednavatelom bez dodatoénych obmedzeni stanovenych bankou
alebo ZhotovitePom. Bankova zaruka musi byt platnd po dobu o mesiac presahujucu dohodnuty
termin ukoncenia realizacie diela. Po zaplateni zmluvnej ceny diela podla bodu 6.1. tejto Zmluvy o
dielo, je Zhotovitel’ opravneny poziadat’ Objednavatel’a o vratenie zaruénej listiny, a Objednavatel je v
takom pripade povinny vratit' zaruénua listinu, ak Uz nema Ziadne naroky, ktoré by z nej mohol
uplatiovat’, a to najneskor do 14 dni od kedy mu Zhotovitel” svoju Ziadost’ dorucil. Original bankovej
zaruky je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatel'ovi najneskor do 14 dni od ucinnosti tejto
Zmluvy.

CL X
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi a v Case
plynutia zaruénej doby. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovené v stlade s touto
zmluvou, bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, urc¢ené projektovou dokumentaciou, a bude
zodpovedat kvalitativnym poziadavkam stanovenym v platnych technickych normach.

Zaru¢na doba na vyhotovené dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov.

10.2.1 Zaru¢na doba za¢ina plynat diiom nasledujucim po riadnom vykonani diela, ¢o potvrdia
zmluvné strany podpisom protokolu o odovzdani a prevzati diela a po odstraneni vsetkych
vad, nedostatkov a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole. Na typové vyrobky,
zariadenia a dodavky, ktorym bol vydany zaruény list vyrobcom sa zaruka riadi tymto
zaruénym listom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze doba od uplatnenia prava zo zodpovednosti
za vady az do odstranenia vad sa nezapocitava do zaru¢nej doby dohodnutej podla tohto bodu
zmluvy.

Zarukou prebera zhotovitel' zaviazok, ze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty spdsobily na
pouzitie na dohodnuty cel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze reklamaciu vady diela uplatni pisomnou formou bezodkladne po jej
zisteni. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana mailovou postou alebo
faxom.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstraniovanim vad diela do 24 hodin od prijatia pisomnej reklamacie a
bezplatne odstranit’ vsetky zistené vady v ¢o najkratSom case, ktorého dlzku dohodnu zmluvné strany
pisomne.

Ak nepristipi zhotovitel' k odstraneniu reklamovanej vady v lehote podla bodu 10.5, alebo
objednavatel'ovi oznami, Ze vadu neodstrani, je objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady ina
0sobu, na naklady zhotovitel'a. V ¢ase do 1 kalendarneho roka od protokolarneho odovzdania diela ma
objednavatel’ pravo odpocitat’ naklady na takéto odstranenie vady zo sumy zadrzného.
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111

12.1

12.2

12.3

124

131

13.2

13.3

134

CL XI
Zodpovednost’ za §kodu

Zhotovitel’ zodpoveda za skodu/skody, ktora/ktoré vznikne/vznikni objednavatel’ovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia, alebo opomenutia jeho povinnosti, nedbalosti alebo neplnenia podmienok
vyplyvajucich zo zakona, STN alebo inych noriem, alebo vyplyvajucich z tejto zmluvy. Zhotovitel je
povinny bez zbytoéného odkladu tito Skodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokazant Skodu
finan¢ne nahradit. Vsetky naklady stym spojené znaSa zhotovitel. Ak zhotovitel' vzniknuta
Skodu/skody nenahradi, objednavatel’ ma pravo vykonat’ jednostranny zapocet v plnej vyske sposobom
podla bodu 6.4 zmluvy.

CL X1
Prechod vlastnictva a nebezpeéenstvo $kody

Typové vyrobky, stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel’.
Kupna cena tychto veci je sucastou ceny podla tejto zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto
veci az do protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om a vykonania thrady za skuto¢ne vykonané
prace a dodavky, ktoré st predmetom tejto zmluvy objednavatel'om.

Nebezpecéenstvo $kody na jednotlivych ¢astiach diela, ako aj na typovych vyrobkoch a materiadloch
potrebnych na zhotovenie diela zndSa zhotovitel aZz do casu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

Prace, ktoré zhotovitel' vykona odchylne od predloZenej projektovej dokumentacie alebo bez prikazu
objednavatela, nebudu objednavatel'om uhradené. Na poziadanie je zhotovitel' povinny v primeranej
lehote ich odstranit’, ina¢ po lehote stanovenej v denniku budu odstranené objednavatel'om na naklady
zhotovitel’a, priCom zhotovitel’ ru¢i objednavatel'ovi aj za skody ktoré vzniknu z tohto dovodu.
Nekvalitne vykonané prace na stavbe budu odstrafiované na naklady zhotovitel’a.

Pri vykonavani diela podla tejto zmluvy prostrednictvom tretej osoby zhotovitel’ zodpoveda za skodu
ako aj za vykonané prace vo Vzt'ahu kK objednavatel'ovi ako keby plnil sam.

CL X111
Vyuzitie subdodavatel’ov

Zhotovitel' predklada v Prilohe ¢. 3 k tejto zmluve zoznam vsetkych svojich subdodavatel'ov
(identifikacné udaje a predmet subdodavky) a udaje o osobe opravnenej konat za kazdého
subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Az do splnenia tejto
Zmluvy je zhotovitel’ povinny oznamit’ Objednavatel'ovi akikol'vek zmenu udajov o subdodavatel’ovi.

Zhotovitel' je opravneny kedykol'vek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit Kktoréhokol'vek
subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel spifia povinnost’ zapisu do registra
partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje. Najneskor 7
dni pred prijatim subdodavky od nového subdodavatel’a, alebo od uzavretia zmluvné vztahu s novym
subdodavatelom (podl'a toho ktora udalost nastane skor, je Zhotovitel povinny oznamit
Objednavatelovi (identifika¢né) tidaje 0 novom subdodavatelovi a 0 osobe opravnenej konat' za
nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Az do splnenia
tejto Zmluvy je zhotovitel' povinny oznamit” Objednavatelovi akukol'vek zmenu udajov o novom
subdodavatel'ovi.

Povinnosti uvedené v bodoch 13.1. a 13.2. nie je Zhotovitel’ povinny plnit’ v pripade subdodavatel'ov,
ktori mu dodavaju tovary.

V pripade porusenia povinnosti zapisu do registra partnerov verejného sektora, ma Objednavatel’
pravo odsttpit’ od zmluvy.
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141

14.2

14.3

144

151

15.2

15.3

154

C1. XIV.
VSeobecné a zavereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia predovsetkym ustanoveniami tejto zmluvy.

Vzajomné vztahy zmluvnych stran, ktoré nie st upravené touto zmluvou sa riadia sutaznymi
podmienkami a podkladmi, aaz pre pripady neupravené ani Vv tychto dokumentoch sa riadia

ustanoveniami zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov a
Obcianskeho zakonnika.

V zmysle § 11 ods. 1 ZVO objednavatel' nesmie uzavriet zmluvu so zhotovitelom, ktory ma
povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora ( podla zakona ¢. 315/2016 Z.z. 0
registri partnerov verejného sektora) a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorého subdodavatelia alebo subdodavatelia podla osobitného predpisu, ktori maji povinnost
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného
sektora.

Zhotovitel’ sa zavazuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania savisiaceho s predmetom zmluvy
kedykol'vek pocas platnosti zmluvy uzatvorenej medzi objednavatel'om ako prijimatelom
nenavratného finanéného prispevku a poskytovatel'om finanéného prispevku, a to opravnenymi
0sobami v zmysle VSeobecnych zmluvnych podmienok (ktoré tvoria prilohu Zmluvy o poskytnuti
nendvratného financného prispevku) a poskytnit’ im potrebnu su¢innost’. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu s najma:

Poskytovatel’ NFP a nim poverené osoby

Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly,

Certifikacny organ a nimi poverené 0soby

Orgéan auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby
Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov

Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a) az pismene d) tohto bodu v sulade s
prisluinymi pravnymi predpismi SR a EU.

@me o0 o

Cl. XV
Odstapenie od zmluvy

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v
zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie povinnosti, moZze opravnena strana od
zmluvy odstupit’, ¢o oznami druhej zmluvnej strane pisomne, doporu¢enym listom s dorucenkou.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd diiom doruCenia prejavu vdle opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné zmluvné povinnosti mozno povazovat'.

15.3.1  v8etky povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy o dielo ak nastana opakovane (tzn. viac ako
jeden krat).

15.3.2  porusenie povinnosti uvedenych v bodoch 7.3.20 - aj ak nastali prvykrat.

Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy najmé v pripadoch:

15.4.1 ak zhotovitel’ bude v omeskani s uhradzanim platieb svojim subdodavatel'om,

15.4.2 ak sud rozhodol o zacati konkurzného konania tykajticeho sa zhotovitel'a ako dlznika,

15.4.3 ak zhotovitel’ vstapil do likvidacie,

15.4.4 ak je zhotovitel v omeSkani s plnenim zmluvnych terminov alebo ciasto¢nych terminov
dohodnutych v harmonograme prac, ktory tvori prilohu tejto zmluvy,

15.4.5 ak je voci zhotovitel'ovi ako povinnému vedené exekucné konanie,

15.4.6. ak zhotovitel’ uskutociiuje prace v rozpore s projektovou dokumentaciou.
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15,5 Odstipenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu spdsobenej $kody a narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie. PO zaniku
zmluvy si zmluvné strany vysporiadaju vztahy dohodou a zhotovitel' odovzda objednavatelovi
rozostavané zmluvné dielo v stave, v akom sa ku dnu odstupenia od zmluvy nachadza. Zhotovitel
odovzda objednavatel'ovi spolu s rozostavanym zmluvnym dielom aj:

a) doklad o licencii, technické listy, technické osvedCenie, vyhlasenie zhody, vyhlasenie
0 parametroch a certifikat termografickej diagnostiky budov, atesty a certifikaty pouzitych materialov,
zmesi a vyrobkov, zaru¢né listy (ak su)

b) doklady o vlastnostiach pouzitych stavebnych vyrobkov a konstrukénych systémov, ktoré musia
spihat’ poziarnotechnické charakteristiky v zmysle zakona &. 133/2013 Z. z. 0 stavebnych vyrobkoch
v zneni neskorsich predpisov a vlastnosti pouzitych technologickych zariadeni v zmysle zakona ¢.
264/1999 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,

c) energeticky certifikat

d) zmluvy a doklady o uloZeni odpadov na riadne povolenej skladke (v zmysle zakona o odpadoch),

e) projektovii dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia diela v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. (so
zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac, vratane geodetického
zamerania skutkového vyhotovenia stavby)

f) prislusné Casti stavebného dennika
g) ostatnt projektovi dokumentaciu, ktoru obdrzal od objednavatel’a k vykonaniu diela.

15.6 O odovzdani a prevzati nedokonceného, rozostavané¢ho diela spiSu povereni zastupcovia zmluvnych
stran preberaci protokol. Protokol bude predovsetkym obsahovat’ tieto nalezitosti:
- zhodnotenie rozsahu odovzdavanej ¢asti zmluvného diela
- supis odovzdavanych dokladov
- zoznam ¢asti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel’ poskytne objednavatelovi zaruku a dizku jej
trvania
- datum a podpisy opravnenych zastupcov
- ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena ciastka a zostatok
k thrade.

15.7 Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstapenia od zmluvy:
a) zmluvné strany vykonaju finan¢né vysporiadanie. Faktary buda mat’ nalezitosti danového dokladu
c) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dni od obdrzania faktary.

C. XVI
Dorucovanie

16.1 Zmluvné strany sa dohodli na komunikacii prostrednictvom posty alebo cez Ustredny portal verejnej
spravy (d’alej ,,UPVS®).

16.2 Zasielka sa povazuje za dorucent ak jej adresat bude mat’ objektivnu moznost’ oboznamit’ sa s jej
obsahom, tzn. akonahle sa dostane zasielka do sféry jeho dispozicie. Na tucely tejto zmluvy sa zasielka
dostane do sféry dispozicie adresata:

a)  V pripade doru¢ovania prostrednictvom Slovenskej posty alebo inej zasielkovej spolo¢nosti po
uplynuti troch pracovnych po doruceni resp. po pokuse o dorucenie;

b) v pripade doru¢ovania prostrednictvom UPVS sa zésielka povazuje za doruéent jej momentom
odoslania a to v sulade s funkcionalitou systému.

CL XVII
Zavereéné ustanovenia

17.1 Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené, sa
vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a Ob¢ianskeho zakonnika.
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17.2

17.3

174

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

Neoddelite'nou sucast'ou zmluvy su: Priloha ¢. 1 — oceneny vykaz vymer (rozpocet), Priloha ¢. 2 —
harmonogram prac a Priloha ¢. 3 zoznam subdodavatelov, priloha ¢. 4 doklad o zloZeni zmluvnej
zabezpeky podl'a bodu 9.6 zmluvy.

Zmeny, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin, cenu a zaruént dobu, moézu robit’ zmluvné strany
zapisom v stavebnom denniku.

Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne dodatkom k tejto zmluve, inak je
zmena ¢i doplnenie neplatné. Na uzatvaranie dodatkov sa vzt'ahuju ustanovenia zakona ¢. 343/2015 Z.
Z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Ak
ktorakol'vek cast’ tejto zmluvy sa stane neplatnou, neznamena to neplatnost’ celej zmluvy, ale zmluvné
strany nahradia neplatnt ¢ast’ novym platnym znenim.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zavizky z tejto zmluvy prechadzaju na ich pravnych nastupcov.

Obe zmluvné strany svojim podpisom potvrdzuju, Ze si zmluvu preéitali, jej obsahu porozumeli a na
zaklade slobodnej vole, ju prijali a podpisali.

Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, dva pre objednavatel’a a dve pre zhotovitel’a.
Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu zmluvnymi stranami.

Zmluva nadobuda t¢innost’ po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:

a) diom nasledujucim po dni dorucenia spravy o schvaleni NFP,

b) dinom nasledujucim po dni doru¢enia spravy z kontroly, v ramci ktorej poskytovatel NFP
neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO

¢) diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami aGéinna ditom nasledujicim po dni jeho
zverejnenia podl'a ust. § 47a Ob¢ianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov v spojeni s ust. § 5a
zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobode informacii v zneni neskorsich predpisov.

za objedndvatel’a : za zhotovitel’a :

Vo Vinosadoch, dita 10.02.2023 V Bratislave diia 10.02.2023

Mgr. Ivana Jurackova , Ing. Ivan Dohnany - Konatel
Starostka obce

Ing. Robert Bod’o, PhD - konatel’
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