

# ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
medzi týmito zmluvnými stranami:

---

## čl. I. Zmluvné strany

**1. Zhotoviteľ:** **ArchArt, s.r.o.**  
Sídlo: Obrancov mieru 344/2, 018 41 Dubnica nad Váhom  
Zastúpený: Radoslav Dzurko, konateľ  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
číslo účtu: SK9711000000002921916469  
IČO: 47 834 099  
IČ DPH: SK2024110165  
Označenie registra: OR Okresnú súd Trenčín,  
Číslo zápisu: odd. SRO vl.č. 30691/R  
Tel.: 0949 461 736  
Fax:  
(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny samostatne)  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

**2. Objednávateľ:** **Mesto Nemšová**  
Sídlo: Ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová  
Zastúpenie: JUDr. Miloš Mojto, primátor  
Bankové spojenie: VÚB, a.s., SLSP, a.s.  
IBAN: SK65 0200 0000 0000 2512 4202  
SK60 0900 0000 0051 9546 9564  
IČO: 00311812  
DIČ: 2021079797  
Tel.: 032 / 6509611  
Fax: 032 / 6598427  
E – mail: sekretariatprimatora@nemsova.sk  
(ďalej len „objednávateľ“)

## čl. II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá projekt stavby na akciu „Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová“ – dokumentácia skutkového stavu objektu a projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet zmluvy prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

**čl. III.**  
**Príprava na zhotovenie projektu stavby**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím prác na projekte stavby:
- 1.1. vykonať analýzu súčasného stavu,
  - 1.2. zistiť majetkové vzťahy dotknutého územia.

**čl. IV.**  
**Rozsah a obsah predmetu zmluvy**

1. Predmetom zmluvy je:

1.1. Vypracovanie projektu stavby – Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová – dokumentácia skutkového stavu objektu a projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby v rozsahu:

1.1.1. Predmetom zákazky je vypracovanie projektu stavby / projektovej dokumentácie na akciu: Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová. Objekt Centra sociálnych služieb Nemšová sa nachádza v mestskej časti Nemšová na parcele č. C-KN 261/2, k.ú. Nemšová. Projektová dokumentácia bude vyhotovená v nasledovných projekčných stupňoch:

**1.1.1.1. dokumentácia skutkového stavu objektu,**

Jedná sa o vyhotovenie dokumentácie skutkového stavu 6-podlažnej budovy s podlahovou plochou 2 400 m<sup>2</sup>. Na základe pôvodnej projektovej dokumentácie bude vyhotovený a overený skutkový stav stavebných konštrukcií budovy, ktorý bude slúžiť ako podklad pre projektové energetické hodnotenie pre výzvu, energetický audit objektu a vypracovanie projektovej dokumentácie pre výzvu, resp. pre inú možnosť rekonštrukcie objektu.

Dokumentácia skutkového stavu bude obsahovať:

- 1.1.1.1.1. situácia na základe katastrálnej mapy,
- 1.1.1.1.2. pôdorysy jednotlivých podlaží,
- 1.1.1.1.3. rezy,
- 1.1.1.1.4. pohľady.

Dokumentácia skutkového stavu objektu bude vyhotovená nasledovne:

- 2 x tlačené paré,
- 1 x USB.

**1.1.1.2. projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.**

Jedná sa o vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby pre akciu: Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer bude vypracovaná v presných požiadavkách podľa Výzvy Plánu obnovy s kódom 02I02-29-V01. V rámci rekonštrukcie 6-podlažného objektu Centra sociálnych služieb Nemšová bude realizovaná komplexná obnova plášťa budovy zateplením (obvodové steny, strecha, sokel po päťu základu), výmena rozvodov (elektro, vodovod, kanalizácia, vykurovanie) v celom objekte. Taktiež bude realizovaná výmena zdroja vykurovania (osadenie tepelných čerpadiel), doplnenie FVE elektrárne s batériovým úložiskom, vzduchotechniky, automatické vonkajšie žalúzie a integrované riadenie spotreby energie v budove. Dobudované bude druhé evakuačné schodisko.

Predpokladaný obsah a rozsah dokumentácie.

- 1.1.1.2.1. Sprievodná správa.
- 1.1.1.2.2. Súhrnná technická správa.
- 1.1.1.2.3. Celková situácia.
- 1.1.1.2.4. Stavebné riešenie.
- 1.1.1.2.5. Statika.
- 1.1.1.2.6. Zdravotechnika.
- 1.1.1.2.7. Vykurovanie.
- 1.1.1.2.8. Vzduchotechnika.
- 1.1.1.2.9. Elektroinštalácia a slaboprúd.
- 1.1.1.2.10. Bleskozvod.
- 1.1.1.2.11. Požiarna bezpečnosť stavby.
- 1.1.1.2.12. Prípojky na inžinierske siete.
- 1.1.1.2.13. FVE elektrárň s batériovým úložiskom.
- 1.1.1.2.14. Energetické projektové hodnotenie.
- 1.1.1.2.15. Podrobný rozpočet a výkaz výmer.

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby bude vyhotovená nasledovne:

- 6 x tlačené paré,
- 2 x USB/CD/DVD (.dwg, .xls, .docx, .pdf).

1.1.2. Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná vrátane všetkých dotknutých profesií potrebných pre dodanie predmetu zákazky v rozsahu pre výber zhotoviteľa stavebných prác verejným obstarávaním vrátane podrobného rozpočtu a výkazu výmer.

1.1.3. Projektovú dokumentáciu v rozpracovanosti konzultovať so zodpovednými zamestnancami Mestského úradu Nemšová.

1.1.4. Zabezpečiť predbežné odsúhlasenie projektu so všetkými zainteresovanými organizáciami a inštitúciami.

## **čl. V.**

### **Spôsob vypracovania projektu stavby**

1. Pri vypracovaní projektu stavby bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, ustanovenia tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa, odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, zápsmi a dohodami zmluvných strán ako aj vyjadreniami orgánov štátnej správy a všetkých zainteresovaných inštitúcií a organizácií. Zhotoviteľ je zároveň povinný oboznámiť sa s Výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov a všetkými súvisiacimi dokumentami uvedenými na linku: <https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/zalezitosti-eu-a-medzinarodnych-vztahov-14/fondy-eu/plan-obnovy/obnova-budov-54280>.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pripomienky dotknutých orgánov zapracuje do projektu stavby po prerokovaní s objednávateľom do 15 dní po tom čo sa o nich dozvedel, ak nedôjde k dohode o inom termíne tak, aby termín plnenia podľa čl. VI tejto zmluvy bol dodržaný. Prerokovanie pripomienok bude po ich zosumarizovaní od všetkých dotknutých orgánov a organizácií.

## čl. VI. Čas plnenia

1. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním čistopisu projektu stavby / projektovej dokumentácie objednávateľovi v každom projekčnom stupni. Odovzdaním projektu stavby / projektovej dokumentácie v každom projekčnom stupni sa rozumie osobné odovzдание projektu stavby / projektovej dokumentácie objednávateľovi v jeho sídle s potvrdením o prevzatí. Súčasťou projektu sú zapracované akceptované pripomienky dotknutých orgánov a organizácií, príp. objednávateľa.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy dojednaný v rozsahu a obsahu čl. IV tejto zmluvy:

2.1. Dokumentácia skutkového stavu objektu – do 15 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy,

2.2. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby – do 120 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

3. Dodržanie týchto termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.

## čl. VII. Cena predmetu zmluvy

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje:

1.1. Dokumentácia skutkového stavu objektu:

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| cena bez DPH..... | 17 400,00- Euro,  |
| DPH 20 %.....     | 3 480,00 - Euro,  |
| cena s DPH.....   | 20 880,00 - Euro. |

1.2. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| cena bez DPH..... | 45 000,00 - Euro, |
| DPH 20 %.....     | 9 000,00 - Euro,  |
| cena s DPH.....   | 54 000,00 - Euro. |

**1.3. Cena za dielo „Projekt stavby – Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová“ – SPOLU za body 1.1. a 1.2.:**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| cena bez DPH..... | 62 400,00 - Euro, |
| DPH 20 %.....     | 12 480,00 - Euro, |
| cena s DPH.....   | 74 880,00 - Euro. |

2. Kalkulácia cien projektových prác, z ktorej vyplýva dohodnutá cena tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (Príloha 1).

## **čl. VIII. Platobné podmienky**

1. Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie diela uvedenej v čl. VII tejto zmluvy bude faktúra vystavená zhotoviteľom po riadnom vykonaní a protokolárnom odovzdaní diela objednávateľovi.
2. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán
3. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
4. Faktúra vyhotovená v 5 rovnopisoch musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
6. Dohodnutá cena za dielo bude financovaná z vlastných zdrojov objednávateľa a v prípade schválenia Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku refinancovaná z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy.

## **čl. IX. Zodpovednosť za vady, záruka**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za projektové riešenie realizovaného diela po celú dobu existencie diela.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu objednávateľa upozornil, ale ten na ich použití trval.
4. Pre prípad vady diela počas celej doby existencie diela, dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. V prípade, ak sa pri realizácii stavby zistia chyby (vady) v diele (projektovej dokumentácii) vykonanom zhotoviteľom, zhotoviteľ sa zaväzuje ich bezodplatne a neodkladne (najneskôr do 10 dní) odstrániť po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom.
5. Prípadnú reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa bezodkladne po zistení vady v písomnej forme.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho činnosťou. Doklad o poistení Objednávateľovi na požiadanie predloží.

7. Na zhotovené dielo – vypracovanú projektovú dokumentáciu zhotoviteľ poskytne 5-ročnú záruku za kvalitu technického riešenia.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po zhotovení a odovzdaní diela poskytne objednávateľovi súčinnosť pri príprave žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a príslušných príloh týkajúcich sa zhotoveného diela a zároveň poskytne súčinnosť pri riešení otázok týkajúcich sa procesu verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác na realizáciu projektu až do doby uzavretia zmluvy s vybraným dodávateľom.

#### **čl. X.**

#### **Zmluvné pokuty a náhrada škody**

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.
2. Objednávateľ má taktiež nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla z dôvodu nedodržania termínu odovzdania diela zhotoviteľom, resp. z dôvodu odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy.
3. Ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v lehote uvedenej v čl. IX ods. 4 tejto zmluvy, resp. v inom dohodnutom termíne, zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 1500 Eur a škodu vzniknutú objednávateľovi, ktorá bude spôsobená na stavbe v dôsledku vady v projektovej dokumentácii poskytnutej zhotoviteľom. Touto zmluvou nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa postupovať s odbornou starostlivosťou.
4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

#### **čl. XI.**

#### **Spolupôsobenie objednávateľa**

1. V prípade, ak sa v priebehu zhotovenia diela vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. VI tejto zmluvy.

#### **čl. XII.**

#### **Odstúpenie od zmluvy**

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak zhotoviteľ:
  - 1.1. bude meškať s termínom plnenia podľa tejto zmluvy o viac ako 10 dní,
  - 1.2. ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,

- 1.3. v rozpore s ustanovením tejto zmluvy prestal vykonávať práce na zhotovení diela, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,
- 1.4. bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
- 1.5. nezpracuje pripomienky dotknutých orgánov v termíne podľa čl. V ods. 2 tejto zmluvy.

### **čl. XIII. Záverečné ustanovenia**

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
2. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení Mesto Nemšová zverejní Centrálne registri zmlúv.
3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
4. O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Mesto Nemšová vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy.
5. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ak ju má/bude mať verejný obstarávateľ uzavretú s poskytovateľom prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Za oprávnenú osobu je považovaná najmä:
  - a) Vykonávateľ,
  - b) Sprostredkovateľ,
  - c) NIKA,
  - d) Úrad vládneho auditu,
  - e) Ministerstvo financií SR
  - f) Najvyšší kontrolný úrad SR,
  - g) Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - h) Protimonopolný úrad SR,
  - i) Európska komisia
  - j) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - k) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),
  - l) Európsky dvor audítorov (EDA),
  - m) Európska prokuratúra (EPPO),
  - n) Úrad pre verejné obstarávanie;a/alebo každá osoba písomne poverená niektorým zo subjektov uvedených v písmenách a) až n).

7. Táto zmluva sa uzatvára v rámci zabezpečenia a implementácie nasledovného projektu:  
„Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová“

Názov zákazky: Projekt stavby – Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová  
Financovanie: Plán obnovy  
Názov výzvy: Výzva č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov  
Kód výzvy: 02102-29-V01  
Komponent: Komponent 2 – Obnova budov  
Reforma/Investícia: Investícia 2 – Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov  
Názov projektu: Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová



PLÁN [OBNOVY]



Financované  
Európskou úniou  
NextGenerationEU

8. Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých po jej podpísaní objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.


9. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia touto zmluvou, v otázkach v nej neupravených podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

10. Písomnosti podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5-tich pracovných dní od ich zaslania poštou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri zhotoviteľovi v obchodnom registri a pri objednávateľovi v čl. I tejto zmluvy. Za prijatú sa považujú tiež písomnosti, ktoré druhá zmluvná strana odmietla prevziať. V prípade, ak je s obsahom písomnosti spojené prerušenie/nezačatie plynutia lehoty podľa tejto zmluvy, tak pre prerušenie/nezačatie plynutia lehoty je rozhodný dátum podania písomnosti na pošte.

V Dubnici nad Váhom, dňa 14.2.2023

V Nemšovej, dňa 15.2.2023

.....  
Za objednávateľa:  
  
Radoslav Dzurko,  
konateľ

.....  
Za objednávateľa:  
  
MESTO NEMŠOVÁ  
JUDr. M. ...  
primár

## KALKULÁCIA CIEN PROJEKTOVÝCH PRÁČ

### 1.1. Dokumentácia skutkového stavu objektu:

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| cena bez DPH..... | 17 400,00- Euro,  |
| DPH 20 %.....     | 3 480,00 - Euro,  |
| cena s DPH.....   | 20 880,00 - Euro. |

### 1.2. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| cena bez DPH..... | 45 000,00 - Euro, |
| DPH 20 %.....     | 9 000,00 - Euro,  |
| cena s DPH.....   | 54 000,00 - Euro. |

### 1.3. Cena za dielo „Projekt stavby – Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Centra sociálnych služieb Nemšová“ – SPOLU za body 1.1. a 1.2.:

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| cena bez DPH..... | 62 400,00 - Euro, |
| DPH 20 %.....     | 12 480,00 - Euro, |
| cena s DPH.....   | 74 880,00 - Euro. |

## ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV ZHOTOVITEĽA

Zhotoviteľ uvádza nasledovné údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora:

Spargo, s.r.o. – Ing. Peter Dirnbach  
 Ing.Arch. Zuzana Matis  
 Ing. Miroslav Klocok  
 BRANEL, s.r.o.  
 Ľubomír Milan – zdravotníka  
 Ing. Pavol Pólya  
 PROVENT – Ing. Pavol Mičko, PhD.

*Ak je relevantné doplní uchádzač. V prípade realizácie diela bez subdodávateľov uchádzač uvedie, že dielo bude realizované bez subdodávateľov.*

