

EURÓPSKA ÚNIA  
Európske štrukturálne a investičné fondy  
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO  
DOPRAVY A VÝSTAVBY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



## DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311021B373 (ďalej len „Dodatok č. 2“)

uzavretý podľa § 272 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

### Poskytovateľom

názov: Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
sídlo: Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30 416 094  
DIČ: 2020799209  
konajúci: PaedDr. Arpád Érsek, minister

(ďalej len „Poskytovateľ“) a

### Prijímateľom

názov: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sa, vložka číslo:3518/B  
konajúci: Ing. Ján Ďurišin, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Ladislav Dudáš, PhD., MBA, podpredseda predstavenstva  
IČO: 35919001  
DIČ: 2021937775

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

### Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311021B373 zo dňa 05.12.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 20.11.2017(ďalej len „Zmluva“) v nasledovnom znení:



EURÓPSKA ÚNIA  
Európske štrukturálne a investičné fondy  
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO  
DOPRAVY A VÝSTAVBY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

## Článok I Úvodné ustanovenia

Predmetom tohto Dodatku č. 2 je zmena Článku 3, Prílohy č. 2 a Prílohy č.4 Zmluvy, uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na realizáciu aktivít projektu:

Názov projektu : D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno (2. fáza)

Kód projektu v ITMS2014+ : 311021B373

Miesto realizácie projektu : Žilinský kraj, okres Žilina

## Článok II Predmet Dodatku č. 2

1. Článok 3. Zmluvy „Výdavky projektu a NFP“ sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa nasledujúcim znením:
  - 3.1 „Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
    - a) maximálna výška celkových oprávnených výdavkov pre Projekt generujúci príjem na Realizáciu aktivít Projektu predstavuje **155 705 385,16 EUR** (slovom: stopäťdesiatpäť miliónov sedemstopäťisícristoosemdesiatpäť eur šesťnásť centov),
    - b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **146 160 645,05 EUR** (slovom: stoštyridsaťšesť miliónov stošesťdesiatšesťstoštyridsaťpäť eur päť centov), čo predstavuje 93,87 % z Celkových oprávnených výdavkov pre Projekty generujúce príjem na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. a)
    - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky **146 160 645,05 EUR** (slovom: stoštyridsaťšesť miliónov stošesťdesiatšesťstoštyridsaťpäť eur päť centov), čo predstavuje 100 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy,
    - d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
      - (i) má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery, vo výške **9 544 740,11 EUR** (slovom: deväť miliónov päťstoštyridsaťštyritisícsemstoštyridsať euro jedenásť centov), čo predstavuje 6,13 % z Celkových oprávnených výdavkov pre Projekt generujúci príjem na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1 písm. a) a
      - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.




EURÓPSKA ÚNIA  
Európske štrukturálne a investičné fondy  
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO  
DOPRAVY A VÝSTAVBY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP, najviac však do výšky 100 EUR. V prípadoch, kedy je výška NFP z rozhodnutia Európskej komisie vyššia, ako výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. c) tohto článku zmluvy, Zmluvné strany môžu uzatvoriť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa celková výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. c) tohto článku zmluvy navýši na výšku NFP z rozhodnutia Európskej komisie. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- Zmluvou o poskytnutí NFP,
  - všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
  - priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
  - Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
  - schváleným Operačným programom Integrovaná infraštruktúra, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
  - Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.



EURÓPSKA ÚNIA  
Európske štrukturálne a investičné fondy  
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO  
DOPRAVY A VÝSTAVBY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

- 3.4 Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písm. b) až f) ods. 3.3 tohto článku.
- 3.5 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.7 Ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s čl. 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.“
2. Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza novým znením, ktoré je ako Príloha č. 1 neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2.
3. Príloha č. 4 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza novým znením, ktoré je ako Príloha č. 2 neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2.



EURÓPSKA ÚNIA  
Európske štrukturálne a investičné fondy  
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO  
DOPRAVY A VÝSTAVBY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

### Článok III Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Poskytovateľ obdrží tri (3) rovnopisy a Prijímateľ obdrží jeden (1) rovnopis.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a ten plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

V Bratislave dňa: **19. DEC. 2018**

V Bratislave dňa: **14. DEC. 2018**

.....  
**PaedDr. Arpád Érsek**  
minister dopravy a výstavby SR

.....  
**Ing. Ján Ďurišin**  
Predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

.....  
**Ing. Ladislav Dudák<sup>PhD.</sup>**  
podpredseda predstavenstva

Príloha č.1 Dodatku: Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č.2 Dodatku: Príloha č. 4 Rozpočet projektu

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

<b>Názov projektu:</b>	D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno (2. fáza)
<b>Kód projektu:</b>	311021B373
<b>Kód ŽoNFP:</b>	NFP311020B373
<b>Operačný program:</b>	311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra
<b>Spolufinancovaný z:</b>	Kohézny fond
<b>Prioritná os:</b>	311020 - Cestná infraštruktúra (TEN-T)
<b>Konkrétny cieľ:</b>	311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest
<b>Kategórie regiónov:</b>	

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

<b>Konkrétny cieľ:</b>	311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest
Oblasť intervencie:	028 - Diaľnice a cesty TEN-T - základná sieť (novo vybudovaná)
Hospodárska činnosť:	12 - Doprava a skladovanie

## 2. Financovanie projektu

Forma financovania:

Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
			1.10.2015	31.12.2023
Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
			1.10.2015	31.12.2023

## 3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Žilina	

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

**Cieľová skupina** (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

<b>Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu</b> (v mesiacoch):	51
<b>Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu</b> (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	10.2015
<b>Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu</b> (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	12.2019



## 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

**Subjekt:**

NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.

**Identifikátor (IČO):**

35919001

### Hlavné aktivity projektu

1. 471B37300001 - Realizácia projektu

### Podporné aktivity projektu

**Podporné aktivity:**

Podporné aktivity

**Popis podporných aktivít:**

Riadenie projektu a Informovanie a komunikácia.  
Na tieto aktivity si prijímateľ nenárokuje finančné prostriedky.

**Priradenie ku konkrétnemu cieľu:**

311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

## 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované





## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

<b>Kód:</b>	P0005	<b>Merná jednotka:</b>	km
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE)	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	4,2500
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	35919001
<b>Konkrétny cieľ:</b>	311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest		
<b>Typ aktivity:</b>	47131102001 - A. Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	471B37300001 - Realizácia projektu	<b>Cieľová hodnota</b>	4,25
<b>Kód:</b>	P0007	<b>Merná jednotka:</b>	km
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Celková dĺžka novovybudovaných privádzačov k diaľnicam a rýchlostným cestám na sieti TEN-T	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	
<b>Subjekt:</b>	NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	35919001
<b>Konkrétny cieľ:</b>	311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest		
<b>Typ aktivity:</b>	47131102001 - A. Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	471B37300001 - Realizácia projektu	<b>Cieľová hodnota</b>	0
<b>Kód:</b>	P0021	<b>Merná jednotka:</b>	km
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Celková dĺžka vybudovaných alebo zmodernizovaných zariadení a prvkov v oblasti bezpečnosti dopravy (diaľnice a/alebo RC na základnej sieti TEN-T)	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	
<b>Subjekt:</b>	NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	35919001
<b>Konkrétny cieľ:</b>	311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest		
<b>Typ aktivity:</b>	47131102001 - A. Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	471B37300001 - Realizácia projektu	<b>Cieľová hodnota</b>	0

<b>Kód:</b>	P0022	<b>Merná jednotka:</b>	km
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Celková dĺžka vybudovaných tunelov (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	
<b>Subjekt:</b>	NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	35919001
<b>Konkrétny cieľ:</b>	311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest		
<b>Typ aktivity:</b>	47131102001 - A. Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	471B37300001 - Realizácia projektu		0

---

<b>Kód:</b>	P0111	<b>Merná jednotka:</b>	%
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	100,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	35919001
<b>Konkrétny cieľ:</b>	311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest		
<b>Typ aktivity:</b>	47131102001 - A. Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	471B37300001 - Realizácia projektu		100

---

<b>Kód:</b>	P0476	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vybudovaných ekoduktov (na diaľniciach a rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	
<b>Subjekt:</b>	NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	35919001
<b>Konkrétny cieľ:</b>	311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest		
<b>Typ aktivity:</b>	47131102001 - A. Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	471B37300001 - Realizácia projektu		0

---

<b>Kód:</b>	P0480	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vybudovaných jazdných pruhov (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	
<b>Subjekt:</b>	NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	35919001
<b>Konkrétny cieľ:</b>	311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest		
<b>Typ aktivity:</b>	47131102001 - A. Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	471B37300001 - Realizácia projektu		0

<b>Kód:</b>	P0484	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vybudovaných križovatiek (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	
<b>Subjekt:</b>	NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	35919001
<b>Konkrétny cieľ:</b>	311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest		
<b>Typ aktivity:</b>	47131102001 - A. Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	471B37300001 - Realizácia projektu		0

---

<b>Kód:</b>	P0488	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vybudovaných mostov (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	
<b>Subjekt:</b>	NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	35919001
<b>Konkrétny cieľ:</b>	311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest		
<b>Typ aktivity:</b>	47131102001 - A. Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	471B37300001 - Realizácia projektu		0

---

<b>Kód:</b>	P0525	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vytvorených pracovných miest	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	
<b>Subjekt:</b>	NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	35919001
<b>Konkrétny cieľ:</b>	311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest		
<b>Typ aktivity:</b>	47131102001 - A. Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	471B37300001 - Realizácia projektu		0

---

<b>Kód:</b>	P0581	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zmodernizovaných križovatiek (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	
<b>Subjekt:</b>	NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	35919001
<b>Konkrétny cieľ:</b>	311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest		
<b>Typ aktivity:</b>	47131102001 - A. Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	471B37300001 - Realizácia projektu		0

<b>Kód:</b>	P0642	<b>Merná jednotka:</b>	min
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Úspora času v cestnej doprave (min.)	<b>Čas plnenia:</b>	U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	
<b>Subjekt:</b>	NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	35919001
<b>Konkrétny cieľ:</b>	311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest		
<b>Typ aktivity:</b>	47131102001 - A. Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	471B37300001 - Realizácia projektu	<b>Cieľová hodnota</b>	0
<b>Kód:</b>	P0648	<b>Merná jednotka:</b>	EUR
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách	<b>Čas plnenia:</b>	U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	7 529 423,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	35919001
<b>Konkrétny cieľ:</b>	311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest		
<b>Typ aktivity:</b>	47131102001 - A. Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	471B37300001 - Realizácia projektu	<b>Cieľová hodnota</b>	7 529 423
<b>Kód:</b>	P0668	<b>Merná jednotka:</b>	tona
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic)	<b>Čas plnenia:</b>	U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	46,1170
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	35919001
<b>Konkrétny cieľ:</b>	311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest		
<b>Typ aktivity:</b>	47131102001 - A. Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	471B37300001 - Realizácia projektu	<b>Cieľová hodnota</b>	46,117
<b>Kód:</b>	P0675	<b>Merná jednotka:</b>	tona
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic)	<b>Čas plnenia:</b>	U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	35919001
<b>Konkrétny cieľ:</b>	311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest		
<b>Typ aktivity:</b>	47131102001 - A. Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	471B37300001 - Realizácia projektu	<b>Cieľová hodnota</b>	1

<b>Kód:</b>	P0735	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na cestnej infraštruktúre)	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	
<b>Subjekt:</b>	NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	35919001
<b>Konkrétny cieľ:</b>	311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest		
<b>Typ aktivity:</b>	47131102001 - A. Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	471B37300001 - Realizácia projektu		
			0

## 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0005	Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE)	km	4,2500	Áno	PraN, UR	Súčet
P0007	Celková dĺžka novovybudovaných privádzačov k diaľniciam a rýchlostným cestám na sieti TEN-T	km	0,0000	Nie	UR	
P0021	Celková dĺžka vybudovaných alebo zmodernizovaných zariadení a prvkov v oblasti bezpečnosti dopravy (diaľnice a/alebo RC na základnej sieti TEN-T)	km	0,0000	Nie	UR	
P0022	Celková dĺžka vybudovaných tunelov (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)	km	0,0000	Nie	UR	
P0111	Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnenej infraštruktúry	%	100,0000	Nie	N/A	Súčet
P0476	Počet vybudovaných ekoduktov (na diaľniciach a rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)	počet	0,0000	Nie	UR	
P0480	Počet vybudovaných jazdných pruhov (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)	počet	0,0000	Nie	UR	
P0484	Počet vybudovaných križovatiek (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)	počet	0,0000	Nie	UR	
P0488	Počet vybudovaných mostov (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)	počet	0,0000	Nie	UR	
P0525	Počet vytvorených pracovných miest	počet	0,0000	Nie	N/A	
P0581	Počet zmodernizovaných križovatiek (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)	počet	0,0000	Nie	UR	
P0642	Úspora času v cestnej doprave (min.)	min	0,0000	Áno	N/A	
P0648	Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách	EUR	7 529 423,0000	Áno	N/A	Súčet
P0668	Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic)	tona	46,1170	Áno	UR	Súčet
P0675	Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic)	tona	1,0000	Áno	UR	Súčet
P0735	Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na cestnej infraštruktúre)	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

## 8. Rozpočet projektu

### 8.1 Rozpočet prijímateľa

<b>Subjekt:</b>	NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	35919001
		<b>Výška oprávnených výdavkov:</b>	146 160 645,05 €
<b>Priame výdavky</b>			
<b>Konkrétny cieľ:</b>	311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest		
<b>Typ aktivity:</b>	47131102001 - A. Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T)		
		<b>Oprávnený výdavok</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	471B37300001 - Realizácia projektu	<b>146 160 645,05 €</b>	
<b>Skupina výdavku:</b>	021 - Stavby	146 160 645,05 €	
	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	0,00 €	
<b>Nepriame výdavky</b>			
<b>Konkrétny cieľ:</b>	311020010 - 2.1 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest		
		<b>Oprávnený výdavok</b>	
<b>Podporné aktivity:</b>	311B373P0001 - Podporné aktivity	<b>0,00 €</b>	
<b>Skupina výdavku:</b>	518 - Ostatné služby	0,00 €	

### 8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

### 8.3 Zazmluvnená výška NFP

<b>Celková výška oprávnených výdavkov:</b>	146 160 645,05 €
<b>Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:</b>	155 705 385,16 €
<b>Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:</b>	100,0000%
<b>Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:</b>	146 160 645,05 €
<b>Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:</b>	0,00 €



### Podrobný rozpočet projektu pre projekt generujúci čistý príjem

Názov žiadateľa:	Národná diaľničná spoločnosť, a. s.													
Názov projektu:	D3 Žilina, Stražov - Žilina, Brodno 2. fáza													
Prírodná os:	Prírodná os 2 - Castná infraštruktúra (TEN-T CORE)													
Miera finančnej medzery (%)	93,87%	Spolitfinancovanie NFP z COV (%)	100,00%	Spolitfinancovanie zdroja EU z COV (%)	15,00%	Spolitfinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	0,00%	Finančná DPH Neoprávnená DPH (EUR)	AKO	51 868 859,88				
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Oprávnené výdavky pre projekt generujúci príjem (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery (EUR)	Iné neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob starostovania výdavku	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 * 5)	(7 = 6 * 1,2)	(8)	(8 = 6 + 8)	(9 = 7 + 8)	(10 = 9 * 0,15)	(11 = 9 - 10)	(12)	(13)	(14)
<b>Hlavná aktivita projektu č. 1</b>														
všeobecne názov hlavných aktivít č. 1														
Mévebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	254 899 899,30	254 899 899,30	305 879 999,00	153 638 505,16	144 220 464,79	144 320 464,79	8 418 040,37	101 281 494,74	Stavebné práce v rámci II. fázy a nasledujúceho podrobného zúčtovania a výdavky na štátnu kontrolu VO. A. neochopujú sa na poskytnutie pomocou RO. Vankovacia bola stanovená ako 3% podiel zo stavebných nákladov, na základe odborného odhadu.	Zrealizované verejné obstarávanie - výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoZFP - Verejné obstarávanie.	
dozor	021 Stavby	súbor	1,00	3 444 600,00	3 444 600,00	4 133 760,00	2 068 880,00	1 940 180,26	1 940 180,26	128 698,74	1 377 920,00	Na základe výsledkov VO bola stanovená hodnota 3 444 600 eur bez DPH. Zmluva na poskytnutie služieb a výšky dotazy boli poskytnuté pomocou administratívnej kontroly RO. OPD	Zrealizované verejné obstarávanie - výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoZFP - Verejné obstarávanie.	
rezerva	030 Rezerva na neprevádzkované výdavky	súbor	1,00	23 172 727,26	23 172 727,26	27 807 272,71	0,00	0,00	0,00	0,00	23 172 727,26	Rezerva slúži na financovanie neprevádzkovaných položiek a prevádzkových nákladov výdavkov	Rezerva tvorí 10% hodnoty zo súčtu všeobecných položiek a časti stavby v zmysle zmluvy o dielo. Na základe dodatku č. 2 ZoD bola znížená sázurná suma v objemu toho sa upravila suma rezervy za druhú fazu projektu. Dodatok bol podpísaný po predložení ŽoZFP	
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 1</b>														
SPOLU Hlavná aktivita č. 1 (všetky výdavky vrátane výdavkov)														
Podporné aktivity projektu														
Publicita a iné podporné aktivity														
1,00														
0,00 (nezúčtovame si)														
0,00														
<b>SPOLU Publicita a iné podporné aktivity</b>														
Nemodifikujeme si														
<b>SPOLU Interné riadenie projektu</b>														
SPOLU Interné riadenie projektu (všetky výdavky)														
0,00														
0,00														
<b>SPOLU U celkových výdavkov projektu</b>														
148 160 645,05														
148 160 645,05														
148 160 645,05														
148 160 645,05														
102 839 414,74														
102 839 414,74														

Ja, nižšie podpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že údaje uvedené v tomto rozpočte projektu, ako aj ostatnej podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou rozpočtu, sú správne, pravdivé, úplné a matematicky presné. Nárokovanie súm zodpovedajú pravičiam stanoveným v Príručke k oprávnenosti výdavkov OPII.

V Bratislave, dňa 13.11.2018

Ing. Ladislav Dudáš, PhD.  
podpredseda  
predstavenstva  
predsávateľstva

Ing. Ján Ďurišín  
predseda  
predstavenstva a  
generálny riaditeľ

**Upozornenia:**

Všetky vyplnené háčky k podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť písomne aj editovateľnou elektronickou formou (nie scan) prostredníctvom ITMŠZ014+.

- V prípade doplnenia ďalších výdavkov vstúpi: "Názov výdavku" vložte nový riadok a zadajte názov príslušného výdavku. Riadky je potrebné vkladať tak, aby celkový súčet zahŕňal aj novovytvorené riadky. Obdobne analógicky

- Pole "Spôsob stanovenia výšky výdavku". V predmetnom poli vyberte z roletového menu príslušný spôsob stanovenia výšky výdavku. V prípade, ak ste výšku výdavku v rozpočte projektu stanovili spôsobom ktorý nie je predefinovaný v roletovom menu, vyberte možnosť - Spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Význý popis výdavku" a v poli "Význý popis výdavku" špecifikujte spôsob, ktorým ste stanovili výšku príslušného výdavku v rozpočte projektu.

- Pole "Význý popis výdavku". V rámci vecného popisu výdavkov špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. To znamená, že v prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať, t.j. uviesť, z akých položiek pozostáva cena výdavku vrátane výšky týchto položiek

- v prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek (napr. v rámci skupiny výdavkov "021-Slavy" sa budú realizovať stavebné práce a stavebný dozor), uveďte každú položku v samostatnom riadku.

- Výška výdavkov jednotlivých aktivít projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v Príručke oprávnenosti výdavkov OPII.

- Dajte prosím na súlad údajov uvedených v Podrobnom rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoNFP, ako aj v ďalších prílohách ŽoNFP.

- V prípade, ak bola výška výdavku stanovená na základe znaleckého alebo odborného posudku, žiadateľ nepredkladá ako súčasť ŽoNFP zreteľný alebo odborný posudok ani iné doklady súvisiace s predmetným výdavkom (napr. kúpnu zmluvu). Žiadateľ je povinný uchovávať znalecký alebo odborný posudok a súvisiace doklady u seba a v prípade požiadavky RO OPII je povinný kedykoľvek v priebehu schvaľovacieho procesu alebo implementácie projektu, najneskôr v rámci príslušnej žiadosti o platbu, predložiť všetky doklady, na základe ktorých bola stanovená výška príslušného výdavku. Ak sa preukáže, že žiadateľ uviedol v rozpočte projektu sumu, ktorá nie je podložená znaleckým alebo odborným posudkom, RO OPII je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodit' iné právne následky v konaní žiadosti o NFP, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí NFP.

- V prípade, ak bola výška výdavku stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom ako výsledkom vykonaného verejného obstarávania, žiadateľ predkladá ako súčasť ŽoNFP iba zmluvu s úspešným uchádzačom vrátane dodatkov k zmluve (nepredkladá komplet dokumentáciu k VO). Žiadateľ je povinný uchovávať kompletnú dokumentáciu k verejnemu obstarávaniu, vrátane zmluvy s úspešným uchádzačom u seba a v

prípade požiadavky RO OPII je povinný kedykoľvek v priebehu schvaľovacieho procesu alebo implementácie projektu, najneskôr v rámci príslušnej žiadosti o platbu, predložiť relevantnú dokumentáciu, na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku. Uvedené rovnako platí aj v prípade, ak bola výška výdavku stanovená na základe príslušného trhu. Ak sa preukáže, že žiadateľ uviedol v rozpočte projektu sumu, ktorá nie je podložená relevantnou dokumentáciou, RO pre OP II je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodit' iné právne následky v konaní žiadosti o NFP, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí NFP, uvedené nemá vplyv na postup RO pre OP II pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.

- V prípade mzdových výdavkov sa v stĺpci (5) uvádza odhadované % pracovného času z príslušnej mamej jednotky, ktoré zamestnanec odpracuje na danej pozícii počas celej doby realizácie aktivít projektu. Skutočné hodnoty odpracovaného času pre účely projektu bude prijímateľ uvádzať v pracovných výkazoch. RO OPII uhradí prijímateľovi NFP zodpovedajúci oprávnenej hodnote odpracovanému času len do výšky NFP uvedeného v rozpočte projektu pri dodržaní limitov oprávnenosti mzdových výdavkov uvedených v prílohe č. 1 k Príručke k oprávnenosti výdavkov OPII.

- riadky označené modrým písmom slúžia ako príklad vyplnenia rozpočtu projektu. V ŽoNFP ich odstraňte a používajte len riadky vyznačené čiernym písmom.