


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	MŠ Červený Hrádok - rozšírenie kapacity MŠ formou prístavby priestorov	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Červený Hrádok
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Červený Hrádok		
Projektant	Ing. Peter Candrák, aut.stav. inž.		
Zhotoviteľ	BenátCentrum, spol.s r.o.	36518212	SK2020145853
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	22-11-2022		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 21 846,16	8 Práce nadčas	13 GZS 0,00
2 Montáž 33 512,07	9 Bez pevnej podl.	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 34 057,31	10 Kultúrna pamiatka	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 12 159,15	11	16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodávky 2 806,50		17 Iné VRN 0,00
6 Montáž 1 668,97		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 106 050,16	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 1 816,01
Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 107 866,17
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 107 866,17 21 573,23
		25 Cena s DPH (r. 23-24) 129 439,40
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ		26 Dodávky objednávateľa 0,00
	BenátCentrum spol. s r. o. 953 01 Zlaté Moravce, Bernolákova IČO (DIČ): 36 518 212/629	27 Kľzavá doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvyhodnenie 0,00