
parafy: 
 
 

  
Pošta Lučenec 1 – Rekonštrukcia kotolne 

Garant: 
SSM-OIVaE 
 

 Číslo v CEEZ: 
1021/2022 

 1/10 Klasifikácia informácií 
          „verejné“ 

 

Z M L U V A   O   D I E L O   
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  

 
 
 
                                                     Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY 
 
1.1. Objednávateľ:   Slovenská pošta, a. s. 

Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 
Kontaktné miesto: Sekcia správy majetku, Námestie SNP č. 35, 

  814 20 Bratislava  
 Menom spoločnosti:   Ing. Elena Hegerová, PhD. – riaditeľka úseku financií 

      Ing. Milan Hlinka – riaditeľ úseku služieb 
      obidvaja na základe poverenia Predstavenstva SP, a.s.  

      podľa podpisového poriadku OS-03 v platnom znení 
Osoba oprávnená jednať vo 
veciach technických:      Mgr. Anna Žabková - odborný referent odboru investičnej 

 výstavby a energetiky 
 IČO:    36631124 

DIČ:    2021879959 
IČ DPH:   SK 202187995     

 Bankové spojenie:  365.bank, a.s., pobočka Bratislava 
            IBAN:                                      SK97 6500 0000 0030 0113 0011 
            SWIFT/BIC:                            POBNSKBA 
 Spoločnosť zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu B. Bystrica, oddiel Sa, vl. č. 803/S 
 (ďalej len „objednávateľ“) 
 
 
 
1.2.      Zhotoviteľ: EUROSTAV, s.r.o.                             
            Sídlo: Rožňavská č. 2084, 979 01 Rimavská Sobota   

Zastúpený: Ján Šimon - konateľ  
vo veciach zmluvných:  Ján Šimon            
Osoby oprávnené jednať 
vo veciach technických:  Ján Šimon  
Bankové spojenie:                  Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Rimavská Sobota      
IČO:  31 575 579     
DIČ:               2020470881                                
IČ DPH:      SK2020470881                                   
IBAN:         SK31 0900 0000 0003 8044 2272                                    
SWIFT/BIC: GIBASKBX   
Zapísaný v Obchodnom reg. Okresného súdu B. Bystrica, oddiel Sro, vl. č. 870/1. 
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PREAMBULA 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že vzhľadom na finančné plnenie z tejto zmluvy si je vedomý skutočností, že 
sa považuje za partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zákona č.315/2016 Z.z. 
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZoRPVS) 
a je súčasne zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ktorého správcom 
a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Zhotoviteľ tiež vyhlasuje, že 
v prípade, ak bude plniť predmet plnenia tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, ktorí majú 
povinnosť zapisovať sa do registra v zmysle ZoRPVS, musia byť v čase uzavretia tejto zmluvy, ako 
aj počas celej platnosti zmluvného vzťahu, v registri zapísaní. Ak zhotoviteľ využije subdodávateľa 
na plnenie predmetu zmluvy až počas platnosti tejto zmluvy, je subdodávateľ, ktorý má povinnosť 
zapisovať sa do registra v zmysle ZoRPVS, povinnosť byť zapísaný v registri v čase, keď je takýto 
subdodávateľ poskytovateľovi známy, najneskôr však v deň plnenia predmetu zmluvy. V prípade, ak 
počas platnosti tejto zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu subdodávateľa z registra, je zhotoviteľ 
povinný okamžite ukončiť plnenie tejto zmluvy prostredníctvom takého subdodávateľa. Porušenie 
povinnosti vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle §.11 odst.2 ZoRPVS 
alebo nesplnenie povinností vykonať zápis oprávnenej osoby registra včas v zmysle §. 10 odst.2 
tretej vety ZoRPVS bude mať za následok, že objednávateľ s ktorým partner verejného sektora 
uzavrel zmluvu, nemusí plniť svoje zmluvné povinnosti a nedostane sa tým do omeškania so 
splnením svojho záväzku. 

Za podstatné porušenie ZoD sa považuje: 
- ak dôjde k výmazu zhotoviteľa, ako partnera verejného sektora, z registra počas platnosti tejto 

zmluvy, 
- ak je partner verejného sektora (zhotoviteľ) viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinnosti 

podľa  & 10 ods. 2 tretej vety ZoRPVS, 
- ak počas platnosti tejto ZoD použije zhotoviteľ subdodávateľa nezapísaného v registri, hoci takýto 

subdodávateľ mal byť v zmysle ZoRPVS zapísaný v registri, prípadne ak bol subdodávateľ počas 
plnenia predmetu tejto ZoD vymazaný z registra a zhotoviteľ ho naďalej používal na plnenie 
predmetu tejto RD ako svojho subdodávateľa. 

 

 

Čl. II. PREDMET ZMLUVY   
 
2.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonanie diela: 
 
 

Pošta Lučenec 1 – Rekonštrukcia kotolne 
 
 
podľa vypracovanej projektovej dokumentácie z 05/2022 spoločnosťou EWES s.r.o., Žilina. 
  
Rozsah stavebných prác:   

1. Búracie práce, demontáž, ostatné konštrukcie 
2. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  
3. Odvoz vybúraného materiálu a uloženie na skládke 
4. Plyn 
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5. Vykurovanie, ústredné kúrenie – strojové vybavenie, armatúry, rozvodové potrubie 
6. Elektroinštalácia 
7. Vzduchotechnické zariadenia 
8. Zdravotechnika, vnútorný vodovod, strojné vybavenie 
9. Murárske výpomoci   
10. Nátery,  maľby  
11. Revízie, skúšky 

 
a podľa zmluvne dohodnutých podmienok, podľa platných kvalitatívnych a technických predpisov. 

 

2.2.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

 
 

Čl. III. MIESTO  A  ADRESA  DODANIA 
 
Pošta Lučenec 1 
Novohradská 4 
984 01 Lučenec 
 
 

Čl. IV. ČAS  PLNENIA 
 
4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II sú nasledovné: 
         začatie prác: dňom odovzdania staveniska   
  ukončenie prác: 3 mesiace odo  dňa  odovzdania staveniska  
 
4.2. Termínom začatia realizácie  sa podľa tejto zmluvy rozumie deň, na ktorom sa zhotoviteľ 

dohodol s objednávateľom v tejto zmluve, resp. deň zápisničného odovzdania staveniska. 
 
4.3. Za termín ukončenia prác, resp. zhotovenie diela sa podľa tejto zmluvy považuje deň 

úspešného preberacieho konania, t.j. deň jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. 
 
4.4. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa 

zaväzuje toto dielo prevziať aj v skoršom termíne, bez nárokov na finančné zvýhodnenie 
zhotoviteľa. 

 
4.5. V prípade prerušenia realizácie prác z dôvodu na strane objednávateľa, zmluvné strany 

dohodnú zápisom v stavebnom denníku alebo dodatkom k tejto zmluve nový termín 
dokončenia predmetu zmluvy, pričom predĺženie lehoty plnenia bude primerané k dobe, na 
ktorú bolo potrebné vykonávanie prác prerušiť. 

 
4.6. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavby do 7 dní od odovzdania staveniska, 

objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy jednostranným písomným vyhlásením. Účinky 
odstúpenia od zmluvy nastanú dňom jeho doručenia zhotoviteľovi. 
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4.7. Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. 

 
4.8. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní 

s plnením záväzku. 
 
4.9. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu. 
 
4.10. V prípade zistenia potreby  prác naviac zo strany objednávateľa sa termín dodávky predlžuje o 

dobu potrebnú na realizáciu naviac prác, a to po vzájomnej dohode objednávateľa a 
zhotoviteľa dodatkom k tejto zmluve. 

 

 

Čl. V. CENA ZA DIELO 

5.1. Podľa ustanovení Zákona č.18/1996 Z.z. o cenách a § 546 až 549 Zákona č.513/1991 Zb. bola 
dohodnutá cena za dielo podľa čl. II tejto zmluvy vo výške 

 

      Cena:   99.568,30  €    bez DPH  

      Slovom: Deväťdesiatdeväťtisícpäťstošesťdesiatosem    euro a tridsať  centov     

                                 

       V cene sú zahrnuté všetky dodávky a práce uvedené v čl. II. tejto zmluvy. 

5.2. K cene podľa bodu.5.1.tohto článku zmluvy sa uplatní prenos daňovej povinnosti k DPH na 
objednávateľa v prípade, že predmetom dodávky sú stavebné práce, realizácia stavby alebo jej 
časti, ktoré patria do sekcie F Nariadenia komisie (EU) č.1209/2014 z 29.októbra 2014 (ďalej 
len „Nariadenie“). K stavebným prácam neuvedeným v Nariadení  bude účtovaná DPH podľa 
platných daňových predpisov v čase fakturácie. 

 
5.3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a 

vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.  
 
5.4 Dohodnutá cena je považovaná zúčastnenými stranami za pevnú, zahŕňa všetky práce na 

zrealizovanie požadovanej zákazky v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie  a bude ju 
možné meniť len v prípade zmien požadovaných objednávateľom. Požadované práce navyše 
dodávateľ ocení do dvoch dní a realizovať je ich možné až po písomnom odsúhlasení 
riaditeľom sekcie správy majetku 

 
5.5  Objednávateľ uhradí práce navyše odsúhlasené podľa bodu 5.4.. 
 
5.6. Cena diela za práce naviac, požadované a odsúhlasené objednávateľom podľa bodu 5.4. bude 

stanovená dodatkom k tejto zmluve podpísaným oboma zmluvnými stranami, ako cena 
pevná(ocenenie podľa cien jednotlivých položiek podľa pôvodného rozpočtu diela). 
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Čl. VI.  PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1. Platby budú vykonané na základe predložených a odsúhlasených mesačných faktúr, ktorých 
súčasťou budú vzájomne odsúhlasené súpisy vykonaných prác za dané obdobie a na základe 
konečnej faktúry, ktorej súčasťou bude zápis o odovzdaní a prevzatí stavby bez vád 
a nedorobkov. 

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi zálohu na práce a dodávky. 

6.3. Čiastkové faktúry budú uhradené do výšky 85% z celkovej ceny diela, pričom zostávajúcich 
15% bude uhradených na základe konečnej faktúry vystavenej po odovzdaní a prevzatí stavby 
bez vád a nedorobkov. V prípade, že stavba vykazuje vady a nedorobky v čase odovzdania 
a prevzatia stavby, bude zostávajúcich 15% uhradených až po odstránení vád a nedorobkov.  

6.4. Faktúra za zhotovenie diela musí obsahovať náležitosti podľa §74 zákona č.222/2004 Z. z. o 
dani z pridanej hodnoty v platnom znení a musí byť vystavená najneskôr do 10  dní po ukončení 
mesiaca, za ktorý sa fakturuje a po dokončení diela najneskôr do 10 dní po odovzdávacom 
a preberacom konaní bez vád a nedorobkov. Prílohou faktúry bude zoznam vykonaných 
stavebných prác, pri ktorých sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti k DPH na objednávateľa 
v zmysle Nariadenia a zoznam vykonaných stavebných prác, ktoré nie sú uvedené v Nariadení 
a ku ktorým sa bude fakturovať DPH.  

6.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti a nová začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

 
6.6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa  doručenie faktúry objednávateľovi. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje odoslať faktúru objednávateľovi v deň jej vystavenia. Zmluvné strany sa dohodli, že 
zhotoviteľ bude zasielať druhej strane faktúry poštou, formou doporučeného listu. Faktúry 
zasielané poštou sa považujú za doručené v deň prevzatia zásielky zmluvnou stranou alebo 
v deň odopretia prevziať zásielku zmluvnou stranou, inak v deň uplynutia odbernej lehoty 
zásielky. 

 
6.7. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane 

objednávateľa alebo zhotoviteľa, budú zhotoviteľovi uhradené skutočne vykonané práce a 
vynaložené náklady ku dňu doručenia oznámenia o zrušení alebo odstúpení od zmluvy. 

 
6.8. V prípade, že pri realizácii dôjde ku zmenám, doplnkom alebo rozšíreniu predmetu plnenia na 

základe požiadaviek objednávateľa, alebo výskytu nepredvídateľných prác neobsiahnutých 
v projektovej dokumentácii musia byť predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, 
odsúhlasené a doriešené medzi zmluvnými stranami formou dodatku k tejto zmluve. 

 
6.9. Ak sa zníži rozsah prác na základe požiadaviek objednávateľa, primerane sa musí znížiť aj 

cena diela a to v cenovej úrovni v akej bola vypracovaná ponuková cenová kalkulácia 
jednotlivých položiek. 

 
6.10. Bankové spojenie zhotoviteľa uvedené na faktúrach musí byť zhodné s jeho bankovým 

spojením uvedeným v tejto zmluve. Ak je zhotoviteľ platiteľom DPH, je povinný v zmysle platnej 
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legislatívy nahlásiť bankový účet, na ktorý má objednávateľ uhradiť faktúry za dané dielo, na 
Finančnú správu SR. Ak v čase úhrady faktúry je zhotoviteľ platiteľom DPH a objednávateľ zistí, 
že bankový účet, na ktorý sa má vykonať úhrada, sa nenachádza v Zozname platiteľov DPH s 
číslami bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie na FS SR, je oprávnený pozastaviť 
úhradu, resp. uhradiť z faktúry len základ DPH bez čiastky DPH uvedenej na faktúre až do 
lehoty splnenia zákonných povinností zhotoviteľa ohľadne bankových účtov. Takéto zadržanie 
platby nebude zakladať nárok na úrok z omeškania v zmysle bodu 9.2 zo strany zhotoviteľa. 
Smerovanie fakturácie: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica. 

 

 

Čl. VII. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa projektovej 
dokumentácie (a výkazu  výmer) a podľa podmienok zmluvy, zodpovedá technickým normám 
a predpisom a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

 
7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet diela má v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba 
vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

 
7.3. Záručná doba na vykonané práce je 36 mesiacov odo dňa odovzdania predmetu diela 

objednávateľovi. Na vstupný materiál sa vzťahuje záručná lehota jednotlivých výrobcov. 
 
7.4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ 

právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. 
 

7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu diela v zmysle bodu 7.4. do 10 dní 
od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom 
technicky možnom termíne. 

 V prípade, že zhotoviteľ diela neodstráni závadu do 10 dní po písomnom ohlásení závady, 
zhotoviteľ zaplatí všetky náklady, ktoré objednávateľ vynaloží na odstránenie závady a 10% 
obstarávaciu prirážku. 

7.6. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ neodkladne 
od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia. 

 
7.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej 

zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy. 
 
7.8. Ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky v zmysle čl. VII., zaniká jeho právo 

zodpovednosti za tieto vady a nedorobky. 
 
7.9. V prípade zistenia závad pri preberacom konaní objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 15 

% z ceny diela, a to až do doby odstránenia závady a podpísaní preberacieho protokolu. 
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Čl. VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

8.1.  Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník o prácach, ktoré 
vykonáva. Do denníka sa zapisujú najmä všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy.  
V priebehu pracovného času bude denník trvale prístupný u stavbyvedúceho. 

8.2.  Záznamy do stavebného denníka sú oprávnení vykonávať – vedúci stavby, technický dozor 
objednávateľa, projektant poverený výkonom autorského dozoru, zástupca príslušného orgánu 
štátnej alebo verejnej správy. 

8.3.  Ak stavbyvedúci so záznamom objednávateľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k záznamu do 5 
pracovných dní svoje vyjadrenie. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho obsahom 
súhlasí. To isté platí o námietke objednávateľa voči záznamom zhotoviteľa. 

8.4.  Technický dozor objednávateľa: Mgr. Anna Žabková. 

8.5. Prípadnú zmenu v osobe vedúceho stavby, alebo technického dozoru stavby, oznámia si 
zmluvné strany navzájom doporučeným listom vždy do 5 dní po vykonanej zmene. 

8.6. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v súlade s podmienkami 
projektovej dokumentácie. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá zhotoviteľovi aj všetky 
právoplatné povolenia. Odovzdanie staveniska bude vykonané v zmysle bodu 4.1. tejto 
zmluvy. 

8.7.  Objednávateľ presne vymedzí hranice staveniska. 

8.8. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie, 
pripojenie na vodu a kanalizáciu pre sociálne a prevádzkové účely.  

 
8.9.   Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 

8.10. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi doklady o odbornej spôsobilosti subdodávateľov. 

8.11. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí s výnimkou 
tých, ktoré neboli vytýčené. 

8.12. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ 
v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na projekt, vybudovanie, prevádzkovanie, 
údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny. 

8.13. Zhotoviteľ je povinný realizovať práce včas a kvalitne, pričom pri omeškaní s uskutočnením 
prác, alebo nekvalitnom plnení budú zmluvné strany postupovať v zmysle ustanovenia §§ 560 
až 565 a §§ 365 až 386 Obchodného zákonníka, vrátane náhrady škody z dôvodov omeškania 
zmluvných povinností. Kvalita prác musí zodpovedať STN a technickým podmienkam. V 
prípade porušenia týchto povinností objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy. 

8.14. V prípade odstúpenia od zmluvy alebo odmietnutia dodávky sa zmluvné strany budú riadiť 
Obchodným zákonníkom §356, §357 a § 351. 

8.15. Počas realizácie je zhotoviteľ povinný manipulovať s náradím, materiálom a mechanizmami 
tak, aby nedošlo k poškodeniu objektu, jeho okolia, ostatného majetku objednávateľa a 
neohrozil tým zamestnancov a návštevníkov pošty. Zodpovednosť za škodu počas realizácie 
prác znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu. 
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8.16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období 
pracovného kľudu na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku. Zhotoviteľ je povinný 
zabezpečiť dodržiavanie a plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č.124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.  

8.17. Pred začatím prác zhotoviteľ preukázateľne vyškolí zúčastnených zamestnancov o Požiarnej 
ochrane a Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zo všeobecne záväzných predpisov 
a interných predpisov objednávateľa, ktoré objednávateľ predloží na požiadanie zhotoviteľovi. 

8.18. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie a plnenie povinností vyplývajúcich z ustanovení 
§4 a § 8 zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vykonávacej vyhlášky MV SR 
č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. 

8.19. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a za 
dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela. Za škody spôsobené ich 
nedodržaním zodpovedá zhotoviteľ. 

8.20. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch a vykonávacích 
vyhlášok, v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré 
sú výsledkom jeho činnosti. 

8.21. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prebratiu prác, ktoré budú ďalšou výstavbou zakryté. 
Objednávateľ do 3 dní práce prevezme. 

8.22. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ 
vykonáva dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami, je objednávateľ oprávnený požadovať, 
aby zhotoviteľ na vlastné náklady odstránil nedostatky vzniknuté chybným vykonávaním diela 
a práce zrealizoval dohodnutým spôsobom. Ak zhotoviteľ diela tak neurobí ani v primeranej 
dobe, ktorú mu objednávateľ na odstránenie nedostatkov poskytne, dochádza k porušeniu 
zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť. Škody spôsobené takýmto postupom 
znáša zhotoviteľ diela. 

8.23. Zhotoviteľ môže dodatočne nájsť skryté prekážky, ktoré bránia pokračovať v prácach na 
zhotovení diela dohodnutým spôsobom. Túto skutočnosť musí bezodkladne oznámiť 
objednávateľovi a navrhnúť zmenu vykonania diela. Ak nemá možnosť vykonávať práce, ktoré 
nie sú dotknuté skrytými prekážkami, je oprávnený práce prerušiť. Pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú na zmene vykonania diela, môže každá z nich od zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ má 
nárok na zaplatenie ceny za vykonanú časť diela 

8.24. Pri ukončení diela zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela. Objednávateľ určí termín 
preberacieho konania. Zúčastnené strany spíšu zápis o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorom 
musia byť uvedené všetky náležitosti o odovzdávanom diele, najmä však všetky zjavné 
nedostatky a chyby, ktoré zistia pri preberacom konaní s uvedením termínu ich odstránenia. 

8.25. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a predložiť objednávateľovi pred začatím preberacieho konania 
potrebné doklady: 

a) atesty a certifikáty 
b) záručné listy 
c) predpísané revízie a skúšky 
d) porealizačnú projektovú dokumentáciu 
e) doklady o uložení odpadu zo stavby 
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8.26. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej 

dokumentácie so  zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas zhotovenia diela. 
 
8.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj prevádzkové predpisy na obsluhu diela. 

Náklady na vypracovanie prevádzkových predpisov sú súčasťou zmluvnej ceny. 

8.28. Odovzdaním diela nadobúda k nemu objednávateľ vlastnícke právo. 

 

 

ČL. IX. ZMLUVNÉ POKUTY 

9.1. Za nedodržanie zmluvného termínu ukončenia a odovzdania diela  môže objednávateľ uplatniť  
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania. 

9.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny za dielo môže zhotoviteľ požadovať 
zaplatiť od objednávateľa úrok z omeškania vo výške stanovenej podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov SR. 

9.3. Prípadné sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok budú vysporiadané ich fakturáciou a 
započítaním voči konečnej faktúre zhotoviteľa. Následne doplatením sumy tou stranou, ktorá 
bude dlžná druhej strane. 

 
9.4. Zaplatená zmluvná pokuta nemá vplyv na náhradu skutočne vzniknutej škody podľa § 373 

Obchodného zákonníka. 

9.5. Objednávateľ si môže uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každý 
deň omeškania zhotoviteľa s odstránením nedorobkov, príp. vád diela, zistených pri odovzdaní 
a preberaní diela. Protokol o odovzdaní a prebratí diela bude obsahovať pevný termín ich 
odstránenia. 

9.6. Za nedodržanie termínu prebratia staveniska si môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu 50 
€ za každú hodinu omeškania. 

9.10. V prípade, že počas platnosti Zmluvy o dielo dôjde u objednávateľa alebo Zhotoviteľa k zmene 
identifikačných alebo registračných údajov (názov, sídlo, identifikačné číslo, číslo účtu, IČ DPH 
a pod.) je zmluvná strana,  ktorá túto zmenu vykonala, povinná oznámiť tieto skutočnosti 
druhej strane do 5 dní od vykonania zmeny. V prípade nedodržania tohto ustanovenia 
zodpovedá v plnom rozsahu za škodu tá zmluvná strana, ktorá túto povinnosť voči druhej 
zmluvnej strane nedodržala. 

 

 

Čl. X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

10.1. Zhotoviteľ predloží min. jeden týždeň pred zahájením prác menný zoznam zamestnancov, 
ktorí budú vykonávať zmluvné práce, za účelom vystavenia pracovného preukazu prípadne 
jednorazového povolenia vstupu (meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu, dátum 
vykonávania zmluvných prác, ŠPZ a typ motorových vozidiel, ktoré budú používané na 
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stavbe). Držiteľ pracovného preukazu je povinný dodržiavať pokyny uvedené na „Žiadosti 
o vystavenie pracovného preukazu“, resp. Žiadosti o povolenie jednorazového vstupu“. 

10.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
SR. Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, že táto zmluva sa považuje za povinne 
zverejňovanú zmluvu v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v znení neskorších predpisov. Zároveň  zmluvné strany súhlasia s tým, že Slovenská pošta, a. 
s. zverejní celý obsah tejto zmluvy v centrálnom registri zmlúv vedenom  Úradom vlády SR.  

10.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa dôkladne oboznámil s Protikorupčným kódexom obchodného 
partnera, ktorý je dostupný na www.posta.sk s jeho znením súhlasí a zaväzuje sa ho 
dodržiavať, na znak čoho pripája pod znenie Zmluvy svoj podpis. V prípade akéhokoľvek 
porušenia Protikorupčného kódexu obchodného partnera je Slovenská pošta, a.s. oprávnená 
okamžite odstúpiť od Zmluvy. 

10.4. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán 

10.5. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a 
jedno zhotoviteľ. 

 
 Za objednávateľa                                                            Za zhotoviteľa 
 v Banskej Bystrici, dňa                                                    v Rimavskej Sobote, dňa 
 

 

 

.........................................................                             ................................................... 

     Ing. Elena Hegerová, PhD.                                                     Ján Šimon 

       riaditeľka úseku financií                                                            konateľ   

        Slovenská pošta, a.s.                    EUROSTAV, s.r.o. 

 

 

 

......................................................... 

           Ing. Milan Hlinka 

        riaditeľ úseku služieb 

         Slovenská pošta, a.s. 

 

http://www.posta.sk/

