ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podla ustanoveni § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsSich predpisov (dalej len ako ,,Obchodny zakonnik®)
(dalej len ako ,,Zmluva*®)

Cislo zmluvy Objednéavatela: Al/49240/7/19
Cislo zmluvy Zhotovitela:

.  ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel”

Obchodné meno : SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, 3tatny podnik

Sidlo: Radni¢né namestie 8
969 55 Banska Stiavnica, Slovenska republika

Pravna forma: Statny podnik

Registracia: zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica,
oddiel PS, vloZzka €islo 713/S

ICO: 36 022 047

IC DPH: SK2020066213

DIC: 2020066213

Bankové spojenie

IBAN:

BIC:

Kontaktna adresa a

organizacné zlozka podniku,

ktorej sa pravny dkon tyka: SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, 3tatny podnik,
Odstepny zavod Kosice, Dumbierska 14, 041 59 Kosice

Konajuci prostrednictvom: Ing. Roman Ivanco, PhD., riaditel’ odStepného zavodu
zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I,
oddiel Po, vloZka Cislo 266/V

(dalej len ,,Objednavatel™)

1.2 Zhotovite!’:

Obchodné meno : K+K servis, s.r.o.

Sidlo: Druzstevna 2483/10, 075 01 Trebisov

Pravna forma: spolo€nost’ s ru¢enim obmedzenym

Statutarny organ: Mgr. Magdaléna Kolodiova - konatel
Ing. Marian Kolodi - konatel

Registracia: zapis v Obchodnom registri Okresného sidu KoSice I, Oddiel: Sro,
Vlozka €islo: 18883/V

ICO: 36 692 689

IC DPH: SK2022263936

DIC: 2022263936

IBAN:

BIC:

(dalej len ,,Zhotovitel" a spolu s Objednéavatel'om ako ,,Zmluvné strany“)
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1. PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel’ sa na zaklade tejto Zmluvy zavazuje pre Objednavatel'a vykonat dielo - ,,Hat
Strézske, rekonstrukcia technologického zariadenia automatickej regulacie lavostrannej
klapky “ (d’alej len ,,Stavba‘®), spocivajice v rozsahu prac a Specifikacii uvedenej v
Cenovej ponuke Zhotovitela zo dna 6.3.2019, ktorad tvori neoddelitelnd sucast’ tejto
Zmluvy ako jej priloha €. 1 (dalej len ,,Cenovaponuka “), ako aj v rozsahu a za podmienok
definovanych v sataznych podkladoch k predmetnej zdkazke a podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve (dalej len , Dielo ).
Zaradenie v Klasifikacii CPV: 45247220-8 Stavebné prace na priepadoch/prepadovych
hatiach
Zavazok Zhotovitela vykonat' Dielo zahfia rekonStrukciu technologického zariadenia
lavostrannej klapky hate StrdZzske. Rekonstrukcia technologického zariadenia klapky je
zaloZzend na nahradeni skrutkového vretena a matice hydraulickym valcom, ktory
zabezpe¢i priamociary pohyb vozika s kibovo prepojenym tahadlom. Ostatné
technologické prvky (tahadlo, vozik, kol'ajové vedenie a riadiaci systém) bude mozné po
mensich Upravach pouZzit.

Sucast'ou vykonania Diela Zhotovitel'om je aj

a) vypracovanie projektovej dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia pre Stavbu,

b) vypracovanie kontrolného a skiSobného planu v zmysle § 13 zakona €. 254/1998 Z. z.

o0 verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov uvedenej Stavby (dalej len , kontrolny a

skasobny plan*), schvaleného Objednavatel'om a vykonanie v fiom uvedenych skusok,

c) vypracovanie planu uZivania v zmysle § 12 ods. 1pism. a) bod 6. zakona ¢. 254/1998 Z.

z. 0 verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov uvedenej Stavby (dalej len ,,plan

uzivania®), tak, aby po€as uZivania Stavby nedoSlo k ohrozeniu os6b, majetku alebo jej

poSkodeniu pripadne k predCasnému opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla
uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav,

e) plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci,

f) dodavka schvaleného povodiového planu pred zacatim stavebnych prac

h) prevadzkovy poriadok a manipulacny poriadok, ak o to Objednéavatel pisomne poZiada

pri odovzdani staveniska v zmysle ¢lanku Il1. bod 3.3 az 3.6 Zmluvy.

Zavazok Zhotovitel'a vykonat' Dielo zahrfiuje i uvedenie realizovaného trvalého Diela,

pripadne jeho stavebnej Casti do prevadzky, vratane UspeSného vykonania vsetkych

prevadzkovych, zatazkavacich a komplexnych skiSok a odovzdania prislusnych dokladov,
zaSkolenia obsluhy zariadeni, ktoré st su€ast'ou diela respektive jeho stavebnej €asti podla
tejto Zmluvy a dalSich Cinnosti savisiacich s predmetom Diela.

Zhotovitel suasne vypracuje a doda v sulade s bodom 2.3. tejto Zmluvy:

a) projektovld dokumentéciu skutocného vyhotovenia pre Stavbu v troch vyhotoveniach v
pisomnej podobe + 1x na CD v elektronickej podobe najneskdr pri odovzdani Diela
podla ¢lanku VI. tejto Zmluvy,

b) kontrolny a skiSobny plan uvedenej Stavby v troch vyhotoveniach v pisomnej podobe
+ Ix na CD v elektronickej podobe najneskér do zacatia realizacie stavebnych prac,

c) plan uzivania uvedenej Stavby v troch vyhotoveniach v pisomnej podobe + Ix na CD v
elektronickej podobe najneskér pri odovzdani Diela podla ¢lanku VI. tejto Zmluvy,

e) plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci v troch vyhotoveniach v pisomnej podobe
+ Ix na CD v elektronickej podobe najneskdr pri odovzdani staveniska podla ¢lanku
I1l. bod 3.3 aZ 3.6 Zmluvy,

f) schvéaleny povodiovy plan v troch vyhotoveniach v pisomnej podobe + Ix na CD v
elektronickej podobe najneskdr pred zacatim realizacie stavebnych préc,

h) prevadzkovy poriadok a manipula¢ny poriadok v piatich vyhotoveniach v pisomnej
podobe + Ix na CD v elektronickej podobe najneskér v lehote uvedenej v pisomnej
poZiadavke Objednéavatela, ktorou o tuto dokumentéciu poZiadal,
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Objednéavatel’ sa zavézuje riadne avcas vykonané Dielo prevziat azaplatit za jeho
vykonanie Cenu Diela v zmysle ¢lanku IV. tejto Zmluvy.
Povereni zastupcovia za:

a) Objednavatela -

(dalej len ako ,,Povereny zastupca Objednéavatela )
b) Zhotovitela -

I1l.  TERMIN A MIESTO PLNENIA

Miestom vykonania Diela je Hat Strazske (dalej len ,,Stavenisko ).

Zhotovitel’ sa zavdzuje Dielo vykonat’ v lehote pat (5) mesiacov odo dna odovzdania
Staveniska Objednavatel'om podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Stavenisko bude Zhotovitel'ovi odovzdané formou pisomného Protokolu o odovzdani a
prevzati Staveniska podpisaného poverenymi z&stupcami oboch Zmluvnych stran
uvedenych v Clanku Il. bod 2.4 Zmluvy. Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit
Zhotovitel'ovi, najnesko6r tri (3) pracovné dni vopred termin odovzdania aprevzatia
Staveniska. Zhotovitel’ Objednévatel'ovi pisomne /e-mailom najneskér v lehote dvoch (2)
pracovnych dni od dorucenia ozndmenia potvrdi navrhnuty termin odovzdania a prevzatia
Staveniska, pripadne v tejto lehote navrhne iny neskor$i defi v rozmedzi najneskér tri (3)
pracovné dni od terminu navrhnutého Objednédvatelom, ktory vS8ak musi Objednavatel
odsuhlasit. V pripade ak sa Zhotovitel v uvedenej lehote nevyjadri ma sa za to, Ze
s terminom navrhnutym Objednéavatel'om suhlasi.

Zmluvné strany su povinné zucastnit’ sa na odovzdani a prevzati Staveniska v dohodnuty
den a podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati Staveniska.

Pokial sa Zhotovitel nedostavi v dohodnuty defi na odovzdanie Staveniska, resp. pokial sa
Zhotovitel' zGCastni odovzdavania Staveniska ale bez relevantného dévodu odmietne
Stavenisko prevziat, Objednavatel’ je opravneny podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati
Staveniska sam, pricom v tomto protokole vyznaci skutoc¢nost, Ze Zhotovitel sa na
odovzdani Staveniska nezucastnil alebo ho bez relevantného dévodu odmietol prevziat. Za
relevantny dovod sa povaZzuje dovod, ktory objektivne bez zavinenia Zhotovitela brani
Zhotovitelovi v realizacii Diela. Objednavatel Protokol o odovzdani a prevzati Staveniska
podpiSe a nasledne jeden jeho original doruci Zhotovitelovi.

Dnom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Staveniska sa povazuje Stavenisko za
odovzdané a prevzaté. Tymto dnom prechadza z Objednavatela na Zhotovitela
nebezpecenstvo Skody na Diele, ato aZz do momentu Protokolarneho odovzdania
a prevzatia Diela Objednévatel'om, t. j. do momentu podpisania akceptateného protokolu
Objednavatel'om, resp. do momentu, kedy nastan( G¢inky akceptacie Diela.

IV. CENA A FAKTURACIA

Cena za vykonanie Diela je dohodnuta v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z.z.
0 cendch v zneni neskorSich predpisov na zdklade Cenovej ponuky Zhotovitela
predloZenej Objednavatel'ovi v rdmci zaddvania zakazky s nizkou hodnotou § 117 a nasl.
zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zd&kon o verejnom obstaravani*), vo vyske:

zmluvna cena bez DPH 168 175 EUR
sadzba DPH - 20% 33635 EUR
zmluvné cena vratane DPH 201810 EUR

(slovom: stoSest'desiatosemtisic stosedemdesiapét’ eur)
(dalej len ,,Cena Diela®)
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Cena Diela uvedend v tejto Zmluve je nemenna aje mozné ju navySovat a dodatkami
upravovat pocas trvania Zmluvy iba v pripadoch z&konnej zmeny DPH a v sulade a za
podmienok definovanych v zadkone €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov, ako aj ostatnych vSeobecne zéavéaznych pravnych
predpisov SR.

V Cene Diela st obsiahnuté aj vSetky ostatné néaklady, ktoré mézu mat’ vplyv na vysku
celkovej Ceny Diela, najmé strdZenie, parkovanie, prevoz mechanizmov na Stavenisko a zo
Staveniska, néklady na zriadenie, prevadzku a odstranenie zariadenia Staveniska, naklady
na pripravu Staveniska, nakladanie s odpadmi, likvidacia odpadov ktoré si vysledkom
¢innosti Zhotovitel'a, naklady na zabezpecenie elektrickej energie, pitnej, UZitkovej a
primesovej vody atd.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ uhradi uz prva polovicu zmluvnej ceny po
potvrdeni poverenym zastupcom Objednévatel’a, Ze Zhotovitel vykonal 50 % dohodnutych
prac na Diele podla tejto Zmluvy. Druht polovicu zmluvnej ceny, uhradi Objednavatel po
riadnom a vcasnom vykonani celého Diela.

Objednéavatel’ sa zavdzuje, Ze zaplati Zhotovitel'ovi za riadne a v€as vykonané, dodané
aprevzaté Dielo Cenu Diela, a to na zaklade preukazatelne dorucenych faktur Zhotovitela.
Zhotovitel bude fakturovat’ zvI&st' za vykonanie Casti Diela v rozsahu 50 % dohodnutych
prac na Diele podla bodu 4.4 tohto ¢lanku Zmluvy a zvIa3t' za vykonanie zvy3nej Casti
Diela. Za den uhrady bude povaZovany def odpisu finan€nych prostriedkov z bankového
GEtu Objednavatela.

Lehota splatnosti faktiry je do tridsat’ (30) dni odo dfiajej dorucenia Objednavatelovi.
Faktira musi obsahovat’ nélezitosti danového dokladu a musi povinne obsahovat’
odvolanie sa na tato Zmluvu s uvedenim cisla Zmluvy Objednavatela, obchodné meno
Objednavatel'a a Zhotovitela, ICO, DIC, IC DPH, sidlo, &islo faktdry, defijej vystavenia a
splatnosti, oznacenie banky a €islo Gctu / IBAN, fakturovand sumu, ndzov Diela, peCiatku
a podpis opravnenej osoby, potvrdenie Povereného zastupcu Objednavatela. Prilohou
k faktire musi byt akceptacny protokol, potvrdeny podpismi opravnenych zastupcov
Zmluvnych stran.

Zhotovitel' je opravneny vystavit Objednévatel'ovi faktiru zvI&st za vykonanie Casti Diela
v rozsahu 50 % dohodnutych prac na Diele podla bodu 4.4 tohto ¢lanku Zmluvy a zvIast
za vykonanie zvySnej €asti Diela a to az po prevzati riadne a v€as vykonaného celého Diela
bez vad anedorobkov Objednavatelom podla tejto Zmluvy, t.j. aZz po podpisani
akceptacného protokolu, resp. az po tom, ako nastali GUCinky akceptacie Diela, v zmysle
Clanku V1. tejto Zmluvy.

Ak faktdra bude obsahovat nespravne cenové a iné Udaje alebo faktdra nebude obsahovat’
vSetky Udaje a nélezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov, najmé podla § 74 zadkona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, resp. nebude
obsahovat’ uvedené Udaje a doklady alebo bude obsahovat nespravne, i neluplné udaje a
doklady, je Objednavatel opravneny ju vratit na doplnenie Zhotovitelovi, ¢im sa prerusi
splatnost faktdry a nové splatnost’ za€ina plynut’ od doru€enia novej faktdry.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitelovi nebude poskytnuty preddavok
od Objednavatela.

V. ZAKLADNEPODMIENKY PLNENIA

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat ¢innosti uvedené v predmete Zmluvy
aje plne kvalifikovany na zhotovenie Diela. Zhotovitel sa z&roven zavazuje, Ze Dielo
vykona Uplne, spravne, svyuZitim vSetkych dostupnych technickych a technologickych
poznatkov a vedomosti a s odbornou starostlivostou.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit Dielo riadne av€as v sulade stouto Zmluvou,
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s vlastnostami dohodnutymi v tejto Zmluve, v Cenovej ponuke Zhotovitela, v sutaznych

podkladoch a v stlade s pokynmi Objednavatela.

Objednévatel’ sa zavéazuje, Ze riadne avcas vykonané Dielo prevezme, o ¢om bude

vyhotoveny Protokol o odovzdani aprevzati Diela podpisany poverenymi zé&stupcami

oboch Zmluvnych strén.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost a na

vlastné néklady, pri dodrzani projektovych parametrov, platnych technickych noriem,

technologickych postupov, vSeobecnych technickych poZiadaviek a platnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel’ sa zavazuje vykonat Dielo v silade:

- s prislusnymi zdvdznymi STN a ostatnymi technickymi normami platnymi v SR;

-so zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom pléanovani a stavebnom poriadku (stavebny
zdkon) v zneni neskorSich predpisov a suvisiacimi vykonavacimi predpismi v zneni
neskorSich zmien a doplnkov;

- s vydanymi rozhodnutiami;
- S0 stanoviskami a vyjadreniami prislusnych orgdnov a organizacii,
Zhotovitel' sa zavézuje, Ze v ramci dohodnutého predmetu Diela zrealizuje vSetky prace a
dodavky, ktoré st obsahom projektovej dokumentéacie bez ohl'adu na to, ¢i st obsahom v
textovej alebo vykresovej Casti.
Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat’ Dielo v stlade s podmienkami uvedenymi v projekte
Stavby a v rozhodnutiach a dodrZiavat podmienky stanovené v rozhodnutiach a
vyjadreniach dotknutych organov a organizacii.
Zhotovitel' je pri zhotovovani Diela povinny reSpektovat’ a plnit p02|adavky a naroky
vietkych platnych technickych noriem, predpisov z oblasti certifikdcie a ostatnych
pravnych dprav, regulujacich v priebehu realizacie i poCas zarucnej doby diela
problematiku technickych, technologickych, kvalitativnych a bezpe€nostnych parametrov
stavieb, stavebnych materidlov a dodavok, procesov realizacie stavebnych a montéznych
prac a technického vybavenia a zariadenia stavieb.

Zhotovitel’ nepouZije bez pisomného suhlasu Objednéavatela iné materidly a technoldgie,

ako su uvedené v projektovej dokumentacii.

Zhotovitel zaisti a predloZi Objednavatelovi certifikaty, atesty, protokoly o vykonanych

skuSkach a vSetky potrebné dokumenty, vydané prislusnymi dradmi SR, ktoré preukazuju,

Ze vyprojektované, vyrobené, vyskuSané a dodané Dielo je v sulade s technickymi

normami, predpismi bezpecnosti prace a ostatnymi predpismi, ktoré su nutné k tomu, aby

Objednavatel’ dostal suhlas na trvalé uZivanie diela, (kolauda¢né rozhodnutie, resp.

povolenie na trvalé uZivanie vSetkych objektov Stavby).

Zhotovitel'je zaviazany zhotovit Dielo podla tejto Zmluvy, t. . v3etky jeho stavebné celky

spoCivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaZznych prac, musia byt

dodané kompletne v patri¢nej kvalite, zodpovedajucej schvalenému projektu, vratane jeho
pripadnych zmien. Dielo ijeho jednotlivé stavebné celky musia odpovedat plathym STN,

ISO, technickym poZiadavkdm na stavebné vyrobky v zmysle zdkona €. 133/2013 Z. z. o

stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich

predpisov, a dalSim platnym prdvnym predpisom a musi byt v sulade s podmienkami
vSetkych stavebnych povoleni. To isté sa vztahuje i na vyrobky, zariadenia a dodavky

dodavatel'ov Zhotovitel'ov, ktorych pouZitie je povolené v SR. Zhotovitel’ ru¢i za Gplné a

kvalitné vykonanie a funkciu predmetu Zmluvy v rozsahu a parametroch stanovenych v

projektovych dokumentaciach a ustanoveniach tejto Zmluvy ajej priloh.

Zhotovitel'je povinny viest stavebny dennik odo dfia prevzatia Staveniska o pracach, ktoré

vykonava. V priebehu pracovného €asu musi byt dennik na Stavenisku trvalo pristupny.

Denné zaznamy sa vyhotovuji minimalne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdua

Zmluvnu stranu. Denné zdznamy zapisuje opravneny zamestnanec Zhotovitela.

5.13 Zhotovitel' je povinny pred zhotovovanim Diela podla tejto Zmluvy oboznamit sa so
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vSetkymi podkladmi potrebnymi na poskytnutie riadneho plnenia podla tejto Zmluvy, so
Staveniskom a miestnymi podmienkami, ktoré mézu mat vplyv na predmet plnenia podla
tejto Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel' zisti akékol'vek nedostatky, je povinny ich
bezodkladne ozndmit' Objednavatelovi. Nedostatocnd informovanost alebo mylné
chapanie technického zadania neopraviuju Zhotovitel'a poZadovat dodato¢nu Uhradu
nakladov od Objednavatela alebo zmenu tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny bezodkladne pisomne informovat Objednédvatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo staZuje vykonanie Diela, prip. vykonanie Diela
znemoznuje.
Stavebny dozor nad vykonavanim Diela zabezpeCi Objednévatel’.
Stavebny dozor je povinny potvrdit stpis vykonanych prac (dalej len ,,Stpis*) najneskor
do troch pracovnych dni odo dfia predloZenia Sdpisu. Ak sa Supis nezhoduje so
skuto¢nost'ou, stavebny dozor tento Supis vrati k upraveniu a informuje o tom Zmluvné
strany. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak stavebny dozor bez vazneho
pisomného ddvodu do troch dni neodsuhlasi Supis alebo ho vtomto termine nevrati
a Supis nie je v rozpore s touto Zmluvou, plati, Ze so Supisom suhlasi.
Zhotovitel'je povinny vykondavat' ¢innosti stvisiace s plnenim podl'a tejto Zmluvy na svoje
néklady ana svoje nebezpeCenstvo a zaistit vo vztahu k vlastnym zamestnancom aj
k tretim osobdm bezpe€nost’ a ochranu zdravia pri praci aochranu pred poziarmi na
Stavenisku, dodrZiavanie protipoZiarnych opatreni v zmysle platnej pravnej Upravy,
dodrZiavanie opatreni proti vzniku $kdd a pod. Zhotovitel je pri tom povinny postupovat’
v stlade splatnymi pravnymi predpismi a ostatnymi vSeobecne zavéznymi pravnymi
predpismi, najma:
* na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci aochrany pred poZiarmi,
(z&kon €. 124/2006 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, Nariadenim vlady
Slovenskej republiky € 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko (dalej len ,,Nariadenie €. 396/2006*)
a VyhlaSkou Ministerstva prace, socialnych veci arodiny Slovenskej republiky
€. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujiu podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti
v zneni neskorSich predpisov),
» predpismi upravujucimi bezpe€nost' na cestnych tsekoch,
* hygienickymi predpismi,
» predpismi o bezpe€nosti technickych zariadeni, predpismi o ochrane Zivotného
prostredia a vSetky ostatné sdvisiace pravne predpisy.
Ak sa zisti, Ze zamestnanec Zhotovitela je na Stavenisku pod vplyvom alkoholickych
napojov, alebo inych navykovych latok, je Zhotovitel' povinny doty¢ného zamestnanca
okamZzite zo Staveniska odvolat. Zamestnanci Zhotovitela si povinni podrobit’ sa na
Ziadost’ Objednévatela dychovej skiske na pritomnost’ alkoholickych napojov, alebo inej
navykovej latky. V pripade, Ze sa zamestnanec Zhotovitel'a odmietne podrobit’ takejto
skuske, ma sa za to, Ze je pod vplyvom alkoholického nédpoja alebo inej navykovej latky.
Zhotovitel' sa zavdzuje v zmysle 8 3 ods. 1 Nariadenia €. 396/2006 poverit nim urcend
osobu vykonom funkcie koordinatora projektovej dokumentacie avykonom funkcie
koordinatora bezpecnosti za G¢elom plnenia tloh vyplyvajacich z Nariadenia ¢. 396/2006.

5.20 Koordinécia projektovej dokumentéacie zahffia najmé nasledovné ¢innosti:

a) uplatiovanie poZiadaviek podl'a § 4 Nariadenia ¢. 396/2006,

b) vypracovanie planu bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla
na vykonavanie prac na Stavenisku; plan obsahuje aj osobitné opatrenia pre
jednotlivé préace s osobitnym nebezpefenstvom uvedené v prilohe €. 2 Nariadenia
¢. 396/2006,
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5.21

5.22

5.23

5.24

5.25

5.26

5.27

5.28

c) vypracovanie podkladu, ktory obsahuje prislusné informacie o bezpec€nosti
aochrane zdravia pri praci, ktoré je potrebné zohladiiovat pri vSetkych dalSich
pracach.

Koordinacia bezpe€nosti zahfiia nasledovné €innosti:

a) uplatiovanie vSeobecnych zasad prevencie a poZiadaviek na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci pri
- technickych alebo organizacnych rieSeniach, na zaklade ktorych sa planuju préace,
ktoré sa budl vykonévat sucasne alebo budl na seba nadvézovat,

- urCovani Casu trvania jednotlivych préac alebo ich etép,

b) plnenie prislusnych poZiadaviek tak, aby zamestnavatel’ a fyzicka osoba, ktoré je
podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om,

- uplatiovali zodpovedajucim spbésobom vSeobecné zasady ustanovené v § 7
Nariadenia ¢. 396/2006,

- dodrzZiavali plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vypracovany podla § 5
ods. 2 pism. b) Nariadenia ¢. 396/2006,

c) upravy planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci podla § 5 ods. 2 pism.b)
Nariadenia €. 396/2006 apodkladu podla 8 5 ods. 2 pism. c¢) Nariadenia
¢. 396/2006, ktoré budd zohladnovat postup prac so zretelom na zmeny v priebehu
préc,

d) spoluprdcu medzi zamestndvatel'mi na Stavenisku, najmé ak pracujd na spolo€nom
pracovisku a ak ich ¢innost’ na pracovisku na seba nadvézuje, usmerfiovanie prace
so zretelom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku Urazov a iného
ohrozenia zdravia, na vzajomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktord je
podnikatelom a nie je zamestnavatel'om, do tohto procesu, ak je to potrebné,

e) opatrenia na kontrolu spravneho uplatiovania pracovnych postupov,

f) zabezpeCenie vstupu na Stavenisko len osobam, ktoré tam plnia pracovné
povinnosti.

Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatel'a o plneni povinnosti vyplyvajicich
z poZiadaviek ustanovenych prdvnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie
bezpeCnosti a ochrany zdravia pri préaci.

Opakované neplnenie alebo poruSovanie povinnosti Zhotovitel'a na tseku BOZP a PO sa
povazuju za podstatné poruSenie tejto Zmluvy Zhotovitelom azakladd pravo
Objednavatela odstipit’ od tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny uhradit Objednéavatelovi poplatky, pokuty, Skody, ako aj iné
pripadné dalSie vzniknuté naklady, ktoré bol Objednavatel’ nlteny vynalozit' z dévodu
nedodrZania podmienok pravoplatnych rozhodnuti alebo zavéznych vyjadreni organov
Statnej spravy, verejnej spravy Ci verejnej moci alebo inych na to opravnenych oséb zo
strany Zhotovitel'a.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpeCit' a realizovat’ Cistiace prace a odvoz
odpadu zo Staveniska.

Zhotovitel' zabezpe€i likvidaciu odpadu, ktory vznikne pri vykonani Diela v stlade so
zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch (dalej len ,,Zakon o odpadoch®) a ostatnymi
vSeobecne zéavaznymi pravnymi predpismi v oblasti odpadového hospodarstva.
Odovzdanie odpadu vykona Zhotovitel' v mene Objednévatela a originaly dokladov
o likvidacii odpadu odovzdéa Objednéavatelovi.

V pripade, ak pri vykonani Diela vznikne nebezpecny odpad podla 8 2 ods. 9 Z&kona
0 odpadoch, doklad o likvidacii nebezpe¢ného odpadu (sprievodny list a potvrdenie
0 mnozstve nebezpe€ného odpadu) odovzda Zhotovitel’ do 3 dni odo dia jeho likvidacie
Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel' nezabezpeci likvidaciu odpadu v stlade so Zdkonom o odpadoch, prebera
v plnom rozsahu zodpovednost za poruSenie povinnosti azavdzuje sa uhradit
Objednéavatelovi finan¢nd néhradu v plnej vyske uloZenej pokuty.



5.29 Objednéavatel’ je oprdvneny vykonavat priebezni kontrolu kvality pradc a materidlov
a kontrolu Diela. Zhotovitel'je povinny umoZznit’ Objednéavatel'ovi vykonanie priebeznych
kontrol kvality prac a materialu a za tymto u¢elom mu poskytnat’ potrebna sucinnost’.

5.30 Zhotovitel' je povinny odovzdat Objednavatelovi riadne vykonané Dielo, najneskor
v lehote uvedenej v ¢lanku I11. bod 3.2 tejto Zmluvy.

5.31 Zhotovitel nie je v omeSkani so splnenim svojho zavdzku riadne a v€as vykonat' Dielo, ak
mu v riadnom splneni zavazku brénia objektivne nepredvidatel'né alebo neodstranitel'né
prekazky, ktorych prekonanie nie je v moznostiach Zhotovitel'aa o ktorych Objednavatel'a
pisomne informoval v zmysle bodu 5.7 tohto ¢lanku Zmluvy. O dobu trvania tychto
prekazok sa plynutie dodacej lehoty podla ¢lanku Ill. bod 3.2 tejto Zmluvy predlZuje.

VI. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

6.1 Zavazok Zhotovitel'a vykonat Dielo riadne sa povaZzuje za splneny odovzdanim Diela
Zhotovitelom a prevzatim Diela Objednavatel'om t. j. diom podpisania akceptacného
protokolu, resp. diom akceptacie Diela. Tymto dfiom prechddza na Objednéavatela
nebezpecenstvo Skody na Diele a vlastnicke pravo k Dielu.

6.2 Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit’ Objednavatel'ovi, najneskor pat (5) pracovnych
dni vopred pripravenost na odovzdanie Diela.

6.3 O odovzdani aprevzati Diela Zhotovitel' vyhotovi pisomny protokol o odovzdani
aprevzati (dalej len ,Preberaci protokol“), ktory bude obsahovat zhodnotenie
vykondavania Diela, ako aj dalSie skuto¢nosti, na ktorych sa Zmluvné strany dohodli.

6.4 Objednavatel’ v termine do piatich (5) pracovnych dni odo dfia podpisu Preberacieho
protokolu, pocas ktorych bude testovat Dielo, vysklSa, resp. prezrie odovzdané Dielo,
pripadne zariadi jeho obhliadku, potvrdi akceptaciu Diela v pripade, Ze nebudu zistené
Ziadne zjavné vady anedorobky Diela, formou podpisu akceptacného protokolu, ktory
bude tvorit prilohu k fakttre v zmysle ¢lanku IV. Zmluvy.

6.5 Ak v lehote uvedenej v bode 7.4 tohto Clanku Zmluvy Objednévatel’ zisti, Ze Dielo
vykazuje zjavné vady alebo nedorobky, ozndmi Objednavatel tieto skuto€nosti pisomnou
formou Zhotovitelovi, pricom v tomto ozndmeni budd popisané zjavné vady a nedorobky.
Povereni zéstupcovia Zmluvnych stran podla ¢lanku Il. bod 2.4 tejto Zmluvy nésledne
spoloCne stanovia primeranu lehotu na ich odstrdnenie. Za zjavni vadu alebo nedorobok
sa v tomto pripade povaZzuje nesulad zhotoveného a odovzdaného Diela s touto Zmluvou,
ktoré m6ze Objednévatel’ v Case akceptécie zistit'.

6.6 Objednavatel’ potvrdi prevzatie opravenej verzie Diela podpisom pisomného protokolu
o odovzdani aprevzati (dalej len ,Preberaci protokol opravenej verzie Diela®).
Objednéavatel’ potvrdi dostato¢nost’ odstranenia zjavnych vad a nedorobkov do piatich (5)
pracovnych dni odo dia podpisu Preberacieho protokolu opravenej verzie Diela pisomnou
formou podpisom akceptacného protokolu.

6.7 'V pripade, Ze v lehote podla bodu 7.4 tohto ¢lanku Objednavatel’ nepotvrdi akceptéaciu
Diela podpisom akceptatného protokolu a zaroven v tejto lehote neoznami v zmysle bodu
7.5 tohto ¢lanku Zmluvy Zhotovitel'ovi, Zze Dielo vykazuje zjavné vady alebo nedorobky,
bude sa Dielo povaZovat za akceptované aj bez podpisu akceptatného protokolu
Objednévatelom. Za deri akceptacie Diela sa povazuje nasledujici defi po marnom
uplynuti lehoty ur€enej v bode 7.4 tohto ¢lanku Zmluvy.

6.8 V pripade, Ze v lehote do piatich (5) pracovnych dni odo dna podpisu posledného
Preberacieho protokolu opravenej verzie Diela Objednavatel’ nepotvrdi dostatonost
odstranenia zjavnych vad alebo nedorobkov Diela a zaroveil neoznami v zmysle tohto
Clanku Zmluvy Zhotovitelovi, Ze opravena verzia Diela vykazuje zjavné vady alebo
nedorobky, bude sa Dielo povaZovat za akceptované aj bez podpisu akceptatného
protokolu Objednavatelom. Za defi akceptacie Diela sa povaZzuje nasledujlci defn po
marnom uplynuti tejto lehoty.
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6.9

6.10

6.11

6.12

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.1

9.2

Dielo ma vady, ak:

* nie je dodané v poZadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpovedad predmetu
dohodnutému v tejto Zmluve,

 vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,

* su vady a nedostatky v predloZenych dokladoch, alebo

» méa pravne vady v zmysle 8 559 Obchodného zdkonnika.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit aurobit napravu v pripade vad anedorobkov

vytknutych Objednéavatel'om pocas vykonavania Diela.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdévani Diela usporiadat’ svoje stroje, zariadenia, zvysny

materidl a odpad na Stavenisku tak, aby mohol Objednévatel Dielo riadne prevziat

a uzivat. Stavenisko je Zhotovitel' povinny Uplne vypratat do piatich (5) dni odo dfia

protokolarneho prevzatia Diela Objednavatel'om.

Zhotovitel’ umozni vstup na miesto plnenia poverenym zéastupcom Objednavatela.

VIIl. ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané podla tejto Zmluvy v sllade
s prislusnymi pravnymi predpismi, technickymi zadaniami, a Ze poCas zarucnej doby bude
mat’ poZadované vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zaru€né doba na technologickeé stcasti Diela st dva (2) roky a na stavebné prace vykonané
na Diele pat’ (5) rokov. Z&ru¢na doba zaCina plynut odo dria akceptacie Diela, t.j. odo dia
podpisania akceptacného protokolu, resp. odo dfa, ked nastanu GCinky akceptacie Diela.
Pocas zaru€nej doby méa Objednavatel’ pravo pozadovat a Zhotovitel' povinnost
bezodplatne odstranit’ vady Diela.

Objednéavatel sa zavazuje, Ze pripadné uplatnenie vad Diela uskuto¢ni bezodkladne po ich
zisteni, a to pisomnym oznadmenim, v ktorom vadu dostatoCne a zrozumitel'ne Specifikuje.
Plynutie zarucnej doby sa predlZuje o dobu uplatnenia vad az do ich odstranenia.
Zhotovitel’ je povinny zaCat’ s odstrafiovanim riadne uplatnenej vady na vlastné néklady,
bezodkladne najneskér do piatich (5) pracovnych dni od jej uplatnenia a odstranit ju
najneskdr do patnastich (15) dni od jej uplatnenia, ak sa Zmluvné strany nedohodnd inak.
Termin odstranenia vad sa musi dohodnat pisomne.

V pripade, ak Zhotovitel nezacne s odstranovanim vady alebo neodstrani vadu v lehote
podla bodu 8.5 tohto ¢lanku Zmluvy alebo v dohodnutom termine, je Objednéavatel
opravneny zabezpe€it odstranenie vady prostrednictvom tretej osoby na naklady
Zhotovitela.

O odstraneni vady Diela bude vyhotovend zépisnica, podpisand poverenymi zastupcami
Zmluvnych stran uvedenymi v ¢lanku Il. bod 2.4 tejto Zmluvy.

PoruSenie povinnosti Zhotovitel'a za€at’ s odstraiovanim vad Diela v lehote podla bodu
8.5 tohto Clanku Zmluvy a/alebo poruSenie povinnosti Zhotovitel'a odstranit” uplatnené
vady v lehote do patnast’ (15) dni od ich uplatnenia, resp. v lehote dohodnutej Zmluvnymi
stranami, sa Zmluvnymi stranami povaZuje za podstatné poruSenie Zmluvy.

V pripade, Ze Zhotovitel’ nevykond Dielo v poZzadovanej kvalite, Objednavatel’ ma pravo
uplatnit naroky v sulade s 8 560 az § 565 Obchodného zakonnika.

IX. ZMLUVNE SANKCIE

Pre pripad poruSenia povinnosti Zhotovitel'a vykonat' Dielo v dohodnutom case alebo
riadne, je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05%
z Ceny Dielabez DPH za kaZdy ¢o i len zaaty defi poruSovania tejto zmluvnej povinnosti.
Pre pripad poruSenia povinnosti Zhotovitel'a zaCat’ s odstrafiovanim vad alebo odstranit
vadu v lehote podla ¢lanku VII. bod 8.5 tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit

1



9.3

9.4

95

9.6

9.7

9.8

9.9

10.1

10.2

Objednéavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% z Ceny Diela bez DPH za kazdy €o i len
zaCaty denf poruSenia zmluvnej povinnosti.

Pre pripad poruSenia povinnosti Objednavatela uhradit’ faktdru vystavenu Zhotovitelom v
zmysle ¢lanku V. tejto Zmluvy riadne alebo vcas, je Objednéavatel’ povinny zaplatit
Zhotovitelovi Urok z omeSkania v zmysle § 369a Obchodného z&konnika vo vyske
aktudlnej sadzby zakonnych drokov z neuhradenej sumy a to za kazdy aj zaCaty den
porusovania tejto zmluvnej povinnosti.

Zmluvné strany st opravnené nie vSak povinné si svoj narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
alebo uroku z omeskania podla tohto ¢lanku Zmluvy uplatnit’ voCi druhej Zmluvnej strane.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Zmluvnej strany na néhradu Skody
v plnej vyske a to aj popri zmluvnej pokute, ktord mu vznikne poruSenim zabezpecovanej
povinnosti druhej Zmluvnej strany.

Zmluvna pokuta je splatna najneskér dvadsiaty (20.) pracovny defi odo dfia dorucenia
sank¢nej faktary Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpovedd v plnom rozsahu za Skodu, ktord vznikla Objednavatelovi v
dosledku alebo v savislosti s plnenim podla tejto Zmluvy, a to najmé nie vSak vylu¢ne za
Skodu, ktord vznikla Objednavatel'ovi alebo tretej osobe v désledku toho, Ze Zhotovitel
nevykonal Dielo v sulade stouto Zmluvou riadne, v€as a sodbornou starostlivostou.
Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za sp6sobent Skodu vratane Skody spdsobenej
osobami, ktoré sa budd podielat na plneni tejto Zmluvy.

Opravnena strana ma narok na nahradu Skody v celom jej rozsahu (a teda aj Skody
presahujdcej zmluvnu pokutu), ktord vznikla v désledku poruSenia povinnosti povinnej
strany zabezpecenej zmluvnou pokutou.

Zmluvné strany vyslovne potvrdzuja, Ze vySku zmluvnych pokdt povaZuju, s ohladom na
hodnotu a vyznam zabezpeCovanych povinnosti, za plne primerand a dévodnd.

X. UKONCENIE ZMLUVY

Tato Zmluvu mozno ukongit’

a) pisomnou dohodou Zmluvnych strén;

b) pisomnou vypovedou Objednavatela od tejto Zmluvy aj bez uvedenia ddévodu, pricom
vypovednd lehota je patnast’ (15) kalendarnych dni a zacina plynut nasledujdci def po
doruceni vypovede Zhotovitel'ovi;

c) pisomnym odstipenim od tejto Zmluvy ktoroukol'vek zo Zmluvnych stran, podla tejto
Zmluvy alebo podla ustanoveni Obchodného zakonnika, doru€enym druhej Zmluvnej
strane.

Zmluvné strany mézu od Zmluvy odstupit’ v pripade ak:

a) vzhl'adom na hospodarsku situaciu alebo postup Zhotovitel'a je nepravdepodobné, Ze si
Zhotovitel spIni alebo bude plnit’ svoje zavézky a povinnosti vyplyvajuce pre neho z tejto
Zmluvy,

b) bol na majetok Zmluvnej strany vyhlaseny konkurz,

c) bolo proti Zmluvnej strane zaCaté konkurzné konanie,

d) bol proti Zmluvnej strane pre nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie
konkurzu,

e) Zmluvné strana ako pravnické& osoba opravnenda podnikat je v likvidécii,

f) Zhotovitel postipi prava apovinnosti zo Zmluvy bez suhlasu Objednévatela na iny
subjekt,

g) podstatne sa porusili ustanovenia Zmluvy, za ktoré sa povaZuje predovsetkym neplnenie
podla Zmluvy riadne avc€as, kazdé poruSenie zmluvnej povinnosti, ktoré je
sankcionované zmluvnou pokutou sa povaZuje za podstatné poruSenie Zmluvy,

h) doSlo k porudeniu zakonnej povinnosti Zhotovitefom, vyplyvajucej pre Zhotovitela
z tejto Zmluvy alebo v savislosti s plnenim podla tejto Zmluvy,

i) Objednéavatel je v ome$kani s hradou faktary, v zmysle ¢lanku 1V. bod 4.5 Zmluvy.



10.3 Uginky odstdpenia od Zmluvy nastavaji momentom jeho doru¢enia druhej Zmluvnej strane.
10.4 V pripade, Ze k odstlpeniu od Zmluvy dbjde po zacati plnenia tejto Zmluvy Zhotovitelom
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tj. vykonani ¢innosti smerujucich k zhotoveniu Diela Zhotovitelom po prevzati
Staveniska, ma Zhotovitel' vo€i Objednavatelovi narok na zaplatenie €asti Ceny Diela
zodpovedajlcej vzajomne odsuhlasenému rozsahu prac, ktoré Zhotovitel' riadne podla
tejto Zmluvy vykonal do dnajej zaniku.

X1. OSOBITNE USTANOVENIE

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze tdto Zmluva vratane priloh je povinne zverejiovanou
zmluvou podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a
doplneni niektorych zékonov (zakon o slobode informécii) a pre nadobudnutie jej G¢innosti
je podla § 47a ods. 1 zéakona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,,Obciansky zakonnik*) nevyhnutné jej zverejnenie v Centrdlnom
registri zmlav. Ak maja povinnost’ zverejiiovat' Zmluvu obe Zmluvné strany, rozhodujulce
je jej prvé zverejnenie.

XIl. ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1 Zhotovitel je GspeSnym uchadzatom v zmysle § 113 a nasl. zdkona o verejnom obstaravani

12.2

12.3

124

12.5

12.6

12.7

12.8

na predmet obstaravania ,,Hat StréZske, rekonStrukcia technologického zariadenia
automatickej regulécie lavostrannej klapky

Tato Zmluva nadobdda platnost’ diiom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami a
Géinnost diom nasledujiacim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a
Obcianskeho zadkonnika v zneni neskorSich predpisov a ustanovenia § 5a zdkona C.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov (zékon o slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov v Centralnom registri
zmluv.

Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, Ze pokial
Objednavatel neodovzda Stavenisko do 24 mesiacov odo dia podpisania tejto Zmluvy
obidvomi Zmluvnymi stranami, tdto Zmluva zanika.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zdkona € 211/2000 Z. z.
o0 slobodnom pristupe k informéaciam v zneni neskorSich predpisov.

Zmluvu mozno menit’ alebo zrusit' iba na z&klade vzajomne odsuhlasenych pisomnych
dodatkov obidvoch Zmluvnych strdn, pri dodrzani ustanoveni prislusnych pravnych
predpisov.

Pravne vztahy medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om, ktoré nie su upravené v tejto
Zmluve, sa budd riadit’ prislusnymi ustanoveniami Obchodného zadkonnika v zneni
neskorSich predpisov a ostatnych prislusnych pravnych predpisov.

Ak niektoré z ustanoveni Zmluvy je alebo sa stane Uplne alebo scasti neplatné a/alebo
neucinné a/alebo neuplatnitel'né, takato neplatnost’, netcinnost’ a/alebo nevykonatelnost’
nemda za nasledok neplatnost alebo neuginnost dalSich ustanoveni Zmluvy (alebo
zostavajucej Casti dotknutého ustanovenia). V takomto pripade sa obe Zmluvné strany
zavazuju bez zbytocného odkladu nahradit’ takéto ustanovenie (jeho €ast’) novym tak, aby
bol zachovany ucel, sledovany uzavretim Zmluvy a dotknutym ustanovenim v Case
uzatvorenia Zmluvy.

Pisomnosti v zmysle tejto Zmluvy sa doruCuju na adresy Zmluvnych strdn uvedené
v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zasielka sa povazuje za doruc¢en( v den
jej osobného odovzdania, v defi jej dorucenia prostrednictvom poStového podniku alebo
iného doruCovatela alebo v defi odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tdto bude uloZena na poste alebo u iného doru€ovatela, zasielka sa



povaZzuje za doru€enl na treti defi od jej uloZenia, ato aj vtedy, ak sa adresat o tom
nedozvie.

12.9  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su v plnom rozsahu spdsobilé k uvedenym pravnym tkonom
a ich zmluvna volnost' nie je ni¢im obmedzena. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vola
vyjadrend v Zmluve je vé&Zna, slobodnd a urCita, Ze prejavy vble oboch Zmluvnych stran
sU dostato¢ne zrozumitel'né. Na znak sthlasu Zmluvnych stran s celym obsahom Zmluvy
ju obidve Zmluvne strany podpisuju.

12.10 Zmluva je vyhotovena v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorych Objednavatel’ po jej
podpisani obdrzi tri (3) vyhotovenia a Zhotovitel dve (2) vyhotovenia.

12.11 Neoddelitel'nou stcastou tejto Zmluvy ako jej priloha €. 1je Cenové ponuka Zhotovitel'a
zo dna 6.3.2019.

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
V Kosiciach, dna: , \ dna:
Ing. Roman Ivanco, PhD. lwing. Marian Kolodi

riaditel odStepného zavodu konatel



VYKAZ -VYMER

Projekt: Rekonstrukcia technologického zariadenia l'avostrannej klapky

Stavba: Hat Strazske, rekonstrukcia technologického zariadenia automatickej regulécie l'avostrannej klapky

Objednavatel: SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK,
Statny podnik, OZ KoSice

Zhotovitel: K+K servis, s ro

Miesto: Krivosfany

O

14

16

17

20

24

Popis

Pripravné a demontazne prace

Znizenie vodnej hladiny manipulaciou so segmentom,za pomoci tazkej pasovej
mechanizdcie s nosnostou zdvihu min. 17 ton s pristupom po koryte rieky z dévodu zaistenia
proti svojvolnému nekontrolovanému pohybu klapky

Projekt dotasného dopravného znacenia pre obmedzenie cestnej premavky a dopravnych
komunikéacii.

Zapozicanie dopravného znacenia na dobu celej realizacie

Demontéaz tiahla klapky

Demontéz zabradli, demontaz krytu strojovne

Oodpojenie el. napéjania, prevodového mechanizmu a elektromechanickej brzdy

Demontédz prevodového mechanizmu, elektromechanickej brzdy
Demontédz vodiacého vozika zavitovej tyce

DemontaZ zavitovej ty¢e a loziskovych domcov

DemontaZ nosného z&dkladového ramu prevodového mechanizmu
Demontaz a preloZzenie elektrorozvodnej skrine
Spatnd montédz kablovych rozvodov

DemontaZ a uprava ocelovych konStrukcii z triedy ocele S235JRG2 Uprava vstupného otvoru
Sachty a krytu vstupu, dispozi€nd zmena umiestnenia rebrika

Uprava vodiaceho vozika podla vykresu &. 200

Drobné stavebné Upravy: - priprava a montdz nosnej ploSiny pre ukotvenie zariadeni na
vftanie otvorov jadrovym vrtdkom D80 cca 60krat do hibky min 500mmx0,5m

Ruéné vyburanie s nasledne ru¢né Cistenie obnazenej armovanej ¢asti Zelezobeténovej
konStrukcie, nadsledné oSetrenie obnazenych ¢asti armovanych kon$trukcii 1m3

Ruéné vypratanie vyburanych ¢asti nad Grover stavby 1m3

Uprava miesta pre osadenie nosnej ocelovej konstrukcie, montaz nastavovacich ocelovych
rozper

Uprava miesta pre osadenie nosnej ocelovej konstrukcie, montaZ nastavovacich ocelovych
rozper

Dodavka vysoko pevnostnej beténovejzmesi cca 2m3 vratane dopravy cca 2m3
Vyroba a dodavka, montaz a demontaz Speciainého debnenie do stiesnenych priestorov stavt

Armovanie vybaranych ¢asti, dodavka vystuZi v zmysle predpisu statiky

Vyroba a dodavka novych €asti rekonstrukcie

Vyroba ocelovej konstrukcie konzol a spojovacich dielov vo vyrobnych priestoroch
zhotovitela v zmysle vykresovej dokumentécie

Vyroba nosného rdmu hydraulického piesta podla vykresu €.120 o rozmeroch 2870x870mm
z triedy oceli S235JRG2 v zmysle vyrobnej dokumentéacie
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im2
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Spracoval:
Datum: 06,3.2019

Mnozstvo
celkom

1,000

1,000
1.000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

Cena
jednotkova

1 248,00

387,00

950,00

1440,00

395,00

2 325,00

1266,00

270,00

450,00

720,00

1 254,00

2 395,00

1 050,00

473,00

1236,00

576,00

125,00

383,00

383,00

196,00

689,00

361,00

715,00

3160,00

Cena celkom

1248,00

387,00
950,00
1440,00

395,00

2325,00

1266,00

270,00

450,00

1254,00

2395,00

1050,00

473,00

1236,00

576,00

715,00

3 160,00



26

28

29

37

41

42

46

a7

46

Popis
Dodéavka a vyroba ¢apu 0200x670 z triedy ocele $355
Vyroba kotviacej konzoly rdmu 1 a konzoly rdmu 2 z triedy oceli S235JRG2 podla vykresu ¢
125 a 126
Montaz - osadenie nového nosného rdmu hydraulického valca,HC3L-320-220-4000
Montaz - konzoly ¢ 1 do pripravenych otvorov
MontaZz - konzoly €. 2 do pripravenych otvorov
MontaZz spojovacich dielcov konzol €.1 a ¢ 2 , vftanie a kotvenie predmetnych konStrukcii na

predom upravenl Zelezobeténovu konStrukciu,

Dodavka hydraulického agregéatu s ovladanim pre pohon a ovlddanie hydrauliky s kvapalinou
triedy HEES s viskozitnou triedou 32 resp. 22

Montaz a oZivenie hydraulického agregéatu

Dodavka zateplenej olejovej nadrze vratane vypustacich a naptstacich otvorov.
Montaz zateplenej olejovej nadrze

Dodavka hydraulického valca o hmotnosti 3,6t, HC3L-320-220-4000

MontaZz hydraulického valca

Dodavka mechanickej pumpy pre moznost pohonu v ruénom a manuélnom rezime
MontaZz mechanickej pumpy

Dodavka hydraulickych rozvodov kvapalin

Montaz hydraulickych rozvodov

Elektroindtalacia pripojenia hydraulického agregétu, merania a regulécie

Uprava a napojenie do existujucého riadiacého systému

Zosuladenie vystupnych parametrov pre moznost prenosu riadiacich signalov

Odovzdanie rekonstrukcie, dopravné naklady
Dopravné naklady......ccoevvevennnnnnn. Strazské/Krivostany
Praca autozeriavu alebo iného zdvihacieho zariadenia mobilné zdvihacie zariadenie s
nosnostou min.28t s vyloZzenim min. 22 m pocas celej doby opravy
Uvedenie do prevadzky, skuska funk&nosti

Nastavenie dorazov, koncovych vypinacich pléch

Zaskolenie obsluhy a odovzdanie certifikdtov vstavanych materialov.

Celkom cena bez DPH
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1ks
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1ks
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1sub
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eur/km
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1ks
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Mnozstvo
celkom

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

540,000

50,000

1,000

1,000

1,000

Cena
jednotkova

1760,00

957,00

16 995,00

597,00

697,00

490,00

43 100,00

12 450,00

1790,00

300,00

45 775,00

3178,00

1123,00

270,00

2 140,00

540,00

8 452,00

735,00

396,00

44,00

350,00

240,00

120,00

Cena celkom

597,00

597,00

490,00

43 100,00

12 450,00

1790,00

300,00

45 775,00

3 178,00

1123,00

270,00

2 140,00

540,00

8452,00

735,00

648,00

2200,00

350 00

168 175,00



Priloha ¢.1

NAVRH NA PLNENIE KRITERII

Uchadzal: K+ K servis, s.r.o.,Druzstevna 2483/10, 075 01 TrebiSov, Slovenska republika

Cena v EUR bez DPH Vyska DPH v EUR Cenav EUR s DPH
Celkova cena za
uskutocnenie
predmetu zakazky 168 175,00 33 635,00 201 810,00

V TrebiSove dna 06.03.2019

Meno (funkcia)



