

Mandátna zmluva č. 290922-1
uzatvorená v súlade s ust. § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany

Mandatár:

Diervilla, spol. s r. o.
Orgovánová 11
080 01 Prešov
IČO: 36 506 001
DIČ: 2022018812
Názov banky: Tatra banka, akciová spoločnosť
Číslo účtu: SK43 1100 0000 0026 2979 6703

ďalej len „mandatár“,

a

Mandant:

Obec Kechnec
Kechnec 19
044 58 Kechnec
IČO: 00 690 261
Zastúpená štatutárnym zástupcom: Ing. Tomáš Konkoly, PhD., starosta

ďalej len „mandant“,

II.
Predmet zmluvy

2.1. Touto zmluvou sa mandatár zaväzuje, že pre mandanta vykoná služby externého riadenia projektu pre projekt s názvom “ Zmena spôsobu vykurovania OcÚ Kechnec” a s kódom projektu v ITMS2014+: 310040CHS3.

Poskytované služby externého riadenia projektu sú v nasledovnom rozsahu:

1. komunikácia s poskytovateľom NFP,
2. účasť a súčinnosť prijímateľovi počas výkonu kontroly na mieste, ako i druhostupňových kontrol a auditov aj po ukončení projektov, vypracovanie návrhu opatrení na nápravu zistených nedostatkov, ako aj návrhov písomných správ o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku aj po ukončení projektu,
3. príprava a vypracovanie dokumentov v písomnej alebo elektronickej forme (prostredníctvom portálu ITMS) v rámci komunikácie zmluvných strán v procese implementácie schváleného projektu,
4. koordinácia všetkých činností vykonávaných v rámci riadenia projektu – technická a finančná stránka projektu,
5. koordinácia činností verejného obstarávania, najmä spolupráca s OSO,
6. spolupráca pri vypracovaní zmlúv s dodávateľom/zhotoviteľom,

7. vypracovanie a predkladanie všetkých druhov monitorovacích správ (ďalej len „MS“) vrátane príloh,
8. sledovanie termínov predkladania monitorovacích správ v zmysle zmluvy o NFP,
9. zabezpečenie doplnenia MS podľa požiadaviek RO,
10. poskytovanie informácií súvisiacich s priebehom realizácie projektu na základe žiadosti RO,
11. sledovanie časového harmonogramu realizácie projektu,
12. zabezpečenie zavedenia systému monitorovania fyzického pokroku implementácie projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP (merateľné ukazovatele),
13. poradenstvo a konzultácie v oblasti Informovanie verejnosti o získanej pomoci vo v relevantnom čase a relevantným spôsobom,
14. evidencia všetkých informačných aktivít realizovaných v rámci projektu,
15. zabezpečenie kontroly propagácie, reklamy a informovanosti projektu,
16. vypracovanie jednotlivých žiadostí o platbu počas celej doby platnosti zmluvy o NFP,
17. sledovanie termínov v zmysle zmluvy o NFP (lehoty na úhradu, predloženie zúčtovania predfinancovania a pod.),
18. vypracovanie Žiadosti o zmenu projektu vrátane zdôvodnenia zmeny a dopadov zmeny,
19. koordinácia prípravy všetkých podkladov a relevantných stanovísk k žiadosti o zmenu projektu v spolupráci s technickým a finančným zástupcom,
20. spolupráca pri zabezpečení zverejnenia všetkých zmlúv a faktúr v rámci projektu v zmysle zákona o poskytovaní informácií,
21. koordinácia prác pri zabezpečovaní poistenia majetku nadobudnutého z NFP,
22. účasť na stretnutiach projektového tímu, kontrolných dňoch, kolaudačnom konaní,
23. zabezpečenie poradenstva v oblasti dodávky tovarov a technológií z technického hľadiska,
24. zabezpečenie kontroly technickej dokumentácie, certifikátov, osvedčení atď. (certifikáty oprávňujúce užívanie vozidiel a mobilnej čistiacej techniky (napr. autobusov, resp. trolejbusov a mobilnej čistiacej techniky), technické osvedčenia pre dopravný inšpektorát),
25. súčinnosť pri poskytovaní informácií týkajúcich sa priebehu realizácie projektu – zabezpečenie, aby dosahované hodnoty merateľných ukazovateľov boli v súlade s technickým pokrokom na projekte,
26. v prípade, ak je zabezpečenie informačných a pamätných tabúl v rámci zmluvy na stavebné práce kontrola súladu s podmienkami stanovenými v zmluve,
27. zabezpečenie poradenstva v oblasti finančného riadenia projektov a vedenia účtovníctva prijímateľa,
28. súčinnosť pri poskytovaní informácií týkajúcich sa finančnej realizácie projektu,
29. sledovanie finančného plánu realizácie projektu/rozpočtu projektu,
30. kontrola čerpania rozpočtu na jednotlivé aktivity na zabezpečenie publicity a informovanosti,
31. spolupráca pri predbežnej finančnej kontrole jednotlivých faktúr predložených dodávateľmi/zhotoviteľmi (matematická kontrola, množstvá a jednotkové ceny, celkové ceny, z pohľadu finančného),
32. sledovanie čerpania jednotlivých položiek výkaz výmer voči zmluve s dodávateľom,
33. kontrola náležitostí faktúr a účtovných dokladov v zmysle zákona o účtovníctve/zákona o DPH,
34. sledovanie čerpania jednotlivých položiek projektu podľa ekonomickej klasifikácie a predmetu podpory,
35. odborná pomoc a konzultácie pri účtovaní projektu,
36. a iné činnosti súvisiace podľa požiadaviek objednávateľa.

III.

Dohodnuté podmienky

- 3.1. Mandatár sa zaväzuje:
 - 3.1.1. Chrániť práva a oprávnené záujmy mandanta v súčinnosti s pokynmi mandanta.
 - 3.1.2. Zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s prácami, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
 - 3.1.3. V prípade zanedbania povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo z iných všeobecne záväzných právnych noriem uhradiť mandantovi škodu, ktorú svojím konaním spôsobil.
- 3.2. Mandant sa zaväzuje:
 - 3.2.1. Poskytnúť mandatárovi súčinnosť, kooperáciu a plnú informovanosť pri vykonávaní predmetu tejto zmluvy.
 - 3.2.2. Poskytnúť mandatárovi možnosť naplniť predmet zmluvy formou pridelených kompetencií.

IV.

Cena a platobné podmienky

- 4.1. Za vykonanie predmetu zmluvy sa mandant zaväzuje uhradiť mandatárovi odmenu v celkovej výške 3 840 eur za celý manažment projektu podľa bodu 2.1. v celkovom rozsahu max. 300 hodín a v cene 12,80 eur za odpracovanú hodinu.
- 4.2. Odmena bude splatná pomerným spôsobom a to tak, že po ukončení prác za dohodnuté obdobie mandatár predloží faktúru za vykonané práce a pracovné výkazy.
- 4.4. Mandant uhradí faktúru najneskôr do 30 dní po obdržaní faktúry od mandatára.

V.

Doba trvania zmluvy

- 5.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do ukončenia predmetného projektu.

K ukončeniu platnosti tejto zmluvy môže dôjsť:

- 5.1.1 V prípade, že si mandatár nebude plniť úlohy stanovené v podmienkach zmluvy; v tomto prípade sa mandatár zaväzuje uhradiť mandantovi všetky náklady spojené z ukončením tejto zmluvy,
- 5.1.2 Dohodou oboch zmluvných strán ku dňu, na ktorom sa obe zmluvné strany dobrovoľne dohodnú.

VI.

Záverečné ustanovenia

- 6.1. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 6.2. Zmluva bude platná jej podpísaním obidvoma zmluvnými stranami a účinná nasledujúci deň po splnení týchto kumulatívnych povinností:
 - 6.2.1. Zmluva je zverejnená v súlade § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v Centrálnom registri zmlúv.

6.2.2. Nadobudla účinnosť zmluva o poskytnutí NFP na predmetný projekt medzi poskytovateľom NFP a verejným obstarávateľom.

6.3. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len písomne formou dodatku, pričom ich platnosť je podmienená súhlasom oboch zmluvných strán.

6.4. Ak nie sú v tejto zmluve vzťahy medzi mandantom a mandatárom upravené inak, platia pre ne ustanovenia Obchodného zákonníka.

6.5. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, pričom mandant obdrží jeden (1) rovnopis a mandatár jeden (1) rovnopis.

6.6. Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že obsah zmluvy je zrozumiteľný a určitý a že s jej obsahom súhlasia čo potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

Dátum: 2.01.2023

Dátum: 2.1.2023

Mandatár

Mandant