

ZMLUVA O DIELO č. 20221215

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie:	Obec Svinica
Sídlo organizácie:	Svinica 282, 044 45 Svinica
Štatutárny orgán:	Ing. Ľubomír Šimko
IČO:	00324761
DIČ:	
Bankové spojenie:	
IBAN:	

Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných:
b) technických:

(ďalej len "Objednávateľ")

A

Názov:	NOVICOM s.r.o.
Sídlo:	Slivník 61, 076 12 Slivník
Štatutárny orgán:	Ing. Peter Novák, konateľ spoločnosti
Zapísaná v:	OR OS Košice I., oddiel: Sro, vložka č. 16420/V
IČO:	36591891
DIČ:	2022001465
IČ DPH:	SK2022001465
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK84 0900 0000 0005 5256 2677

Zástupca splnomocnený
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných:
b) technických:

Ing. Peter Novák
Ing. Radovan Novák

Číslo telefónu: 056/6685305
Číslo faxu:
Email: novicom@novicom.sk

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní – „**Dobudovanie kanalizácie v obci Svinica**“.
- 2.2 Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je výsledok verejného obstarávania. Tieto stavebné práce budú financované z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a spolufinancované z nenávratného finančného príspevku z Operačného programu kvalita životného prostredia.
- 2.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce v rámci stavebného projektu: „**Dobudovanie kanalizácie v obci Svinica**“. Predmet zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č. 1. – 3. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).
- 3.2 Dielo bude realizované v súlade s prílohami č. 1, č. 2, a č. 3 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
- oceneného výkazu výmer – príloha č. 1;
 - podľa projektovej dokumentácie – príloha č. 2;
 - podľa vypracovaného časového plánu výstavby diela (harmonogramu) – príloha č. 3;
 - podľa svojej ponuky predloženej vo verejnej súťaži, na základe ktorej bol vybraný ako Zhotoviteľ predmetu Zmluvy.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s Projektom a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Projektu, resp. Diela vzniknúť.
- 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy, riadne a včas, bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.
- 4.2. Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v

zákoně č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobcích a o změně a doplnění některých zákonů v znění neskorších předpisů.

- 4.3. Zhotovitel vyhlasuje, že se oboznámil so všemi podklady vymenovanými v bode 3.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, ako aj so skutočným stavom lokality, ktorej sa realizácia Diela týka a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.
- 4.4. Zhotovitel zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie realizácie kompletného Diela.
- 4.5. Zhotovitel sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok V. CENA, PLNENIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Zmluvné strany sa dohodli:

5.1.1 v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 516 763,10 eur

DPH 20% 103 352,62 eur

Spolu 620 115,72 eur

Slovom Šesťstodvadsaťtisícstopäť a 72/100 eur

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

- 5.2 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.3 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že príloha určujúca Cenu za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 5.4 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príťahlých používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.
- 5.5 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé časti, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou.
- 5.6 Zhotovitel nie je oprávnený meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.

- 5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok po protokolárnom odovzdaní diela a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom. Prílohou faktúry budú podrobné súpisy dodaných tovarov a vykonaných služieb za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Dodávateľa a odsúhlasené stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.8 Faktúra je splatná v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán a s prihliadnutím na spôsob financovania predmetu zmluvy z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
- 5.9 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) kód projektu, názov projektu,

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.10 tohto článku Zmluvy.

5.10 Prílohou každej faktúry musí byť:

- a) Protokol o prevzatí – súpis skutočne dodaných prác s uvedením množstva a cien podľa rozpočtu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Súpis bude odsúhlasený stavebným dozorom a bude vyhotovený a predložený aj v elektronickej forme vo formáte súboru .xls/xlsx (MS Excel). Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa.
- b) Fotodokumentáciu o skutočne vykonaných prácach a dodávok v dvoch vyhotoveniach;
- c) Čestné prehlásenie zhotoviteľa, ktorým potvrdí úhradu všetkých splatných záväzkov voči každému subdodávateľovi, ktorému zhotoviteľ zveril vykonanie niektorej časti diela, resp. prác a dodávok na diele, či časti diela, a to za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje zhotoviteľ faktúru podľa tejto zmluvy objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený požadovať preukázanie tvrdení zhotoviteľa uvedených v čestnom prehlásení a to výzvou zaslanou zhotoviteľovi v lehote na jej zaplatenie. V prípade, ak sa čestné prehlásenie zhotoviteľa ukáže nepravdivým, resp. zhotoviteľ jeho znenie nepreukáže, je objednávateľ oprávnený takto vystavenú faktúru neuhradiť, a to až do doby preukázania úhrady splatných záväzkov voči každému subdodávateľovi, ktorému zhotoviteľ zveril vykonanie fakturovanej časti diela, resp. prác a dodávok na diele, či časti diela zo strany zhotoviteľa. Postup objednávateľa v súlade s

týmto bodom zmluvy zmluvné strany nepovažujú za porušenie zmluvy zo strany objednávateľa ako ani za omeškanie objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku podľa tejto zmluvy.

- d) V prípade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu budú prílohou faktúry aj vážne lístky vystavené prevádzkovateľom skládky.
- 5.11 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na písomnú výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy do **200** dní odo dňa odovzdania staveniska, v súlade s časovým harmonogramom, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo v zmysle Čl. XVI. Bod 16.2 Zmluvy o dielo. Tento harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 6.2. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 6.5. Primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.

- 6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hrozacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela v súlade s podmienkami fakturácie a za podmienky, že sú vykonané riadne a včas.

Článok VII.

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: stavba je umiestnená v extraviláne obce Ďurkov, v extraviláne a intraviláne obce Svinica – detailný popis miesta plnenia predmetu zmluvy je uvedený v projektovej dokumentácii (Príloha E.1 - Zmluvy).

Článok VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za 14 dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, a na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
- c) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl.V., bod 5.1.
- d) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.

- e) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č.4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihladením na rozsah subdodávky.

Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä

- i. prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
 - ii. zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
 - iii. oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
 - iv. zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihladením na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- c) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;
- d) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu na mieste plnenia Zmluvy, prípadne v iných priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi a svojim plánom likvidácie a zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri výstavbe;

- e) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
- f) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri pracovné dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;
- g) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
- h) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,
- i) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- j) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie činnosti a plnenie pracovných povinností s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, s takými zamestnancami Zhotoviteľa, ktorí majú platný preukaz, osvedčenie alebo doklad. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
- k) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
- l) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- m) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá Dielo Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené Dielo prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
- n) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne

odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov. V súlade s plánom likvidácie a zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri výstavbe.

- 8.3 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 8.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.5 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.

STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1 Objednávateľ poveril na Diela vykonávaním funkcie stavebného dozoru: Ing. Rudolf Ballasch ,0905608979, Golianova 4, Košice Krásna 040 18 ,
- 9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. Peter Albrechta osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č. 00045*10* .
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

Článok X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu.
- 10.2 Objednávateľ bude Dielo preberať podľa časového harmonogramu, ktorý je prílohou tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ bude informovať písomne a zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania časti Diela.
- 10.3 Objednávateľ prevezme riadne dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 10.3.2 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi v súlade s bodom 10.2. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.
- 10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela najmä:
- a) Príslušnú kópiu Stavebného denníka,
 - b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
 - c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
 - d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
 - f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
 - g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
 - h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačene vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
 - i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
 - j) Zhotoviteľ sa **zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel)** ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú odsúhlasenú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
- 10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.

- 10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.
- 10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- a. Kompletný stavebný denník;
 - b. Iné doklady v kompletnej verzii.

Článok XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- 11.3. Plnenie má vady ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, napr.:
- a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.4. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 11.5. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do 24 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 48 hodín od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

- 11.7. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez väd, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení väd a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd doručením reklamácie.
- 11.8. Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.9. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.10. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.11. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 11.12. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.13. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených väd v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.14. Záručná lehota na reklamované Dielo sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.15. Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie doterajšej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá písomne ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- 11.16. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý financovania realizácie Diela z Európskych

štrukturálnych a investičných fondov a vyhlasuje, že berie na vedomie možnú výšku škody, ktorú môže Objednávateľovi spôsobiť porušením svojich povinností.

- 12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- Za nedodržanie termínu dokončenia Diela v súlade s časovým harmonogramom, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
 - Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu zmluvnú pokutu vo výške 1% z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
 - V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno d) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1000,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
 - V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 500,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
 - V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
 - odstúpiť od Zmluvy
 - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
- 13.2. Odstúpenie od Zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

- 13.4. V prípade omeškania platby za vystavenú faktúru na strane Objednávateľa, je objednávatel' povinný uhradiť 0,5% z fakturovanej Ceny za každý začatý kalendárny deň omeškania. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, pričom sankcia z omeškania začína plynúť odo dňa nasledujúceho po lehote splatnosti doručenej faktúry (lehota splatnosti - bod 5.12 Zmluvy o dielo).

ČLÁNOK XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotoviteľa:

- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:
titul, meno a priezvisko, funkcia: *Ing. Peter Novák*
Tel: 0905745065
Email: novicom@novicom.sk
- b) Za technické riešenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : *Ing. Radovan Novák*
Tel: 0905669841
Email : novicom@novicom.sk

za Objednávateľa:

- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:
titul, meno a priezvisko, funkcia : *Ing. Lubomír Šimko*
Tel: 0905443527
Email: starosta@obecsvinica.sk
- b) Za technické riešenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : *Ing. Stanislav Zembiak*
Tel: 0905323488
Email: vhp.zembiak@gmail.com

- 14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú

tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevyklučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

- 14.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 14.6. Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
- 14.7. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP na financovanie predmetu zákazky a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok XV.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy, a to z dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku a dôvodov uvedených v tejto Zmluve. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
- 15.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy. Objednávateľ si takisto vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov spojených s plnením tejto zmluvy.
- 15.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
 - b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
 - f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dní,
 - g) nesplnenie povinnosti uvedenej v bode 14.7 Zmluvy,
 - h) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy.

- 15.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 15.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 15.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 15.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ.
- 16.2 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť podpísaním Zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť tejto Zmluvy a povinnosti z nej vyplývajúce pre jej účastníkov nastanú po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
- a) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná príslušný sprostredkovateľský orgán a príjemcom pomoci, ktorým je Objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, a
 - b) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP,

Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať Poskytovateľa o týchto skutočnostiach.

- 16.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer;

Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia;
Príloha č. 3 – Vypracovaný časový plán výstavby diela;
Príloha č. 4 – Informácie o subdodávateľoch;

- 16.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 16.5 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 16.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

Vo Svinici, dňa 16.12.2022

V Slivníku, dňa 15.12.2022



Objednávateľ



NOVICOM s.r.o.
076 12 SLIVNÍK
IČO: 36 591 854
IČDPH: SK202200765

Zhotoviteľ

Zoznam príloh k Zmluve o dielo:

- Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer;
- Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia;
- Príloha č. 3 – Vypracovaný časový plán výstavby diela;
- Príloha č. 4 – Informácie o subdodávateľoch;

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Dobudovanie kanalizácie v obci Svinica

JKSO:

Miesto: Svinica

Objednávateľ:

Obec Svinica, Svinica 282, 044 45 Svinica

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 15.12.2022

IČO:

00324761

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

516 763,10

DPH

Sadzba dane

Základ dane

Výška dane

20,00%

516 763,10

103 352,62

Cena s DPH

v

EUR

620 115,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



NOVICOM s.r.o.

076 12 Svinica 61

IČO: 36 77 891

IČDPH: SK0120145

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Dobudovanie kanalizácie v obci Svinica

Miesto: Svinica

Dátum: 15.12.2022

Objednávateľ: Obec Svinica, Svinica 282, 044 45 Svinica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		516 763,10	620 115,72
PS 0301	Čerpacia stanica S	19 311,96	23 174,35
SO 0301	Kanalizačná sieť	448 369,73	538 043,68
SO 0301.1	Výtlak S	379 313,98	455 176,78
SO 0301.2	Stoka S-2	69 055,75	82 866,90
SO 0302	Čerpacia stanica S	44 654,42	53 585,30
SO 0303	NN elektrická prípojka k ČS S	4 426,99	5 312,39



NOVICOM s.r.o.
076 12 Svinica 61
ICO: 36 591 891
IČDPH: SK000001465

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie kanalizácie v obci Svinica

Objekt:

PS 0301 - Čerpacia stanica S

JKSO:

Miesto: Svinica

Objednávateľ:

Obec Svinica, Svinica 282, 044 45 Svinica

Zhotoviteľ:

Projektant

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 15.12.2022

IČO:

00324761

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

19 311,96

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

19 311,96

20,00%

3 862,39

Cena s DPH

v EUR

23 174,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



16.12.2022
Dátum a podpis

Pečiatka

NOVICOM s.r.o.
076 02 1111/NIK 61
IČO: 35 591 891
IČDPH: 2022001465

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie kanalizácie v obci Svinica

Objekt:

PS 0301 - Čerpacia stanica S

Miesto:

Svinica

Dátum:

15.12.2022

Objednávateľ:

Obec Svinica, Svinica 282, 044 45 Svinica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 311,96

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

7 208,58

8 - RÚROVÉ VEDENIA

6 533,72

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

674,86

D5 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

3 344,87

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

0,00

722 - Vnútorný vodovod

3 120,75

76 - KONŠTRUKCIE

0,00

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

224,12

D11 - PRÁCE A DODÁVKY M

8 758,51

M23 - 157 Montáž potrubia

179,91

MCE - ostatné

8 578,60



NOVICOM s.r.o.

076 12 SLIVNÍK 61

IČO: 36 711 891

IČDPH: SK072011655

ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie kanalizácie v obci Svinica

Objekt:

PS 0301 - Čerpacia stanica S

Miesto:

Svinica

Dátum:

15.12.2022

Objednávateľ:

Obec Svinica, Svinica 282, 044 45 Svinica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 311,96

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

7 208,58

D 8

RÚROVÉ VEDENIA

6 533,72

1	M	552522700	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 150 dĺžka 1000	kus	1,000	121,73	121,73
2	K	852312121	Montáž potr. z rúr liat. tlak. príř. do 1 m otv. výk. DN 150	kus	1,000	35,80	35,80
3	K	852471121	Montáž tvaroviek liat. odboč. potr. príř. otv. výk. DN 80	kus	1,000	21,25	21,25
4	M	552553100	Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 80/80	kus	1,000	56,78	56,78
5	K	857242121	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. príř. otv. výk. DN 80	kus	2,000	22,41	44,82
6	M	33190	Plochá príruha DN 80/2"	kus	1,000	63,10	63,10
7	M	552556800	Koleno prírubové DN 80	kus	1,000	63,79	63,79
8	K	857312121	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. príř. otv. výk. DN 150	kus	2,000	33,46	66,92
9	M	422 i	Indukčný prietokomer DN 150	kus	1,000	4 350,00	4 350,00
10	M	552555800	Prechod prírubový DN 150/80	kus	1,000	91,29	91,29
11	K	891311221	Montáž vodov. posúvačov v šachte s kolieskom DN 150	kus	2,000	29,42	58,84
12	M	422243650	Posúvač S20-118-610 P1 DN 150	kus	2,000	370,54	741,08
13	K	891314121	Montáž kompenzátorov alebo mont. vložiek DN 150	kus	2,000	30,03	60,06
14	M	422738650	Vložka montážna M 20-110-616 DN150 PN16	kus	2,000	379,13	758,26

D 9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

674,86

15	K	953943122	Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do betónu bez dodávky	kus	12,000	7,00	84,00
16	M	953 2	Horný držiak tyči koša s mont.sadou	ks	4,000	48,50	194,00
17	M	95301	Horný držiak tyči čerp.s mont.sadou	ks	8,000	48,50	388,00
18	K	998134337	Presun hmôt nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m	t	0,441	20,10	8,86

D D5

PRÁCE A DODÁVKY PSV

3 344,87

D 72

ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

0,00

D 722

Vnútrotný vodovod

3 120,75

19	K	722121912	Potrúbie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 80	m	0,800	42,42	33,94
20	M	319435290	Vsuvka jednoduchá č. 531 pozinkovaná 2	kus	10,000	2,11	21,10
21	M	319436090	Koleno č. 90 138205 pozinkované DN 2	kus	2,000	3,91	7,82
22	M	319438390	Odbočka TE č. 130 138220 pozinkovaná DN 2	kus	2,000	6,80	13,60
23	K	722130212	Potrúbie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	m	40,000	14,40	576,00
24	K	722130215	Potrúbie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	m	20,000	23,71	474,20
25	K	722130216	Potrúbie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50	m	3,600	30,47	109,69
26	K	722239106	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	kus	8,000	9,12	72,96
27	M	422	Gul'ová sp.klapka závit. DN 50 L10136-610	kus	4,000	0,60	2,40
28	M	422 1	Šupátko BETA - Z001 DN 50	kus	4,000	131,20	524,80
29	M	422 2	Pätkové koleno s mont.sadou	kus	2,000	239,50	479,00
30	M	422005000	Kľúč ku kohútom Y1034 S11	kus	4,000	200,00	800,00
31	K	998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,228	22,98	5,24

D 76

KONŠTRUKCIE

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	767		Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				224,12
32	K	767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	kg	47,200	1,93	91,10
33	M	553000010	Oceľové konštrukcie - kôš zhrabkov	kg	47,200	2,72	128,38
34	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,099	46,87	4,64
D	D11		PRÁCE A DODÁVKY M				8 758,51
D	M23		157 Montáž potrubia				179,91
35	M	319460290	Príruby privarovacie ploché PN 0,6MPa DN 80	kus	1,000	9,26	9,26
36	K	230050033	Montáž doplnkových konštrukcií z rúrkového materiálu	kg	10,000	5,13	51,30
37	M	317310300	Reťaze krátkočlánkové 023271 hr.4	kg	31,000	3,85	119,35
D	MCE		ostatné				8 578,60
38	K	935	Montáž ponorného čerpadla	ks	2,000	265,60	531,20
39	M	3350 5	Kábel 8x2,5+4x1,5	kus	1,000	39,90	39,90
40	M	350 1	Ponorné čerpadlo s drviacim zariadením, výk.4,4KW Q=5,0l/s H=19m	kus	2,000	1 600,00	3 200,00
41	M	350 2	Plavákový spínač	kus	5,000	132,80	664,00
42	M	350 3	Preplachovací ventil	kus	1,000	647,50	647,50
43	M	350 4	El.rozvádzač pre ovlád.4 čerp. SL 4404+APF Cleaner s káblom	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
44	M	350 i	El.rozvádzač pre indukčný prietokomer včít.káblom	kus	1,000	996,00	996,00



NOVICOM s.r.o.
076 12 84111/8/61
IČO: 36 591 89
IČDPH: SK702101141

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie kanalizácie v obci Svinica

Objekt:

SO 0301 - Kanalizačná sieť

Časť:

SO 0301.1 - Výtlak S

JKSO:

Miesto: Svinica

Objednávateľ:

Obec Svinica, Svinica 282, 044 45 Svinica

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 15.12.2022

IČO:

00324761

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

379 313,98

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

379 313,98

20,00%

75 862,80

Cena s DPH

v EUR

455 176,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

16.12.2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

NOVICOM s.r.o.

076 12 811 11 61

IČO: 36 591 891

IČDPH: SK2022/01465

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie kanalizácie v obci Svinica

Objekt

SO 0301 - Kanalizačná sieť

Časť:

SO 0301.1 - Výtlač S

Miesto:

Svinica

Dátum:

15.12.2022

Objednávateľ:

Obec Svinica, Svinica 282, 044 45 Svinica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	379 313,98
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	377 133,10
1 - ZEMNÉ PRÁCE	216 970,89
2 - ZÁKLADY	2 605,76
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	501,76
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	24 076,24
5 - KOMUNIKÁCIE	274,23
8 - RÚROVÉ VEDENIA	72 317,13
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	60 387,09
D10 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	2 180,88
71 - IZOLÁCIE	0,00
715 - Izolácie proti chemickým vplyvom	2 180,88



NOVICOM s.r.o.

076 12 SIVINIK 61

IČO: 36 391 891

IČDPH: 6002206165

ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie kanalizácie v obci Svinica

Objekt:

SO 0301 - Kanalizačná sieť

Časť:

SO 0301.1 - Výtlak S

Miesto:

Svinica

Dátum:

15.12.2022

Objednávateľ:

Obec Svinica, Svinica 282, 044 45 Svinica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

379 313,98

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

377 133,10

D 1

ZEMNE PRÁCE

216 970,89

1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	2,020	1 087,43	2 196,61
2	K	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi do 1000 m2	m2	200,000	1,96	392,00
3	K	111201401	Spálenie krovin a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek plochu	m2	200,000	0,41	82,00
4	K	112101101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	kus	50,000	7,83	391,50
5	K	112201101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	kus	50,000	9,46	473,00
6	K	115001105	Odvedenie vody potrubím priemer potrubia DN do 600 mm	m	40,000	39,54	1 581,60
7	K	115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	hod	80,000	4,51	360,80
8	K	115101301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	deň	4,000	3,44	13,76
9	K	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	m	1,000	13,03	13,03
10	K	120001101	Priplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	1,700	17,14	29,14
11	K	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	3 532,840	1,10	3 886,12
12	K	129203101	Čistenie koryt vodotokov š. do 5 m hl. do 2,5 m v horn. tr. 3 (hradzky pri podchodoch)	m3	29,640	23,66	701,28
13	K	129203109	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	m3	29,640	3,63	107,59
14	K	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	52,020	36,95	1 922,14
15	K	131201209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	m3	15,606	1,71	26,69
16	K	131301201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	34,680	54,29	1 882,78
17	K	131301209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 4	m3	10,404	2,54	26,43
18	K	131311101	Hĺbenie jám v hornine 4 ručne	m3	1,154	79,62	91,88
19	K	132201203	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	m3	2 438,387	8,50	20 726,29
20	K	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	731,516	1,12	819,30
21	K	132301203	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m3	m3	1 625,591	12,25	19 913,49
22	K	132301209	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	650,236	2,39	1 554,06
23	K	141702102	Pretláčanie rúr v hor. tr. 1-4 priem. od 300 do 500 mm	m	9,000	460,63	4 145,67
24	M	143305140	Rúrky oceľ. pozdĺžne zvárané 11343 d426 hr.steny12	m	9,000	205,00	1 845,00
25	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	7 270,306	4,00	29 081,22
26	K	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	1 315,106	7,00	9 205,74
27	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	7 270,306	2,50	18 175,77
28	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	1 315,106	4,00	5 260,42
29	K	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	87,900	3,86	339,29
30	K	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	87,900	1,25	109,88
31	K	151101301	Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m3	86,700	2,11	182,94
32	K	151101311	Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m3	86,700	0,50	43,35
33	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	4 151,832	3,00	12 455,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	162201401	Vodorovné premiestnenie konárov do 1 km list. do 30 cm	kus	50,000	1,25	62,50
35	K	162201411	Vodorovné premiestnenie kmeňov do 1 km list. do 30 cm	kus	50,000	13,69	684,50
36	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	1 187,679	7,65	9 085,74
37	K	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	11 876,790	0,56	6 651,00
38	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1 187,679	0,79	938,27
39	K	171203211	Násypy do zem. hrádzi pri podchodoch pod potokom	m3	29,640	1,31	38,83
40	K	174101001	Zásyp čerpacej stanice-drenaže štrkom	m3	0,589	3,80	2,24
41	M	583372510	Štrkopiesok 0-63 B1	m3	0,589	26,97	15,89
42	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	2 964,153	4,01	11 886,25
43	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodovania sypaniny	m3	885,527	17,57	15 558,71
44	M	583311750	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 UBII	m3	885,527	24,04	21 288,07
45	K	180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	m2	108,400	0,83	89,97
46	M	005724000	Zmes trávna parková sídlisková	kg	3,794	7,08	26,86
47	K	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	108,400	1,50	162,60
48	K	181301113	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 20 cm	m2	17 610,000	0,68	11 974,80
49	K	183408263	Orba hlboká na plochách jednotlivo do 1 ha v pôde ťažkej	ha	1,761	245,73	432,73
50	K	183552111	Hnojenie priemyslovými hnojivami 0,5 t/ha do 5 ha do 5 st.	ha	1,761	20,25	35,66
D 2 ZÁKLADY							2 605,76
51	K	212752121	Trativody z flexibilného potrubia DN 65 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	m	300,000	8,03	2 409,00
52	K	281571111	Dodanie hmôt pre injektovanie nízkotlakové, kamenivo ťažené	m3	1,030	30,98	31,91
53	K	281604211	Injektovanie nízkotl. alebo vysokotl. aktivov. zmesami vzost. tlakom do 0,6 MPa	m	9,000	11,03	99,27
54	K	281611112	Dodanie hmôt pre injektovanie nízkotl., cement portl. PC400	t	0,412	159,18	65,58
D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							501,76
55	K	338171122	Osadzovanie stĺpikov plotových oceľ. do 2,6 m so zabetónovaním bet. tr. C 25/30	kus	16,000	12,19	195,04
56	M	553464440	Stĺpiky plotové z oceľových rúrok výška 255cm	kus	16,000	19,17	306,72
D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							24 076,24
57	K	451571111	Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hr.do 100 mm	m2	383,600	5,05	1 937,18
58	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	201,300	44,58	8 973,95
59	K	452311121	Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 8/10 v otvorenom výkope pod šachtami	m3	1,361	101,50	138,14
60	K	452351101	Debnenie podkladových dosiek pod šachtami v otvorenom výkope	m2	3,203	16,14	51,70
61	K	465512127	Dlažba z lomového kameňa na sucho hr. 200 mm so zaliatím škár MC	m2	383,600	26,23	10 061,83
62	M	5834A0144	Kameň do 200kg K	t	191,800	15,19	2 913,44
D 5 KOMUNIKÁCIE							274,23
63	K	584121111-R	Osadenie cest. panelov zo železobetónu (oporná stena na pretlak)	m2	6,000	7,49	44,94
64	M	593813200	Panel cestný KZD 1-300/200 300x200x15	kus	1,000	229,29	229,29
D 8 RÚROVÉ VEDENIA							72 317,13
65	K	812421121	Montáž potrubia z betónových rúr hrdlových v otvorenom výkope do 20% DN 500, tesnenie novrazcom a MC	m	3,000	51,05	153,15
66	M	592215100	Rúra TBP 2-50 50x100x5	kus	3,000	32,47	97,41
67	K	852242121	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových prírubových do 1 m v otvorenom výkope DN 80	kus	3,000	27,27	81,81
68	M	552521300	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 1000	kus	3,000	94,21	282,63
69	K	852242192	Priplatok za prácu v šachtách, rúry liatinové tlakové prírubové do 1 m DN 80-250	kus	11,000	2,64	29,04
70	K	852312121	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových prírubových do 1 m v otvorenom výkope DN 150	kus	8,000	35,80	286,40
71	M	552522600	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 150 dĺžka 500	kus	3,000	100,84	302,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	M	552522700	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 150 dĺžka 1000	kus	5,000	151,37	756,85
73	K	857242121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 80	kus	9,000	22,41	201,69
74	M	552557200	Koleno prírubové päťka DN 80	kus	3,000	60,52	181,56
75	M	5525A2226-01	Priruba liatinová zaslepovacia s otvorom 3", DN 80	kus	3,000	22,47	67,41
76	M	5525A2245-01	Rychlospojka DN80mm (požiarna)	kus	3,000	44,86	134,58
77	K	857242192	Príplatok za prácu v šachtach, tvarovky 1-osové liatinové prírubové DN 50-250	kus	9,000	2,85	25,65
78	K	857244192	Príplatok za prácu v šachtách, tvarovky odbočné liatinové prírubové DN 50-250	kus	3,000	3,99	11,97
79	K	857311121-R	Montáž protiposuvných objímok na potrubí hrdlovom v otvorenom výkope DN 150	kus	26,000	48,93	1 272,18
80	M	319411106	Istenie proti posunu - DN 160	kus	26,000	73,27	1 905,02
81	K	857314121	Montáž tvaroviek liatinových odbočných na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 150	kus	3,000	38,83	116,49
82	M	552553300	Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 150/80	kus	3,000	183,28	549,84
83	K	871311111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 160, tesnených gumovým krúžkom	m	2 022,000	1,94	3 922,68
84	M	286102150	Rúrka tlaková PVC d160x6,2x6000 hrdlovaná	kus	337,000	98,98	33 356,26
85	K	871451197	Príplatok za zasunutie zmontovaného potrubia do ochrannej konštrukcie	m	9,000	17,19	154,71
86	K	872311111	Montáž tvaroviek z tlakového PVC d 150 v otvorenom výkope	kus	26,000	8,67	225,42
87	M	286501580	Tvarovka tlaková PVC ANPL d160/ 90	kus	3,000	68,75	206,25
88	M	286501770	Tvarovka tlaková PVC ENPL d160 mm	kus	4,000	42,94	171,76
89	M	286501970	Tvarovka tlaková PVC FNPL d160 mm	kus	5,000	31,83	159,15
90	M	286502710	Oblúk tlakový PVC 1H d160 11st.	kus	4,000	35,39	141,56
91	M	286502720	Oblúk tlakový PVC 1H d160 22st.	kus	3,000	37,45	112,35
92	M	286502730	Oblúk tlakový PVC 1H d160 30st.	kus	4,000	41,52	166,08
93	M	286502740	Oblúk tlakový PVC 1H d160 45st.	kus	3,000	45,57	136,71
94	K	891213395	Príplatok za montáž ventilov odvzdušňovacích v objektoch DN 50-150	kus	3,000	1,78	5,34
95	K	891241111	Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 80	kus	3,000	25,65	76,95
96	K	891241221	Montáž vodovodných posúvačov v šachte s ručným kolieskom DN 80	kus	3,000	17,03	51,09
97	M	4222I2302	Posúvač pre odpadovú vodu - DN 80 - D 481	kus	6,000	465,57	2 793,42
98	M	4222L0302	Volant - ručné koleso pre šupátko EKO-Plus, DN 65-80	kus	3,000	14,62	43,86
99	M	4229A0123	Súprava zemná, DN 65-80, L = 1700 - 2901 - 85 11 23	súprava	1,000	93,62	93,62
100	M	4229A0401	Súprava zemná, DN 50-100, L = 130-180, typ 9500 - 85 17 01	súprava	2,000	57,46	114,92
101	K	891243321	Montáž ventilov odvzdušňovacích prírubových na vonkajších radoch DN 80	kus	3,000	15,90	47,70
102	M	4225H1282	Ventil zavzdušňovací a odvzdušňovací - odpadová voda - DN 80	kus	3,000	1 616,90	4 850,70
103	K	892351111	Tlaková skúška vytlačného potrubia DN 150 alebo 200	m	2 022,000	1,02	2 062,44
104	K	892372111	Zabezpečenie koncov vytlačného potrubia DN do 300	kus	2,000	218,31	436,62
105	K	894201141	Dno šacht z betónu vodostavebného V 4 tr. C 12/15 nad 200 mm	m3	2,717	138,26	375,65
106	K	894201241	Steny šacht z betónu vodostavebného V 4 tr. C 12/15 nad 200 mm	m3	4,130	134,45	555,28
107	K	894204161	Žľaby šacht z betónu tr. C 25/30 do 500 mm	m3	0,196	236,99	46,45
108	K	894401211	Osadenie betónových dielcov šacht, skruže rovné TBS 29/100/9	kus	23,000	26,45	608,35
109	M	592243000	Skruž šachtová TBS 1-30 100x9x30	kus	23,000	31,46	723,58
110	K	894402111	Osadenie betónových dielcov šacht, skruže prechodové TBS	kus	6,000	26,45	158,70
111	M	592243850	Skruž prechodová TBS 2-60, 60x100x12	kus	6,000	55,67	334,02
112	K	894502101	Debnenie stien šacht pravouhlých jednostranné	m2	3,300	15,38	50,75
113	K	894502301	Debnenie stien šacht kruhových jednostranné	m2	34,383	23,85	820,03
114	K	894502401	Debnenie stien šacht kruhových obojstranné	m2	32,970	24,82	818,32
115	K	894911111	Obetónovanie šacht betónom vodostavebným V 4 tr. C 16/20 hr. 150 mm	m3	1,946	307,59	598,57
116	K	899304111	Osadenie poklopov železobetónových	kus	6,000	25,98	155,88
117	M	5922450302	Doska zákrytová 1080 D-870mm	kus	6,000	152,83	916,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
118	K	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	kus	3,000	24,27	72,81
119	M	422913520	Príklop Y4504-posúvačový	kus	3,000	27,20	81,60
120	K	899501411	Stúpadlá liatinové vidlicové s vysekaním otvoru v betóne	kus	35,000	13,80	483,00
121	M	552437800	Stupadlo šachtové vidlicové	kus	35,000	16,56	579,60
122	K	899502211	Stúpadlá liatinové zapustené osadené do vynechaných otvorov	kus	6,000	19,98	119,88
123	M	552437850	Stupadlo šachtové kapsové	kus	6,000	15,55	93,30
124	K	899731101	Uloženie výstražná PVC fólia- hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp	m	2 022,000	0,55	1 112,10
125	M	283230320	Výstražná PVC-P fólia hr.0,2mm, š. 20cm	m	2 022,000	0,21	424,62
126	K	89973Tras	Montáž trasovacieho vodiča	m	2 040,000	0,49	999,60
127	M	341410Tras	Kábel trasovací-AY mm2	m	2 040,000	2,93	5 977,20
128	M	354311Tras	Svorka nappojenia vodiča v šachtach resp.poklopy	kus	6,000	30,00	180,00
129	K	899921112	Osadenie objímok plastových na potrubí DN 150	kus	21,000	6,13	128,73
130	M	2863N2014	Objímka klzná F 60, výš.60, šír.130 mm	kus	21,000	5,54	116,34

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 60 387,09

131	K	971042331	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. do 15 cm	kus	1,000	11,37	11,37
132	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	1 187,679	20,00	23 753,58
133	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	2 441,476	15,00	36 622,14

D D10 PRÁCE A DODÁVKY PSV 2 180,88

D 71 IZOLÁCIE 0,00

D 715 Izolácie proti chemickým vplyvom 2 180,88

134	K	715241001	Zhotovenie izol. chem. dna otvor. nádrží náter, tmel za studena s vložk. ST	m2	9,420	28,53	268,75
135	K	715241002	Zhotovenie izol. chem. stien otvor. nádrží náter, tmel za studena s vložk. ST	m2	24,806	29,06	720,86
136	M	2352A0231-01	Izolácia podľa vyberu dodvateľa	kg	68,464	17,35	1 187,85
137	K	998715101	Presun hmôt pre izolácie chemické v objektoch výšky do 6 m	t	0,081	42,19	3,42

NOVI60M s.r.o.
076 42 511 UNIK 61
IČO: 2591 151
IČDPR: 511 1465

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie kanalizácie v obci Svinica

Objekt:

SO 0301 - Kanalizačná sieť

Časť:

SO 0301.2 - Stoka S-2

JKSO:

Miesto:

Svinica

Objednávateľ:

Obec Svinica, Svinica 282, 044 45 Svinica

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

15.12.2022

IČO:

00324761

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

69 055,75

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

69 055,75

20,00%

13 811,15

Cena s DPH

v EUR

82 866,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

NOVICOM s.r.o.
076 12 81 11 61
IČO: 36 59 191
IČDPH: SK2021001467

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie kanalizácie v obci Svinica

Objekt:

SO 0301 - Kanalizačná sieť

Časť:

SO 0301.2 - Stoka S-2

Miesto:

Svinica

Dátum:

15.12.2022

Objednávateľ:

Obec Svinica, Svinica 282, 044 45 Svinica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

69 055,75

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

69 055,75

1 - ZEMNE PRÁCE

32 147,44

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

1 091,25

5 - KOMUNIKÁCIE

5 128,04

8 - RÚROVÉ VEDENIA

19 203,88

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

11 485,14



NOVICOM s.r.o.
076 12 SIVINIK 61
IČO: 36 891 891
IČDPH: 602/2000/405

ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie kanalizácie v obci Svinica

Objekt:

SO 0301 - Kanalizačná sieť

Časť:

SO 0301.2 - Stoka S-2

Miesto:

Svinica

Dátum:

15.12.2022

Objednávateľ:

Obec Svinica, Svinica 282, 044 45 Svinica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

69 055,75

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

69 055,75

D 1

ZEMNE PRÁCE

32 147,44

1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,202	1 087,43	219,66
2	K	113107124	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 300-400 mm, do 200 m2	m2	99,400	20,96	2 083,42
3	K	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 50 mm, do 200 m2	m2	99,400	3,34	332,00
4	K	119001401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	m	1,000	17,05	17,05
5	K	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	m	1,000	13,03	13,03
6	K	120001101	Priplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	5,000	17,14	85,70
7	K	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	10,100	1,12	11,31
8	K	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	374,287	11,00	4 117,16
9	K	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	112,286	1,12	125,76
10	K	132301202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3	m3	249,524	22,00	5 489,53
11	K	132301209	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	74,857	2,39	178,91
12	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	624,726	4,00	2 498,90
13	K	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	458,456	7,00	3 209,19
14	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	624,726	2,50	1 561,82
15	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	458,456	4,00	1 833,82
16	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	215,072	3,00	645,22
17	K	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	408,739	3,00	1 226,22
18	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	151,766	7,65	1 161,01
19	K	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	1 517,660	0,56	849,89
20	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	151,766	0,79	119,90
21	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	472,045	4,01	1 892,90
22	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	101,290	17,57	1 779,67
23	M	583311750	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 UBII	m3	101,290	24,04	2 435,01
24	K	180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	m2	101,000	0,83	83,83
25	M	005724000	Zmes trávna parková sídlisková	kg	3,535	7,08	25,03
26	K	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	m2	101,000	1,50	151,50

D 4

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

1 091,25

27	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	20,220	44,58	901,41
28	K	452323121	Podkladové bloky zo železobetónu tr. C 8/10 v otvorenom výkope pod potrubie	m3	1,361	101,50	138,14
29	K	452351101	Debnenie podkladových dosiek a sedlových lôžok pod potrubie v otvorenom výkope	m2	3,203	16,14	51,70

D 5

KOMUNIKÁCIE

5 128,04

30	K	564861111	Podklad zo štrkodrtu hr. 200 mm	m2	99,400	7,08	703,76
----	---	-----------	---------------------------------	----	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	565181111	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1, š. do 3 m hr. 150 mm	m2	99,400	31,93	3 173,84
32	K	573211111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	99,400	0,47	46,72
33	K	577145111	Asfaltový betón AC 16 (ABH I) vrstva obrusná hr. 50 mm, š. do 3 m	m2	99,400	12,11	1 203,73

D 8 RÚROVÉ VEDENIA 19 203,88

34	K	871373121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 300, tesnenie gum. krúžkami	m	202,200	2,22	448,88
35	M	286110350	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 315x9,2x5000, SN8	kus	40,440	190,73	7 713,12
36	K	877373121	Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 300	kus	7,000	5,83	40,81
37	M	286507810	Odbočka kanalizačná PVC d315/160 mm	kus	7,000	80,88	566,16
38	K	877373122	Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v stene šachty DN 300	kus	14,000	5,83	81,62
39	M	286508450	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 315mm	kus	14,000	50,34	704,76
40	K	892101112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	m	202,200	2,74	554,03
41	K	892611025	Monitoring potrubia inšpekčnou kamerou do DN 250 mm	m	202,200	4,01	810,82
42	K	894201141	Dno šachiet z betónu vodostavebného V 4 tr. C 12/15 nad 200 mm	m3	2,120	138,26	293,11
43	K	894201241	Steny šachiet z betónu vodostavebného V 4 tr. C 12/15 nad 200 mm	m3	2,944	134,45	395,82
44	K	894201293	Príplatok za hrúbku stien do 200 mm	m3	2,120	2,88	6,11
45	K	894204161	Žľaby šachiet z betónu tr. C 25/30 do 500 mm	m3	0,708	236,99	167,79
46	K	894401211	Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže rovné TBS 29/100/9	kus	29,000	26,45	767,05
47	M	592243000	Skruž šachtová TBS 1-30 100x9x30	kus	29,000	31,46	912,34
48	K	894402111	Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže prechodové TBS 59/80/60/9	kus	6,000	26,45	158,70
49	M	592243850	Skruž prechodová TBS 13/824 60x100x12	kus	6,000	40,79	244,74
50	K	894502301	Debnenie dna šachiet kruhových jednostranné	m2	5,652	23,85	134,80
51	K	894502401	Debnenie stien šachiet kruhových obojstranné	m2	23,550	24,82	584,51
52	K	899103111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 100 do 150 kg	kus	5,000	27,52	137,60
53	M	552434420	Poklop vstupný šachtový d 600 D	kus	5,000	486,13	2 430,65
54	K	899304111	Osadenie poklopov železobetónových	kus	1,000	25,98	25,98
55	M	59224E0302	Doska zákrytová 1080 D-870mm	kus	1,000	152,83	152,83
56	K	899331111	Výšková úprava vstupu do 200 mm pod poklopom	kus	5,000	88,44	442,20
57	K	899501411	Stúpadlá liatinové vidlicové s vysekaním otvoru v betóne	kus	35,000	13,80	483,00
58	M	552437800	Stupadlo šachtové vidlicové	kus	35,000	16,56	579,60
59	K	899502211	Stúpadlá liatinové zapustené osadené do vynechaných otvorov	kus	6,000	19,98	119,88
60	M	552437850	Stupadlo šachtové kapsové	kus	6,000	15,55	93,30
61	K	899731101	Uloženie výstražná PVC fólia-hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp	m	202,200	0,55	111,21
62	M	283230320	Výstražná PVC-P fólia hr.0,2mm, š.20cm	m	202,200	0,21	42,46

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 11 485,14

63	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	65,405	1,73	113,15
64	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	1 242,695	0,37	459,80
65	K	979131410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	65,405	45,00	2 943,23
66	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	151,766	20,00	3 035,32
67	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	328,909	15,00	4 933,64



NOVITCOM S.R.O.
076 12 51 51 61
IČO: 36 59 891
IČDPH: KNDP 12 12 12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie kanalizácie v obci Svinica

Objekt:

SO 0302 - Čerpacia stanica S

JKSO:

Miesto: Svinica

Objednávateľ:

Obec Svinica, Svinica 282, 044 45 Svinica

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 15.12.2022

IČO:

00324761

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

44 654,42

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

44 654,42

20,00%

8 930,88

Cena s DPH

v EUR

53 585,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

NOVICOM s.r.o.

076 12 51 11 61

IČO: 36 51 891

IČDPH: SK10 001 495

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie kanalizácie v obci Svinica

Objekt:

SO 0302 - Čerpacia stanica S

Miesto:

Svinica

Dátum:

15.12.2022

Objednávateľ:

Obec Svinica, Svinica 282, 044 45 Svinica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	44 654,42
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	42 383,59
1 - ZEMNE PRÁCE	25 870,53
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	5 859,57
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	183,42
8 - RÚROVÉ VEDENIA	7 810,28
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 659,79
D8 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	2 270,83
71 - IZOLÁCIE	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	169,12
713 - Izolácie tepelné	107,79
715 - Izolácie proti chemickým vplyvom	1 700,09
76 - KONŠTRUKCIE	0,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	221,11
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	0,00
783 - Nátery	72,72



NOVICOM s.r.o.

076 12 SLOVENSKÉ
IČO: 35 581 891
IČDPH: SK 2022 1465

ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie kanalizácie v obci Svinica

Objekt:

SO 0302 - Čerpacia stanica S

Miesto:

Svinica

Dátum:

15.12.2022

Objednávateľ:

Obec Svinica, Svinica 282, 044 45 Svinica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 654,42

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

42 383,59

D 1 ZEMNE PRÁCE

25 870,53

1	K	115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	hod	168,000	4,51	757,68
2	K	115101301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	deň	7,000	3,44	24,08
3	K	131311101	Hĺbenie jám v hornine 4 ručne	m3	0,385	79,62	30,65
4	K	133201102	Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	109,752	30,00	3 292,56
5	K	133201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	32,926	6,89	226,86
6	K	133301101	Hĺbenie šacht v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	73,168	70,00	5 121,76
7	K	133301109	Priplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	21,950	10,97	240,79
8	K	151201202	Zhotovenie paženia stien výkopu záťažné hl. do 8 m	m2	116,280	9,36	1 088,38
9	M	154632100	Pažnice UNION 11320 6100930	t	4,284	2 641,32	11 315,41
10	K	151201212	Odstránenie paženia stien výkopu záťažné hl. do 8 m	m2	116,280	2,88	334,89
11	K	151201302	Zhotovenie rozopretia stien záťažného paženia hĺbka do 8 m	m3	148,257	3,14	465,53
12	M	134834150	Tyč oceľová U označenie prierezu 200	t	1,126	1 335,25	1 503,49
13	K	151201312	Odstránenie rozopretia stien záťažného paženia hĺbka do 8 m	m3	148,257	0,86	127,50
14	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	70,891	7,60	538,77
15	K	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	708,910	0,45	319,01
16	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	70,891	0,79	56,00
17	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šacht alebo okolo objektu	m3	112,414	3,80	427,17

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

5 859,57

18	K	380311533	Zaklad pre rozvádzač z betónu prostého tr. C 12/15 hr. nad 300 mm	m3	0,384	45,35	17,41
19	K	380326131	Kompletné konštr. bet. žel. vodost. tr. V 4 T 0 C 25/30 hr. 80- 150 mm	m3	0,454	115,29	52,34
20	K	380326132	Kompletné konštr. bet. žel. vodost. tr. V 4 T 0 C 25/30 hr. 150-300 mm	m3	21,348	115,29	2 461,21
21	K	380356221	Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch zaoblených, zhotovenie	m2	18,463	49,95	922,23
22	K	380356222	Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch zaoblených, odstránenie	m2	18,463	7,89	145,67
23	K	380356231	Debnenie komplet. konštrukcií neomietaných plôch rovinných, zhotovenie	m2	8,752	41,95	367,15
24	K	380356232	Debnenie komplet. konštrukcií neomietaných plôch rovinných, odstránenie	m2	8,752	7,05	61,70
25	K	380361005	Výstuž komplet. konštr. oceľ. 10 505-R	t	1,105	1 657,79	1 831,86

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

183,42

26	K	452311121	Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 8/10 v otvorenom výkope pod potrubie	m3	1,357	101,50	137,74
27	K	452351101	Debnenie podkladových dosiek v otvorenom výkope	m2	2,830	16,14	45,68

D 8 RÚROVÉ VEDENIA

7 810,28

28	K	811421111	Montáž potr. bet. s polodr. otvor. výk. do 20% DN 500	m	1,000	36,20	36,20
29	M	592215100	Rúra TBP 2-50 50x100x5	kus	1,010	32,47	32,79
30	K	893212111	Šachty armat. betónové, strop z dielcov, vn. pl. do 1.50 m2	kus	1,000	1 061,39	1 061,39
31	M	593211019	Preklad železobetónový RZP 3/120	kus	6,060	11,98	72,60
32	K	894204261	Žľaby šacht z betónu tr. B25-B30 nad 50 cm	m3	2,944	220,97	650,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	899103111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	kus	6,000	27,52	165,12
34	M	552 1	Štvorcový poklop s bet.výplňou do vozovky 0,9*1,236	kus	1,000	1 260,00	1 260,00
35	M	552 2	Poklop vstupný kruhový s bet.výplňou D 600	kus	4,000	1 000,00	4 000,00
36	M	552431110	Poklop vstupný kruhový D 600	kus	1,000	300,00	300,00
37	K	899201111	Osadenie mreží liatinových s rámom do 50 kg	kus	1,000	12,82	12,82
38	M	552421200	Mreža kanálová bez rámu 300x300	kus	1,000	29,75	29,75
39	M	552421360	Rám kanálový liatin. 330x330	kus	1,000	20,95	20,95
40	K	899501111	Stupadlá liatinové vidlicové osadené pri murovaní	kus	18,000	7,12	128,16
41	K	899502211	Stupadlá liatinové zapustené osadené do vynechaných otvorov	kus	2,000	19,98	39,96

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 2 659,79

42	K	933901111	Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3	m3	34,265	1,83	62,70
43	M	286 5	Šachtová prechodka DN 250	2us	2,186	22,20	48,53
44	K	952903112	Vyčistenie nádrží, čistiarní, žlabov, kanálov v. do 3,5 m	m2	7,065	2,33	16,46
45	K	952903119	Príplatok za vyčistenie priestorov v. nad 3,5 m	m2	7,065	1,02	7,21
46	K	953943121	Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu bez dodávky	kus	4,000	5,05	20,20
47	M	309007720	Skrutka hrubá 021301 4D 12x40	1000	0,004	167,89	0,67
48	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	70,891	20,00	1 417,82
49	K	998142251	Presun hmôt nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m	t	86,896	12,50	1 086,20

D D8 PRÁCE A DODÁVKY PSV 2 270,83

D 71 IZOLÁCIE 0,00

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 169,12

50	K	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	3,600	0,25	0,90
51	K	711112001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	m2	13,500	0,30	4,05
52	M	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,005	1 718,00	8,59
53	K	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	3,600	4,38	15,77
54	K	711142559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	m2	13,500	4,75	64,13
55	M	628311100	Pás ťažký asfaltový IPA 400/H /LHP SH S/	m2	20,520	3,53	72,44
56	K	998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,099	32,76	3,24

D 713 Izolácie tepelné 107,79

57	K	713131121	Montáž tep. izolácie stien, pripevnenie drôtom	m2	13,500	3,12	42,12
58	M	591711450	Doska vláknoc. typ A EZALIT 2500/1200/10	kus	5,000	11,80	59,00
59	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,200	33,35	6,67

D 715 Izolácie proti chemickým vplyvom 1 700,09

60	K	715241001	Zhot. izol. chem. dna otvor. nádrží náter, tmel za studena s vložk. ST	m2	52,072	28,53	1 485,61
61	M	715 2	Vodotesná prísada 0,31kg/m2	kg	16,100	7,30	117,53
62	M	7715,1	Izolačná stierka č.270, 05kg/m2	kg	25,950	3,50	90,83
63	K	998715101	Presun hmôt pre izolácie chemické v objektoch výšky do 6 m	t	0,145	42,19	6,12

D 76 KONŠTRUKCIE 0,00

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 221,11

64	K	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, do 20 kg	m	6,000	3,79	22,74
65	M	553000020	Oceľové konštrukcie -	kg	62,050	2,90	179,95
66	K	767833100	Montáž rebrikov do muriva s bočnicami	m	1,500	10,34	15,51
67	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,062	46,87	2,91

D 78 DOKONČOVACIE PRÁCE 0,00

D 783 Nátery 72,72

68	K	783252021	Nátery kov. stav. dopln. konšt. epoxidecht. dvojnás.+základ.	m2	7,200	10,10	72,72
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie kanalizácie v obci Svinica

Objekt:

SO 0303 - NN elektrická prípojka k ČS S

JKSO:

Miesto:

Svinica

Objednávateľ:

Obec Svinica, Svinica 282, 044 45 Svinica

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

15.12.2022

IČO:

00324761

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 426,99

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

4 426,99

20,00%

885,40

Cena s DPH

v EUR

5 312,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

NOVICOM S.R.O.

076 12 81 03 / 48 61

IČO: 36 591 891

IČDPH: SK2015001465

16.12.2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dobudovanie kanalizácie v obci Svinica

Objekt:

SO 0303 - NN elektrická prípojka k ČS S

Miesto:

Svinica

Dátum:

15.12.2022

Objednávateľ:

Obec Svinica, Svinica 282, 044 45 Svinica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 426,99

D1 - MATERIÁL

1 856,37

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M

2 570,62

M21 - 155 Elektromontáže

1 305,97

M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon

1 264,65



NOVICOM S.r.o.

076 12 SLIVNÍK 61

IČO: 36 891 801

IČDPH: SK 1022001465

ROZPOČET

Stavba:

Dobudovanie kanalizácie v obci Svinica

Objekt:

SO 0303 - NN elektrická prípojka k ČS S

Miesto:

Svinica

Dátum:

15.12.2022

Objednávateľ:

Obec Svinica, Svinica 282, 044 45 Svinica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 426,99

D	D1	MATERIÁL					1 856,37
1	M	141 411300	Rúrky závitové bezošvé bežné 11353 pozinkované 3	m	6,800	34,20	232,56
2	M	311 815200	Konzola pre odbočenie vonkajšej prípojky OEG348414 UE8 L600mm	kus	1,000	9,16	9,16
3	M	311 815840	Uchytenie konzoly na stožiar JB,M L280mm	kus	1,000	1,80	1,80
4	M	311 830610	Pásky OEG348618 618 D125/240	kus	8,000	5,02	40,16
5	M	341 400M140	Kábel AI 750V : AYKY-J 4x16	m	39,000	3,42	133,38
6	M	354 311630	Svorka univerzálna na lano 6-70mm2	kus	4,000	2,90	11,60
7	M	354 319720	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 70/35-50mm2	kus	4,000	0,66	2,64
8	M	354 358R03	Koncovka na kábel 1kV, typ : EPKT 0015, 4x(4-35)	kus	1,000	23,20	23,20
9	M	354 358R21	Koncovka na kábel 1kV, typ : EPKT 0031-L12, 4x(25-70)	kus	5,000	89,50	447,50
10	M	354 359R02	Hlava rozdeľovacia, typ : 502K033-53/239, 4x(4-35)	kus	6,000	11,10	66,60
11	M	354 359R32	Hadica izolačná pre koncovky, typ : CGPT-12/4-0, 4x(4-35)	kus	24,000	3,14	75,36
12	M	354 359R62	Hadica tesniaca pre koncovky, typ : MWTM 16/5-50/172	kus	24,000	1,10	26,40
13	M	354 9000A01	Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D10	kg	10,000	3,55	35,50
14	M	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	25,000	1,64	41,00
15	M	354 9040A30	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	3,000	0,51	1,53
16	M	354 9040A36	Svorka SZ, skúšobná	kus	1,000	1,40	1,40
17	M	354 9040A43	Svorka SR 02, odbočná, spojovacia pre pásovinu 30x4	kus	8,000	0,83	6,64
18	M	357 500H016	Skriňa prípojková 0323421 : SPP 2 C IV P21 (3x100A) IP44/2X (S)	kus	1,000	101,00	101,00
19	M	357 539H108	Rozvodnica elektromerová ER 2.0 F403 - 25A P0, IP43/20 (P)	kus	1,000	584,00	584,00
20	M	358 5702O43	Poistka nožová PHN1 : 09401 - 40A gG	kus	3,000	4,98	14,94

D D2

PRÁCE A DODÁVKY M

2 570,62

D M21


155 Elektromontáže

1 305,97

21	K	21001-0208	Rúrka oceľ. bezošvá závit. pod omiet. alebo voľne 3"	m	3,000	4,01	12,03
22	K	21001-0218	Rúrka oceľ. bezošvá závit. pevne uložená 3"	m	3,800	7,36	27,97
23	K	21004-0201	Konzola na stožiare a nástrešník	kus	1,000	12,00	12,00
24	K	21004-0206	Nosič svetidiel VO a káblových koncoviek	kus	1,000	4,85	4,85
25	K	21004-0562	Svorka C do 70mm2-šablóna	kus	4,000	14,10	56,40
26	K	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	kus	20,000	2,09	41,80
27	K	21010-0252	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25	kus	6,000	7,87	47,22
28	K	21010-0701	Koncovka vonk. pre celopl. káble 1kV do 4x35	kus	6,000	39,40	236,40
29	K	21012-0102	Vložka poistková, nožová do 500V	kus	3,000	1,85	5,55
30	K	21012-0131	Skriňa poistková do 3x100A na stožiar, bez zapojenia	kus	1,000	1,89	1,89
31	K	21019-0002	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	1,000	28,65	28,65
32	K	21022-0002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	10,000	4,21	42,10
33	K	21022-0021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	m	25,000	1,58	39,50
34	K	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	3,000	2,58	7,74
35	K	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	9,000	3,59	32,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	21090-1015	Kábel 750V voľne uložený AYKY 4x16	m	25,000	1,31	32,75
37	K	21090-1045	Kábel 750V pevne uložený AYKY 4x16	m	14,000	1,31	18,34
38	K	21095-0202	Priplatok na zaťahovanie kábla do 2kg	m	6,800	1,54	10,47
39	K	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	kpl	1,000	120,00	120,00
40	K	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	hod	8,000	15,00	120,00
41	K	21329-0020	Manipulácia v sieti NN	hod	8,000	15,00	120,00
42	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	16,000	18,00	288,00

D M46			202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					1 264,65
43	K	46005-0602	Jama - stožiar, základ, kotva ..., ručne, zemina tr 3-4	m3	0,500	64,00	32,00	
44	K	46008-0002	Betónový základ z prostého betónu do debnenia	m3	0,500	372,00	186,00	
45	K	46012-0061	Odvoz zeminy	m3	0,500	12,80	6,40	
46	K	46020-0173	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 90, zemina tr 3	m	25,000	6,99	174,75	
47	K	46027-0003	Murovanie piliera bez konc dielu, pre skrine SR 3	kus	1,000	415,00	415,00	
48	K	46042-0001	Zriadenie káblového lôžka 65/5 cm, zeminou	m	25,000	1,70	42,50	
49	K	46042-0372	Zriadenie kábl lôžka š 35/10cm, piesok, tehly naprieč	m	25,000	7,46	186,50	
50	K	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	25,000	3,16	79,00	
51	K	46056-0173	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 90, zemina tr 3	m	25,000	3,20	80,00	
52	K	46062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m2	25,000	2,50	62,50	



NOVICOM s.r.o.
 076 12 51 61 / NIK 61
 IČO: 36591 891
 IČDPH: SK207 01461