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Mandatna zmluva
na vykon stavebného dozoru

uzatvorena podla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni
(dalej len ,,Zmluva®)

Clanok 1
Zmluvné strany

Mandant

Nazov: Obec Kechnec

§idlo: Kechnec 19, 044 58

Statutarny organ: Ing. Tomas Konkoly, PhD.

ICQ: 00690261

DIC: 2021261209

Bankové spojenie: VUB a. s.

IBAN, SWIFT: IBAN: SK42 0200 0000 0000 2162 8542

Zastupca splnomocneny na rieSenie VO veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): Ing. Tomas Konkoly, PhD.,
starosta@kechnec.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Tomas Konkoly, PhD.,
starosta@kechnec.sk

(d’alej len “Mandant™)

a

Mandatar

Nazov: Ing. Gabriel Gajdos - PR.EK.S /projektovanie ekologickych stavie/
Sidlo: Vihorlatska 4, 040 01 KoSice-Sever

Statutarny organ: Ing. Gabriel Gajdos

Zapisana v: ZRSR, Okresny trad Kosice, &. Zivnostenského reg.: 802-3800
1CO: 30658136

DIC: 1024491325

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a. s.

IBAN, SWIFT: SK 74 1111 0000 0066 9473 1007

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Gabriel Gajdos,
evans@zoznam.sk

b) b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): Ing. Gabriel Gajdos,
evans@zoznam.sk

(d’alej len ,,Mandatar” alebo ,,stavebny dozor”)
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2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Clanok 2
Preambula

Tato Mandatna zmluva na vykon stavebného dozoru je vysledkom postupu verejného
obstaravania podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani’)
vyhldseného verejnym obstaravatel'om, ktorym je Mandant.

Zmluva sa uzatvara za u¢elom zabezpecenia kvalitnej, profesionalnej, komplexnej a v prospech
Mandanta vykonavanej ¢innosti stavebného dozoru podl'a Clanok 3 tejto zmluvy tak, aby bola
dodrZana lehota realizécie stavby stanovena Zmluvou o dielo.

Clanok 3
Predmet Zmluvy

Mandatar sa zavézuje, ze pre Mandanta zabezpeci vykon kontrolnej Cinnosti (stavebného
dozoru) v ramci investi¢nej akcie podl'a bodu 3.2 Zmluvy pre Mandanta v rozsahu podla bodu
4.1 Zmluvy.

Investi¢na akcia:

—  Néazov: Zmena spdsobu vykurovania OcU Kechnec

— Objekt: SO-01 - SO-01 - Vlastny objekt

— Adresa; Obec Kechnec 19, Kechnec 19, 044 58 Kechnec

— Projektant: TP-PROJEKT s.r.0., Namestie mieru 1, 080 01 PreSov

— Stupeii vypracovania projektovej dokumentécie (d’alej len ,,PD*): DRS
— Celkova cena s DPH za realizéciu stavby: 163 084,27 EUR

(dalej len ,,dielo* alebo ,,stavba®).

Mandant sa zavizuje, ze za splnenie predmetu Zmluvy, ¢im sa rozumie plnenie ustanoveni tejto
Zmluvy, uhradi Mandatarovi dohodnutd odmenu podl'a bodu 8.1 Zmluvy a poskytne mu
dohodnuté spolupdsobenie plnenim si svojich povinnosti podl'a bodu 5.1 Zmluvy.

Mandant splnomocnuje Mandatara na vykonanie prislusnych ukonov, spojenych so splnenim
predmetu tejto zmluvy a na vSetky pravne ukony tykajice sa zastupovania Mandanta v stivislosti
S0 splnenim predmetu tejto zmluvy. Mandant v rozsahu plnenia predmetu tejto zmluvy udel’uje
Mandatarovi plni1 moc na vsetky tikony stvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy a vykonom
¢innosti stavebného dozoru.

Pre tcely tejto zmluvy sa za ,riadne zhotovent stavbu® povazuje stavba, ktora je vykonana
podl'a podmienok uvedenych v uzatvorenej Zmluve o dielo na realizaciu stavebnych prac zo
dna 23.02.2023 (d’alej len ,,Zmluva o dielo*) so zhotovitel'om stavby — spolo¢nostou EKOMOS
s.r.0., Budovatel'ska 50, 080 01 Presov, 1CO: 31662340 (dalej len ,,Zhotovitel*), platnych
pravnych predpisov a STN EN, spiia vietky podmienky ulozené dotknutymi organmi, je v plne
funkénom stave a bol podpisany Protokol/Zapis o odovzdani aprevzati diela bez vad
a nedorobkov oboma Zmluvnymi stranami, stavebnym dozorom a referentom Oddelenia
investicii Uradu PSK, ktory mé pridelent predmetnt stavbu.

Mandatar vyhlasuje, Ze sa v ¢ase pred uzavretim tejto Zmluvy oboznamil so znenim Zmluvy
0 dielo na realizaciu stavebnych prac a s ostatnou dokumentaciou uvedenou v bode 5.1. tejto
zmluvy a je sposobily riadne a véas zabezpecit’ vykon ¢innosti stavebného dozoru.
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4.1

Clanok 4
Rozsah ¢innosti stavebného dozoru

Pozadovany vykon cinnosti stavebného dozoru pocas doby realizacie stavby najmé, nie vSak
vyluéne, v rozsahu:

vykon obc¢asného dozoru na stavbe min. 1x do tyzdna; v pripade praceneschopnosti alebo
iného dévodu, v désledku ktorého nemo6ze Mandatéar vykonavat’ ¢innost’ stavebného dozoru
a riadne plnit’ predmet tejto Zmluvy, je povinny o tom bezodkladne informovat’ Mandanta
a poverit’ in odborne spdsobili osobu s opravnenim rovnakej kategorie akii ma Mandatar
na svoje zastupovanie a riadne plnenie si povinnosti podl'a Zmluvy;

oboznamenie sa so Stavebnym povolenim resp. stavenymi povoleniami a suvisiacimi
vyjadreniami organov a organizacii, Zmluvou o dielo uzatvorenej so Zhotovitel'om stavby
vratane jej priloh t. j. projektovou dokumentaciou, zmluvnym rozpo¢tom, harmonogramom
apod., v pripade zistenia nesuladu medzi vyssie uvedenou dokumentaciou povinnost’
upozornit’ na tento nesulad Mandanta;

fyzické odovzdanie a fyzickd obhliadka staveniska so Zhotovitelom, protokolarne
odovzdanie staveniska Zhotovitel'ovi;

kontrola v€asného zavedenia stavebného dennika, potvrdenie zdkladného listu stavebného
dennika, potvrdenie terminu zacatia vystavby V stavebnom denniku;

kontrola dodrziavania realizacie stavby Zhotovitelom v stilade s vydanymi povoleniami
a suvisiacimi vyjadreniami organov a organizacii, spoluzodpovednost’ so Zhotovitel'om za
dodrziavanie realizcie stavby podl'a vydanych povoleni;

plnenie si vSetkych opravneni a povinnosti stavebného dozoru vyplyvajucich zo Zmluvy o
dielo uzatvorenej so Zhotovitelom stavby, kontrola plnenia zmluvnych povinnosti
Zhotovitel'a pocas doby realizacie stavby; povinnost’ informovat’ Mandanta o poruSeni
povinnosti Zhotovitel’a;

kontrola realizacie stavebnych prac Zhotovitelom, najmd ¢i st vykonavané riadne,
kvalitne, v stlade s platnymi zdkonmi a vyhlaskami, podmienkami Zmluvy o dielo
uzatvorenej so Zhotovitel'om vratane jej priloh t. j. projektovou dokumentaciou, zmluvnym
rozpo¢tom, harmonogramom a pod., taktiez technickymi normami, technologickymi
postupmi apod.; pri zisteni nestladu povinnost upozornit Zhotovitela zapisom
do stavebného dennika na tieto okolnosti a uréit’ termin kontroly vykonanej napravy,
pripadne prerusit’ stavebné prace;

pravidelna kontrola vedenia stavebného dennika a tplnosti zdznamov v sulade s
podmienkami Zmluvy o dielo, vykonavanie zapisov do stavebného dennika a pripajanie
stanovisk k zapisom Zhotovitela, vytrhavanie kopie urcenej pre Objednavatel’a minimalne
1x za tyzden;

bezodkladne informovanie Mandanta o vSetkych zavaznych skuto¢nostiach na stavbe;
aktivna ucast na konzultaciach medzi Zhotovitelom stavby a projektantom stavby
(autorskym dozorom) zameranych na objasnenie a vyrieSenie nejednoznacnych alebo
nerealizovatel'nych pokynov (podl'a PD alebo zmluvného rozpoctu) k realizacii diela;
kontrola plnenia zmluvnych a ¢iastkovych harmonogramov a terminov, min 1x za 2 tyzdne
sa vyzaduje kontrola postupov prac podla c¢asového harmonogramu vystavby,
upozornovanie Mandanta na pripadné neplnenie tychto terminov, navrhy a odporucania na
vykonanie napravy akrokov potrebnych k plneniu terminov podla zmluvného
harmonogramu

priprava podkladov v pripade poruSenia zavéizkov Zhotovitel'a na uplatnenie si narokov
podl'a Zmluvy o dielo uzatvorenej so Zhotovitel'om stavby;

povinna Ucast’, organizacia a vedenie kontrolnych dni, vyhotovenie zapisov z tychto
kontrolnych dni; v zapisoch z kontrolnych dni uvadzat’ aktualne Glohy, sumarizovat’ postup
stavebnych prac so struénym éerpanim, Ciastkové vyhodnotenie postupu Vv realizacii
(kvalitativne a Casové); zapisy z kontrolnych dni zasielat’ vSetkym Gcastnikom elektronicky;
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5.1

5.2

aktivna ucast’ na kontrolnych dnoch z hl'adiska kontroly plnenia uloh z predchadzajacich
kontrolnych dni, zabezpecenie potrebnych podkladov Kk priebehu kontrolnych dni;
pravidelné preverovanie, ¢i Zhotovitel vykonava predpisané a dohodnuté skusky
materialov, konstrukcii, prac a ¢i tieto skusky preukazuji pozadovanu kvalitu;
vyzadovanie asledovanie dodrziavania predpisanej, vyrobnej a dodavatel'skej
dokumentéacie spolu s dodavkami, prac, materialov, strojov a konstrukeii, a dokladov o ich
kvalite;

kontrola spravneho uskladiovania materialov;

kontrola vecnosti, spravnosti supisov vykonanych prac, ich odsuhlasovanie a fakturacii
Zhotovitel’a;

kontrola navrhovanych zmien t. j. naviac prac, menej prac, navySenia cien z hladiska
spravnosti vykazov vymer a cien (porovnanie jednotkovych cien s cennikom), taktiez
preverenie ich potreby a moznych alternativ riesenia,

povinnost’ viest Cerpanie mnozstiev jednotlivych poloziek zmluvného rozpoctu
rozdelenych podla jednotlivych odsuhlasenych stipisov vykonanych prac Zhotovitel’a;
kontrola a upozorfiovanie Zhotovitel'a, aby neposkodzoval verejné priestranstva stvisiace
so stavbou alebo tie, ktoré pouziva pre vystavbu, sledovanie, aby zhotovitel’ po ukonceni
prac uviedol verejné priestranstva a komunikacie do povodného stavu;

kontrola a administracia odovzdavania projektu skutoéného vyhotovenia stavby;
spolupraca a komunikacia so Zhotovitel'om pri vypracovani podkladov pre odovzdanie a
prevzatie diela, zaveretné hodnotenie stavby, administracia prislusnej dokumentacie,
priprava protokolov;

riadenie a administracia procesu odovzdania a prevzatia diela, fyzického a protokolarneho;
riadenie a administracia stipisu vad a nedorobkov, riadenie odstrafiovania vad a nedorobkov
z hl'adiska zmluvnych vztahov, fyzicka kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov;
priprava a organizacia predkolauda¢nych stretnuti (obhliadok), ucast na kolauda¢nom
konani, spolupraca s Objednavatelom pri uplatiovani poziadaviek vyplyvajucich
Z kolauda¢ného konania;

prikladat’ spravu o ¢innosti ako prilohu k fakture;

fyzické odovzdanie dokumenticie, suvisiacej s ukoncenim a odovzdanim stavby,
Mandantovi.

Clanok 5
Prava a povinnosti Mandanta

Mandant je povinny:

odovzdat' v€as Mandatarovi vsetky stavebné povolenia, resp. povolenia na realiziciu,
vyjadrenia dotknutych ucastnikov tizemného a stavebného povolenia, platnu PD, zmluvy
na realiziciu stavby, vratane ich priloh, zmluvné rozpocty zhotovitela stavby, ako aj ostatné
dokumenty (d’alej iba ,, dokumentacia“), informacie a svoje pokyny, ktoré st potrebné na
vykonavanie ¢innosti stavebného dozoru podla tejto zmluvy,

poskytovat’ Mandatarovi sucinnost’ a v pripade potreby sa s nim dohodnut’ na d’alSom
postupe,

pisomne upozornit Mandatara na mozné tazkosti pri plneni zmluvnych povinnosti a
vynalozit’ vSetko usilie na ich odstranenie,

zabezpecit’ sucinnost’ Zhotovitel'a (podla Zmluvy o dielo na realizaciu stavebnych prac)
podl'a opravnenych poziadaviek Mandatara s prihliadnutim na plnenie povinnosti, ktoré
mandantovi vyplyvaja zo stavebného zakona.

O odovzdani dokumentacie podl'a predchadzajuceho bodu sa spiSe osobitny zapis s podpismi
oboch zmluvnych stran.
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53

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Ak Mandant nesplni povinnosti uvedené v bode 5.1, Mandatar nezodpoveda za nesplnenie
povinnosti vyplyvajucich z neposkytnutych dokumentov a informacii.

Clanok 6
Prava a povinnosti Mandatara

Mandatar je opravneny vykonat’ stavebny dozor prostrednictvom os6b uvedenych v bode 1.2
tejto zmluvy, na zdklade platného opravnenia:

Titul, meno, priezvisko: Ing. Gabriel Gajdos
Evidencné ¢islo: 01753; Kategoria: Pozemné stavby, Podkategoéria: 10 -
pozemné stavby

Mandatar podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze pri plneni tejto zmluvy bude dodrziavat
ustanovenia zakona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestndvani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v platnom zneni. Mandatar je povinny predmet tejto zmluvy
vykonavat’ prostrednictvom legalne zamestnanych osob, a to pod hrozbou zmluvnej sankcie
podla bodu 8.13 Zmluvy, aj opakovane. Narok Mandanta na zaplatenie zmluvnej sankcie
nezbavuje Mandatara povinnosti uhradit’ Mandantovi skodu, ktora mu vznikne v stvislosti s
poruSenim povinnosti Mandatara.

Mandatar sa méze odchylit’ od pokynov Mandanta, ak by ich plnenim porusil platné legislativne
predpisy, technické normy, technologické postupy a pod., taktiez ak je to nevyhnutné v zaujme
Mandanta, pricom je o tom Mandanta povinny vzdy bezodkladne informovat’.

Mandatar je povinny vykonat’ stavebny dozor podla tejto Zmluvy osobne. Mandatar méze
stavebny dozor vykonat’ aj prostrednictvom kvalifikovanych tretich osob, nad rozsah osob
uvedenych v bode 6.1 Zmluvy, sosved¢enim o odbornej sposobilosti pre vykon ¢innosti
stavebného dozoru, len na zéklade predchadzajuceho pisomného suhlasu Mandanta.

Mandatar sa zavizuje svojou ¢innostou zabezpecit, aby bola stavba v stanovenom termine
ukoncena, aby Preberacie protokoly obsahovali vSetky nalezitosti potrebné ku kolaudacnému
konaniu.

Mandatar je povinny na poziadanie Mandanta poskytnit’ suc¢innost’ aj po skonéeni trvania tejto
Zmluvy, najmé do vydania kolauda¢ného rozhodnutia, vyskytu reklamacnych vad na diele,
potreby podat’ vysvetlenie kontrolnym organom a pod.

Mandatar je povinny si supisy vykonanych prac predkladané Zhotovitelom stavby riadne
prestudovat’ a porovnat’ ich stlad so skuto¢nost'ou; V pripade ak v stpise vykonanych prac
odsuhlasi polozKy alebo vymery, ktoré neboli skuto¢ne realizované ku ditu odstihlasenia stpisu
alebo boli realizované tak, Ze nie s v sulade so Zmluvou o dielo, projektovou dokumentaciu,
zmluvnym rozpo&tom, odstithlasenymi zmenami, taktiez ak nesplhaju prisluiné normy,
predpisy, kvalitativne poziadavky a pod., zodpoveda Mandantovi za skodu tym sposobent v
jej plnej vyske.

Mandatar nesmie odsuhlasovat’ ziadnu zamenu pouzitia materialu Specifikovanom v prilohach
Zmluvy o dielo uzatvorenej so Zhotovitelom bez predchadzajuceho odsthlasenia referentom
Oddelenia investicii Uradu PSK, ktory ma pridelent predmetni stavbu. Ku kazdej navrhovanej
zamene musi predlozit oddvodnenie s preukazanim rovnakych alebo vysSich parametrov
materialu.

Mandatar nesmie odsuhlasovat’ ziadne naviac prace a menej prace oproti Zmluve o dielo
uzatvorenej so Zhotovitel'om bez predchadzajuceho odsuhlasenia na Urade PSK.

Mandatar je pocas celej doby trvania Zmluvy povinny reSpektovat’ interné predpisy, nariadenia
a pokyny Mandanta tykajuce sa ochrany a bezpe¢nosti v objekte plnenia Zmluvy o dielo,
S ktorymi ho Mandant preukazatelne oboznamil, taktiez vyzadovat’ a kontrolovat' ich
dodrziavanie Zhotovitel'om stavby.

Strana5z9



7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Clanok 7
Sposob uskuto¢nenia prac stavebného dozoru

Mandatar bude vykonavat’ svoju ¢innost’ stavebného dozoru na stavbe v rozsahu dohodnutom
v bode 4.1.

Pri vykonavani prac bude mandatar dodrziavat’ v§eobecné zavizné predpisy, technické normy,
dojednania tejto zmluvy a zmluvy o dielo so zhotovitelom stavby, bude sa riadit
vychodiskovymi podkladmi mandanta, zapismi a dohodami zmluvnych stran a vyjadreniami
verejnopravnych organov a organizacii.

Mandatar nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol plnit’ predmet svojej €innosti z dovodov na
strane Mandanta a jeho zmluvnych partnerov, na o je vSak povinny bez zbytocného odkladu
pisomne upozornit’ Mandanta s bliz§im popisom prislusnej prekazky.

Clanok 8
Finan¢né dojednania, doba trvania a naroky

Odmena za vykonanie stavebného dozoru v rozsahu podla 3.6 je stanovena v stilade so zakonom
¢. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni vo vyske:

Celkova odmena bez DPH: 9550,- EUR

Sadzba DPH: 0%

DPH: 0,- EUR

Celkova odmena s DPH: 9 550,- EUR

Celkova odmena s DPH slovom: devittisicpat'stopat'desiat EUR

V celkovej zmluvnej odmene podla bodu 8.1 Zmluvy st zahrnuté aj vSetky potrebné naklady
spojené s uplnym vecnym a odbornym plnenim, vratane nakladov na vsetky vedl'ajsie, pomocné
a iné ¢innosti nevyhnutné pre poskytnutie predmetnej sluzby, ako s napr. dopravné/cestovné
naklady, néklady na Cinnosti a vykony nevyhnutné pre splnenie predmetu tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvni odmenu bude Mandatar fakturovat Mandantovi
mesacne, percentom z odmeny podla bodu 8.1 Zmluvy, ktoré predstavuje rozdiel percenta
zrealizovanych stavebnych prac Zhotovitelom medzi fakturovanym a predoslym obdobim.
Poslednu fakturaciu je Mandatar opravneny Mandantovi vystavit’ po riadnom zhotoveni stavby
podla bodu 3.5 Zmluvy.

Lehota splatnosti faktar je do tridsat’ (30) dni odo dna jej doru¢enia Mandantovi.

Faktra musi mat’ nalezitosti danového dokladu, musi byt vystavena v 2 rovnopisoch a musi
obsahovat’ tieto udaje:

— oznacenie Mandatira a Mandanta: obchodné meno, sidlo/miesto podnikania, ICO, DIC,

— (islo a nazov tejto zmluvy,

— (islo faktary, datum vyhotovenia faktary, ditum zdanite'ného plnenia,

— dei odoslania, den splatnosti faktiry,

— oznacenie peniazného Ustavu a ¢islo uctu v Struktiure BIC a IBAN, v prospech ktorého sa
platba vykona,

— oznacenie predmetu plnenia,

— suma pozadovana na platbu v EUR zaokrihlena na dve desatinné miesta,

— nalezitosti pre u¢ely DPH (sadzba DPH, DIC),

— peciatku a podpis Mandatara,

— priloha faktiry: sprava o ¢innosti, odsuhlasené supisy vykonanych prac Zhotovitel'a, ktoré
boli za dané obdobie realizované.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ ndlezitosti uvedené v tejto zmluve, Mandant je
opravneny vratit' ju Mandatarovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
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8.6
8.7

8.8
8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

9.1

9.2

9.3

splatnosti a pokracovanie lehoty splatnosti zaéne plynit’ doruenim opravenej faktary
objednavatelovi.

Mandant neposkytuje zalohové platby.

Faktaru vystaveni Mandatarom kontroluje a odstihlasuje zastupca Mandanta splnomocneny na
rokovanie vo veciach technickych.

Cena sa povazuje za uhradenu ditom pripisania finanénych prostriedkov na ucet mandatara.

V pripade, Ze d6jde k ukonéeniu zmluvného vztahu vypovedou podl'a bodu 10.1 tejto Zmluvy
z dovodov na strane mandanta, bude mandatar fakturovat’ mandantovi vykonana ¢innost’ vo
vzajomne odstihlasenom rozsahu, a to podielom dohodnutej ceny.

Zmluva sa uzatvara na dobu uritd, nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvoma
Zmluvnymi stranami, G¢innost’ dfiom schvalenia procesu verejného obstardvania SO pre
OPKZP (ak je tento defi neskorsi ako defi nasledujuci po dni zverejnenia zmluvy v Centralnom
registri zmluv v stlade § 2 zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam —
podla toho, ktora okolnost’ nastane neskor). Cas plnenia predmetu Zmluvy sa odvija od
terminov dohodnutych v Zmluve o dielo so Zhotovitel'om a od postupu prac Zhotovitela.

Nijakd zo zmluvnych strdn nie je opravnena jednostranne postupit’ svoje prava a povinnosti
vyplyvajice z tejto zmluvy, vratane finanénych pohladavok, na inii osobu bez pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany.

V pripade, ak Mandatar pri vykonédvani kontrolnej ¢innosti nedodrzi pozadovany vykon podla
bodu 4.1 Zmluvy, ma Mandant pravo na uplatnenie si naroku na zmluvna pokutu vo vyske 3 %
Z odmeny, ktora mu prinalezi podl'a bodu 8.1 Zmluvy za vykon kontrolnej ¢innosti, za kazdé
nedodrzanie aj opakovane.

V pripade, ak Mandatar pri vykonavani kontrolnej ¢innosti porusi povinnosti ustanovené podla
Clanok 6 Zmluvy alebo iné ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je uréena individualna sadzba
zmluvnej pokuty, ma Mandant pravo na uplatnenie si naroku na zmluvnu pokutu vo vyske 6 %
z odmeny, ktora mu prinalezi podl'a bodu 8.1 Zmluvy za vykon kontrolnej ¢innosti, za kazdé
porusenie aj opakovane.

V pripade omeSkania Mandanta s uhradou faktary méoze si Mandatar uplatnit’ dohodnuty narok
za omeskanie vo vyske 1 % z fakturovanej sumy za kazdy deni omeskania.

Ak Mandatar nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania plnenia predmetu Zmluvy sa
stane platite’'om DPH, zavizuje sa, Ze dohodnutt cenu neprekroci.

Clanok 9
Zodpovednost’ za vady a Skodu

Stavebny dozor sa zavdzuje vykonavat’ ¢innost’ stavebného dozoru riadne a v¢as, s odbornou
starostlivostou, Vsulade s podmienkami ustanovenymi v Zmluve, v silade s platnou
legislativou a podl'a pokynov Mandanta a v sulade s jeho zaujmami, ktoré pozna alebo musi
poznat’. Stavebny dozor zodpoveda za Skodu spdsobentt nedodrzanim akéhokol'vek zmluvného
zavizku Zmluvy alebo za Skodu na veciach prevzatych od Mandanta na vykonanie stavebného
dozoru.

Stavebny dozor zodpoveda Mandantovi za vznik $kody spdsobenej porusenim povinnosti podl'a
bodu 6.7, Zmluvy v jej plnej vyske.

Stavebny dozor nezodpoveda za vady alebo Skodu, ktora bola spésobena pouzitim podkladov
prevzatych od Mandanta a ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’ alebo nespravnost’, pripadne na ich nevhodnost’ alebo nespravnost’ preukazatel'ne
upozornil a Mandant aj napriek tomu trval na ich realizacii bez zmeny.
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Clanok 10
Ukonéenie zmluvného vzt’ahu

Zmluvny vztah zalozeny touto zmluvou zanika uplynutim dojednanej doby podl'a bod 8.10.
Tato zmluvu mozno ukoncit’ aj:

— pisomnou dohodou zmluvnych stran,
— odstipenim od zmluvy z dévodu podstatného porusenia zmluvnych povinnosti,
— vypoved'ou podl'a § 574 a § 575 Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti bude povazované
najmd opakované poruSenie poZzadovaného vykonu ¢innosti podla ¢lanku 4 tejto Zmluvy
a povinnosti uvedenych v Clanok 6 Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy nadobudne w¢inky jeho
doruc¢enim druhej zmluvnej strane.

Clanok 11
Zaverecné a spolo¢né ustanovenia

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze zverejnenie zmluvy v stlade a v rozsahu zikona o
slobodnom pristupe k informéacidm v zneni neskorSich predpisov, nie je porusenim alebo
ohrozenim obchodného tajomstva.

Zmluvné strany budt ochraiovat’ déverné informacie druhej zmluvnej strany, a to s rovnakou
starostlivostou ako ochranuju vlastné informacie rovnakého druhu, vzdy vSak najmene;j
v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze zverené obchodné informacie nepouziji pre iné ucely ako pre
plnenie tejto zmluvy.

Zastupcovia zmluvnych stran sa zavédzuju, Ze v pripade zmeny sidla a zmeny Statutarnych
organov opravnenych vystupovat’ za spolo¢nost’ tieto ozndmia druhej strane bez zbyto¢ného
odkladu.

Pripadna zmena tejto Zmluvy je mozna len pisomnou dohodou Zmluvnych stran, a to vo forme
¢islovanych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.

Zmluva je vyhotovena v Styroch exemplaroch, z ktorych Mandant obdrzi tri vyhotovenia po jej
podpise a Mandatar jedno vyhotovenie.

V ostatnych touto zmluvou neupravenych pripadoch sa prava a povinnosti zmluvnych stran
riadia slovenskym pravnym poriadkom, predovsetkym prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade vzadjomnej pisomnej koreSpondencie sa jej dorucenie
bude uskutoc¢novat’ osobne, doporucenou listovou zasielkou s doru¢enkou alebo kuriérom, prip.
inou dohodnutou formou na adresu zmluvnej strany uvedent v zahlavi tejto zmluvy alebo na
ina pisomne oznamenu adresu. V pripade neuspesného dorucenia, vratane odmietnutia zasielky
sa deil vratenia zasielky odosielatel'ovi bude povazovat’ za deii dorucenia.

Dodavatel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi sluzbami
kedykol'vek pocas platnosti a uc¢innosti Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon
tejto kontroly/auditu a poskytnat’ im vSetku potrebn(i su¢innost’.

Ak sa preukaze, ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je neplatné alebo netGéinné, takato
neplatnost’ alebo neucinnost’ nema za nédsledok neplatnost’ alebo netc¢innost’ d’alsich ustanoveni
zmluvy, alebo samotnej zmluvy ako celku, ak je mozné takéto neplatné alebo netcinné
ustanovenie oddelit’ od zvysku zmluvy. V takomto pripade sa obe zmluvné strany zavézuju
bezodkladne formou dodatku nahradit’ takéto ustanovenie novym tak, aby bol zachovany ucel
sledovany prislusnym neplatnym ¢i neuc¢innym ustanovenim v ¢ase jeho prijatia, resp. uzavretia
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tejto zmluvy. Do ¢asu uzatvorenia dodatku platia prislusné zakonné ustanovenia svojim uc¢elom
a zmyslom ¢o najblizsie neplatnému ¢i neu¢innému ustanoveniu.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu so
vSetkymi jej ustanoveniami ju slobodne, vazne, dobrovolne, s urcitostou, nie v tiesni a za
napadne nevyhodnych podmienok vlastnoru¢ne podpisuju a su si plne vedomi nésledkov z nej

vyplyvajucich.

Mandant: Mandatar:
V Kechneci, diia 27.2.2023 V Kosiciach, dha 27.2.2023
Ing. Tomas Konkoly, PhD. Ing. Gabriel Gajdos
starosta stavebny dozor
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