Cast’ 10

Zmluva o dielo a licenéna zmluva o jeho pouZziti

¢. 16/2023/ORP

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik Vv zneni
neskorsich predpisov V spojeni s ust. zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a ust. § 65 zakona €.
185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zmluva“)

medzi
ZMLUVNE STRANY:
Objednavatel’: Trnavsky samospravny kraj
Zastupeny: Mgr. Jozef Viskupi€, predseda TTSK
Sidlo: Starohajska 10,917 01 Trnava
ICO: 37836901
DIC: 2021628367
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo bezného uétu IBAN: SK18 8180 0000 0070 0050 1106
(d’alej len ,,Objednavatel™)
a
Zhotovitel’: ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s. T. 0.
Zastipeny: Ing. arch. Jan Tvrdon, konatel’
Sidlo: Podhorska 611/12, Modra 900 01
ICO: 35893303
DIC: 2021860247
IC DPH: SK2021860247
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Cislo uétu (IBAN): SK10 1100 0000 0026 2476 8623
Zapisany: Okresny sud Bratislava I, Odd: Sro, vl

¢.:32455/B
(dalej len ,,Zhotovitel””)

(dalej spolu Objednavatel’ a Zhotovitel’ aj ako ,,zmluvné strany*)
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania Vv zmysle zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov s nazvom: , Debarierizdcia budov/odstranenie architektonickych



bariér na Strednej odbornej Skole elektrotechnickej v Trnave — vypracovanie projektovej
dokumentécie pre stavebné povolenie v podrobnostiach realiza¢ného projektu.

Cléanok 1
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel’ sa zavédzuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vypracovat’ a dodat’ vo
vlastnom mene ana vlastnii zodpovednost' pre Objednavatela diclo: ,,Debarierizdcia
budov/odstranenie  architektonickych  bariér na  Strednej odbornej Skole
elektrotechnickej v Trnave“ vrozsahu: Projektova dokumenticia pre vydanie
stavebného povolenia v podrobnostiach realiza¢ného projektu (dalej tiez ako ,,PD*,
d’alej spolu aj ako ,,predmet zmluvy*, alebo ,,dielo).

2. Podrobny rozsah, obsah aforma spracovania predmetu zmluvy je Specifikovana v
Prilohe €. 1 - Opis predmetu zmluvy, ktora je neoddelitel'nou sucast'ou tejto zmluvy.

3. Zhotovitel' je povinny vyziadat si od Objednavatela vSetky potrebné podklady
a informacie, ktoré suvisia s plnenim predmetu zmluvy. Objednavatel’ je povinny jemu
dostupné informacie poskytnut’.

4. PD podla bodu 1. tohto ¢lanku sa povazuje za ucelenu Cast’ plnenia, ktora bude
Objednavatel'ovi odovzdana za podmienok uvedenych v tejto zmluve.

5. PD bude vypracovana aoverena osobou odborne spdsobilou pre zhotovenie
pozadovaného diela.

6. Predmet zmluvy bude vypracovany Vzmysle ustanoveni zdkona ¢. 50/1976 Zb.
0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich
predpisov ajeho vykonavacich vyhlasok, ako aj so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich

predpisov (dalej len ,,zakon ¢. 343/2015 Z. z.).

7. Vzhladom na skutocnost, Ze naslednd realizacia samotnej stavby na podklade PD bude
uskuto¢nena az po vyberovom konani na zhotovitel'a tohto diela, nie je mozné v PD
uvadzat’ obchodné mend a technické Specifikacie, ktoré by odkazovali na konkrétny
vyrobok ¢i vyrobcu, ale iba presny opis ich parametrov.

8. Objednavatel sa zavdzuje, Ze riadne splneny predmet zmluvy prevezme a zaplati za jeho
vykonanie dohodnutt cenu uvedent v ¢lanku 4 tejto zmluvy.

9. Zhotovitel sa vV ramci garancie zavdzuje, Ze opravnené pripomienky dotknutych organov,
organizacii a spravcov inzinierskych sieti zapracuje do projektovej dokumentacie pre
stavebné konanie po ich prerokovani s Objednavatelom do 7 kalendarnych dni po tom,
¢o sa o nich dozvedel, ak neddjde k dohode 0 inom termine.

Clanok 2
Termin, sposob plnenia a miesto dodania diela

1. Zhotovitel sa zavdzuje riadne a v¢as splnit’ predmet zmluvy v rozsahu podl'a ¢lanku I. a
Prilohy €. 1 tejto zmluvy, v sulade s Vyzvou na predlozenie ponuky a s jeho ponukou
predlozenou v ramci verejného obstaravania uvedeného v preambule tejto zmluvy.

2. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze vypracuje adoda dielo v nasledovhom termine: do 50
kalenddrnych dni od nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.



Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy v zmysle ¢lanku 1 ods. 1 tejto zmluvy sa
uskutocni na zéklade Protokolu o odovzdani aprevzati (d’alej len ,,protokol),
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Protokol Zhotovite vyhotovi v piatich
origindloch a bude minimdlne obsahovat udaje o Objednavatelovi a Zhotovitel'ovi,
predmet plnenia a prilohy, pricom protokol musi jasne preukazat, ze odovzdavany
predmet zmluvy bola zhotoveny a dodany podl'a poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh.
Styri originaly protokolu st uréené pre Objednavatel’a a jeden original pre Zhotovitel'a.
Za Objednavatela dielo prevezme a prislusny protokol podpiSe: Mgr. Katarina
Pavlickova, tel. 0908 876566, e-mail: katarina.pavlickova@trnava-vuc.sk . Za
Zhotovitel'a dielo odovzda: Ing. arch. Jan Tvrdon, tel.: 0905 415138, e-mail:
tvrdon@architectural.sk

Protokol podla bodu 3 tohto ¢lanku bude podpisany az po prekontrolovani Struktiry
a rozsahu odovzdaného diela Objednévatel'om.

Ak pri preberani diela Objednavatel’ zisti, ze dielo mé vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstrdnenia. Zhotovitel
ma nasledne povinnost’ odovzdat' dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad,
najneskor v termine uréenom v zépise.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade ak vplyvom vis major ddjde k vzniku okolnosti,
ktoré zabrania riadnemu a véasnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote
plnenia, lehota na plnenie sa primerane prediZi o dobu trvania takejto prekazky.
Zhotovitel je povinny bez zbyto€ného odkladu pisomne ozndmit’ Objednavatel'ovi vznik
tejto okolnosti, majucej vplyv na prediZenie lehoty plnenia.

Dokladom o riadnom splneni predmetu zmluvy je protokol podpisany obidvoma
zmluvnymi stranami.

Clanok 3
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' je povinny postupovat’ pri plneni tejto zmluvy s maximalnou odbornou
starostlivost'ou a pozornostou a v sulade so vSeobecne zadviznymi pravnymi predpismi,
technickymi normami, s vyzvou na predloZenie ponuky v ramci verejného obstaravania
uveden¢ho v preambule tejto zmluvy, s vyjadreniami verejnopravnych orgénov
a organizacii a pokynmi Objednévatel’a.

Zhotovitel' diela v zmysle tejto zmluvy je povinny spolupracovat’ so Zhotovitel'om
verejnej prace s nazvom ,,Debarierizdcia budov/odstranenie architektonickych bariér
na Strednej odbornej Skole elektrotechnickej v Trnave“ — vypracovanie projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizaéného projektu pri
vypracuvani kontrolného a skiSobného planu verejnej prace apri spracovani planu
uzivania verejnej prace.

Zhotovitel' je povinny oznamit’ Objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni
predmetu zmluvy aktoré mozu mat’ vplyv na zmenu pokynov Objednavatela. Od
pokynov Objednavatela sa Zhotovitel mdze bez predchadzajiiceho sthlasu odchylit’ len
ak je to naliehavo nevyhnutné v zdujme Objednavatel'a a ak Zhotovite] nemdze vcas
dostat’ jeho suhlas.

Objednavatel’ sa zavizuje v€as odovzdat’ Zhotovitel'ovi vSetky pisomnosti a informécie,
ktoré vyplynt z plnenia predmetu zmluvy a informovat’ ho o vSetkych skuto€nostiach,
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9.

10.

ktoré maju vplyv na riadne plnenie predmetu zmluvy.

V zaujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel’ zavizuje poskytnat
Zhotovitel'ovi na jeho Ziadost’ potrebnu sti¢innost’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku 1 a Prilohy
¢. 1 tejto zmluvy je predmetom cinnosti Zhotovitela a disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost'ami, ktoré su k ich poskytnutiu potrebné.

Zhotovitel' je povinny chranit’ prava a opravnené zaujmy Objedndvatela a zavizuje sa
vykonavat' predmet zmluvy s maximdlnou odbornou starostlivostou, v zaujme
a v prospech Objednavatel’a.

Zhotovitel' zarucuje Gplnost’, kvalitu a komplexnost’ spracovania diela pre pozadovany
ucel v zmysle ¢lanku 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zabezpeci splnenie svojich zavizkov podla tejto zmluvy vo vlastnom mene
a na vlastnu zodpovednost’.

Zhotovitel sa zavézuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti zmluvy, a to opravnenymi
osobami a poskytnit im vSetku potrebni sucéinnost. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu st najma:

a) Vykonavatel’,

b) Sprostredkovatel,

c) NIKA,

d) Urad vladneho auditu,

¢) Ministerstvo financii SR,

f) Najvyssi kontrolny urad SR,

g) Organy Statnej spravy podla § 2 zédkona €. 35/2019 Z. z. o finan¢nej sprave a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov,
h) Protimonopolny trad SR,

1) Europska komisia,

j) Organ zabezpecujlici ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Europsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

1) Eurdpsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratira (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

a/alebo kazda osoba poverena v stlade s Pravnym rdamcom niektorym z vysSie uvedenych

11.

subjektov.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze v Case podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktor¢ mu
vyplyvaji zo zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ak sa budi na
strane Zhotovitel'a ako zmluvnej strany podielat’ viaceré subjekty, podmienkou podla
predchadzajicej vety musia splnit’ vSetky tieto subjekty.



1.

1.

Clanok 4
Cena a platobné podmienky

Celkova cena za predmet zmluvy bola stanovena na zaklade vysledkov verejného
obstaravania uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne:

wDebarierizacia budov/odstranenie architektonickych bariér na Strednej
odbornej Skole elektrotechnickej v Trnave®“ — vypracovanie projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizacného
projektu.

Cena bez DPH 10 755,00 €
DPH 20% 2 151,00 €
Cena s DPH 12 906,00 €

Uvedend cena celkom s DPH je konecnéd a zahfiia vSetky néklady, ktoré Zhotovitel'ovi
vzniknu v stvislosti s plnenim tejto zmluvy.

Podkladom pre uhradu ceny za zhotovenie diela bude fakttra vystavena Zhotovitelom po
protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, v zmysle ¢lanku 2 ods. 3 a 4 tejto
zmluvy. Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo dna dorucenia faktury
vystavenej Zhotovitelom Objednévatel'ovi. Prilohou faktiry bude Protokol o odovzdani
a prevzati Casti plnenia, podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

Objednavatel’ uhradi cenu podla bodu 1 tohto ¢lanku za riadne splneny predmet zmluvy,
prevodom finan¢nych prostriedkov na ucet Zhotovitel'a uvedeny v zahlavi tejto zmluvy na
zéklade vystavenej faktury.

Faktira vyhotovena v 4 rovnopisoch musi obsahovat nalezitosti v zmysle platnych
zakonov upravujucich nalezitosti t€tovnych a danovych dokladov.

Faktira musi obsahovat nazov diela: , Debarierizdcia  budov/odstranenie
architektonickych bariér na Strednej odbornej Skole elektrotechnickej v Trnave* —
vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v podrobnostiach
realiza¢ného projektu. Objednavatel’ vykona pred thradou faktary jej vecnu a formalnu
kontrolu, vratane jej priloh. V pripade, Ze faktira bude netplnd alebo bude obsahovat’
nespravne Udaje alebo nebude obsahovat nalezitosti vyzadované prdvnymi predpismi
alebo nalezitosti deklarované v tejto zmluve, Objednavatel’ vrati faktiru Zhotovitel'ovi na
opravu resp. prepracovanie. Zhotovitel je povinny predlozit novu faktiru; v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktary bude odvijat’ od terminu predloZenia novej faktiry.
Pre uclely tejto zmluvy sa za den thrady povazuje den odoslania prislusnej penaznej sumy
Z Gctu Objednévatel’a na ucet Zhotovitel'a uvedeného v zahlavi tejto zmluvy.

Clanok 5
Podklady a spolupésobenie Objednavatela a Zhotovitel’a

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze pocas plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotovitel'ovi
V nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spocivajuce najmid v odovzdani



doplnujucich udajov, spresneni podkladov, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.

2. Objednavatel aj Zhotovitel wurcili zodpovednych pracovnikov, s ktorymi budu
prejednavané poziadavky vyplyvajuce z predmetu tejto zmluvy nasledovne:

Zodpovedny pracovnik za Objednavatela: Ing. Miroslav Horvath, tel. 0335559663, e-
mail: miroslav.horvath@trnava-vuc.sk

Zodpovedny pracovnik za Zhotovitel'a: Ing. arch. Jan Tvrdon, tel.: 0905 415 138, e-
mail: tvrdon@architectural.sk

3. Zhotovitel’ bude informovat’ Objednavatela o stave rozpracovanosti PD na pravidelnych
kontrolnych poradach, ktoré bude zhotovitel' organizovat podla potreby - minimalne
v uvode, 1x v priebehu prac a 1x v zavere prac. Zaznamy z porad bude spracovavat
Zhotovitel, pricom ich musi zastupca Objednavatela odsuhlasit, pripadne doplnit’
najneskor do 3 pracovnych dni od dorucenia zaznamu. Tieto zdznamy budu sucastou
dokladovej ¢asti PD. Pozvanie na kontrolnu poradu zabezpecuje Zhotovitel’.

Clanok 6
Zodpovednost’ za vady, zaruka

1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet zmluvy je zhotoveny Vv sulade s touto zmluvou
a v sulade s Prilohou €. 1 aZe po dobu stanovenu v odseku 3. tohto ¢lanku zmluvy bude
mat’ vlastnosti dojednané v tejto zmluve a bude spdsobily k pouzitiu na dohodnuty ucel.
V ramci tejto zodpovednosti Zhotovitel' zodpoveda vyslovne aj za to, ze PD je zhotovena
tak, ze na jej zaklade je mozné realizovat’ predmetnu stavbu pri dodrzani rozpoctu, ktory je
sucastou PD. Za vady PD sa povazuje kazdd zmena vykazu vymer zrealizovana
po odovzdani a prevzati PD, ktord ma za nasledok zmenu rozpoctu.

2. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré¢ ma PD v case jej odovzdania Objednavatelovi. Za
vady vzniknuté po odovzdani zodpovedd vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti a nedodrzanim platnych noriem. Ide napr. o vady, ktoré sa prejavia pocas
realizécie stavby podla tejto PD aovplyvnia ju na kvalite alebo zvySeni realiza¢nych
nakladov, ¢o sposobi napr. nestilad vykresovej dokumentécie a vykazu vymer, netplnost’
projektovej dokumentécie — Vynechanie projektovej prace alebo materidlu v rozpocte, resp.
vo vykaze vymer ato az do dna nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia
resp. rozhodnutia o uzivani stavby. Tento zavdzok prechadza aj na pripadného pravneho
nastupcu Zhotovitel’a.

3. Zarucna doba na PD je pit’ rokov a zacina plyniit’ odo dina protokolarneho odovzdania PD
bez vad Objednavatel'ovi a neplynie v ¢ase odstranovania vad zo strany Zhotovitel’a.

4. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
Objednavatel’a, ak Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nespravnost’ alebo nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednévatel'a
a ten na ich pouziti trval.

5. Pre pripad vady plnenia dojednavaju zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat
a povinnost’ Zhotovitel'a poskytnat’ bezplatné odstranenie vady plnenia.

6. Pripadna reklamaciu vady diela je Objednévatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po zisteni
vady, Vv pisomnej forme (aj v elektronickej podobe — e-mail a nasledne pisomnou formou)
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u Zhotovitel'a. Zhotovitel’ sa zavdzuje po uplatneni reklamacie Objednévatel’a reklamovant
vadu odstranit’ v lehote do 7 kalendarnych dni od jej uplatnenia Objednavatelom, ak
neddjde k dohode o0 inom termine vzhladom narozsah zistenej vady. K reklamacii sa
zhotovi pisomny zapis potvrdeny oboma zmluvnymi stranami.

7. Zhotovitel' vyhlasuje, ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobent jeho
¢innostou. Doklad o poisteni Objednavatel'ovi na poziadanie predlozi.

8. Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za Skodu, ktord mu spOsobi pri plneni tejto
zmluvy.

9. V pripade, ze vady diela nemozZno odstranit’ alebo ich Zhotovitel’ neodstrani v stanovenej
lehote, ma Objednavatel’ pravo od zmluvy odstupit’. V pripade, ze Zhotovitel' neodstrani
Vv stanovenej lehote vady plnenia je Objednavatel’ tiez opravneny zabezpecit' odstranenie
vad na naklady Zhotovitel’a.

10. Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku poruSenia jeho povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy alebo v désledku
poruSenia vSeobecne zadviznych predpisov Zhotovitel'om.

Clénok 7
Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze odovzdanim diela prechadza na Objednavatel’a vlastnicke
pravo k dielu.

2. Zmluvné strany berti na vedomie, ze dielo sa zhotovuje za ucelom realizacie projektu:

wDebarierizacia budov/odstranenie architektonickych bariér na Strednej odbornej Skole
elektrotechnickej v Trnave® — vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné
povolenie v podrobnostiach realiza¢ného projektu.
Zhotovitel tymto udeluje Objednavatelovi suhlas (licenciu) na pouzitie diela
vV neobmedzenom rozsahu, najmd na vyhotovenie rozmnozenin diela, rozsirovanie diela
v ramci realizacie projektu, prip. jeho d’alSie spracovanie. Tento suhlas sa udeluje
bezodplatne, na neobmedzeny ¢as a trva aj po ukonceni platnosti tejto zmluvy.

Clanok 8
Sankcie a odstupenie od zmluvy

1. V pripade omeskania Objednavatel’a s peflaznym plnenim méa Zhotovitel' pravo na trok
z omeskania vV zmysle prislusnych pravnych predpisov.

2. V pripade, ze Zhotovitel' nedoda predmet zmluvy V termine podl'a ¢lanku 2 ods. 2 tejto
zmluvy, ma Objednavatel’ pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z dohodnutej ceny
(uvedenej v ¢lanku 4 ods. 1) za kazdy den omeskania az do jeho prevzatia Objednavatel'om.

3. Ak sa Zhotovitel’ dostane do omeskania s odstranenim vad diela podl'a ¢lanku 6 ods. 6 tejto
zmluvy, je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvnll pokutu vo vyske
0,5 % zo zmluvnej ceny za kazdy den omeskania.

4. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednéavatel'a na nahradu Skody. Toto
neplati v pripade, ze Zhotovitel' nesplni svoj zadvdzok z dovodu spdésobeného na strane
Objednavatel’a.



. Objednavatel je opravneny zmluvnu pokutu vyfakturovat’ okamzite ako mu vznikne podla
tejto zmluvy na fiu narok, splatnost’ faktar je 30 dni od ich doruc¢enia Zhotovitel'ovi.

. Kazda zo zmluvnych stran je opravnena od tejto zmluvy odstupit’ v pripade jej zavazného
alebo opakovaného poruSenia druhou zmluvnou stranou, pricom za podstatné poruSenie
zmluvy zo strany Zhotovitela sa povazuje:

e nevykonanie dohodnutého predmetu zmluvy v zmysle tejto zmluvy a jej priloh,
e nedodrzanie terminu plnenia.

Platnost’ tejto zmluvy neskon¢i skor ako vyrovnanie penaznych zavizkov medzi
Objednévatel'om a Zhotovitel'om vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Clanok 9
Zavereéné ustanovenia

. Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Gc¢innost’
diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatel'a v zmysle
zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam.

. Zmeny tejto zmluvy mozno uskutoctiovat len pisomnymi ocislovanymi dodatkami
podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.

. Neoddelite'nou sti¢ast’'ou tejto zmluvy je

Priloha ¢. 1 - Opis predmetu zmluvy

Priloha ¢.2 - Cenova ponuka

Priloha ¢.3 - Zoznam subdodéavatel'ov

. Zmluva sa vyhotovuje v Siestich rovnopisoch majacich platnost’ originalu, z ktorych
Objednavatel’ obdrzi Styri vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

. Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené v tejto zmluve, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorSich
predpisov a ustanoveniami ostatnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov platnych
na uzemi SR.

. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuju, Ze zmluvu uzavreli
slobodne, vdZzne, zrozumitel'ne, Co svojimi podpismi potvrdzuj.

V Modre, dna: 02.03.2023 V Trnave, dna: 02.03.2023
Za Zhotovitel’a : Za Objednavatela :
vr vr
Ing. arch. Jan Tvrdon Mgr. Jozef Viskupic

Konatel’ ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s. . . predseda TTSK



Priloha &. 1 — Cast’ 10

Opis predmetu zmluvy

Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie
V podrobnostiach realiza¢ného projektu s niazvom: , Debarierizacia budov/odstranenie
architektonickych bariér na Strednej odbornej Skole elektrotechnickej v Trnave*,

Aktivitou predmetného projektu je zabezpecenie architektonickej pristupnosti
a bezbariérovosti  prostrednictvom  odstranenia  fyzickych, informa¢nych a
technologickych bariér v areali na Strednej odbornej Skole elektrotechnickej v Trnave*.

Hlavnym cielom kazdého projektu je vytvorenie prostredia bez bariér — prostredia
pristupného pre vSetkych v stlade s principmi univerzdlneho navrhovania. Vybudovat
prostredie, kedy moze kazdy ¢lovek vratane osob s obmedzenou schopnostou pohybu alebo
orientacie bezpecne a samostatne vyuzivat’ takyto priestor.

V suvislosti s vyzvou Debarierizacia budov/odstranenie architektonickych bariér
vicSich strednych §koél bol vypracovany Manual debarierizacie $§kol a Skolskych
zariadeni (priloha vyzvy €. 4), v ktorom sa vymedzili Standardy debarierizacie tak, aby
zodpovedali skutoénym potrebam deti, Ziakov a Studentov so zdravotnym
znevyhodnenim a reSpektovali principy univerzalneho dizajnu.

Stavebné prace budi zamerané na zabezpecenie opatreni k bezbariérovosti
Skolského prostredia:
e bezbariérovy pristup do budovy a parkovanie,
bezbariérové prekonavanie podlazi,
plynuly prechod ploch a vytvorenie bezbariérovych tras,
bezbariérov toaletu,
bezbariérové riesenie miestnosti (u¢ebne, laboratoria a pod.).

Za tymto Ucelom Ziadame v zmysle priloh opisu vypracovat” predmetni projektovi
dokumenticiu:

1. Pristupnost’ k budove §koly z bezbariérového parkoviska:
Navrhntt' bezbariérové parkovacie miesto v rozmeroch 3500 mm x 5000 mm
a zaroven zabezpelit plynuly prechod bez vySkovych stupiiov z parkoviska na
chodnik (1 schod - obrubnik) k hlavnému vchodu do budovy.

2. Prekonavanie podlaZzi budovy $koly prostrednictvom vytahu:
Navrh interiérového vytahu, ktory zabezpeci pristup k 3. podlaziam v budove.

3. Bezbariérové ucebne:
Zabezpecit' bezprahovy plynuly prechod do ucebni s maximalnym vyskovym
rozdielom ploch 5 mm (vo vynimocnych pripadoch 13 mm) a zabezpec€enie vypinacov
do maximalnej vysky 1200 mm od urovne podlahy.



4. Rozdiely vySkovej urovne pri chddzi a pohybe v ramci budovy:
Zabezpecit' plynuly prechod zvestibulu do jedilne (1 schod) s maximalnym
vyskovym rozdielom ploch 5 mm (vo vynimo¢nych pripadoch 13 mm).

5. Bezbariérova toaleta:
Navrh bezbariérovej toalety na jednom z podlazi budovy Skoly, kde sa nachadzaju
ucebne a na ktorom bude zabezpecena bezbariérova trasa.

Vypracovanie projektovej dokumenticie v uvedenom stupni znamend, ze dokumentécia
bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia a verejné obstaravanie na zhotovitel'a
stavebnych prac. Zaroven pozadujeme domeranie skutkového stavu a overenie vnitornych
inStalacii a nasledne navrhnut’ komplexné rieSenie.

Miesto realizacie: Stredna odborna skola elektrotechnicka, Sibirska 1, 917 01 Trnava
Projektovd dokumenticia musi byt vypracovand v celom rozsahu v zmysle platnych

noriem avyhlasok SR aEU, ako aj podla poziadaviek Manualu debarierizacie kol
a Skolskych zariadeni, link https://www.minedu.sk/data/att/24313.pdf

Predmetna projektova dokumentacia musi spifiat’ konkrétne podmienky aktualnej vyzvy
Debarierizacia budov/odstranenie architektonickych bariér vacsich strednych §kol s kodom
vyzvy 06101-20-V01:
https://www.minedu.sk/vyzva-na-debarierizaciu-vacsich-strednych-skol/

Navrh planu uzivania verejnej prace

Projektant je povinny v zmysle v zmysle § 12 ods. 1 pism. a3) Zakona ¢. 254/1998 Z. z. v
zneni neskorsich predpisov spolupracovat’ so Zhotovitel'om verejnej prace pri vypracuvani
kontrolného a skuSobného planu verejnej prace.

Projektant je povinny v zmysle v zmysle § 12 ods. 1 pism. a6) Zakona ¢. 254/1998 Z. z. v
zneni neskorSich predpisov spolupracovat’ so Zhotovitel'om verejnej prace pri vypracuvani
planu uzivania verejnej prace.

Rozpocet musi byt’ spracovany tak, aby obsahoval vSetky stavebné, remeselné a montazne
prace a zodpovedal aktualnej cenovej Grovni v ¢ase vypracovania projektovej dokumentécie.

Polozkovy rozpocet a vykaz vymer musia byt v zmysle kodov rozpoctovych cennikov a
musi obsahovat’ konkrétne vypocty mnozstiev (figury) jednotlivych poloziek (dlzky, plochy,
kubatury, mnozstva a pod.).

Rozpocet a vykaz vymer musi byt spracovany vo formate .xls a .pdf, a musi byt
opeciatkovany a podpisany odborne spdsobilou osobou — projektantom.

Predpokladané néklady rozpoctu predmetnej stavby by nemali presiahnut’ 130 000 €
s DPH, ¢o je max vyska opravnenych vydavkov projektu v ramci vyhldsenej vyzvy z Planu
obnovy a odolnosti SR.

Projektovi dokumentaciu Zhotovitel’ musi vypracovat’ aj v sulade so zakonom ¢. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zadkon €. 343/2015 Z. z.), Co znamena, Ze nie je mozné v PD uvadzat


https://www.minedu.sk/data/att/24313.pdf
https://www.minedu.sk/vyzva-na-debarierizaciu-vacsich-strednych-skol/

obchodné mena a technické Specifikécie, ktoré by odkazovali na konkrétny vyrobok ¢i
vyrobcu, ale iba presny opis ich parametrov, to sa tyka aj rozpoctov.

Projektovi dokumentaciu pre stavebné konanie pozadujeme v rdmci garancie zhotovitel'a
postupne aj po lehote odovzdania diela upravit podla stanovisk dotknutymi organmi
a organizaciami. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze opravnené pripomienky dotknutych organov,
organizacii a spravcov inzinierskych sieti nasledne zapracuje do projektovej dokumentacie po
prerokovani s Objednavatelom do 7 kalendarnych dni po tom, ¢o sa o nich dozvedel, ak
nedojde k dohode o inom termine.

Pozadovana dokumentacia projektu stavby musi byt vypracovana v slovenskom jazyku.

Objednavatel’ pozaduje odovzdat graficka itextov ¢ast’ architektonickej Stadie
a stavebnych zamerov:
e Vv pisomnej (tlacenej) forme v 6smich vyhotoveniach;
e V elektronickej forme na troch CD nosi¢och — textovl ¢ast’ vo formate.doc, tabulkovi
cast’.xls a vSetko vo formate .pdf;
e graficka Cast: 1).dwg, .dgn, .shp, + vSetko v .pdf.

V uvedenej veci vykonat obhliadku predmetu zédkazky priamo na mieste. Kontaktna osoba
Skoly: riaditelka RNDr. Ing. Iveta Baki¢ova 0905 281 240

Prilohy k Opisu:




A. Pristupnost’ k budove 3koly z bezbariérového parkoviska:

K

Miesto pre vyhradené parkovanie a bariéra - obrubnik pri vstupe do budovy



Bariéra - obrubnik pri vstupe na rampu do budovy



B. Prekonavanie po

dlazi budovy $koly prostrednictvom vyt’ahu:

Navrhované miesto pre interiérovy vytah
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Navrhované miesto pre interiérovy vytah na 3. podlazia




C. Rozdiely vyskovej urovne pri chddzi a pohybe v ramci budovy:

4

Prechod z vestibulu do jedalne — bariéra 1 schod




D. Bezbariérova toaleta:

Navrhované miesto pre bezbariérovu toaletu



