ZMLUVA O DIELO &. 01-11/2022
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢é. 513/1991 Zb. v zneni

1.1 Objednavatel’:
so sidlom:

zastupeny:

1¢0:

DIC:

bankové spojenie:

¢islo ic¢tu IBAN:

e-mail:

tel. kontakt:

(dalej len , Objednavatel”)
a

1.2  Zhotovitel :
obchodné meno:
sidlo:

Statutarny organ:
opravneny jednat vo veciach
zmluvy:

ICO :

DIC :

IC DPH :

Bankové spojenie:
¢islo tiétu IBAN :
zapisany v:

e-mail:

tel. kontakt:

(dalej len ,Zhotovitel™)

neskorsich predpisov
(dalej len ,Zmliuva®)

L
Zmluvné strany

Mesto Spiiské Podhradie

Marianske namestie 37, 05304 Spisské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta, primator mesta
00329622

2020717886

Primabanka Slovensko a.s..

SK44 5600 0000 0034 1248 5001

primator@spisskepodhradie.sk
+421 918 822 172

AKSIS plus, s.r.0.
Masiarska 72, 040 01 KoSice
Ing. Frantigek Siska, konaterl

Ing. Frantidek Siska

44 095 392

2022579977

SK2022579977

UniCredit Bank

SK77 1111 0000 0012 6879 5005
OR SR Okresny sid Kosice I, odd. Sro, vlozka 21555 FAY
aksiske@gmail.com
0949 120 512

(Objednavatel a Zhotovitel dalej len ,Zmluvné strany®)

7mluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania na zakazku s nazvom
_OBYTNY SUBOR Sviitj Martin, I. ETAPA, Spisské Podhradie - objekt S04 - verejny
vodovod a objekt S0O5 — splaikovd kanalizdcia“ v zmysle zakona ¢&. 34372015 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
postupom zadavania podlimitnej zakazky podia § 108 ods. 1 pism. b) zakona é. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,ZVO¥), postupom podfa § 112 az 114 ZVO, bez vyuZitia elektronického
trhoviska, tzv. ,superreverz® podla § 112 ods. 6 ZVO.

II. Predmet zmluvy
2.1
Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat pre Objednavatefa dielo s nazvom:
OBYTNY SUBOR Sviity Martin, I. ETAPA, Spiiské Podhradie - objekt S04 - verejny
vodovod a objekt SO5 - splagkové kanalizdcia“ ktoré je podrobne Specifikované v sutaZnych
podkladoch a v projektovej dokumentacii, ktoré s v plnom zneni zverejnené v profile
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verejného obstaravatela: Mesto Spisské Podhradie, na stranke Uradu pre verejné obstaravanie
(dalej len ,Dielo*) podfa dohodnutych podmienok a zavazok Objednavatela riadne zhotovené
Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi dohodnuti cenu Diela, ktora je vysledkom verejného
obstaravania uskutoéneného podla zakona o verejnom obstaravani €. 343/20135 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov, ktora bola zverejnena vo Vestniku verejného obstardavania &. 222/2022
zn. 43457 - WYP zo dna 13.10.2022.

2.2.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, na svoje
naklady a na vlastné nebezpecenstvo, v siilade s Projektovou dokumentéaciou a Vykazom
vymer a podmienkami Stavebného povolenia a podfa podrobne oceneného vikazu vymer -
rozpoétu, ktory tvori Prilohu & 3 ktejto Zmluve v silade s platnymi STN a veobecne
zavidznymi pravnymi predpismi.

2.3.

Zhotovitel znasa nebezpedenstvo 3kody na Diele az do dfha riadneho odovzdania Diela
Zhotovitelom a prevzatia Diela Objednavatefom podfa L VII. tejto zmluvy.

2.4.

V pripade, ak bude potrebné vykonat na Diele prace nad ramec oceneného Vykazu vymer
(naviac prace) z dévodov mimoriadnych udalosti nezavinenych Zhotovitel, mozu byt takéto
prace vykonané aZ po uzatvoreni pisomného dodatku k tejto Zmluve v sulade s § 18 zakona
&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych v platnom zneni.
Naviac prace je Zhotovitel povinny vykonat ak o to Objednavatel pisomne poziada alebo ak na
zéklade pisomného oznamenia Zhotovitefa Objednavatel schvali ich realizaciu. Oznamenie
podfa predchéadzajicej vety bude predlozené Objednéavatefovi formou vykazu naviac prac
s uvedenim rozsahu a ceny naviac prac s primeranym zddvodnenim. Pre ocenenie naviac prac
budt pouzité jednotkové ceny z Cenovej ponuky Zhotovitela. V pripade realizdcie naviac prac,
ktoré neboli ocenené v Cenovej ponuke Zhotovitela, predlozi Zhotovitel Objednavatelfovi na
odsthlasenie pisomne cenovil kalkuldciu najneskér do troch (3) pracovnych dni od
poziadavky Objednévatefa na naviac prace. Zhotovitel je opravneny vykonat naviac prace na
Diele a3 na zaklade dodatku k Zmluve uzatvoreného zmluvnymi stranami, v ktorom si
Zmluvné strany dohodnu rozsah naviac prac, ich cenu a pripadne aj prediZenie terminu
dokonéenia realizacie Diela. V pripade vykonania naviac pric na Diele bez ich oznamenia,
schvalenia a uzavretia dodatku k Zmluve vopred, bude néaklady na realiziciu tychto prac
znasat v plnej vydke Zhotovitel. Naviac prace je Zhotovitel opravneny fakturovat v konecnej
faktire s tym, Ze tieto prace budi v supise vykonanjch prac, ktory je neoddeliteInou sicastou
faktary, vyrazne oznacene.

III. Miesto a éas vykonania Diela
3.1.
Zhotovitel sa zavizuje vykonat pre Objednavatela Dielo v pozadovanom rozsahu a kvalite
a odovzdat Dielo Objednavatefovi v dohodnutom case a na dohodnutom mieste.
3.2,
Miesto realizacie diela: katastralne uizemie: Spisské Podhradie, parc. registra C-KN:
1777/2, 2077/4, 990/4, 990/1, 2074, parcely registra E-KN: 847, 929/3, 930/3,
4344/3, 930/1.

3.3.
Terminy realizicie Diela:
. Zadiatok realizacie: do 7 kalenddirnych dni odo diia odovzdania a prevzatia

staveniska. Zhotovitel je povinny prevziat Stavenisko od Objednédvatela
najneskér do 15 kalendirnych dni odo dia pisomného doruéenia ,Vyzvy na
prevzatie Staveniska“, ktord bude Zhotovitel'ovi zaslani Objedndvatelom bud
pisomne na adresu sidla Objedndvatel'a alebo elektronicky na e-mailovia adresu
Objednévatela. O odovzdani a prevzati Staveniska spisu Zmluvné strany zdpis.

. Dokondenie realizdcie; do 12 mesiacov odo diia prevzatia Staveniska
Zhotovitel'om. O odovzdani a prevzati diela spiSu Zmluvné strany Protokol podl'a
bodu 7.4. élinku VII. tejto Zmluvy.

34.

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat Dielo podfa &asového Harmonogramu prac, ktory tvori

Prilohu é. 2 k tejto Zmluve. V pripade, ze Zhotovitef vykona Dielo pred dohodnutym terminom,

zavazuje sa Objednavatel riadne zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, o ktorom je
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Zhotovitel'povinny ho informovaf minimalne 5 pracovnych dni vopred.

Termin realizacie Diela, t. j. jeho dokoné&enie do 12 mesiacov odo diia prevzatia Staveniska je
pre Zhotovitela zavizny. V pripade nepredvidatelnej udalosti je Zhotovitel povinny postupovat
v zmysle bodu 3.6. tohto élanku Zmluvy.

Pre vyliiéenie pochybnosti sa ma zato, ze ikony a ¢innosti uvedené v casovom Harmonograme
zadinaji plynat odo dia prevzatia Staveniska podfa tejto Zmluvy a kondia sa dfiom
odovzdania a prevzatia ukonceného Diela.

3.5.

Dodrziavanie terminu realizdcie diela zo strany zhotovitela zavisi od riadnej a vCasnej
suéinnosti objednavatefa dohodnutej vzmluve. Po dobu omeskania objednavatela
s poskytnutim suéinnosti nie je zhotovitel v omeSkani s plnenim zavézku.

3.6.

Zhotovitel je povinny bezodkladne, najneskér viak do troch (3) pracovnych dni po vzniku
vopred nepredvidatelnej udalosti, ktord zobjektivnych a preukéazatelnych dévodov
znemoziiuje, brani alebo stazuje Zhotovitelovi zhotovovanie Diela a mohla by mat za nasledok
omeskanie Zhotovitela s odovzdanim Diela pisomne oznamit tiito skutoénost Objednéavatelovi
a to zdznamom v stavebnom denniku v zmysle bodu 6.15 az 6.17 &lanku VI. tejto Zmluvy
alebo pisomne na adresu Objednavatefa. Ak takiito udalost nezavinil Zhotovitel a tato udalost
sposobila omesSkanie terminov podfa Harmonogramu Diela alebo ovplyvnila kvalitu
vykonéavaného Diela, nasledky, ktoré z tejto udalosti vznikni sa nepovaZuju za porusenie
Zmluvy. Pripadné prekazky pri zhotovovani Diela na strane Objednéavateta st dovodom na
predlzenie terminu dokonéenia Diela. Predlzenie koneéného terminu vykonania Diela, musi
byt odsiihlasené Zmluvnymi stranami vo forme dodatku k Zmluve,

IV. Cena za Dielo
4.1.
Cena za vyhotovenie diela je uvedenad v podrobne ocenenom vykaze vymer - rozpocte
Zhotovitela, ktora tvori Prilohu & 3 k tejto Zmluve a je stanovend na zaklade vysledkov
verejného obstardvania, dohodou zmluvnych strén v silade so zédkonom ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov a vykonavacou vyhlaskou €. 87/1996 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov ako cena maximélna a koneéna s ohfadom na price predpokladané

Vykazom vymer.

4.2,

Cena diela je na ziklade bodu 4.1, uréena vo vyske:
Cena bez DPH 541.666,17 EUR
DPH vo vyske 20% 108.333,23 EUR
Cena s DPH 649.999,40 EUR

(slovom: $eststostyridsatdevattisicdevitstodevitdesiatdevat EUR a Styridsat centov)

4.3.

V cene su zahrnuté vietky naklady Zhotovitela na zhotovenie Diela v rozsahu podfa tejto
Zmluvy a Cenovej ponuky Zhotovitela, ktoré mohol Zhotovitel pred jej podpisom pri
vynalozeni odbornej starostlivosti predpokladat.

4.4,

Zhotovitel nema narok na zvysenie Ceny za dielo a nie je opravneny domahat sa zvysenia
Ceny za dielo bez uzavretia pisomného dodatku k tejto Zmluve a to ani v pripade vzniku
potreby vykonania prac naviac.

4.5.

Pripadné nerealizované polozky budu z Ceny diela odpocitané v ramci fakturécie v ich plnej
vyske na ziaklade dohody Zmluvnych stran.

V. Platobné podmienky

Bl

Objednavatel neposkytne Zhotovitefovi na realizaciu Diela ziadnu zélohu ani preddavok.

5.2.

Zhotovitel je opravneny fakturovat Dielo viZdy po ukonéeni kvartalneho obdobia to znamena
najskér itri mesiace od zadatia prac. Faktiru méZze Zhotovitel vystavit na zaklade
akceptovaného plnenia prac za fakturované obdobie po kontrole siladu s vykonanymi
pracami podfa skutkového stavu a podfa stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie
faktiry bude stpis skutoéne vykonanych prac a dodavok podfa uréeného limitu odsuhlaseny

3



stavebnym dozorom Objednéavatela a zaevidovany v stavebnom denniku.

5.3.

Faktira bude predkladana Zhotovitelom v Styroch vyhotoveniach. Prilohou faktiry bude
sipis vykonanych prac a dodavok a zistovaci protokol potvrdeny stavebnym dozorom
Objednavatela a zastupcom Zhotovitela, plus prisludné doklady najmé doklady o cenach
a Uhrade poplatku za ulozenie odpadu, vykonani tlakovich skiSok, reviznych sprav,
odpracovanych hodinovych ziictovacich sadzieb a ostatnych poloZiek, ktoré v Rozpoéte neboli
ocenené polozkami z pouzitych cennikov stavebnych prac podpisanych opravnenou osobou
Zhotovitela a stavebnym dozorom Objednavatefa, ktori svojimni podpismi zaruéuji, Ze
fakturované prace boli skutoéne realizované podfa schvilenej Projektovej dokumentacie
a ocenené polozkou zo schvileného Rozpoftu a boli zrealizované v pozadovanej kvalite
a z predpisanych materidlov. Jednotlivé poloZky v prilohach sa nebudi uvadzat kumulovane,
ale polozkovite sa uvedn v jednotkovych mnozstvich a jednotkovych cenach.

5.3.1.

Zhotovitel je povinny v texte faktiry uvadzat aj tieto tdaje:

L] oznacenie faktiry a jej cislo,

° Specifikacia plnenia v zmysle detailného rozpoétu oznacenda aZ na tlroven cisla a ndzvu
polozkovitého vydavku v rozsahu objemu vykonanych a odsihlasenych prac v prilohe
ako siipis prac,

Specifikacia platobného miesta {ndzov banky Zhotovitela),

¢islo niétu Zhotovitela v tvare IBAN,

gpecifikacia predmetu plnenia formou prilohy + fotodokumentéacia na CD,

. peciatka a podpis opravnenej osoby Zhotovitela,

V pripade, Ze faktiira nebude obsahovat uvedené naleZitosti tohto bodu Zmluvy alebo bude
obsahovat nespravne uvedené ldaje je Objednavatel opravneny vratit ju Zhotovitelovi na
prepracovanie alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zaéne plynut diiom doruéenia
takto opravenej alebo doplnenej faktiry.

5.3.2

Zhotovitel je povinny stpis prac polozkovitého Rozpoctu obsahujlci nazvy objektov, poloziek,
jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek predkladat s oznacenim,
peciatkou a podpisom Zhotovitela a so schvalenim stavebného dozoru Objednéavatela vo forme
jeho podpisu a pecCiatky na kaZdom liste stupisu. Zhotovitel je povinny predloZit na
CD/DVD/USB khiéi fotodokumentaciu zhotoveného Diela alebo jeho asti vztahujiceho sa
k predkladanému stpisu.

5.3.3

Zhotovitel je povinny supisy vykonanych prac dodavané ako podklad k faktire predlozit
Objednavatelovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investi¢né projekty.

5.4.

Faktiury budi uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.

5.5.

Lehota splatnosti faktar je 60 dni od prevzatia faktiry Objednavatelom.

5.5.1.

Predmet zdkazky bude financovany z finanénych prostriedkov Environmentéalneho fondu.
5.6.

Jednotlivé faktiry musia spliat nalezitosti dafiového dokladu a aj nalezitosti v zmysle § 74
ods. 1 zakona &, 222/2004 Z. z, o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

5.7.

Nespravne vystaveni faktiiru je Objednavatel opravneny vratit Zhotovitelovi s uvedenim
konkrétnej vyhrady bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do S5 pracovnych dni od
doruéenia faktiry Objednavatelovi. V tomto pripade sa plynutie pvodnej lehoty splatnosti
zastavi a doruéenim novej (spravne vystavenej) falktiry Objednéavatefovi zaéne plynut nova
lehota splatnosti.



VI. Podmienky vykonania Diela, zodpovednost za §kody
6.1.
Zhotovitel sa zavéizuje prevziat stavenisko pre vykonanie Diela do 15 dni od dia vyzvy
Objednéavatefa doruéenej Zhotovitefovi v pisomnej forme na adresu jeho sidla alebo
v elektronickej forme na jeho e-mailovit adresu. O cdovzdani staveniska spisu Zmluvné strany
Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom Objednévate! uvedie okrem iného zodpovednil
osobu — stavebny dozor, ako aj vsetky doklady a rozhodnutia odovzdané Zhotovitelovi, ktoré
su potrebné pre realizéciu Diela. V protokole o odovzdani staveniska sa jednoznaéne
a nezameniteIne vymedzi rozsah odovzdavaného staveniska a mozné miesta pripojenia
elektrickej energie, vody, tepla, socidlnych zariadeni a $atni pre zamestnancov Zhotovitefa
(dalej spolocne len ,Energie). Naklady spojené s Energiami, ako aj naklady spojené so
zabratim verejného priestranstva st zahrnuté v Cene diela, a teda Zhotovite! je povinny viest
evidenciu tychto vydavkov. V pripade, Ze vyssie uvedené Energie a ostatné sluzby zabezpeci
Objednavatel, Zhotovitel je povinny ich na ziklade odborného prepoétu Objednavatefovi
uhradit.
6.2.
Zhotovite! sa zavézuje pri preberani staveniska prevziat od Objednavatela stavebné povolenie
a vietky rozhodnutia organov §tatnej spravy potrebné pre vykonanie Diela.
6.3.
Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpeéenie proti kradeziam,
proti nepriaznivim poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie vystraZnymi
tabulami a vystraZnymi paskami, ako aj za §kody vzniknuté porusenim svojich povinnosti tak
na majetku Objednavatefa ako aj tretich oséb podfa § 373 a nasl. Obchodného zadkonnika. Po
zisteni Skody zavinenej Zhotovitefom, je Zhotovitel povinny nahradit Objednavatefovi $kodu
v plnom rozsahu,
6.4.
Pri uzivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je Zhotovitel povinny plnit
povinnosti, vyplyvajice zo vieobecne zavdznych, ale aj internych pravnych predpisov
Objednévatefa ~ prevadzkovatefa a zodpoveda za ich pripadné porugenie a vzniknutu 3skodu
podfa prisludnych pravnych predpisov.
6.5.
Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materialov
a konstrukeii, za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pre svoju Einnost
a v pripade blizkosti intravilanu aj za dodrziavanie noéného a nedeIného pokoja a zavizuje sa
na svoje naklady edstranit odpad, ktory je vysledkom jeho éinnosti pri uvedenych pracach
Diela, a to najneskér pri predkladani faktiry podfa bodu 5.2 élanku V. tejto Zmluvy.
6.6
Zhotovitel pri realizacii diela je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpedenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne
opatrenia, vyplyvajlice z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknuta
skodu zodpoveda v plnom rozsahu. Je tiez povinny realizovat Dielo tak, aby pristup verejnosti
k stavbe, zasobovacieho systému a pristup zachrannych &i poziarnych zloZiek a uZivanie
stavby nebolo nad mieru pripustni zdkonom znemoznené, resp. obmedzované.
6.7.
Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady a nebezpedenstvo dopravu a skladovanie vietkych
materidlov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a montas
na stavenisko tak aby bola naplnena dikcia bodu 6.6 tohto ¢lanku .
6.8.
Zhotovitel na svoje naklady zabezpeci v pripade potreby zameranie podzemnych inZinierskych
sieti, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlastne uzivanie verejnych
komunikécii a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizacii a dokumentéaciu skutoéného
vyhotovenia stavby.
6.9.
Dielo je financované z finan¢nych prostriedkov Environmentéalneho fondu, preto sa Zhotovitef
zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stivisiaceho s Dielom ake celku, t.j.
vietlkym dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek poéas platnosti a uiéinnosti
Zmluvy o poskytnuti dotacie a to opravnenymi osobami a poskytnutf im vsetku potrebnu
sucinnost.
Opravnenymi osobami sa pre tiéely vykon kontroly/auditu/overovania rozumeji najma:



a)

Poskytovatel financnych prostriedkov a nim poverené osoby,

b)

Utvar vntitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

c)

Najvyssi kontrolny tirad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené oscby,
d)

Orgén auditu, jeho spolupracujiice organy a osoby poverené na vykon kontroly /auditu,

e)

dalSie osoby, ktoré preukazu opravnenie na vykon kontroly/auditu/overovania.

6.10.

Na realiziciu Diela je Zhotovitel povinny pouzit iba stavebné vyrobky, ktoré si podia
osobitnych predpisov vhodné na pouzitie v stavbe na zamysfany cel, a to podfa ust. § 43f
zakona &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon).

6.11.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat Objednavatela vyzvou doruéenou Objednavatefovi v pisomnej
forme na adresu jeho sidla alebo v elektronickej forme na jeho e-mailovii adresu na kontrolu
vietkych prac, ktoré maju by{ zakryté alebo sa stani nepristupnymi, minimalne tri (3)
pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyzaduju skér. Zaroven je Zhotovitel
povinny vyhotovit fotodokumentdciu celého postupu prac. Ak Objednavate! nevykona
kontrolu tychto prac, je Zhotovitel opravneny pokracovat v realizacii Diela. V pripade, ak
Objednavatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac, je Zhotovitel povinny odkrytie
vykonat na naklady Objednavatela. Pokial sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze prace neboli
riadne vykonané, naklady spojené s odkrytim znasa Zhotovitel. V pripade rozporu o kvalite
a rozsahu vykonania stavebnych prac Zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta
a stavebny dozor Cbjednavatela.

6.12.

Zhotovitel sa zavéizuje vyzvat Objednévatela vyzvou doruéenou Objednavatelovi v pisomne;j
forme na adresu jeho sidla alebo v elektronickej forme na jeho e-mailovii adresu minimalne
tri (3) pracovné dni vopred na uéasf na povinnych skiusdkach, ktoré bude realizovat.
O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych sktasok vyhotovi Zhotovitel Zaznam,
ktory podpisu vietci zMiéastneni.

6.13.

Kontrolu prac za Objednavatela bude vykonavat opravnena osoba Objednavatela — stavebny
dozor.

6.14.

Zhotovitel je povinny predlozif Objednavatelovi najma platné certifikaty, osvedéenia o zhode,
osvedcéenia o kvalite, o akosti od slovenskych skusobni vietkych vyrobkov a zariadeni
pouzitych na Diele, zabezpedi{ potrebné skitSky a merania v zmysle platnych pravnych
predpisov a technickych noriem, doklady o uskladneni odpadov a pod.. Po dokonéeni Diela
Zhotovitel predlozi Objednavatefovu vietky podklady potrebné ku kolaudaénému konaniu.
6.15.

Zhotovitel je povinny poéniic diiom odovzdania staveniska viest stavebny dennik podfla ust. §
46d zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon).
Do stavebného dennika s dvoma (2} priepismi sa zapi§u vietky skutoénosti, ktoré sa stali na
stavenisku, t.j. vSetky skutoénosti rozhodné pre pinenie Diela podla tejto Zmluvy,
predovsetkym tidaje o casovom postupe prac a ich akosti. Stavebny dennik pocas realizacie
diela musi byt neustale na stavbe trvale pristupny, aZ do skonéenia stavebnych prac
a odovzdania diela.

6.16.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor Objednavatelfa so zaznamom zhotovitefa nesuhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) dni. V opaénom pripade sa predpoklada, ze
s jeho zapisom sihlasi. To isté plati pre namietky Zhotovitela vo&i zapisom Objednavatela,
Objednévatel ma pravo robit si zo stavebného dennika fotoképie. Okrem stavbyvediiceho
a stavebného dozoru Objednavatela ma pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku
opravneny zastupca Zhotovitela,

6.17.



Zaznamy v stavebnom denniku, ani zépisy z kontrolnych dni sa nepovazuji za zmenu tejto
Zmluvy, sliZia ako podklad pre vypracovanie pisomnych dodatkov k tejto Zmluve.

6.18.

Cely priebeh realizacie Diela bude za Zhotovitela garantovaf opravnena osoba, menovite:
Ing. FrantiSek Siska resp. jeho zastupca: Martin Smrek.

6.19.

Ak Zhotovitel pouzije na diel¢ie dodavky predmetu Zmluvy Subdodavatefov, zoznam tychto
Subdodavatelov, identifikaéné tidaje o kaZdom zo Subdodavatelov podla § 34 ods. 1 pismeno
k) zdkona &, 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v neskorsich predpisov, druh a rozsah ¢innosti, ktoré buda pri plneni tejto Zmluvy
zabezpecovaf a doklady preukazujice, ze prisludny Subdodévatel splfia podmienky ucasti
podfa § 32 ods. 1 & zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v neskorsich predpisov tvoria neoddelitelnti sti¢ast Zmluvy ako Priloha ¢.
1 tejto Zmluvy. Obsahom vy38ie uvedenej prilohy k Zmluve je zoznam vSetkych
Subdodavatelov, ako aj vyrobcov jednotlivych éasti Diela. Ak nie je niektory zo Subdodéavatelov
a/alebo vyrobcov jednotlivych &asti diela zndmy v okamihu podpisu Zmluvy, jeho doplnenie
do zoznamu je mozné iba dodatkom ku Zmluve. V pripade akejkolvek zmeny Subdodavatefa
pocas trvania tejto Zmluvy, musi Subdodavatef, ktorého sa névrh na zmenu tyka, splhat
podmienky Géasti tykajice sa osobného postavenia a neexistencie dévodu na vylucenie podla
§ 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 a ods. 8 zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je
povinny Objednavatelovi najneskér tri (3) pracovné dni pred zmenou Subdodéavatela, predlozit
pisomné oznamenie o zmene Subdodavatela, ktoré bude obsahovat minimaélne: podiel
zakazky, ktory ma Zhotovitel v imysle zadat Subdodavatelovi, konkrétnu éast diela, ktora
mé& Subdodavatel vykonat, identifikaéné idaje navrhovaného Subdodavatefa, (idaje o osobe
opravnenej konat za Subdodavatefa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia a doklady na preukézanie splnenia podmienok ucasti.

6.20.

Zhotovitel nie je opravneny realizovat ziadne zmeny v odstihiasenej Projektovej dokumentécii
a Realizaénej dokumentécii bez zavazného stanoviska projektanta a stavebného dozoru
Objednavatefa.

6.21.

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je tspesné vykonanie vSetkych skusok
predpisanych vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi, zavéznymi normami a projektovou
dokumentéciou, ktorych vykonanie zabezpeéi Zhotovitel a siéasne je povinny
Objednavatefovi predlozif vietky doklady o uspeSnom vykonani skisok.

6.22.

Zhotovitel bude informovat Objednavatela o stave rozpracovaného Diela na pravidelnych
kontrolnjch diioch za tuéasti vSetkych zainteresovanych subjektov, ktoré bude zvolavat
opravnena osoba Objednavatela miniméalne raz za 7 dni resp. podla osobitnej poziadavky.
6.23.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedit, Ze akykolvek material vytaZeny z miesta realizacie diela
bude znovu pouzity, recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentilnym spésobom,
o éom predlozi doklad Objednavatefovi do 14 dni od vytaZenia materidlu. Doklad musi
obsahovat mnozstvo vyvezeného odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené
naklady s tym spojené. V pripade, ak ma ddjst k vymene materidlov, ktoré by mohli byt
opéatovne pouzité resp. aj na iné objekty Zhotovitel vyzve Objednavatela, aby urcil zdznamom
v stavebnom denniku spésob ich dalgieho nakladania.

6.24.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednéavatefovi uzatvoreni poistni zmluvu na celé obdobie
zhotovovania Diela pre mozné spdsobenie 3kody na Diele, znicenie, stratu a odcudzenie Diela
alebo jeho éasti vo vyske Ceny Diela s DPH. Zhotovitel je povinny toto poistenie udrZiavat
pripadne jeho rozsah rozsirit podfa navrhu Objednavatela poéas celej doby trvania zmluvného
vzfahu aZz do protokolarneho odovzdania Diela Objednavatefovi. Na riziko popisané v bode
6.26. tohto Elanku Zmluvy je povinny Zhotovitel uzatvorit osobitné poistenie, alebo preukazat,
Ze ma uzatvorené poistenie, ktoré kryje rizika popisané v bode 6.26. tohto ¢lanku Zmluvy
na poistné plnenie v objeme minimaine vo vyske Ceny Diela s DPH. Képia poistnej zmluvy
bude tvorit Prilohu &. 4 k tejto Zmluve.

6.23.

Zhotovitel je povinny predlozit’ Objednavatelovi elektronicki verziu podrobného poloZkovitého
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rozpoctu/vo formate MS Excel/ ako aj predlozit' v elektronickej verzii vo forméate MS Excel,
kazdi: zmenu tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej by do8lo poéas platnosti tejto Zmluvy.
6.26.

KedZe Dielo je financovana z finanénych prostriedkom Environmentalneho fondu Zhotovite!
bez toho, aby to ovplyvnilo jeho iné povinnosti podfa tejte Zmluvy, dava Objednéavatefovi
bezpodmieneéne a neodvolatelne sfub odskodnenia podfa ustanovenia § 725 a nasl.
Obchodnéhe zékonnika a zavdzuje sa Objednavatefovi titulom tohto sfubu odskodnenia
nahradit vietku Skodu a vydavky, ktoré Objednavatel utrpi alebo vynalozi v désledku
porusenia ktorejkofvek povinnosti Zhotovitela vyplyvajiicej z tejto Zmluvy. Zhotovitel
zodpoveda za vSetky priame aj nepriame Skody nim spisobené Objednavatelovi, pricom tato
zodpovednost sa vztahuje aj na S§kodu spésobenti zamestnancami Zhotovitela alebo
Subdodéavatelmi alebo inymi tretimi osobami, ktoré vykonavali éinnosti pre Zhotovitefa.
Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za Skodu, ktora vznikne Objednéavatefa v pripade, ak
by riadiaci alebo kontrolny organ (ministerstvo, NKU, riadiaci organ resp. iny orgén, pripadne
organ auditu) rozhodol otom, Ze Objednavatel neobdrZi finanéné prostriedky =z
Environmentalneho fondu zddévodu pochybenia, ku ktorym dodlo zddvodu
nespravneho/neskorého resp. iného postupu alebo éinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluvy.
Tiito S§kodu bude povinny zhotovitel zaplatit Objednavateltovi v lehote do 7 kalendarnych dni
odo dha doruéenia oznamenia a/alebo rozhodnutia prislusného turadu o neposkytnuti
finanénych prostriedkov alebo o povinnosti na vratenie finanénych prostriedkov. Vzniknuti
Skodu je povinny Zhotovitel nahradit Objednéavatefovi aj vtedy, ak na zdklade jeho pochybeni
bude alebo bude musiet byt vypovedana/zrusenéa/ukoncena tato Zmluva.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

ey

Zhotovitel je povinny Objednavatefovi pisomne oznamit minimalne pat (5) kalendarnych dni

vopred, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zéklade tohto ozndmenia

si Zmluvné strany povinné dohodnut takni vzajomni suéinnost, aby odovzdanie a prevzatie

Diela bole vykonané v termine podla tejto Zmluvy.

7.2.

Ku dnu odovzdania a prevzatia dokonceného Diela je Zhotovitel povinny pripravit vsetky

doklady, ktoré mal povinnost Objednavatefovi priebeZne odovzdavaf a do odovzdania Diela

jeho zavinenim neboli Objednavatelov cdovzdané a to najmaé :

o projektovii dokumentaciu Diela so zakreslenim vSetkych zmien a odchylok oproti
dokumentécii, ktorda bola odsuhlasena ako s(fast stavebného povolenia prislusnym
uradom S§tatnej spravy, pripadne oproti dokumentacii, ktori prevzal Zhotovitel pred
zacatim prac od Objednavatetla,

s Lkopiu kompletného stavebného dennika,

¢ platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a materidlov,

o certifikaty uréenych vyrobkov v zmysle zakona & 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody
vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov,

» doklady o osvedéeni technickej dokumentacie a doklady o vykonani 1tradnych skisaok,
odbornych prehliadok a odhornych ski§ok technickych zariadeni (§5, §12 a § 13 vyhl. &.
508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, =zdvihacimi, elektrickymi
a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povaZujui za
vyhradené technické zariadenie v zneni neskor§ich predpisov),

= zdznamy o vykonanych skiviSkach kvality pouZitych materidlov, funkénych sliskach,
skii§kach vyhradenych technickych zariadeni,

* zaruéné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov a zariadeni,

o koncept konecnej faktiiry na odsuhlasenie,

7.3.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat Dielo, ktoré ma vady a nedorobky alebo

v pripade, ak Zhotovitel nedolozi Objednavatelovi vietky doklady uvedené v bode 7.2, tohto

clanku Zmluvy.

7.4.

Dokladom o spineni Diela Zhotovitefom je Protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého

pripravi Zhotovitel, suéinnost Objednavatela v8ak nie je vyliéend. Protokol o odovzdani a
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prevzati diela obsahuje predovietkym:
¢ zhodnotenie akosti Diela;
* supis zistenych vad a nedorobkov vratane postupu azavéznych terminov ich
odstranenia;
e dohodu o opatreniach a lehotéch;
zaznam o nutnych, dodatoéne pozadovanych pracach;
¢ vyhlasenie Objednavatefa, Ze Dielo prebera, ak nepride k dohode, tak stanovisko
Objednavatela a Zhotovitela s uvedenim dévodov neprebratia Diela;
* supis priloh (zoznam vykonanych skusok s vyhodnotenim jednotlivych skusok),
e zoznam odovzdidvanej dokumentdcie.
7.5.
Zhotovitel je povinny ku diiu odovzdania Diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvy$ny material a odpad na stavenisku tak, aby mohol Objednavatel Dielo riadne prevziat a
uzivat. Stavenisko je Zhotovitel povinny uplne vypratat do 10 dni odo dia protokolarneho
odovzdania Diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.
7.6.
Objednévatel je opravneny odmietnut prevzatie Diela v pripade, Zze Dielo nie je dodané
vsilade so zmluvnymi podmienkami ama zivazné vady a nedorobky, ktoré brania
bezpecnému a plynulému uzivaniu Diela a2 do ich odstranenia.

VIII. Zodpovednost za vady a zidruéna doba
8.1.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude zhotovené v silade s touto Zmluvou a podrfa
Projektovej dokumentacie, technickych noriem a vieobecne zaviznjch pravnych predpisov
platnych na tizemi Slovenskej republiky, ze bude spdsobilé k uzivaniu na dohodnuty téel a
bude mat vlastnosti dohednuté v tejto Zmluve.
8.2.
Dielo ma vady pokial vykazuje nedostatky podfa bodu 8.1. tohto &lanku Zmluvy a ak
nezodpoveda podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch Diela stanovenych v tejto Zmluvy. Za vady sa pre tiGely odovzdania a
prevzatia diela povazuji aj chybajiice alebo neuplné doklady, ktoré je zhotovitel povinny
dolozit ku dfiu odovzdania a prevzatia Diela uvedené v bode 7.2. &lanku VIL. tejto Zmluvy,
8.3.
Zaruéna doba na dielo je 60 mesiacov a zaéne plynit odo dfia prevzatia diela objednavatefom
Protokolom podfa bodu 7.4. &lanku VII, tejto Zmluvy. Zaruénad doba 60 mesiacov sa
nevziahuje na zariadenia, u ktorych je ziruéna doba stanovena vyrobcom zariadenia, pricom
zarutna doba u tychto zariadeni nesmie byt krat$ia, neZ ktord stanovuju platné pravne
predpisy. O takejto skutoénosti bude spisany protokol potvrdeny oboma Zmluvnymi
stranami.
8.4,
Zaruéna doba sa predlzuje o dobu, po ktori Objednavate! nemohol uzivat plnohodnotne
a riadne Dielo, resp. jeho éast pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.
8.5.
ZhotoviteT je plne zodpovedny za vady, ktoré ma Dielo v éase jeho-odovzdania Objednavatefovi
podla bodu 7.4. élanku VIL. tejto Zmluvy. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani Diela bude
zodpovedat Zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.
8.6.
Zhotovitel je po€as zaruénej doby povinny vady Diela odstranit bez zbytoéného odkladu po
doruceni oznamenia o vade Diela, ak na jej odstrdanenie vzhfadom na jej rozsah alebo
technicku zlozZitost nie je z objektivnych dévodov potrebny dlhsi éas. O termine odstranenia
vady dihSom ako 20 pracovnych dni od prevzatia oznamenia, je Zhotovitel povinny
Objednavatefa pisomne informovat.
B.7.
Vsetky naklady suvisiace s odstranenim vady Diela, ktora bola reklamovana Objednavatefom
vratane nutnych kontrol kvality bude hradif Zhotovitel.
8.8.
Zhotovitel je povinny do 14 dni od prevzatia oznamenia Objednavatela o vade Diela vypracovat
protokol. V protokole bude uvedeny spdsob a termin odstrdnenia vady, &i Zhotovitel uznava
svoju zodpovednost a predlzenie zaruénej doby s oznaéenim casti diela, ktorej sa predmetné
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predlzenie tyka.

8.9.

Na stavebny material vymeneny v ramci zaruénej doby poskytne Zhotovitel Objednavatefovi
novii zaruku za rovnakych podmienok, ako bola poskytnuta povodna zaruka.

8.10.

Zhotovitel je povinny bez zbytotného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, odstranenie, ktorych viak neznesie odklad. Povinnost na tthradu nakladov,
spojenych s odstranenim takychto vad bude uréena po preukazani zodpovednosti za vadu tej
ktorej Zmluvnej strane..

8.11.

V pripade, Ze Zhotovitel oznamené (reklamované) vady Diela neodstrani v dohodnutej lehote
napriek tomu, ze ich uznal a Objednavatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma
Objednavatel pravo dat ich odstranit tretej osobe na néklady Zhotovitela.

IX. Sankcie
9.1.
V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim Diela alebo jeho éasti v terminoch podfa bodu
3.2, ¢lanku III. tejto Zmluvy z dévodu na strane Zhotovitela, je Objednavatel Opravneny
pozadovat od Zhotovitefa zmluvni pokutu vo vidke 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy den
omeskanija maximalne viak do visky 10% z celkovej Ceny diela. Zaplatenim zmluvnej pokuty
Objednévatelovi nezanikd pravo na nahradu &kody spdsobenej neodovzdanim diela
v dohodnuteom termine.
9.2
Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vad diela
je Objednéavatel Opravneny poZadovat od Zhotovitefa zmluvni pokutu vo vyske 1.000,00 EUR
za kazdy den omeSkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty Objednavatefovi nezanika ‘pravo na
nahradu Skody sposobenej porusenim povinnosti uvedenych v tomto bode.
9.3.
V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim fakturovanej Ceny diela bude Zhotovitef
opravneny uctovat Objednavatelovi lirok zomeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej
fakturovanej ceny diela za kazdy def omegkania.
9.4,
v pripade, ak Zhotovitel odstupi od tejto Zmluvy bezdévodne, ma sa za to, Ze sposobil
Objednavatelovi 8kodu a postupuje sa podla bodu 6.26 &lanku VI. tejto Zmluvy. Odstiipenie
od Zmluvy z dovodu vy§Sej moci nie je bezdévodnym odstipenim.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah mézu skongit:

. pisomnou dohodou zmluvnych stran,

° odstipenim od Zmluvy zdovodov podstatného poruSenia ustanoveni Zmluvy
ktoroukofvek zo zmluvnych stran,

10.2.

Odstupenie od Zmluvy musi byt pisomné a jeho Uéinky nastani dfiom jeho doruéenia druhe;j
Zmluvnej strane.

10.3.
Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti na strane Objednavatela sa povazuje:
a) omeS§kanie s povinnostou uhrady fakturovanej Ceny Diela po dobu dlhsiu ako 30

kalendarnych dni. Zhotovitel v tomto pripade méze vyuzZit pravo na predlzenie terminu
plnenia predmetu Zmluvy o dobu omeskania.

10.4.

Za podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti na strane Zhotovitela sa povazuje:

a) omeskanie s plnenim terminu odovzdania Diela podfa bodu 3.2, &lanku III, tejto
Zmluvy o dobu dlh§iu ako 15 dni,

b} vykonévanie Diela v rozpore s touto Zmluvou, resp. s prisludnymi pravnymi predpismi
vztahujicimi sa na riadne vykonanie Diela,

c) podanie navrhu voéi Zhotovitefovi na vyhlasenie konkurzu alebo navrhu na povolenie

reStrukturalizacie Zhotovitefa alebo vyhlasenie konkurzu na majetok Zhotovitefa alebo
povolenie reStrukturalizacie Zhotovitela a/alebo vstipenie Zhotovitefa do likvidacie,
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d) ak bol Zhotovitel zapisany do zoznamu o0sdb zverejnenym podfa § 69 ods. 15 zak. &.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, pricom pre uplatnenie prava Objednavatela
podla tohto bodu nie je rozhodujtce, kedy bol Zhotovitel pofas platnosti Zmluvy do
zoznamu zapisany,

e) ak bolo voéi Zhotovitelovi vznesené obvinenie pre trestny &in pravnickej osoby (ak
Zhotovitel nie je osobou podfa § 5 ods. 1 zak. & 91/2016 Z. z.) alebo bol Zhotovite!
pravoplatne odstdeny za spachanie trestného &inu pravnickej osoby,

f) porusenie ustanoveni tejto Zmluvy, zakladajiicich opravnenie Objednévatela odstupit
od tejto Zmluvy.

10.5.

V pripade docasného prerusSenia alebo definitivheho zastavenia realizicie Diela z ddévodov na

strane Objednévatela zaplati Objednavatel Zhotovitefovi skutoéne vynalozené naklady do

zastavenia realizacie Diela (cenu skutoéne vykonaného Diela).

10.6.

Zhotovitel a jeho Subdodavatelia vo vztahu k plneniu podfa tejto Zmluvy, vratane ich

zamestnancov, sit povinni dodrziavat ml¢anlivost vo vztahu ku skutoénostiam zistenym pocas

realizdcie Diela alebo stuvisiacim s Dielom. Vietky dokumenty, ktoré prevezme Zhotovitef od

Objednavatefa, st doverné a nebude moZné ich pouZit bez predchadzajiiceho sthlasu

Objednavatela.

XI. Vykonova zabezpeka
11.1.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny predloZit vykonovi zabezpeku, po
nadobudnuti Bi¢innosti tejto Zmluvy podfa Elanku XIV. tejto Zmluvy, a to ihradou - zloZzenim
finanénych prostriedkov na 1i¢et Objednavatela vo viske 5 % z Ceny diela v EUR bez DPH,
tj. sumu 27.083,31,- EUR (slovom: dvadsafsedemtisicosemdesiatiri EUR a tridsafjeden
centov).
11.2.
Objednavatel je opravneny pouzit Vykonovii zabezpeku alebo jej cast odo dfa jej zloZenia do
nadobudnutia pravoplatnosti posledného rozhodnutia o uzivani stavby, t, j, kolaudaéného
rozhodnutia a to v pripade ak;

a. Zhotavitel porusi svoju povinnost uhradit pefiaZné zavazky vratane zmluvnych pokut
vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
b. pre pripad neuspokojenia akejkolvek opravnenej pohladdvky Objednavatela

vyplyvajucej z tejto Zmluvy, vratane naroku na nahradu Skody a naroku na ghradu

zmluvnej pokuty.
11.3.
V pripade pouzitia Vykonovej zdbezpeky alebo jej €asti Objednavatelom je Zhotovitel bez
zbytoéného odkladu povinny doplnit Vykonowi zabezpeku do plnej vysky, t. j. do vysky
uvedenej v bode 11.1. tohto élanku Zmluvy a to najneskér do 10 dni od doruéenia
vyzvy Objednavatela na jej doplnenie.
11.4.
V pripade pouzitia financnych prostriedkov z Vykonovej zabezpeky, je Objednavatel povinny
oznamit vy§ku a 1iéel pouzitia finanénych prostriedkov Zhotovitefovi bez zbytocného odkladu.
11.5.
Objednavatel je povinny odikodnit Zhotovitela a zabezpeéit, aby mu nevznikla ziadna ujma
(8koda, strata alebo vydavky, vratane pravnych poplatkov a vydavkov) v désledku Eerpania
Vykonovej zabezpeky v rozsahu, na ktory Objednavatel nemal narok.
11.6.
11.6.1.
Vykonova zabezpeka bude vratena Objednavatefom Zhotovitefovi nasledovne:
a) prva polovica, t. j. 50% Vykonovej zabezpeky podla hodu 11.1. tohto élanku Zmluvy bude
Zhotovitefovi vyplatena do 21 dni odo dfia Protokolu o odovzdani a prevzati diela podfa bodu
7.4. ¢lanku VII. tejto Zmluvy,
b) druha polovica, t. j. 50% Vykonovej zabezpeky podfa bodu 11.1. tohto élanku Zmluvy bude
Zhotovitetovi vyplatenda do 21 dni po odstraneni vsetlkgyjch vad a nedorobkov uvedenych v
Protokole o odovzdani a prevzati diela podla bodu 7.4, élaniku VII. tejto Zmluvy.
11.6.2.
Objednavatel sa zavizuje vratif na (et Zhotovitela Vykonovi zabezpeku v celom rozsahu
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pokial nebude pouzita Objednavatefomn na ahradu jeho narokov vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
vratane nahrady Skody a zmluvnych pokut. V takomto pripade Objednavatel vrati
Zhotovitelovi Vykonovil zabezpeku v sume zniZenej o uvedené platby.

18] %7 3

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitelovi neprinalezia za obdobie, kedy bola Vykonova
zadbezpeka zloZena u Objednavatela, ziadne tiroky z Vykonovej zibezpeky.

XII. Vymedzenie niektorych pojmov
12.1.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
Zmluvou a Projektovou dokumentaciou a rozpor so vieobecne zavaznymi technickymi
normami a predpismi.
12.2.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti Projektovej dokumentécii.
12.3.
Vedenim uskutoéiiovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie
stavebnych prac a inych €innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spésobu a postupu
uskutoéfiovania stavby, zodpovednost za stlad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby a
za dodrzanie vSeobecnych technickych poziadaviek na viystavbu.

XIII. Zaverecné ustanovenia.
13.1.
Zmluvné strany sa zavizuju, ze vietky spory, ktoré vyplyni v sivislosti s toute Zmluvou budi
riesitf prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, ked neddjde k dohode
Zmluvnych stran, spory budu riedené stidnou cestou na prisluénom viecbecnom siide.
13.2.
Menit obsah Zmluvy je mozZné len formou pisomnych dodatkov podpisanych Zmluvnymi
stranami v sulade s ustanoveniami podfa zakona €. 343/2015 Z. z. v platnom zneni.
13.3.
Zmeny tejto Zmluvy budi uzatvarané Zmluvnymi stranami v pisomnej forme oéislovanych
pisomnych dodatkov k tejto Zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani
Zmluvnymi stranami stani suéastou tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k navrhom
dodatkov k tejto Zmluve su povinné sa pisomne vyjadrit v lehote strnastich (14) pracovnych
dni od doruéenia navrhu Dodatku.
13.4.
Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Ni¢innost diiom
podla Elanku IVX. tejto Zmluvy.
13.5.
Zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, z toho dve vyhotovenia obdrzi Objednavatet
a dve Zhotovitef.
13.6.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym uéinkom z nej vyplyvajacich. Ich zmluvné prejavy su dostatoéne jasné,
uréité a zrozumitené. Podpisujice osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vdZneho siihlasu ju podpisali.
13.7.
Prilohy, ktoré tvoria neoddeliteini sicast tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1: Zoznam subdodavatefov/vyhlasenie zhotovitefa
Priloha é. 2: Harmonogram stavebnych prac zhotovitela
Priloha ¢é. 3: Cenova 3pecifikacia prac a dodédvok zhotovitela (podrobne oceneny vykaz
vymer)
Priloha ¢. 4: Kéapia poistnej zmluvy zhotovitela
Priloha €. 5: Tabufka ekvivalentov vratane technickych listov (len v pripade ak si uchédzac
uplatnil ekvivalentné rieenia v ponuke a vyplnena tabulka ekvivalentov
vratane technickych listov je sii¢astou jeho ponuky}
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XIV. Odkladacia podmienka
14.1.
Zmluva nadobida platnost diiom podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami a Géinnost po jej
zverejneni na webovom sidle verejného obstaravatefa dfiom splnenia odkladacej podmienky
podfa Elanku 14.2. tejto Zmluvy. Tato zmluva podlieha povinnému zverejiiovaniu zmhiv podfa
osobitného predpisu. :
14.2,
Zmluva nadobudne tuinnost len v pripade, ze ddjde k schvaleniu poskytnutia finanénych
prostriedkov Objednavatefovi zo strany Environmentilneho fondu. Projekt je ciastoéne
financovany z Environmentélneho fondu, to znamen4a ze rozdiel medzi celkovou zmluvnou
cenou za dielo a nendvratnym finanénym prispevkom z Environmentalneho fondu uhradi
investor projektu Svéty Martin (developer). Objednévate! v pozicii verejného obstaravatefa v
¢ase vyhlasenia procesu verejného obstardvania nedisponuje finanénymi zdrojmi na
zabezpecenie financovania projektu, nebude sa podielat na financovani a vystupuje len v
pozicii Ziadatela o nenévratny finanény prispevok z Environmentilneho fondu. Tato
podmienka sa povazZuje za podmienku odkladaciu, splnenie ktorej bude mat za nasledok
nadobudnutie uéinnosti tejto Zmluvy (5. pracovny defi odo dia poskytnutia finanénych
prostriedkov  Objednavatelovi zo strany Environmentilneho fondu). O skuto&nosti
poskytnutia finanénych prostriedkov Objednavatelovi zo strany Environmentilneho fondu
bude zhotovitel abjednéavatefom bezodkladne pisomne informovany.
14.3
Zmluva moZze nadobudnut Géinnost len poias lehoty viazanosti ponuk Specifikovanej v
kapitole A, bod 9.1 sutaznych podkladov, verejného obstaravania definovaného v bode 2.1
tejto zmluvy

V Spisskom Podhradi, diia: ¢ 8 03 2003 : V Kosiciach, dfa:

Objednavatel: = Zhotovitel:
NS a7



