

Zoznam subdodávateľov¹

p. č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu,	Predmety subdodávok	Podiel na celkovom objeme (%)
	Michlovský-protlaky, a.s., org. Zložka 8. mája 2802/9 921 01 Piešťany IČO : 36725625	Ing. Vladimír Fabrici Veľký Folkmar 197 055 51 Veľký Folkmar	horizontálne riadené vŕtania	7 %

V Košiciach, dňa 04.11.2022


AKSIS plus, s.r.o.
Mäsiarska 72, 040 01 Košice
IČO: 44 095 392, IČ DPH: SK0000000000

Podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa

¹ pozn. : vyplní v prípade, ak zhotoviteľ má v úmysle zadať predmet zmluvy subdodávateľom

Harmonogram prac: v absolútnom čase – neznámy termín začatia

Obytný súbor Svätý Martin, I. ETAPA, Spišské Podhradie – objekt S04 – verejný vodovod a objekt S05 – splašková kanalizácia.

Názov objektu	1. mesiac			2. mesiac			3. mesiac			4. mesiac			
Verejný vodovod:													
- zemne prace	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- rúrové vedenie – pokladka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verejný vodovod - zvyšovacia stanica:													
- zemne prace							X	X	X	X	X	X	X
- stavebný objekt								X	X	X	X	X	X
- technológia								X	X	X	X	X	X
Pretláčanie:													
- verejný vodovod				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- kanalizácia tlaková				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Splašková kanalizácia gravitačná:													
- zemne prace	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- rúrové vedenie – pokladka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Splašková kanalizácia tlaková:													
- zemne prace	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- rúrové vedenie – pokladka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Splašková kanalizácia – čerpacia stanica:													
- zemne prace										X	X	X	X
- stavebný objekt										X	X	X	X
- technológia										X	X	X	X

AKSIS plus, s.r.o.

Máriarska 72, 040 01 Košice

IČO: 44 095 392, IČ DPH: SK2022579977

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20-07-023
Stavba: **OBYTNÝ SÚBOR Svätý Martin, I. ETAPA, Spišské Podhradie – objekt S04 – verejný vodovod a objekt S05 – splašková kanalizácia**

JKSO:
Miesto: Spišské Podhradie

KS:
Dátum: 4.11.2022

Objednávateľ:
Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 00 329 622

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AKSIS plus, s.r.o., Mäsiarska 72, 040 01 Košice

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing Milan GAVALEC

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
AKSIS plus, s.r.o., Mäsiarska 72, 040 01 Košice

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			541 666,17
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	541 666,17	108 333,23
Cena s DPH v EUR			649 999,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

08 03 2023



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

AKSIS plus, s.r.o. (3)
Mäsiarska 72, 040 01 Košice
IČO: 44 095 392, IČ DPH: SK2022579977

04.11.2022

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20-07-023
Stavba: OBYTNÝ SÚBOR Svätý Martin, I. ETAPA, Spišské Podhradie – objekt S04 – verejný vodovod a objekt S05 – splašková kanalizácia
Miesto: Spišské Podhradie Dátum: 04.11.2022
Objednávateľ: Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhrz Projektant: Ing Milan GAVALEC
Zhotoviteľ: AKSIS plus,s.r.o., Másiarska 72, 040 01 Košice Spracovateľ: AKSIS plus,s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		541 666,17	649 999,40
04	S 04 - Verejný vodovod	164 701,89	197 642,27
04.2	S 04.2 - Verejný vodovod	76 394,52	91 673,42
04.3	S 04.3 - Verejný vodovod - zvyšovacia stanica	61 422,72	73 707,26
04.4	S 04.4 - Verejný vodovod - pretláčanie	28 884,65	32 261,58
05	S 05 - Splašková kanalizácia	376 964,28	452 357,14
05.2	S 05.2 - Splašková kanalizácia gravitačná	274 040,84	328 849,01
05.3	S 05.3 - Splašková kanalizácia tlaková	34 801,91	41 782,29
05.4	S 05.4 - Splašková kanalizácia - čerpacia stanica	35 012,44	42 014,93
05.5	S 05.5 - Splašková kanalizácia - pretláčanie	33 109,09	39 730,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OBYTNÝ SÚBOR Svätý Martin, I. ETAPA, Spišské Podhradie – objekt S04 – verejný vodovod a objekt S05 – splašková kanalizácia

Objekt:

04 - S 04 - Verejný vodovod

Časť:

04.2 - S 04.2 - Verejný vodovod

JKSO:

Miesto:

Spišské Podhradie

KS:

Dátum:

04.11.2022

Objednávateľ:

Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 00 329 622

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AKSIS plus,s.r.o., Mäsiarska 72, 040 01 Košice

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing Milan GAVALEC

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

AKSIS plus,s.r.o., Mäsiarska 72, 040 01 Košice

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

76 394,52

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
76 394,52

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
15 278,90

Cena s DPH

v EUR

91 673,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

08.03.2023



Zhotoviteľ

Handwritten signature of the contractor.

AKSIS plus, s.r.o. (3)
Mäsiarska 72, 040 01 Košice
IČO: 44 095 392, IČ DPH: SK2022579977

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

04.11.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OBYTNÝ SÚBOR Svätý Martin, I. ETAPA, Spišské Podhradie – objekt S04 – verejný vodovod a objekt S05 – splašková kanalizácia

Objekt:

04 - S 04 - Verejný vodovod

Časť:

04.2 - S 04.2 - Verejný vodovod

Miesto:

Spišské Podhradie

Dátum:

04.11.2022

Objednávateľ:

Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie

Projektant:

Ing Milan GAVALEC

Zhotoviteľ:

AKSIS plus,s.r.o., Mäsiarska 72, 040 01 Košice

Spracovateľ:

AKSIS plus,s.r.o

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

76 394,52

HSV - Práce a dodávky HSV

76 394,52

8 - Rúrové vedenie

76 394,52

ROZPOČET

Stavba:

OBYTNÝ SÚBOR Svätý Martin, I. ETAPA, Spišské Podhradie – objekt S04 – verejný vodovod a objekt S05 – splašková kanalizácia

Objekt:

04 - S 04 - Verejný vodovod

Časť:

04.2 - S 04.2 - Verejný vodovod

Miesto:

Spišské Podhradie

Dátum:

04.11.2022

Objednávateľ:

Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie

Projektant:

Ing Milan GAVALEC

Zhotoviteľ:

AKSIS plus,s.r.o., Mäslarska 72, 040 01 Košice

Spracovateľ:

AKSIS plus,s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

76 394,52

o HSV

Práce a dodávky HSV

76 394,52

d 8

Rúrové vedenie

76 394,52

1	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	3,000	15,47	46,41
2	M	552510005800.S	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 100, dl. 600 mm	ks	3,000	53,44	160,32
3	K	857312121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	1,000	22,35	22,35
4	M	552510005900.S	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 150, dl. 700 mm	ks	1,000	80,04	80,04
5	M	FF700214W	PET Príruba PP/Oceľ, PN16 / pripoj.rozmer PN10 D110DN100	ks	3,000	14,66	43,98
6	M	552520040215.S	Prírubové koleno s patkou DN 150 PN 10/16	ks	1,000	105,41	105,41
7	M	552520040205.S	Prírubové koleno s patkou DN 100 PN 10/16	ks	3,000	69,02	207,06
8	K	871271124.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 110x10,0 mm	m	196,170	0,53	103,97
9	M	286130034000.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 110x10,0x12 m	m	196,170	5,82	1 141,71
10	K	871331130.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 160x14,6 mm	m	1 457,000	0,51	743,07
11	M	286130034300.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 160x14,6x12 m	m	1 457,000	24,22	35 288,54
12	M	286530228000.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 160 mm	ks	252,000	14,89	3 752,28
13	K	877271068.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	369,000	4,52	1 667,88
14	M	286530151200.S	Elektrotvarovka ľemový nákrúžok PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	5,50	11,00
15	M	286530021800.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 D 110 mm	ks	79,000	16,45	1 299,55
16	M	286530225100.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17, DN 110 mm	ks	252,000	6,39	1 610,28
17	M	286530000200.S	Oblúk 11° s dlhými ramenami bežšvový 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	32,000	50,61	1 619,52
18	K	877329128.S	Montáž a dodanie navŕtavacej sedlovej elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 160 mm vrátane uzatváracieho ventilu a zemnej súpravy	ks	42,000	95,25	4 000,50
19	K	877331074.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 160 mm	ks	120,000	6,16	739,20
20	M	286530151500.S	Elektrotvarovka ľemový nákrúžok PE 100 SDR 11 D 160 mm	ks	2,000	10,40	20,80
21	M	286530077000.S	Elektrotvarovka T-kus 90° redukovaný PE 100 SDR 11 D 160/110 mm	ks	6,000	43,82	262,92
22	M	286530096700.S	Redukcia s dlhými ramenami PE 100 SDR 11 D 160/110 mm	ks	4,000	9,32	37,28
23	M	286530018000.S	Koleno 90° s dlhými ramenami 90° PE 100 SDR 11 D 160 mm	ks	10,000	26,59	265,90
24	M	286530001700.S	Oblúk 11° s dlhými ramenami bežšvový 11° PE 100 SDR 17 D 160 mm	ks	32,000	57,25	1 832,00
25	M	FF700217W	PET Príruba PP/Oceľ, PN16 / pripoj.rozmer PN10 D160DN150	ks	2,000	26,25	52,50
26	M	286530151500.S	Elektrotvarovka ľemový nákrúžok PE 100 SDR 11 D 160 mm	ks	2,000	10,40	20,80
27	M	286530228000.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 160 mm	ks	2,000	14,89	29,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	286530012600.S	Koleno 30° s dlhými ramenami 30° PE 100 SDR 11 D 160 mm	ks	30,000	63,11	1 893,30
29	M	286530001700.S	Oblúk 11° s dlhými ramenami bežšvový 11° PE 100 SDR 17 D 160 mm	ks	30,000	57,25	1 717,50
30	K	891267211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	ks	4,000	16,73	66,92
31	M	449160002400.S	Nadzemný hydrant DN 150, krytie potrubia 1 až 1,5 m, výstup A2B, na vodu	ks	1,000	964,63	964,63
32	M	449160004000.S	Nadzemný hydrant tuhý DN 100/1500 2xA PN 16 tuhý, s dv.uzam.	ks	3,000	244,12	732,36
33	K	891311111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	ks	14,000	21,49	300,86
34	M	422210001200.S	Posúvač uzatvárací DN 150, liatinový, PN 16	ks	14,000	133,91	1 874,74
35	M	354310035200.S	Adaptér pre ručné ovládanie klapkových ventilov DN 150 - DN 200	ks	14,000	38,39	537,46
36	M	422210001900.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 150 mm	ks	14,000	18,69	261,66
37	K	892353111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	1 631,000	5,84	9 525,04
38	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	8,000	125,06	1 000,48
39	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	14,000	13,57	189,98
40	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	14,000	12,48	174,72
41	K	899721111.S	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150	m	1 631,000	0,69	1 125,39
42	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	1 631,000	0,53	864,43

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OBYTNÝ SÚBOR Svätý Martin, I. ETAPA, Spišské Podhradie – objekt S04 – verejný vodovod a objekt S05 – splašková kanalizácia

Objekt:

04 - S 04 - Verejný vodovod

Časť:

04.3 - S 04.3 - Verejný vodovod - zvyšovacia stanica

JKSO:

Miesto: Spišské Podhradie

KS:

Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ:

Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 00 329 622

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AKSIS plus,s.r.o., Mäsiarska 72, 040 01 Košice

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing Milan GAVALEC

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

AKSIS plus,s.r.o., Mäsiarska 72, 040 01 Košice

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

61 422,72

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
61 422,72

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
12 284,54

Cena s DPH

v EUR

73 707,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

08 03 2023



Zhotoviteľ

[Handwritten signature]

AKSIS plus, s.r.o. (3)
Mäsiarska 72, 040 01 Košice
IČO: 44 095 392, IČ DPH: SK2022578677

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

04. 11. 2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OBYTNÝ SÚBOR Svätý Martin, I. ETAPA, Spišské Podhradie – objekt S04 – verejný vodovod a objekt S05 – splašková kanalizácia

Objekt:

04 - S 04 - Verejný vodovod

Časť:

04.3 - S 04.3 - Verejný vodovod - zvyšovacia stanica

Miesto:

Spišské Podhradie

Dátum:

04.11.2022

Objednávateľ:

Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie

Projektant:

Ing Milan GAVALLEC

Zhotoviteľ:

AKSIS plus,s.r.o., Mäslarska 72, 040 01 Košice

Spracovateľ:

AKSIS plus,s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	61 422,72
1 - Zemné práce	25 917,62
1 - Zemné práce	25 356,38
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	6 470,49
4 - Vodorovné konštrukcie	403,51
99 - Presun hmôt HSV	561,24
PSV - Práce a dodávky PSV	959,61
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	959,61
M - Práce a dodávky M	34 545,49
35-M - Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení	34 545,49

ROZPOČET

Stavba:

OBYTNÝ SÚBOR Svätý Martin, I. ETAPA, Spišské Podhradie – objekt S04 – verejný vodovod a objekt S05 – splašková kanalizácia

Objekt:

04 - S 04 - Verejný vodovod

Časť:

04.3 - S 04.3 - Verejný vodovod - zvyšovacia stanica

Miesto:

Spišské Podhradie

Dátum:

04.11.2022

Objednávateľ:

Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie

Projektant:

Ing Milan GAVALEC

Zhotoviteľ:

AKSIS plus,s.r.o., Mäsiarska 72, 040 01 Košice

Spracovateľ:

AKSIS plus,s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

							61 422,72	
D	HSV	Práce a dodávky HSV						25 917,62
D	1	Zemné práce						25 356,38
1	K	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	364,599	18,05	6 581,01	
2	K	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepkivosť horniny 4	m3	127,610	2,01	256,50	
3	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	329,551	36,56	12 048,38	
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie						6 470,49
4	K	389129912.S	Montáž čerpacej stanice prefabrikovanej hmotnosti do 10 t	ks	1,000	166,02	166,02	
5	M	593850001901.S	Zvyšovacia tlaková stanica - Armatúra šachta 3450x2450x2090/150 mm atyp železobetónová z formy, polastované túpačky	ks	1,000	5 225,91	5 225,91	
6	M	593850009901.S	Doprava prefabrikovanej stanice	ks	1,000	675,05	675,05	
D	4	Vodorovné konštrukcie						403,51
7	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z plesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,748	48,60	84,95	
8	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	2,331	116,51	271,58	
9	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,760	17,02	46,98	
D	99	Presun hmôt HSV						561,24
10	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	15,322	36,63	561,24	
D	PSV	Práce a dodávky PSV						959,61
D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti						959,61
11	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	37,406	0,25	9,35	
12	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,011	1 911,58	21,03	
13	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	83,340	0,31	25,84	
14	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,029	1 911,58	55,44	
15	K	711141101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou nopovou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, šírka 2 m vodorovná	m2	18,703	3,35	62,66	
16	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prilavením	m2	18,703	4,58	85,66	
17	M	628310000700.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	21,508	8,68	186,69	
18	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prilavením	m2	41,670	4,97	207,10	
19	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	50,004	5,63	281,52	
20	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	9,353	2,60	24,32	
D	M	Práce a dodávky M						34 545,49
D	35-M	Montáž čerpadiel, kompresorov a vodo hospodárskych zariadení						34 545,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	350129041	Výroba, dodávka potrubných rozvodov, armatúr a elektroinštalácie, spustenie	kpl	1,000	12 482,07	12 482,07
22	M	426110039500.S	Čerpadlo SIBoost Smart 4 Helix VE 1603/4kW Q=8,0/12,0 l/s, H = 50,0 m, 3+1 ks, pitná a požiarová voda	ks	1,000	20 585,95	20 585,95
23	M	426110039501.S	Multipumps regulated direct p-c, príslušenstvo : DT5 Duo 500, PN 10	ks	1,000	1 477,47	1 477,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OBYTNÝ SÚBOR Svätý Martin, I. ETAPA, Spišské Podhradie – objekt S04 – verejný vodovod a objekt S05 – splašková kanalizácia

Objekt:

04 - S 04 - Verejný vodovod

Časť:

04.4 - S 04.4 - Verejný vodovod - pretláčanie

JKSO:

Miesto:

Spišské Podhradie

KS:

Dátum:

04.11.2022

Objednávateľ:

Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 00 329 622

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AKSIS plus,s.r.o., Mäsiarska 72, 040 01 Košice

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing Milan GAVALEC

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

AKSIS plus,s.r.o., Mäsiarska 72, 040 01 Košice

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 884,65

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

26 884,65

20,00%

5 376,93

Cena s DPH

v EUR

32 261,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

08 03 2023

Zhotoviteľ



AKSIS plus, s.r.o. (3)
Mäsiarska 72, 040 01 Košice
IČO: 44 095 392, IČ DPH: SK2022579977

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

04.11.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OBYTNÝ SÚBOR Svätý Martin, I. ETAPA, Spišské Podhradie – objekt S04 – verejný vodovod a objekt S05 – splašková kanalizácia

Objekt:

04 - S 04 - Verejný vodovod

Časť:

04.4 - S 04.4 - Verejný vodovod - pretláčanie

Miesto:

Spišské Podhradie

Objednávateľ:

Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie

Zhotoviteľ:

AKSIS plus,s.r.o., Mäsiarska 72, 040 01 Košice

Dátum:

04.11.2022

Projektant:

Ing Milan GAVALEC

Spracovateľ:

AKSIS plus,s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

26 884,65

1 - Zemné práce

26 884,65

26 884,65

ROZPOČET

Stavba:

OBYTNÝ SÚBOR Svätý Martin, I. ETAPA, Spišské Podhradie – objekt S04 – verejný vodovod a objekt S05 – splašková kanalizácia

Objekt:

04 - S 04 - Verejný vodovod

Časť:

04.4 - S 04.4 - Verejný vodovod - pretláčanie

Miesto:

Spišské Podhradie

Objednávateľ:

Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie

Zhotoviteľ:

AKSIS plus, s.r.o., Mäsiarska 72, 040 01 Košice

Dátum:

04.11.2022

Projektant:

Ing Milan GAVALEC

Spracovateľ:

AKSIS plus, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				26 884,65
D	1		Zemné práce				26 884,65
1	K	131301101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 4, do 100 m ³	m ³	51,100	18,05	922,36
2	K	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za hĺbosť hĺbky 4	m ³	17,885	2,00	35,77
3	K	141701102.S	Riadené vŕtanie so zatiahnutím rúr HDPE D 250mm v zemine triedy 3-4, križovanie cesty V18 a D1	m	86,400	138,83	11 994,91
4	M	286130032290.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 250x22,7 mm tyče 12 m	m	87,400	142,67	12 469,36
5	K	141709102	Zatiahnutie potrubia vodovodu D 125 mm do chráničky 250 mm vrátane signalizačného vodiča	m	87,400	3,31	289,29
6	K	141709202	Dodávka signalizačného vodiča	m	95,000	1,55	147,25
7	K	141709300	Presun technológie na riadené vŕtanie	km	170,000	1,91	324,70
8	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z hĺbky 1 až 4	m ³	102,200	4,73	483,41
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	51,100	4,14	211,55
10	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 bez zhutnenia	m ²	22,400	0,27	6,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OBYTNÝ SÚBOR Svätý Martin, I. ETAPA, Spišské Podhradie – objekt S04 – verejný vodovod a objekt S05 – splašková kanalizácia

Objekt:

05 - S 05 - Splašková kanalizácia

Časť:

05.2 - S 05.2 - Splašková kanalizácia gravitačná

JKSO:

Miesto: Spišské Podhradie

KS:

Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ:

Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 00 329 622

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AKSIS plus,s.r.o., Mäsiarska 72, 040 01 Košice

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing Milan GAVALEC

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

AKSIS plus,s.r.o., Mäsiarska 72, 040 01 Košice

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

274 040,84

DPH základná
zľúžená

Základ dane
0,00
274 040,84

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
54 808,17

Cena s DPH

v EUR

328 849,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

08 03 2023

Zhotoviteľ



AKSIS plus, s.r.o. (3)

Mäsiarska 72, 040 01 Košice
IČO: 44 095 392, IČ DPH: SK2022579977

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

04.11.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OBYTNÝ SÚBOR Svätý Martin, I. ETAPA, Spišské Podhradie – objekt S04 – verejný vodovod a objekt S05 – splašková kanalizácia

Objekt:

05 - S 05 - Splašková kanalizácia

Časť:

05.2 - S 05.2 - Splašková kanalizácia gravitačná

Miesto:

Spišské Podhradie

Objednávateľ:

Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie

Dátum:

04.11.2022

Zhotoviteľ:

AKSIS plus,s.r.o., Mäsiarska 72, 040 01 Košice

Projektant:

Ing Milan GAVALEC

Spracovateľ:

AKSIS plus,s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	274 040,84
1 - Zemné práce	274 040,84
4 - Vodorovné konštrukcie	151 499,54
8 - Rúrové vedenie	14 962,41
	107 578,89

ROZPOČET

Stavba:

OBYTNÝ SÚBOR Svätý Martin, I. ETAPA, Spišské Podhradie – objekt S04 – verejný vodovod a objekt S05 – splašková kanalizácia

Objekt:

05 - S 05 - Splašková kanalizácia

Časť:

05.2 - S 05.2 - Splašková kanalizácia gravitačná

Miesto:

Spišské Podhradie

Objednávateľ:

Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie

Zhotoviteľ:

AKSIS plus, s.r.o., Mäslarska 72, 040 01 Košice

Dátum:

04.11.2022

Projektant:

Ing Milan GAVALEC

Spracovateľ:

AKSIS plus, s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV 274 040,84

D 1 Zemné práce 274 040,84

1	K	130901121	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekľadaného kameňom vo vykopávkach	m3	1 241,280	53,57	151 499,54
2	K	131301101	Výkop nezapaženého zárezu v hornine 4, do 100 m3	m3	4 665,600	6,23	29 066,69
3	K	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za leivosť horniny 4	m3	1 166,400	0,74	863,14
4	K	162301131	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	2 067,045	0,90	1 860,34
5	K	162301221	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	1 241,280	1,50	1 861,92
6	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	2 067,045	0,49	1 012,85
7	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	1 099,912	1,20	1 319,89
8	M	583410004300.S	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	2 419,806	7,94	19 213,26
9	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 860,408	1,20	2 232,49
10	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1 000,493	9,96	9 984,91
11	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	2 000,986	8,80	17 608,68

D 4 Vodorovné konštrukcie 14 962,41

12	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	498,150	23,29	11 601,91
13	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	55,000	5,03	276,65
14	M	592240009200.S	Betónový roznášač prstenec pre revízne šachty DN 1000	ks	55,000	56,07	3 083,85

D 8 Rúrové vedenie 107 578,89

15	K	871374030.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 12 DN 300	m	972,000	0,69	670,68
16	M	286120007700.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9 2 mm, dl. 5 m, SN8 - plnostenná	ks	213,840	167,25	35 764,74
17	K	877376010.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 300	ks	120,000	3,29	394,80
18	M	286510005800.S	Koleno PVC-U, DN 315x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	120,000	29,61	3 553,20
19	K	877376106.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 300	ks	24,000	3,31	79,44
20	M	286510010000.S	Presuvka PVC-U, DN 315 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	24,000	16,78	402,72
21	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	972,000	1,55	1 506,60
22	K	894810012.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 1000 mm, výška šachty 2 m, s roznášačim prstencom a poklopom	ks	55,000	47,95	2 637,25
23	M	286610046100.S	Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, PP	ks	55,000	157,96	8 687,80
24	M	286710036000.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm	ks	110,000	24,24	2 666,40
25	M	286610045200.S	Vinocová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 1,2 m, PP	ks	55,000	199,69	10 982,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	286610047200.S	Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dl. do 2 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, sklolaminát	ks	55,000	147,90	8 134,50
27	M	286610047300.S	Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm	ks	55,000	26,75	1 471,25
28	M	286610041100.S	Šachtové dno prieločné DN 315x0°-90° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej vlnovcovej šachte 1000 mm, pre hladké potrubia, PP	ks	55,000	418,11	22 996,05
29	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	55,000	16,07	883,85
30	M	552410002400.S	Poklop liatinový, tr. zaťaženia D400	ks	55,000	113,30	6 231,50
31	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	972,000	0,53	515,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OBYTNÝ SÚBOR Svätý Martin, I. ETAPA, Spišské Podhradie – objekt S04 – verejný vodovod a objekt S05 – splašková kanalizácia

Objekt:

05 - S 05 - Splašková kanalizácia

Časť:

05.3 - S 05.3 - Splašková kanalizácia tlaková

JKSO:

Miesto: Spišské Podhradie

KS:

Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ:

Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 00 329 622

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AKSIS plus,s.r.o., Mäsiarska 72, 040 01 Košice

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing Milan GAVALEC

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

AKSIS plus,s.r.o., Mäsiarska 72, 040 01 Košice

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				34 801,91
DPH základná znižená	Základ dane 0,00 34 801,91	Sadzba dane 20,00% 20,00%	Výška dane 0,00 6 960,38	
Cena s DPH		v EUR		41 762,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

08 03 2023



AKSIS plus, s.r.o. (3)
Mäsiarska 72, 040 01 Košice
IČO: 44 095 392, IČ DPH: SK2022579977

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

04.11.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OBYTNÝ SÚBOR Svätý Martin, I. ETAPA, Spišské Podhradie – objekt S04 – verejný vodovod a objekt S05 – splašková kanalizácia

Objekt:

05 - S 05 - Splašková kanalizácia

Časť:

05.3 - S 05.3 - Splašková kanalizácia tlaková

Miesto:

Spišské Podhradie

Dátum:

04.11.2022

Objednávateľ:

Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie

Projektant:

Ing Milan GAVALEC

Zhotoviteľ:

AKSIS plus,s.r.o., Másiarska 72, 040 01 Košice

Spracovateľ:

AKSIS plus, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Gena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	34 801,91
1 - Zemné práce	34 801,91
4 - Vodorovné konštrukcie	26 404,87
8 - Rúrové vedenie	1 980,55
	6 416,49

ROZPOČET

Stavba:

OBYTNÝ SÚBOR Svätý Martin, I. ETAPA, Spišské Podhradie – objekt S04 – verejný vodovod a objekt S05 – splašková kanalizácia

Objekt:

05 - S 05 - Splašková kanalizácia

Časť:

05.3 - S 05.3 - Splašková kanalizácia tlaková

Miesto:

Spišské Podhradie

Objednávateľ:

Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie

Zhotoviteľ:

AKSIS plus, s.r.o., Mäsiarska 72, 040 01 Košice

Dátum:

04.11.2022

Projektant:

Ing Milan GAVALEC

Spracovateľ:

AKSIS plus, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV							34 801,91
D 1 Zemné práce							34 801,91
1	K	131301103.S	Výkop nezapaženého zárezu v hornine 4, nad 1000 do 10000 m3	m3	2 128,000	6,22	26 404,87
2	K	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	532,000	0,74	13 236,16
3	K	162301131	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	439,473	0,90	393,68
4	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	439,473	0,60	395,53
5	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 223,727	1,93	2 361,79
6	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	353,920	9,96	3 525,04
7	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	707,840	8,80	6 228,99
D 4 Vodorovné konštrukcie							1 980,55
8	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z plesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	85,553	23,15	1 980,55
D 8 Rúrové vedenie							6 416,49
9	K	871264000.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého pínostenného SN 10 DN 100	m	562,850	0,43	242,03
10	M	286110012800.S	Rúra PVC-U tlakový rozvod vody Dxr 110x2,7 mm, dl 6 m, PN 6	ks	103,000	21,16	2 179,48
11	K	877265072.S	Montáž elektrotvarovky pre kanalizačné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	166,000	4,52	750,32
12	M	286530012300.S	Koleno 15, 30, 45° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	60,000	24,86	1 491,60
13	M	286530227700.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 110 mm	ks	106,000	8,24	873,44
14	K	899721111.S	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150	m	721,000	0,69	497,49
15	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	721,000	0,53	382,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OBYTNÝ SÚBOR Svätý Martin, I. ETAPA, Spišské Podhradie – objekt S04 – verejný vodovod a objekt S05 – splašková kanalizácia

Objekt:

05 - S 05 - Splašková kanalizácia

Časť:

05.4 - S 05.4 - Splašková kanalizácia - čerpacia stanica

JKSO:

Miesto: Spišské Podhradie

KS:

Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ:

Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 00 329 622

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AKSIS plus,s.r.o., Mäsiarska 72, 040 01 Košice

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing Milan GAVALEC

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

AKSIS plus,s.r.o., Mäsiarska 72, 040 01 Košice

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 012,44

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

35 012,44

20,00%

7 002,49

Cena s DPH

v EUR

42 014,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

08 03 2023

Zhotoviteľ



AKSIS plus, s.r.o. (3)

Mäsiarska 72, 040 01 Košice

IČO: 44 095 392, IČ DPH: SK2022579977

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

04.11.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OBYTNÝ SÚBOR Svätý Martin, I. ETAPA, Spišské Podhradie – objekt S04 – verejný vodovod a objekt S05 – splašková kanalizácia

Objekt:

05 - S 05 - Splašková kanalizácia

Časť:

05.4 - S 05.4 - Splašková kanalizácia - čerpacia stanica

Miesto:

Spišské Podhradie

Dátum:

04.11.2022

Objednávateľ:

Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie

Projektant:

Ing Milan GAVALEC

Zhotoviteľ:

AKSIS plus,s.r.o., Mäsiarska 72, 040 01 Košice

Spracovateľ:

AKSIS plus, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	35 012,44
1 - Zemné práce	20 597,01
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	14 305,28
4 - Vodovodné konštrukcie	4 246,46
8 - Rúrové vedenie	256,26
99 - Presun hmôt HSV	1 203,00
	586,01
PSV - Práce a dodávky PSV	622,74
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	622,74
M - Práce a dodávky M	13 792,69
35-M - Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení	13 792,69

ROZPOČET

Stavba:

OBYTNÝ SÚBOR Svätý Martin, I. ETAPA, Spišské Podhradie – objekt S04 – verejný vodovod a objekt S05 – splašková kanalizácia

Objekt:

05 - S 05 - Splašková kanalizácia

Časť:

05.4 - S 05.4 - Splašková kanalizácia - čerpacia stanica

Miesto:

Spišské Podhradie

Dátum:

04.11.2022

Objednávateľ:

Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie

Projektant:

Ing Milan GAVALEC

Zhotoviteľ:

AKSIS plus, s.r.o., Mäsiarska 72, 040 01 Košice

Spracovateľ:

AKSIS plus, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							35 012,44
D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 597,01
D	1		Zemné práce				14 305,28
1	K	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 4, do 100 m ³	m ³	267,222	18,05	4 823,36
2	K	131301109	Hĺbenie nezapažených jám, Príplatok za tepivosť horniny 4	m ³	93,528	1,36	127,20
3	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	m ³	255,803	36,57	9 354,72
D	3		Zvislé a kompletné konštrukcie				4 246,46
4	K	389129912.S	Montáž čerpacej stanice prefabrikovanej hmotnosti do 10 t	ks	1,000	166,02	166,02
5	M	59385000901.S	Čerpacia stanica splaškových vôd vonkajší priemer 1630 mm, výška 3400 mm so stropnu doskou železobetónová z formy, poplastov.stúpačky	ks	1,000	3 405,39	3 405,39
6	M	59385000901.S	Doprava prefabrikovanej stanice	ks	1,000	675,05	675,05
D	4		Vodorovné konštrukcie				256,26
7	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m ³	1,105	116,51	128,74
8	K	452311151.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m ³	1,000	127,52	127,52
D	8		Rúrové vedenie				1 203,00
9	K	894411311.S	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	3,000	56,90	170,70
10	M	59224000650.S	Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 600, rozmer 600x600x90 mm	ks	3,000	32,33	96,99
11	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	3,000	29,75	89,25
12	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	3,000	282,02	846,06
D	99		Presun hmôt HSV				586,01
13	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast, hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	15,998	36,63	586,01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				622,74
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				622,74
14	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m ²	12,434	0,25	3,11
15	M	24617000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,004	1 911,58	7,65
16	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m ²	52,778	0,31	16,36
17	M	24617000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,018	1 911,58	34,41
18	K	711141101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou popovú HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, šírka 2 m vodorovná	m ²	6,217	3,35	20,83
19	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m ²	6,217	4,58	28,47
20	M	62831000700.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený sklenenou rohožou	m ²	21,508	8,68	186,69
21	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m ²	26,389	4,97	131,15
22	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m ²	31,667	5,63	178,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OBYTNÝ SÚBOR Svätý Martin, I. ETAPA, Spišské Podhradie – objekt S04 – verejný vodovod a objekt S05 – splašková kanalizácia

Objekt:

05 - S 05 - Splašková kanalizácia

Časť:

05.5 - S 05.5 - Splašková kanalizácia - pretláčanie

JKSO:

Miesto: Spišské Podhradie

KS:

Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ:

Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 00 329 622

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AKSIS plus, s.r.o., Mäsiarska 72, 040 01 Košice

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing Milan GAVALEC

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

AKSIS plus, s.r.o., Mäsiarska 72, 040 01 Košice

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				33 109,09
DPH základná znižená	Základ dane 0,00 33 109,09	Sadzba dane 20,00% 20,00%	Výška dane 0,00 6 621,82	
Cena s DPH		v EUR	39 730,91	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

08 03 2023



Fely

AKSIS plus, s.r.o. (3)
Mäsiarska 72, 040 01 Košice
IČO: 44 095 392, IČ DPH: SK2022579977

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

04.11.2022

Pečiatka

Fely

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OBYTNÝ SÚBOR Svätý Martin, I. ETAPA, Spišské Podhradie – objekt S04 – verejný vodovod a objekt S05 – splašková kanalizácia

Objekt:

05 - S 05 - Splašková kanalizácia

Časť:

05.5 - S 05.5 - Splašková kanalizácia - pretláčanie

Miesto:

Spišské Podhradie

Objednávateľ:

Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie

Zhotoviteľ:

AKSIS plus,s.r.o., Mäsiarska 72, 040 01 Košice

Dátum:

04.11.2022

Projektant:

Ing Milan GAVALEC

Spracovateľ:

AKSIS plus,s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

33 109,09

1 - Zemné práce

33 109,09

33 109,09

ROZPOČET

Stavba:

OBYTNÝ SÚBOR Svätý Martin, I. ETAPA, Spišské Podhradie – objekt S04 – verejný vodovod a objekt S05 – splašková kanalizácia

Objekt:

05 - S 05 - Splašková kanalizácia

Časť:

05.5 - S 05.5 - Splašková kanalizácia - pretláčanie

Miesto:

Spišské Podhradie

Dátum:

04.11.2022

Objednávateľ:

Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie

Projektant:

Ing Mílan GAVALEC

Zhotoviteľ:

AKSIS plus,s.r.o., Mäsiarska 72, 040 01 Košice

Spracovateľ:

AKSIS plus,s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				33 109,09
D	1		Zemné práce				33 109,09
1	K	131301101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 4, do 100 m ³	m ³	51,100	18,05	922,36
2	K	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 4	m ³	17,885	2,01	35,95
3	K	141701109.S	Riadené vŕtanie so zatiahnutím rúr HDPE D 280mm v zemine triedy 3-4, križovanie cesty I/18 a D1	m	86,400	170,67	14 745,89
4	M	286130032295.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 280x25,4 mm tyče 12 m vrátane zvarovania na lupu bez záznamu	m	87,400	182,15	15 919,91
5	K	141709103	Zatiahnutie potrubia vodovodu D 160 mm do chráničky 280 mm vrátane signalizačného vodiča	m	87,400	3,57	312,02
6	K	141709202	Dodávka signalizačného vodiča	m	95,000	1,55	147,25
7	K	141709300	Presun technológie na riadené vŕtanie	km	170,000	1,91	324,70
8	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m ³	102,200	4,73	483,41
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	51,100	4,14	211,55
10	K	181101101.S	Úprava plánu v zárezoch v hĺbke 1-4 bez zhutnenia	m ²	22,400	0,27	6,05



ProFi Extra

Návrh poisťnej zmluvy číslo:

2408913585

zo dňa: 27.02.2023



I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Poisťovateľ:**Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu**

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 54 228 573

Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Po, vložka č. 8774/B

organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generali Česká poisťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026.

Zastúpená: Vosovič Slavomír

(ďalej len „poisťovateľ“)

a

Poistník / poistený:**AKSIS plus, s.r.o.**

Mäsiarska 72, 04001 Košice 1

IČO/RČ: 44095392, IČ DPH: SK2022579977

Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 21555/V,

Zastúpená: František Siska;

(ďalej len „poistník“)

Uzavreli túto poisťnú zmluvu o poistení majetku a zodpovednosti za škodu.

Toto poistenie sa v súlade s poisťnými podmienkami dojednáva na dobu neurčitú s poisťným obdobím 12 mesiacov (poisťný rok). Poistenie začína 00:00 hod. dňa 28.02.2023 do neurčito.

Sprostredkovateľ poistenia:

Ing. Slavomír Vosovič, získaťské číslo: 80024607-8, tel. č. +421 907573906, e-mail: slavomir.vosovic@generali.sk

Poradca: Ing. Slavomír Vosovič, číslo: 80024607-8, pobočka: 91-00-12, tel. č. +421 907573906, e-mail: slavomir.vosovic@generali.sk

Správca poisťnej zmluvy: Vosovič Slavomír**Prehľad druhov poistenia**

Druh poistenia	Ročné poisťné s daňou
Poistenie majetku a prerušenia prevádzky	nedojednané
Poistenie strojných a elektronických zariadení	nedojednané
✓ Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu	1 001,88 €
Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu	nedojednané
Celkové ročné poisťné:	927,67 €
Daň:	74,21 €
Celkové ročné poisťné s daňou:	1 001,88 €

II. DOJEDNANÉ POISTENIA

Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poisťnou zmluvou, jej prípadnými dodatkami, Všeobecnými poisťnými podmienkami neživotného poistenia VPP NP 2020 (ďalej len „VPP NP 2020“), príslušnými Osobitnými ustanoveniami VPP NP 2020, doložkami a dojednaniami uvedenými v texte zmluvy a prílohami tejto zmluvy.

POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

1. Zmluvné dojednaná

- 1.1. Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa riadi Osobitnými ustanoveniami VPP NP 2020 pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného OUVZ VPP NP 2020 (ďalej len „OUVZ VPP NP 2020“).
- 1.2. Poistenie sa uzaviera pre prípad všeobecne záväzným právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe v súvislosti s vykonávaním činnosti poisteného alebo vzťahmi z tejto činnosti vyplývajúcimi a/alebo so vzťahom uvedenými v poistnej zmluve.
- 1.3. V rámci poistnej sumy a spoluúčasti základného rozsahu poistenia je možné základný rozsah poistenia na základe pripoistení/doložiek a/alebo zvláštnych dojednaní rozšíriť alebo zúžiť.

2. Rozsah poistenia

2.1. Činnosť, ktorá je predmetom poistenia:

- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
- reklamné a marketingové služby
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- prenájom huteľných vecí

2.2. Základný rozsah poistenia

Poistenie v základnom rozsahu sa uzaviera podľa bodov 1. - 4. OUVZ VPP NP 2020 pre prípad všeobecne záväzným právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe v súvislosti s vykonávaním činnosti poisteného alebo vzťahmi z tejto činnosti vyplývajúcimi a/alebo so vzťahom uvedeným v bode 2.1.

2.3. Pripoistenia/doložky

Poistenie sa dojednáva tiež v rozsahu pripoistení a doložiek uvedených v prílohe.

Poistenie v rozsahu pripoistení a doložiek sa dojednáva v rámci poistnej sumy dojednanej pri poistení zodpovednosti za škodu v základnom rozsahu.

2.4. Územná platnosť, poistná suma, limity plnenia, spoluúčasť, franšíza, poistné

Poistenie VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

P.č.	Územná platnosť / Rozsah poistenia	Poistná suma / limit plnenia (€)	Spoluúčasť	Ročné poistné s daňou (€)
1.	Územná platnosť: Slovensko			

1.1 Predmet poistenia: Všeobecná zodpovednosť

Základný rozsah poistenia

1.1.1	Všeobecná zodpovednosť za škodu	400 000,00	100 €	1 001,88
-------	---------------------------------	------------	-------	----------

Pripoistenia:

1.1.1	Škoda spôsobená inak ako na zdraví, majetku, na veci, Z01	1 000,00	100 €	zahrnuté v poistnom za základný rozsah
1.1.2	Veci užívané, Z02	1 000,00	100 €	zahrnuté v poistnom za základný rozsah
1.1.3	Náhrada nákladov zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne, Z05	1 000,00	100 €	zahrnuté v poistnom za základný rozsah
1.1.4	Odcudzenie vecí vnesených a odložených, Z06	1 000,00	100 €	zahrnuté v poistnom za základný rozsah

Ročné poistné s daňou:

1 001,88 €

3. Zvláštne dojednaná

2.3. Výluka prenosnej choroby

Touto poisťnou zmluvou je dohodnuté, že poisťovateľ sa nebude podieľať na akýchkoľvek stratách, škodách, nárokoch, nákladoch alebo výdavkoch akejkoľvek povahy, uhradených alebo vynaložených poisteným priamo alebo nepriamo v súvislosti s akoukoľvek prenosnou chorobou alebo obavou z jej prenosu alebo hrozbou (či už skutočnou alebo vnímanou) prenosu akejkoľvek choroby bez ohľadu na príčinu jej vzniku alebo udalosť, ktorá k prenosu choroby, obave z jej prenosu alebo hrozbe prenosu choroby prispela súčasne alebo v akomkoľvek inom poradí. Pod Prenosnou chorobou sa rozumie každá choroba, ktorá sa môže prenášať pomocou akejkoľvek látky alebo prostriedku, z ktoréhokoľvek organizmu na iný organizmus ak:

prenosnou látkou alebo prostriedkom je vírus, baktéria, parazit alebo iný organizmus alebo ich varianty alebo mutácie, či už sa považujú za živé alebo nie, a prenos medzi organizmami, či už priamy alebo nepriamy je realizovaný okrem iného vzduchom, telesnými tekutinami, z alebo na akýkoľvek povrch alebo objekt vo forme tuhej, kvapalnej alebo plynnej a samotná choroba, prenosná látka alebo pôvodca prenosu spôsobia alebo by mohli spôsobiť poškodenie alebo ohroziť ľudské zdravie alebo životné podmienky ľudí alebo spôsobia alebo by mohli spôsobiť alebo ohroziť poškodenie, zhoršenie kvality, stratu hodnoty, predajnosť alebo stratu možnosti používania majetku alebo akúkoľvek stratu možnosti podnikania.

3. Vyhlásenie poistníka/poisteného:

- 3.1. Poistník zaplatením poistného potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím poisťnej zmluvy poskytnuté informácie podľa § 792 a Občianskeho zákonníka a že sa s dostatočným časovým predstihom pred jej uzavretím oboznámil v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom znení s podmienkami uzavretia poisťnej zmluvy prostredníctvom informačného dokumentu o poisťnom produkte.
- 3.2. Poistník zaplatením poistného potvrdzuje, že obdržal Záznam o finančnom sprostredkovaní a to v dostatočnom časovom predstihu pred uzatvorením poisťnej zmluvy.
- 3.3. Poistník potvrdzuje, že bol oboznámený s obsahom všeobecných poisťných podmienok ako aj s obsahom doložiek a zvláštnych dojednaní s dostatočným časovým predstihom pred vznikom poistenia a berie na vedomie, že prípadné ústne dojednania neuvedené písomne v tejto poisťnej zmluve sú neplatné.
- 3.4. Poistník zaplatením poistného tiež potvrdzuje, že na všetky otázky poisťovateľa odpovedal úplne, pravdivo, podľa svojho najlepšieho vedomia, nezamieľal žiadnu skutočnosť rozhodujúcu pre uzavretie poisťnej zmluvy a zaväzuje sa hlásiť poisťovateľovi zmeny v nahlásených skutočnostiach. Poistník zaplatením poistného potvrdzuje, že všetky skutočnosti uvedené v tejto poisťnej zmluve sú pravdivé a správne, obsah poisťnej zmluvy mu je zrozumiteľný, súhlasí s obsahom poisťnej zmluvy, všeobecnými poisťnými podmienkami a všetkými prílohami poisťnej zmluvy.
- 3.5. Poistník zaplatením poistného berie na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby sú uvedené v Informáciách o spracúvaní osobných údajov, ktoré tvoria prílohu tejto poisťnej zmluvy a s ktorými sa poistník zaväzuje oboznámiť aj poistených. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke poisťovateľa www.generall.sk a na pobočkách poisťovateľa.
- 3.6. Ak je osoba poistníka odlišná od osoby poisteného, poistník vyhlasuje, že oboznámil poisteného so všeobecnými poisťnými podmienkami, doložkami a zvláštnymi dojednaniami, ktorými sa riadi táto poisťná zmluva a ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 3.7. Poistník zaplatením poistného potvrdzuje, že boli overené jeho identifikačné údaje a totožnosť osobou konajúcou v mene poisťovateľa a že mu finančný agent sprostredkujúci poistenie poskytol informácie v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení.
- 3.8. Poistník vyhlasuje a zaplatením poistného potvrdzuje, že obdržal elektronické vyhotovenie Návrhu poisťnej zmluvy, Všeobecných poisťných podmienok, doložiek a zvláštnych dojednaní uvedených v poisťnej zmluve, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou návrhu poisťnej zmluvy.

Súhlas poistníka so zasielaním písomností elektronicky:

E-mailová adresa poistníka poistenia: aksiske@gmail.com

Súhlasím so zasielaním písomností elektronicky na uvedenú funkčnú e-mailovú adresu v súlade s príslušnými poisťnými podmienkami a zároveň potvrdzujem, že som si vedomý toho, že mi poisťovateľ môže zasielať písomnosti elektronicky, s výnimkou písomností, na ktorých prevzatie je potrebný môj podpis alebo pri ktorých z ich povahy vyplýva nevyhnutnosť doručiť ich inak ako prostredníctvom e-mailu:

Áno

4. Prílohy:

Neoddeliteľnou súčasťou poisťnej zmluvy sú nasledujúce prílohy:

1. Poisťná zmluva
2. Príloha - Pripoistenia a doložky
3. Všeobecné poisťné podmienky neživotného poistenia VPP NP 2020 (č.tlačíva: VPP_NP_2020)
4. Informačný dokument o poisťnom produkte
5. Záznam o finančnom sprostredkovaní
6. Informácie o spracúvaní osobných údajov
7. Čestné vyhlásenie
8. Osvedčenie SVK - Všeobecná zodpovednosť

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že právo na poistné plnenie z tejto poistnej zmluvy vzniká iba v prípade, ak v čase vzniku poistnej udalosti bude poistený vlastník právoplatný doklad/oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti, alebo bude inak oprávnený na výkon činnosti uvedenej v poistnej zmluve, pre poistnou zmluvou dohodnutú územnú platnosť.

III. DOPLŇUJÚCE ODPOVEDE POISTNÍKA NA OTÁZKY POISŤOVATEĽA

POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Škodovosť

Počet škôd za posledných 5 rokov	Príčiny vzniku škôd za posledných 5 rokov	Výška škôd za posledných 5 rokov
0	Žiadne	0,00 €

Územná platnosť: Slovensko:

Poistenie VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU pod poradovým číslom 1.1:

1. Príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie za všetky poistené činnosti	1 517 947,00 €
2. Počet zamestnancov	10-49

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Splatnosť poistného

1.1. Poisťovateľ má právo pri zmene poistenia upraviť poistné podľa sadzieb platných k dátumu vykonania zmeny. Zmenou poistenia sa pre účely tejto zmluvy rozumie zmena v rozsahu poistenia, t.j. najmä zmena poistnej sumy, limitu plnenia, dopoistenia ďalšieho predmetu pripoistenia, ďalšieho poistného nebezpečenstva, zmena alebo dopoistenie ďalšieho miesta poistenia alebo zmena spoluúčasti a iné.

1.2. Dojednáva sa, že poistné bude platené bezhotovostne.

Druh poistného	bežné poistné
Celkové ročné poistné s daňou	1 001,88 €
Poistné obdobie	poistný rok
Poistné za poistné obdobie je splatné	ročne

Dátum splatnosti poistného / Výška splátky poistného s daňou

28.02. 1 001,88 €

Bankové spojenie poisťovateľa

Všeobecná úverová banka a.s..

IBAN	SK35 0200 0000 0000 4813 4112
BIC/SWIFT kód	SUBASKBX
Konštantný symbol	3558
Variabilný symbol	2408913585

2. Osobitné ustanovenia

2.1. Pokiaľ sa dohodlo platenie jednorázového poistného v splátkach, v prípade nezaplatenia niektorej splátky je poistné v zostatkovej výške splatné naraz.

2.2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.


9. Osvedčenie ENG - Všeobecná zodpovednosť

10. Výpis z: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 21555/V

Poprad, dňa: 27.02.2023

Tento návrh platí do **04.03.2023**. Aby poistenie vzniklo, poistné, resp. jeho prvú splátku zaplaťte do tohto dátumu. Zaplatením vyjadríte svoj výslovný súhlas s uzavretím poistnej zmluvy so začiatkom poistenia od 28.02.2023. Zaplatené poistné musí mať Generali Poistovňa, pobočka poistovne z iného členského štátu najneskôr **04.03.2023** na svojom účte. V opačnom prípade poistenie nevznikne a Generali poistovňa, pobočka poistovne z iného členského štátu nebude poskytovať poistnú ochranu.

Ing. Juraj Smrek
manažér odboru
poistenia podnikateľov



Za poisťovateľa (meno, podpis)

POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Z01 Škoda spôsobená inak ako na zdraví, majetku, na veci

Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vzniknutú tretej osobe inak ako na živote, zdraví alebo veci, ktorú má táto osoba vo vlastníctve alebo užívaní.

Škodovou udalosťou pre účely poistenia podľa tohto bodu je udalosť oznámená poisteným, ku ktorej dôjde v dobe trvania poistenia a ktorá vznikla v súvislosti s vykonávaním poistenej činnosti alebo vzťahmi z tejto činnosti vyplývajúcimi, a ktorá by mohla byť dôvodom vzniku povinnosti plnenia podľa týchto VPP NP 2020 a tejto zmluvy.

Poistenie podľa tohto bodu sa však nevzťahuje:

- na zodpovednosť za schodok na finančných hodnotách, správou ktorých bol poistený poverený a na zodpovednosť za škody vzniknuté pri obchodovaní s cennými papiermi,
- na zodpovednosť za škodu vzniknutú nedodržaním lehôt zmluvne dohodnutých s klientom, s výnimkou lehôt (dôb) stanovených právnym predpisom, súdom alebo orgánom verejnej správy, rozhodcom alebo rozhodcovským súdom aj v prípade, ak sú tieto lehoty (doby) zmluvne dohodnuté s klientom,
- na zodpovednosť za škodu vzniknutú prekročením zmluvne dohodnutej doby vykonania diela,
- na zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením autorského práva,
- na zodpovednosť za škodu spôsobenú poisteným pri výkone pôsobnosti ako člena predstavenstva alebo člena dozornej rady alebo pri výkone pôsobnosti konateľa akejkoľvek obchodnej spoločnosti,
- na zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s trestným činom spáchaným poisteným alebo, ktorá vznikla v súvislosti s akýmkoľvek nepoctivým alebo podvodným konaním alebo opomenutím poisteného.

Z02 Veci užívané

Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu na veciach, ktoré poistený užíva.

Poistenie podľa tohto bodu sa však nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú stratou vecí, na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú opotrebením, nadmerným mechanickým zaťažením a chybnou obsluhou užívaných vecí a tiež na škody vzniknuté na akýchkoľvek motorových vozidlách, ktoré poistený užíva.

Z05 Náhrada nákladov zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne

Poistenie sa vzťahuje aj na náhradu nákladov liečenia vynaložených zdravotnou poisťovňou na zdravotnú starostlivosť v prospech zamestnanca poisteného a zároveň na náhradu nákladov vynaložených Sociálnou poisťovňou formou dávok sociálneho poistenia v prospech zamestnanca poisteného, v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania zapríčineného/nej nedbanlivostným protiprávnym konaním poisteného.

Poistenie podľa tohto bodu sa však vzťahuje len na prípady, keď sa na zodpovednosť za škodu pri pracovnom úraze alebo pri chorobe z povolania, ku ktorým sa náklady zdravotnej a Sociálnej poisťovne viažu, vzťahuje povinné úrazové poistenia zamestnávateľa pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu a choroby z povolania podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Z06 Odcudzenie vecí vnesených a odložených

Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vzniknutú odcudzením vnesených a odložených vecí. Veci vnesené sú veci, ktoré boli ubytovanými fyzickými osobami alebo pre ne prinesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí alebo ktoré boli za tým účelom odovzdané poistenému alebo niektorému z pracovníkov poisteného.

Odložené veci sú veci tretích osôb, ktoré boli odložené na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú v prípade ak je s prevádzkou činnosti uvedenej v poistnej zmluve spravidla spojené odkladanie vecí.

Poistenie sa však nevzťahuje na akékoľvek motorové vozidlá; platné tuzemské a cudzozemské bankovky a mince, drahé kovy a predmety z nich vyrobené, neosadené perly a drahokamy, šperky a klenoty; vkladné a šekové knižky, platobné karty a iné podobné dokumenty predstavujúce finančnú (nominálnu) hodnotu, cenné papiere a ceny; veci zvláštnej kultúrnej a historickej hodnoty, umelecké diela a zbierky a kľúče.

Poistenie sa ďalej nevzťahuje na prípady, kedy za škodu zodpovedá zamestnanec poisteného alebo iná osoba vykonávajúca činnosť pre poisteného.

Podmienkou poskytnutia poistného plnenia je, že škodová udalosť bola bezodkladne nahlásená polícii.

Osvedčenie o poistení k poistnej zmluve č. 2408913585

Poistník	IČO/RČ	44095392
	Obchodné meno/názov	AKSIS plus, s.r.o.
Číslo poistnej zmluvy		2408913585
Dátum uzatvorenia poistnej zmluvy		27.02.2023
Poistné obdobie		od 28.02.2023 do 27.02.2024
Účinnosť osvedčenia		od 28.02.2023

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poistnými podmienkami neživotného poistenia VPP NP 2020 a zmluvnými ustanoveniami uvedenými v poistnej zmluve.

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťou:

- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
- reklamné a marketingové služby
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- prenájom hnutelých vecí

Poistenie VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

P.č.	Územná platnosť / Rozsah poistenia	Poistná suma / limit plnenia (€)
1.	Územná platnosť: Slovensko	

1.1 Predmet poistenia: Všeobecná zodpovednosť

Základný rozsah poistenia:

1.1.1	Všeobecná zodpovednosť za škodu	400 000,00
-------	---------------------------------	------------

Pripoistenia:


1.1.1	Škoda spôsobená inak ako na zdraví, majetku, na veci, Z01	1 000,00
1.1.2	Veci užívané, Z02	1 000,00
1.1.3	Náhrada nákladov zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne, Z05	1 000,00
1.1.4	Odcudzenie vecí vnesených a odložených, Z06	1 000,00

Toto osvedčenie o poistení nadobúda platnosť len spoločne s poistnou zmluvou a Všeobecnými poistnými podmienkami neživotného poistenia VPP NP 2020.

Dátumom vystavenia tohto osvedčenia o poistení strácajú platnosť všetky doteraz vydané osvedčenia o **poistení všeobecnej zodpovednosti za škodu** vystavené k vyššie uvedenej poistnej zmluve.

V Poprad dňa: **27.02.2023**

Ing. Juraj Smrek
manažér odboru
poistenia podnikateľov



Za poisťovateľa (meno, podpis)

Verejný obstarávateľ

Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 063 04 Spišské Podhradie, IČO: 00 329 622

Typ zákazky:

Podlimitná zákazka na realizáciu stavebných prác

Bežný postup pre podlimitné zákazky podľa § 112 až 114 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnóm obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), bez využitia elektronického trhuiska, tzv. superrevertz podľa § 112 ods. 7 písm. b) ZVO

Postup VO:

Stavebné práce: „Obytný súbor sv. Martin, I. ETAPA: Spišské Podhradie“: kanalizácia a vodovod.

Dokument

Príloha č. 6 súťažných podkladov

Uchádzač:

AKSIS plus, s.r.o., Másiarska 72, 040 01 Košice

TABUĽKA EKVIVALENTOV

Stavba:

Objekt	Časť	Číslo položky	Názov položky	Ekvivalent	Technický list príloha č.

Uchádzač/ Podpis/ Pečiatka:

za AKSIS plus, s.r.o. Ing. František Siska - konateľ

AKSIS plus, s.r.o.
Másiarska 72, 040 01 Košice
IČO: 44 095 392, IČ DPH: SK2022579977