

ZMLUVA O DIELO

359/1230/2023

SC/001/2023

číslo objednávateľa

číslo zhotoviteľa

na výkon občasného odborného autorského dohľadu na stavbe:

„Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy – 1. etapa I/66 Rakovec – križovatka II/526“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ**
- Sídlo : Slovenská správa ciest
Právna forma : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016
- Štatutárny orgán : Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ
IČO : 000 033 28
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN :
- Telefón :
- Osoby oprávnené rokovať:**
- vo veciach zmluvných : Ing. Miloš Kreth
riaditeľ IVSC BB
 - vo veciach technických : Ing. Rastislav Pisarčík, úsek investičnej prípravy IVSC BB
 - vo veciach realizačných : Ing. Ladislav Štulajter, úsek investičnej výstavby IVSC BB
- (ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

- 1.2 Zhotoviteľ**
- Sídlo : ESP Consult, s.r.o.
Právna forma : Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín
Štatutárny orgán : Sro
IČO : Ing. Peter Polák, konateľ spoločnosti
DIČ : 46 092 404
Bankové spojenie : 2023226216
IBAN : VÚB Banka, a.s.
Telefón :
Fax : -
e-mail :

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Peter Polák, konateľ
- vo veciach technických : Ing. Michal Mojžiš, autorský dozor

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“

ČI.2. PREDMET ZMLUVY O DIELO

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať občasný odborný autorský dohľad (ďalej len „OAD“) počas uskutočňovania stavebných prác na stavbe „*Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 1.etapa, I/66 Rakovec – križovatka II/526*“:

- v zmysle „Zásad pre zabezpečenie autorského dohľadu (príkaz GR SSC č.9/2005)
- v zmysle technických podmienok TP 019 „Dokumentácia stavieb ciest“ (vydalo MDV SR-12/2021)
- v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že:

- a) poskytne zhotoviteľovi potrebné podklady a včas oznámi svoje požiadavky na obsah a formu výkonu OAD
- b) zaplatí zhotoviteľovi za výkon OAD podľa výkazu jeho rozsahu odsúhlaseného stavebným dozormom objednávateľa.

ČI. 3. ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY O DIELO

3.1 Odborný autorský dohľad bude občasný, jeho výkon sa bude realizovať na vyzvanie objednávateľa telefonicky alebo písomne. Rozhodnutia z výkonu odborného autorského dohľadu sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, alebo sa z rokovania vypracuje písomný záznam. Záznamy do stavebného denníka môže zapisovať len osoba uvedená v zmluve o dielo alebo osobitne písomne poverená osoba zhotoviteľa.

3.2 Obsah výkonu odborného autorského dohľadu je nasledovný:

- a) vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny dokumentácie na stavebné povolenie z technického a technologického hľadiska (podľa zložitosti a naliehavosti problému sa dohodnú stavebný dozor (ďalej len „SD“ a odborný autorský dohľad (ďalej len „OAD“) na rozsahu a termíne)
- b) vyjadrovať sa požiadavkám zhotoviteľa na tzv. naviac práce, t.j. práce nad rozsah DP, (podľa zložitosti a naliehavosti problému sa dohodnú SD a OAD na rozsahu a termíne)
- c) účať na operatívnych poradách (na základe požiadavky SD zaslanej mailom min. 5 pracovných dní vopred) a kontrolných dňoch stavby (na základe pozvánky zaslanej mailom min. 5 pracovných dní vopred)
- d) účať na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, (na základe požiadavky SD zaslanej mailom min. 5 pracovných dní vopred)
- e) vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení, (podľa zložitosti a naliehavosti problému sa dohodnú SD a OAD na rozsahu a termíne)
- f) na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov, (podľa zložitosti a naliehavosti problému sa dohodnú SD a AD na rozsahu a termíne)
- g) v prípade potreby vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií,
- h) v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom uvádzaným v projektovej dokumentácii, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny vrátane komplexného projektového spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer, (podľa zložitosti a naliehavosti problému sa dohodnú SD a OAD na rozsahu a termíne)
- i) na výzvu stavebného dozora sa odborný autorský dohľad dostaví na stavbu do 5 pracovných dní,
- j) v prípade zložitých technických riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, odborný autorský dohľad dodá svoje stanovisko v dohodnutom termíne v písomnej forme,
- k) poskytovať služby v zmysle zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,
- l) zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
- m) je povinný formálne odsúhlasiť dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS) do 14 dní od jej predloženia,

- 3.3 Komunikácia v zmysle odseku 3.2 tohto článku bude zabezpečovaná prostredníctvom nasledujúcich emailových adries a kontaktov:

Emailová adresa a kontakt Objednávateľa a SD adresujúceho žiadosti zhotoviteľovi:

Meno, kontakt, email, funkcia

Ing. Ladislav Štulajter, námestník úseku inv. výstavby, tel.

Ing. Martin Samuelčík, stavebný dozor,

Emailová adresa a kontakt Zhotoviteľa OAD:

Hlavná adresa: Ing. Michal Mojžiš, autorský dozor

Do kópie vždy uviesť: Ing. Peter Šlepecký, projektant

- 3.4 Predpokladaný rozsah výkonu odborného autorského dohľadu po dobu realizácie diela

Celkom predpokladaný počet hodín za výkon OAD je 160 h.

- 3.5 Rozsah výkonu odborného autorského dohľadu podľa odseku 3.2 je predpokladaný. Skutočný výkon odborného autorského dohľadu pre jednotlivé činnosti bude upresnený ku dňu fakturácie podľa skutočnosti, podložený zápisom o návšteve odborného autorského dohľadu na predmetnej stavbe, potvrdený stavebným dozorom objednávateľa. Súčasťou výkonu odborného autorského dohľadu bude aj príprava, nutné konzultácie a preštudovanie podkladov od objednávateľa.

- 3.6 Spôsob vykonávania odborného autorského dohľadu:

3.5.1 Odborný autorský dohľad sa bude vykonávať ako občasný.

ČI. 4. PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 4.1 Závazným podkladom pre výkon odborného autorského dohľadu je schválená projektová dokumentácia na stavebné povolenie (DSP/ DRS) predmetnej stavby. Ďalšími podkladmi sú dokumentácia na ponuku (DP) a cenová ponuka zhotoviteľa.
- 4.2 Objednávateľ bude počas trvania výkonu odborného autorského dohľadu pravidelne a včas informovať zhotoviteľa o skutočnostiach a okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na výkon odborného autorského dohľadu.

ČL. 5 TERMÍN PLNENIA

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do ukončenia stavebných prác projektu v predpokladanom termíne od 01/2023 do 10/2023, najdlhšie však do vyčerpania rozsahu poskytovania služieb podľa Článku 3. ods. 3.4 tejto Zmluvy, t.j. 160 hodín, podľa toho čo nastane skôr.

ČI. 6 CENA A PLATOVÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena za výkon OAD v rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy je zmluvnou cenou, ktorá je stanovená na základe predpokladaného počtu hodín výkonu OAD. Podkladom pre fakturáciu odborného autorského dohľadu bude skutočný výkon OAD podložený súpisom počtu hodín výkonu OAD, potvrdeným zodpovednou osobou objednávateľa – stavebným dozorom. V prípade zvýšenia výkonu OAD (z dôvodu predĺženia lehoty výstavby, z dôvodu zvýšenej potreby výkonu OAD, z dôvodu dodatočných požiadaviek objednávateľa na dopracovanie DSP resp. DRS z dôvodu doriešenia technických problémov stavby vzniknutých počas realizácie stavebných prác) bude táto skutočnosť premietnutá do Dodatku k zmluve o dielo na výkon OAD.
- 6.2 Predpokladaná cena za výkon odborného autorského dohľadu podľa čl. 2, v rozsahu a obsahu čl. 3 tejto Zmluvy o dielo je stanovená v súlade so Zákonom o cenách č.18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje:

Zmluvná cena spolu bez DPH	9.600,00 EUR
DPH 20 %	1.920,00 EUR
Zmluvná cena celkom s DPH	11.520,00 EUR

Slovom: Jedenásťtisícpäťstodvadsať EUR.

6.3 Cenová ponuka je prílohou č. 1 tejto Zmluvy o dielo.

6.4 Platobné podmienky

Zhotoviteľ vystaví za výkon OAD faktúru po skončení daného mesiaca.

Podkladom pre úhradu bude skutočný počet výkonov OAD, podložený zápisom o účasti OAD na predmetnej stavbe, potvrdený stavebným dozorom. Zároveň bude podkladom aj predložený počet hodín potrebný na prípravu, nutné konzultácie a preštudovanie podkladov od objednávateľa.

Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní od dátumu prijatia do podateľne Slovenskej správy ciest, IVSC Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica.

Platby zhotoviteľovi budú realizované v mene euro (EUR).

6.5 Objednávateľ si môže uplatniť u zhotoviteľa sankcie za nesplnenie povinností v článku 3.2: vo výške:

c), d), i)	50 € za každú jednu udalosť
a), b), e), f), h), j), m)	30 € za každý deň omeškania

Uvedené čiastky si môže objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa samostatnou faktúrou splatnou do 30 dní od jej doručenia zhotoviteľovi.

6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľovi nahradí, a to v celom rozsahu, všetku škodu, ktorá mu vznikne z dôvodu, že nastane ktorákoľvek z nasledovných skutočností:

a) povinnosti alebo záväzky zhotoviteľa z tejto zmluvy nebudú riadne a včas splnené, alebo

b) niektoré z vyhlásení, stanovísk alebo záruk poskytnutých zhotoviteľom v tejto zmluve, jej prílohách, alebo dané v súvislosti so vzájomným plnením podľa tejto zmluvy sa ukáže ako nepravdivé alebo nesprávne. Na povinnosť uhradiť vzniknutú škodu nemá vplyv prípadný vznik súčasného nároku na zaplatenie inej sankcie a škoda sa uhrádza v celom rozsahu.

ČI. 7. OSOBITNÉ UJEDNANIA

7.1 Požiadavky objednávateľa na dodatočné dopracovanie alebo rozšírenie projektovej dokumentácie ako aj na doriešenie technických problémov vzniknutých počas realizácie stavebných prác budú zo strany objednávateľa predložené písomne formou Objednávky na zmenu rozsahu odborného autorského dohľadu. Zmena rozsahu odborného autorského dohľadu sa môže dohodnúť uzavretím dodatku k zmluve o dielo v zmysle ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri uzavieraní dohody o zmene ceny za zmenu rozsahu výkonu odborného autorského dohľadu sú zmluvné strany povinné použiť ten istý spôsob ocenenia OAD, ktorý použili pri uzatváraní pôvodnej zmluvy o dielo a pritom sú povinní vychádzať z pôvodnej ekonomicky oprávnenej stanovenej kalkulácie hodinovej sadzby za odborný autorský dohľad. Úhrada dodatočne požadovaných služieb zo strany objednávateľa, ako aj úhrada zvýšeného rozsahu hodín výkonu odborného autorského dohľadu nad rámec pôvodnej Zmluvy o dielo, je možná až po podpise dodatku k Zmluve o dielo na úpravu rozsahu predmetu Zmluvy o dielo a úpravu ceny.

7.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípade, že po uzavretí zmluvy sa zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové okolnosti či požiadavky objednávateľa.

7.3 Požiadavky zhotoviteľa stavby na výkon odborného autorského dohľadu sa budú nárokovat' zásadne prostredníctvom objednávateľa.

7.4 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dohody podľa tejto Zmluvy o dielo. Bude sa riadiť záväznými podkladmi objednávateľa a písomnými dohodami zmluvných strán schválenými oprávnenými osobami.

ČI. 8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

8.1 Pre otázky touto zmluvou neriešené sa bude postupovať podľa Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov Slovenskej republiky.

8.2 Meniť a dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomne, očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.

8.3 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá strana po podpise obdrží dve (2) vyhotovenia.

- 8.4 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.
- 8.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
- 8.6 Zhotoviteľ podpísaním tejto zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so znením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účely uzavretia zmluvy.

Prílohy Zmluvy o dielo:

Príloha č. 1 Cenová ponuka

Objednávateľ:

V Banskej Bystrici, dňa

Zhotoviteľ:

V Šamoríne, dňa

.....
Ing. Miloš Kreth
riaditeľ IVSC Banská Bystrica

.....
Ing. Peter Polák
konateľ spoločnosti



ESP Consult, s.r.o., Víceňzy 2209/8A, 931 01 Šamorín
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, vložka č. 27195/T
IČO: 46 092 404, IČ DPH: SK2023226216
Bankové spojenie: VÚB Banka a.s., IBAN: ~
E-mail: »

Ing. Martin Samuelčík
Slovenská správa ciest
IVSC Banská Bystrica
Skuteckého 32
974 23 Banská Bystrica

Váš list zn. / zo dňa

Naša zn.
01102022

Vybavuje /tel. /e-mail
Ing. Peter Šlepecký

Miesto / dátum

Sprievodný list – CP

„pre stavbu: I/66 Rakovec – križovatka II/526“

Vážený objednávateľ, obchodný partner,
na základe Vašej žiadosti Vám zasielame cenovú ponuku na predĺženie výkonu Autorského dozoru (AD)
pre uvedenú stavbu:

1. Predmet ponuky / predpokladaný počet hodín AD - predĺženie:
Autorský dozor pre stavbu: - I/66 Rakovec – križovatka II/526/ predpokladaný počet: 160 h.

2. Cenová ponuka
Navrhovaná cena bez DPH/ slovom:
- I/66 Rakovec – križovatka II/526 **9 600,- EUR / deväťtisícšesťsto eur**

V prípade akceptácie cenovej ponuky nás prosím kontaktujte.

S pozdravom

Ing. Peter Pólák
konateľ spoločnosti

Príloha: Špecifikácia ceny AD

Autorský dozor (AD)

Stavba: I/66 Rakovec – križovatka II/526

Názov častí dokumentácie	v zmysle ZoD	
	sadzba €/ h	Cena celkom
	60,00	v €
Výkon činností AD	160	9 600,00 €
Navrhovaná cena bez DPH		9 600,00 €
DPH 20 %		1 920,00 €
Navrhovaná cena		11 520,00 €

Poznámky:

- Predpokladaný počet hodín je len orientačný a slúži pre potreby ponukovej ceny. Dodávateľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce. V prípade navýšenia počtu hodín oproti predpokladu bude potrebné uzalvoriť Dodatok.
- Fakturácia poskytovania služby AD bude prebiehať na mesačnej báze vždy po uplynutí celého mesiaca.
- Minimálna fakturácia pre výkon činností AD je 6 hodín/ deň (zohľadňuje všetky vynaložené náklady poskytovateľa AD vrátane dopravy - max. 3 hod stavba).

V Šamoríne, dňa

Ing. Peter Poljak, konateľ