.. Zmluva o dielo & 09 /2022, Stavebné pravy v budove ZS s MS — odstranenie havarijn¢ho stavu podlah a elektroinstalacie ™

uzatvorend podla §§ 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢ 513/91 Zb. v zneni neskorSich zmien a doplneni na zhotovenie

diela (dodavku préc) pre stavbu:

Zmluva o dielo

¢. 09 /2022

»Stavebné dpravy v budove ZS s MS — odstrénenie havarijného stavu podlah a elektroin$talacie ”

Objednavatel’

so sidlom

Statutarny zéstupca:
1CO

DIC

bank. spojenie

IBAN

osoba opravnena konat
vo veciach zmluvnych
osoba opravnené konat
vo veciach technickych
¢islo telefonu:

(d'alej len objednavatel’)

Zhotovitel’ TP invest IT, s.r.o
so sidlom

zastupeny

osoba opravnend konat
vo veciach zmluvnych
osoba opravnena konat’
vo veciach technickych
ICO

DIC

bank. spojenie

IBAN

Zapis

(dalej len zhotovitel’)

L.
Zmluvné strany

Zakladna $kola s materskou $kolou

Gogol'ova 2143/7, 955 01 Topol¢any
PaedDr. Sona Kytnarova, riaditel’ka skoly
42211476

2023669043
OTP Banka Slovensko, a.s.

SK66 5200 0000 0000 1430 5980

PaedDr. Sona Kytnarov4, riaditel’ka Skoly

PaedDr. Sona Kytnarova, riaditel’ka skoly

038/53 21895

Fraria Mojtu 281 / 18, 949 01 Nitra
Ing. Ivana Poluchové, konatel’

Ing. Ivana Poluchova, konatel’

Ing. Ivana Poluchova, konatel’

45701 172

2023101762

Slovenska sporitelna, a.s.

SK34 0900 0000 0002 3488 1787

Obchodny register v odd. Sro, vlozka ¢. 27415/N

II.

Vychodiskové podklady a udaje

2.1. Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy su:

e  Rozpocet zhotovitela zo dna : 20. 10. 2022
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.. Zmluva o dielo ¢. 09 /2022, Stavebné upravy v budove ZS s MS — odstranenie havarijného stavu podlah a elektroin3talacie ~

I11.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela :
,» Stavebné upravy v budove ZS s MS — odstranenie havarijného stavu podlah a elektroinStalacie*

Ak pri realizacii diela poziada objednéavatel’ pisomne zhotovitela o vykonanie prac nad rozsah vymedzeny pod
bodom 3.1 tejto zmluvy arozpoctu zhotovitel'a, stavaju sa zavdznymi az ich odsthlasenim zmluvnymi stranami
formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ za podmienok dohodnutych v
tejto zmluve a riadne a vcas zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi. Zhotovitel’ je povinny zhotovit dielo tak, aby
dielo vyhovovalo vsetkym prislusnym technickym normam a predpisom.

Objednavatel sa zavizuje prevziat' dielo vykonané v sulade s touto zmluvou a zaplatit cenu podla ¢l. V. a VL. tejto
zmluvy. Objednavatel’ prehlasuje, Ze ma zabezpecené finanéné prostriedky a dielo prevezme naraz bez vad a
nedorobkov.

V.
Termin plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit' a odovzdat objednavatel'ovi dielo v rozsahu podl'a ¢l. I11. bodu 3.1 tejto zmluvy:
zahdajenie

e dilom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a a¢innost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia
na web stranke objednavatel'a.
e ukoncenie: 30.12.2022

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko podla ¢l. VII. bodu 7.1. Zmluvné strany sa dohodli, ze dielo bude
odovzdané naraz bez vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel’ dielo
prevziat' aj v skorSom, ako dohodnutom termine.

Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitel'a je zavislé od riadneho a v¢asného spolupdsobenia objednavatel'a
dohodnutého v bode 7.3. tejto zmluvy.

Zhotovitel" je povinny ihned” pisomne oboznamit' objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo
stazuje zhotovovanie diela s dosledkom hroziaceho omeskania odovzdania diela. Objednavatel’ sa zaviizuje pristupit
na zmenu terminu ukoncenia diela alebo c¢asti, ak zhotovitel nemodze vykonavat dohodnuté prace z dovodu
klimatickych podmienok. ktoré brania vykonat dielo riadne za dodrzania kvalitativnych a technickych poziadaviek
(dazd’, silny vietor, atd’.). Zhotovitel' tieto skuto¢nosti zapiSe do stavebného dennika. O dobu trvania prekazok
zmluvné strany upravia termin plnenia podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku.

Objednavatel sa zavdzuje. ze po ukonceni diela dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutt cenu.

V pripade omeskania zhotovitela so splnenim niektorej Casti zmluvného plnenia mdze objednavatel’ vyGctovat
zhotovitel'ovi Grok z omeSkania vo vyske 0,05 % za kazdy den omeskania z ceny nedokonéenych prac. Tymto nie je
dotknuté pravo objednédvatel'a na ndhradu skody podla §§ 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

V.
Cena

Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade s ust. § 3 zdkona ¢. 18/1996
7. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov a vyhl. ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni
neskorsich predpisov. Celkové cena za dielo v rozsahu podla ¢l. II1. bodu 3.1. v sume 20 595.02.- Eur

Cena bez DPH : 17 162,52

DPH : 3432,50

Cenas DPH : 20 595.02.- Eur

slovom : dvadsattisicpit'stodevidesiatpéteur.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel’ neposkytuje na predmet zmluvy preddavky.
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. Zmluva o dielo & 09 /2022, Stavebné pravy v budove ZS s MS — odstranenie havarijného stavu podléh a elektroinstalacie ™

VL
Platobné podmienky

Objednavatel’ zaplati zhotovitelovi dohodnuti cenu na zaklade dafiového dokladu — faktury. ktorG zhotovitel
vystavi po protokolarnom odovzdani a prevzati diela. Neoddelitelnou stcastou faktury bude objednévatelom
odsuhlaseny a podpisany supis vykonanych prac a dodavok, zistovaci protokol a odovzdavaci protokol bez vad a
nedorobkov. Splatnost faktiry je 14 dni odo dila jej dorucenia objednavatelovi. Ak faktira nebude spinat
nalezitosti dariového dokladu, alebo nebude vystavena v stlade s touto zmluvou, ma objednavatel pravo ju vratit do
terminu splatnosti zhotovitel'ovi na prepracovanie. Novy termin splatnosti faktiry za¢ina plynit’ odo dfia dorucenia
opravenej faktury.

Zmluvné strany v sulade so zakonom &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni budu a¢tovat dait
z pridanej hodnoty.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim riadne vystavenej faktury za zmluvné diclo je zhotovitel
opravneny vyuactovat objednéavatelovi urok z omeskania vo vyske 0.05 % z dlZznej sumy za kazdy den omeskania.
Tymto nie je dotknuté pravo zhotovitela na nahradu $kody podla §§ 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.

VIL
Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvnych stran

Odovzdanie miesta vykonu diela (d’alej len “staveniska”)

7.1.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko najneskor do troch pracovnych dni odo dna uzavretia
tejto zmluvy. Pri odovzdani pracoviska objednavatel” zhotovitel'ovi ur¢i miesto, ktoré méze pouzit' ako
operativny sklad materialu potrebného k zhotoveniu diela.

7.1.2 Ku diiu odovzdania staveniska objednavatel’ ur¢i bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody.
plynu pre potreby stavby.

7.1.3.  Zhotovitel zabezpeti zariadenie staveniska. Na stavenisko mozu vstupovat iba povereni zamestnanci
objednavatela, alebo zhotovitel'a, prip. nimi poverené tretie osoby, ¢o je povinny zabezpecit zhotovitel'.

Povinnosti zhotovitel’a

7.2.1  Zhotovitel je povinny riadit sa nasledovnymi zasadami a podmienkami v oblasti bezpe¢nosti a  ochrany

zdravia pri praci (d’alej len BOZP):

7.2.1.1. Zhotovitel" zabezpeti, aby kazdy jeho zamestnanec bol na vykonavané pracovné ¢innosti riadne
pouceny. Zhotovitel” zabezpedi, aby vetkym jeho pracovnikom boli pridel'ované prislusné osobné
ochranné pracovné prostriedky.

7.2.1.2. Zhotovitel' zodpoveda po stranke bezpecnosti prace za vsetky osoby. ktoré sa s jeho vedomim
zdrziavajl na pracovisku alebo vykonavaju prace. Zhotovitel’ vo vztahu ku svojim zamestnancom
a vykonavanym pracam plne zodpoveda za dodrziavanie vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov na useku BOZP.

7.2.2  Zhotovitel zodpoveda =za poziarnu ochranu, ako aj za Cistotu a poriadok na stavenisku a v jeho
bezprostrednom okoli dotknutom zhotovovanim diela a je povinny odstrafovat odpady a nelistoty
vzniknuté z jeho ¢innosti. Pri odovzdani diela zhotovitel’ zaroveni odovzda objednavatel'ovi pracovisko.
ktoré bude vycistené a uvolnené.

7.2.3  Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, a to odo dita odovzdania staveniska az do odovzdania dicla a
odstranenia pripadnych vad a nedorobkov. Do stavebného dennika bude zhotovitel' zapisovat  vsetky
skuto¢nosti rozhodujuce pre vykonanie diela.

7.2.4 Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit dielo riadne a v¢as. je povinny
ihned’ takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaji odstranit, navrhnit objednavatel'ovi iné
vhodné riesenie.

7.2.5 Zhotovitel zodpoveda za $kodu na majetku objednavatel’a, ak bude spdsobena zhotovite[om alebo tymi,
kto plnia ulohy zhotovitel'a pri realizacii diela a taktiez zodpoveda za $kodu na majetku alebo zdravi osob.
ktoré sa so suhlasom zhotovitel'a zdrziavaju na pracovisku.

Povinnosti a spolupésobenie objednavatel’a

7.3.1.  Objednavatel je povinny zhotovitel'ovi vopred oznamit pripadni zmenu v osobe stavebného dozoru alebo
zodpovedného zastupcu objednavatela na stavbe.

7.3.2.  Objednavatel’ sa zavizuje zabezpeCit odberné miesto na dodavku vody a elektrickej energie
o pozadovanom vykone a priestor pre umiestnenie skladu.
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. Zmluva o dielo ¢. 09 /2022, Stavebné upravy v budove ZS s MS — odstranenie havarijného stavu podlah a elektroinstalacie

VIIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Povinnost’ zhotovit dielo riadne a véas splni.zhotovitel' odovzdanim diela objednavatelovi, ¢o bude dokladované
.Zapisom o odovzdani a prevzati* podpisanym zmluvnymi stranami.

K terminu preberacicho konania odovzda zhotovitel objednavatel'ovi vietky doklady potrebné k odovzdaniu a
uzivaniu diela. O prevzati diela objednavatel'om spiSu zmluvné strany ,.Zapis o odovzdani a prevzati diela* v dvoch
vyhotoveniach, po jednom vyhotoveni pre kazdi zmluvn stranu. Pri odmietnuti prevzatia diela objednavatel'om sa
spiSe zapisnica, kde sa uved doévody odmietnutia. Ak objednavatel” odmietne prevziat' dielo pre jeho vady alebo
nedorobky, preberacie konanie sa zopakuje podla zasad dohodnutych v tomto ¢lanku.

IX.
Prechod vlastnictva a nebezpetenstvo Skody

Objednavatel sa stava vlastnikom diela po jeho zaplateni zhotovitelovi.
Nebezpecenstvo $kody na diele znasa zhotovitel’ az do asu protokoldrneho prevzatia diela objednavatel'om.

X.
Zaruka za kvalitu diela - zodpovednost’ za vady

10.1° Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je vykonané podl'a podmienok tejto zmluvy a ze pocas zarucnej doby bude mat

10.2

10.3

10.4

10.5.

10.6.

11.4.

vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky vady, ktoré ma dielo v case odovzdania objednavatelovi a v Gase plynutia zaru¢nej
doby.

Zarutnd doba je dohodnutd na dobu 36 mesiacov a zatina plynit odo dia protokoldrneho prevzatia diela
objedndvatelom a neplynie v Case, kedy objedndvatel’ nemohol uzivat dielo pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zaru¢na doba za dodané zariadenia plynie podla zérucnej doby uvedenej vyrobcom.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zéru¢nej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat a
zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat' s odstrafiovanim pripadnych vad bez zbyto¢ného odkladu najneskor do 5 pracovnych
dni od doru¢enia pisomnej reklamacie objednavatel'om a vady odstranit v ¢o najkratSom moznom ¢ase. pokial sa

zmluvné strany pisomne nedohodni inak.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pripadna reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou.
vadu popise a umozni zhotovitel'ovi pristup do priestorov, pokial je to potrebné na riadne odstranenie vad dicla.

XI.
Odstiipenie od zmluvy

Pred splnenim predmetu zmluvy moze byt platnost a u&innost tejto zmluvy o dielo ukongena len odstupenim od
zmluvy v zmysle tohto ¢lanku, alebo vzajomnou dohodou zmluvnych stran.

Pre odstupenie od tejto zmluvy plati postup upraveny v §§ 344 - 351 Obchodného zakonnika.

Odstapenim od zmluvy zanikaji vsetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tejto zmluvy, okrem

narokov na nahradu $kody a narokov vyplyvajicich z ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej

Casti diela, ktora bola do odstlipenia zrealizovana.

Pre pripad odstipenia od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na tomto postupe:

11.4.1.  Cast diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy po zaplateni zostava vlastnictvom objednavatela.

11.4.2.  Zmluvné strany sa dohodli, ze svoje finan¢né zavizky vysporiadaju na zéklade vzajomnej dohody . Ak
nepride k dohode, sudny znalec zodboru ocefiovania nehnutelnosti schvaleny obidvomi zmluvnymi
stranami vykona znalecké ocenenie. Kazda zo zmluvnych stran méZe v tejto veci tie? poziadat o

rozhodnutie prislusny sad.

11.4.3. Odsihlasené finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany do 30 dni od dorucenia faktury.
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. Zmluva o dielo & 09 /2022, Stavebné upravy v budove Z$ s MS — odstranenie havarijného stavu podlah a elektrointalacie ™

XIIL
Zavere¢né ustanovenia

Této zmluva nadobuda platnost a u¢innost diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a Gcinnost’ diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na web stranke objednévatel'a.

Pri plneni tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto zmluvy. Vzijomné vztahy
zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika ako aj dalSimi. na
zmluvné zavizky sa vztahujucimi predpismi a normami.

Akékol'vek ujednania, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve st pre zmluvné strany zavdzné len viedy, ak su
vyhotovené pisomne ako dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpisany obidvomi zastupcami zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavizuji pripadné spory z tejto zmluvy, rozpory vo vyklade niektorych ustanoveni alebo rozpory

pri uzatvarani dodatkov rie$it vzajomnym rokovanim. Ak pri rieSeni rozporov neddjde k sihlasnému stanovisku
zmluvnych stran ani na rokovani Statutdrnych organov. je ktorakolvek strana opravnend predloZit spor na

rozhodnutie prislusnému sadu.
Stcastou zmluvy je rozpocet zhotovitel'a.

Zmluva bola vypracovana v dvoch rovnopisoch, jeden objednavatel'a a jeden pre zhotovitela.
Kazdé vyhotovenie ma platnost’ origindlu.

V Topol'¢anoch dna : 03. 11.2022

za objednavatela: za zhotovitela:
Zéakigdna Skola s materskou §kolou TP Invest IT s.r.o.
. Gogolova 2143/7 raia Mojtu 281/
Toporcany 3 10 U 18+ 9490 Nltfb .}62 ’
1

-1-

4
PaedDr. Soila Kytnarova
riaditel'ka Skoly
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