Priloha ¢. 3

Navrh zmluvy o dielo
uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Clanok I
Zmluvné strany

Objednavatel’

Nazov: Obec Nitrianske Sucany

Sidlo: Nitrianske Sucany 242, 97221 Nitrianske Sucany, SK
Osoba opravnena konat’: PhDr. Pavol Cano — starosta obce

ICO: 00318353

DIC:

Bankové spojenie.:

IBAN:

a

Zhotovitel

Nazov: ProRain spol. s r.o.

Sidlo: Golfova 473/12, Golfova 473/12

Osoba opravnena konat’: Martin Halmo

ICO: 45 416 974

DIC: 2022975317

IC DPH: SK2022975317

BankovO0 spojenie: Tatra banka a.s.

Cislo Giétu: SK02 1100000000292883 2727

Spolo¢nost zapisana‘ Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava!l, odd: Sro, vloZka ¢islo 63301 B

Clanok Il
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednavatel’a Dielo:

Nézov stavby : Zadrziavanie dazd’ovej vody v intravilane obce Nitrianske Sucany
Miesto stavby : Obec Nitrianske Sucany

(dalej aj ,,Dielo®)

podrla Specifikacie a v rozsahu uréenom nasledujacimi dokumentmi:
a) Tento dokument oznaceny ako ,,Zmluva o dielo®, spolu s prilohami, ak nie st vyslovne uvedené nizsie v
tomto bode;

b) Projektova dokumentacia predloZena vo verejnom obstaravani verejnym obstaravatel'om, ktora tvori prilohu
¢.1 tejto zmluvy (dalej aj ,,Dokumentacia®),

c) Oceneny vykaz vymer predlozeny zhotovitel'om vo verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto
zmluvy,

d) Harmonogram diela predlozeny zhotovitel'om, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy,

e) Vyzva na predloZenie cenovej ponuky z verejného obstaravania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto
zmluvy a ponuka dodavatel'a predlozena v tomto verejnom obstaravani.

Uvedené dokumenty treba chapat’ ako zavdzné a vzajomne sa dopliiujuce. V pripade rozporov medzi nimi,
plati poradie ich zavéznosti zostupne tak, ako su uvedené vyssie v tomto bode.
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2.2. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok urCenych projektom stavby, v sulade s platnymi technickymi
normami a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi.

2.3. Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré mé vykonat,
ze su mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odrdza vSetky
podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré zhotovitel’ pri zachovani odbornej starostlivosti ma predvidat’.

2.4. V pripade, ak bude na riadne uzivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékol'vek pravo dusevného
vlastnictva Zhotovitela alebo tretej osoby, Zhotovitel' zabezpeci, ze Objednavatel’ nadobudnutim vlastnictva
k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vSetky oprdvnenia a licencie na takéto prdva a odplata za pouzivanie
tychto prav bude zahrnuta v cene predmetu Zmluvy o dielo.

2.5. Vsetky veci a podklady, ktoré st potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat’ Zhotovitel’, pokial nie je
v tejto zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstara Objednévatel’.

Clanok 111
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze zrealizuje dielo do 8 mesiacov od prevzatia staveniska.

3.2 Zhotovitel' je povinny do 5 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatelom prevziat' stavenisko.
Zhotovitel’ je povinny zacat realizaciu stavebného diela nasledovny deni od prevzatia staveniska. V pripade,
ak si Zhotovitel’ stavenisko neprevezme najneskor do 5 dni hoci mu to bolo umoznené, povazuje sa toto za
odovzdané a prevzaté na Ucely tejto zmluvy uplynutim tejto lehoty. Po riadnom zrealizovani diela, po
odovzdani a prevzati prac je zhotovitel’ povinny uvolnit’ stavenisko do 5 dni.

3.3 Zhotovitel’ sa zavdzuje dielo realizovat’ v Ciastkovych terminoch tak, ako st uvedené v Harmonograme
stavebnych prac (d’alej len ,,Harmonogram®), ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy o dielo.

3.4 Zhotovitel’ je opravneny pozadovat’ zmenu terminu realizacie diela iba v tychto pripadoch, ktoré buda
objektivne a preukazatel'ne branit’ v realizacii diela v terminoch podl'a Harmonogramu:

a) zasahu organov Statnej spravy, ktory vznikol z dévodov mimo sféry vplyvu Zhotovitel'a;

b) preruseni prac na diele Objednavatel'om;

c) zmene technického rieSenia diela zo strany Objednévatel’a;

d) v pripadoch vyssej moci, ktord znemoziuje riadnu realizaciu diela alebo jeho ¢asti. Pod pojmom vys§sia moc
sa rozumeju okolnosti majuce vplyv na dielo, ktoré nie su zavislé na voli zmluvnych stran a ktoré¢ zmluvné

strany nemo6zu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani vSetkej odbornej starostlivosti predpokladat’ pri
uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizacia, povstanie, pandémia a pod.);

e) omeskani Objednavatela s odovzdanim staveniska;

f) v pripadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumoziiuja uskuto¢novania diela alebo
zabranuju pouzitiu technologickych postupov potrebnych na vykonanie Diela.

3.5 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo je skutocnost, Ze
Zhotovitel’ ohlasi dovod na zmenu a Objednavatel’ tito zmenu schvali. Zmenu terminu zhotovenia diela
schval'uje Objednavatel’ pisomnou formou. Zhotovitel’ v tychto pripadoch nie je pocas tejto schvalenej doby v
omeskani s ukoncenim a odovzdanim diela.

3.6 Udaje o zagiatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentécii nie st pre obsah tejto zmluvy
relevantné a zmluvné strany ich nebudu brat’ do tvahy.
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Clanok IV
Cena diela

4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH: 172 182,28 EUR
DPH 20%: 34436,46 EUR
Cena celkom vratane DPH: 206 6 18,74 EUR

4.2 Cena diela bola ur¢ena ako stcet poloziek rozpoctu, ktory tvori prilohu ¢. 1 ako sucast’ tejto Zmluvy 0
dielo bol vytvoreny ako sti€ast’ ponuky Zhotovitel'a vo verejnom obstaravani (d’alej len ,,Vykaz vymer*).

4.3 Cena diela obsahuje vsetky naklady na zhotovenie diela, predovsetkym naklady na pracu, vsetky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a udrzbu, d’alej vSetky sluzby, ktoré zabezpecuju realizaciu prac,
dokoncenie, udrzbu pocas realizacie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v stvislosti s realizdciou diela,
naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné zaruky, bankové
naklady, zisk, vSeobecné rizika v sulade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi
zavazkami a zodpovednost'ou.

4.4 K zmene ceny diela méze dojst’ vylucne z tychto dévodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozs$irenim zo strany Objednavatela, na zaklade pisomnej Ziadosti
Objednavatel'a adresovanej Zhotovitel'ovi. Podkladom pre urcenie zvySenej ceny diela bude Vykaz vymer. V
pripade, ak bude pozadovat’ Objednavatel’ naviac prace, ktoré nie st ocenené vo Vykaze vymer, Zhotovitel
predlozi do 5 (piatich) dni od obdrzania Ziadosti Objednavatel’a navrh ceny takychto prac. Cena naviac prac
musi byt’ pisomne odsuhlasena Objednavatel’om;

b) pri zmene technického rieSenia diela pozadovaného Objednavatelom, zmena ceny diela bude v tomto
pripade riesena dohodou stran, vylu¢ne na zaklade pisomného odsuhlasenia Objednavatel'om;

¢) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvySenu alebo
znizenu polozku DPH;

d) ztZenim predmetu plnenia Objednavatel'om formou vylucenia akejkol'vek jeho polozky Objednavatel'om
na zaklade pisomného oznamenia adresovaného Zhotovitelovi, v takom pripade sa cena diela znizuje
automaticky o cenu nerealizovanych poloziek, uréent z Vykazu vymer.

4.5 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dokladne oboznamil s povahou a rozsahom diela, vratane potreby vsetkych
prav, ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu zndmy obsah Vykazu vymer.
Zhotovitel' nie je opravneny uctovat’ Objednavatelovi ziadne dodato¢né naklady, hoci by pre riadne
dokoncenie diela ako celku podla projektovej dokumentacie boli potrebné materialy, vyrobky alebo prace
nezahrnuté vo Vykaze vymer, okrem tych, ktoré vzniknu na zéklade neskorsej poziadavky Objednavatela na
zmenu diela z dovodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré budu predmetom jeho pisomného
odsuhlasenia podl'a tejto Zmluvy o dielo.

4.6 Indexacia:

Pri zmene lehoty a terminu ukonéenia stavebného diela z dovodov na strane Objednavatel’a, zmluvné strany
sa dohodli, Ze Zhotovitel’ si bude uplatiovat’ indexaciu cien na zaklade tidajov z Indexu cien stavebnych prac,
materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve zverejiovanym Statistickym uradom Slovenskej
republiky.

Clanok V
Sposob fakturacie a platobné podmienky

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel’ uhradi cenu Diela nasledovne:

a) 5% ceny Diela - po prestavani 5% Diela vystavi zhotovitel’ faktiru podl'a skutoéne vykonanych prac,
uréenych na zaklade finanéného vyjadrenia ceny stavebnych prac podl'a Vykazu vymer (rozpoétu) — priloha ¢.
2 tejto Zmluvy. Sucast’ou tejto faktary sit dokumenty, ktoré zhotovitel’ predlozi spolu s faktarou:
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. képia stavebnym dozorom odsthlaseného stpisu vSetkych dovtedy vykonanych prac a dodavok,
. fotodokumentacia priebehu vykonanych prac.

b) 95% ceny Diela formou preddavku - zhotovitel' po vystaveni faktury podla bodu 5.1 a) vystavi
preddavkovi faktaru, ktora objednavatel’ uhradi v sulade s priruékou pre prijimatela (SAZP) z OPKZP verzia
8.2 ti¢innost’ od 16.12.2022 len v pripade, ak dojde k schvaleniu preddavkovej faktury zo strany poskytovatela
nenavratného finanéného prispevku a objednavatelovi bude dorucena sprava od poskytovatel'a nenavratného
finan¢ného prispevku na uskuto¢nenie preddavkovej platby. Po prestavani 95% ceny Diela nésledne vyhotovi
zhotovitel' faktaru, v ktorej zacétuje poskytnuty preddavok 95% ceny Diela. Sucastou tejto faktary su
dokumenty, ktoré zhotovitel’ predlozi spolu s faktirou:

. képia stavebnym dozorom odstthlaseného supisu vsetkych dovtedy vykonanych prac a dodavok,

. fotodokumentacia priebehu vykonanych prac.

€) V pripade neschvalenia preddavkovej faktiry v zmysle bodu 5.1 b) zo strany poskytovatel'a nenavratného
finan¢ného prispevku, zhotovitel’ vykona storno preddavkovej faktury a zostatok ceny Diela bude uhradeny na
zaklade mesaCnych faktar vystavenych zhotovitelom. Sucastou faktir si dokumenty, ktoré zhotovitel
predlozi spolu s fakturou:

. képia stavebnym dozorom odsthlaseného supisu vsetkych dovtedy vykonanych prac a dodavok,

. fotodokumentacia priebehu vykonanych préac.

5.2. Splatnost’ faktir bude 60 dni odo dia dorucenia faktury Objednavatelovi. Ak Zhotovitel' nedoruéi
Objednavatel'ovi uplnt faktiru so vSetkymi predpisanymi prilohami, tak nezacne plynit’ lehota splatnosti
ceny. Zmluvné strany vzajomne konstatuji, Ze dohoda o lehote splatnosti faktary zhotovitel'a podla tohto bodu
nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitel'a zo zavdzkového vztahu zaloZzeného touto
zmluvou.

5.3. Faktira - danovy doklad bude obsahovat vSetky nalezitosti danového dokladu podl'a zakona ¢. 431/2002
Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, minimalne vSak:

a) oznacenie faktura - danovy doklad a jej ¢islo;

b) nazov a adresu sidla Objednavatel’a a Zhotovitel'a a adresu, na ktora ma byt’ faktara zaslana, ICO, DIC, IC
DPH Zhotovitel'a aj Objednavatel’a;

¢) ¢islo zmluvy a oznacenie diela;

d) oznacenie banky (nazov a adresa banky, SWIFT kod) a ¢islo tctu (aj v tvare IBAN);

e) datum dodania plnenia;

f) deii vystavenia a odoslania faktiry a lehota splatnosti;

g) vysku fakturovanej Ciastky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane, vySku dane, celkovi fakturovanu sumu
zaokrahlenu na dve desatinné miesta;

h) nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty;

i) pediatku a podpis Zhotovitel'a;

j) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.4. Za spravne vy¢islenie vySky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel’ v plnom rozsahu.

5.5. V pripade, ze faktara a jej prilohy nebude obsahovat’ vSetky dohodnuté nalezitosti, Objednavatel’ sumu
ceny uvedenu na takejto faktire neuhradi a vrati Zhotovitel'ovi s uvedenim vsetkych nedostatkov, ktoré sa
maju odstranit. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut’
ditom riadneho dorucenia opravenej faktury Objednavatel'ovi.

5.6. Zhotovitel’ zasle Objednavatel'ovi fakturu spolu v 4 (Styroch) vyhotoveniach.

5.7. Platba sa povazuje za uhradenii dilom odpisania jej sumy z uctu Objednavatela v prospech uctu
Zhotovitel’a.
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5.8. Zhotovitel’ berie na vedomie, ze sposob fakturacie sa bude riadit’ v zmysle Priru¢ky pre prijimatela,
Operacny program Kvalita Zivotného prostredia, podl'a ktorej objednavatel’ uhradi fakturu zhotovitel'ovi az po
vykonani thrady faktary zo strany poskytovatel'a nenavratného finan¢ného prispevku.

Clanok VI
Sposob realizacie diela.

6.1 Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pri plneni tejto Zmluvy o dielo vSetky suvisiace vSeobecne zavézné
pravne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil
si vSetky s tym suvisiace dostupné informacie v takej miere, Ze je plne oboznameny s jeho tvarom a
charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moznostami pristupu na stavenisko, ako aj
s potrebou vSetkych prav potrebnych pre realizaciu diela. Zhotovitel' od Objednavatel’a v tejto suvislosti
nepozaduje, ani po prevzati staveniska pozadovat’ nebude, ziadne d’alSie plnenie.

6.3 Zhotovitel’ je povinny umoznit’

a) Objednavatel’ovi,

b) stavebnému dozoru,

¢) organom verejnej spravy, vykonavajicim ¢innosti v rdmci svojich pravomoci,

d) inej osobe opravnenej na to vSeobecne zaviznym pravnym predpisom alebo splnomocnenej
Objednavatel'om, pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa budu vykonavat’ prace suvisiace s
touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotovitel’ je povinny riadne plnit’ vSetky poziadavky predpisov upravujucich problematiku poziarnej
ochrany a bezpeCnost’ a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel' zabezpeCuje na vlastné naklady
koordinatora BOZP.

6.5 Zhotovitel' je povinny na poziadanie odovzdat Objednavatelovi fotokdpie dokladov o odbornej
spdsobilosti vSetkych o0sob, ktory budi vykonavat’ dielo.

6.6

a) Ku dnu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel’ zavdzuje Zhotovitel'ovi odovzdat’:

1. projektovil dokumentaciu,

2. stavebné povolenie, alebo ohldsenie stavby (v zavislosti na zakonnych podmienkach)

3. oznamenie o tom, kto bude vykonavat’ stavebny dozor, spolu s identifikacnymi tidajmi tohto subjektu.

b) Ku dnu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel' zavazuje potvrdit’ Objednavatel'ovi identifikaciu
osoby stavbyveduceho.

6.7 Zhotovitel’ pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na filom je povinny dodrziavat’ vSetky
pravne predpisy upravujuce nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plni pravnu zodpovednost. Zhotovitel’ je
predovsetkym povinny chranit’ zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim, udrziavat’ na
stavenisku a prilahlych komunikaciach uréenych na dopravu materialu poriadok a ¢istotu, odstrafiovat’
odpadky a nedistoty, ktoré vznikli pri vykondvani jeho prace na vlastné naklady a nesmie vypustat’ alebo
dovolit’ vypustanie akychkol'vek toxickych odpadov alebo latok.

6.8 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpefnost a ochranu zdravia pri praci a bezpecnost
technickych zariadeni pri realizacii odstraniovacich a stavebnych prac, najmid v stlade s ustanoveniami
vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Zhotovitel
prebera plni zodpovednost’ za primeranost’, stabilitu a bezpecnost’ vsetkych pracovnych postupov a metod
vystavby. Zhotovitel je povinny zaistit’ bezpecnost’ v§etkych os6b opravnenych byt na stavenisku a podniknat’
vSetky potrebné opatrenia na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo
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Skodam alebo ohrozeniu os6b alebo majetku, alebo inym nepriaznivym ucinkom realizacie stavby.
Objednavatel’ nezodpoveda za akékol'vek odSkodnenie alebo kompenzacie splatné ktorémukol'vek robotnikovi
alebo inej osobe vykonavajucej prace na diele.

6.9 Zhotovitel je povinny viest’ odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebny dennik, a to
v jednom originali a v jednej kopii pre Objednavatela, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vsetky
rozhodujuce skutocnosti, tykajice sa realizacie prace, predovsetkym

a) ich ¢asovy postup,

b) udaje o pocasi (maximdlna a minimalna teplota),

¢) udaj o pracovnikoch a ich poctoch, mechanizmoch,

d) rozsah a kvalita prac,

e) pripadné odchylky od projektovej dokumentacie a ich zdovodnenia,

f) pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednavatel’a,

g) pripadné vyjadrenia projektanta,

h) pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim,

1) iné udaje dolezité pre postidenie hospodarnosti prac a

j) idaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat’ obsah stavebného dennika. Za tymto ucelom zodpovedny
zastupca Zhotovitel'a je povinny predlozit’ stavebnému dozoru denny zdznam vykonanych prac, najneskor
nasledujuci deii na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznaci svoj suhlas pripadne nesthlas s
obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dévodov nestihlasu. Ak tak neurobi najneskor do troch dni odo
dna predlozenia zaznamu Zhotovitel'om ma sa za to, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovdva sa minimdlne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotovitel' bude informovat’ Objednavatela o stave rozpracovanosti diela (odstrafiovacich prac) na
pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré bude organizovat’ podl'a poziadavky Objednavatel’a. Kontrolny den sa
bude konat v termine uréenom dohodou stran, najneskor do 5 (piatich) dni od obdrzania Zziadosti
Objednavatel'a Zhotovitel'om.

6.12 Zhotovitel je povinny informovat’ Objednavatel’a o dodavatel'och, ktori sa budu podiel’at’ na realizaénych
pracach na predmete diela. Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat’ k zhotoveniu inému subjektu.
Objednavatel’ ma pravo vylucit’ z realizacie diela alebo ktorejkol'vek jeho casti hociktorého z dodavatelov
Zhotovitel’a.

6.13 Zhotovitel’ je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit’ sa pisomnymi pokynmi Objednéavatela. V
pripade ak pokyny Objednavatel’a budu podl'a nazoru Zhotovitel'a nevhodné, Zhotovitel’ na to Objednavatel’a
pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objednavatel’ trvat’ na realizacii predmetnych pokynov,
Zhotovitel nezodpoveda za pripadné skody spdsobené nevhodnymi pokynmi Objednavatela.

6.14 Zhotovitel sa zavizuje, ze aktikol'vek nim spdsobent alebo zapri¢inent Skodu pri realizacii diela odstrani
tak, ze uvedie vec do povodného stavu na vlastné naklady, alebo nahradi spésobenu §kodu bez zbyto¢ného
odkladu Objednavatel'ovi. Urcenie spdsobu odstranenia Skody podla tohto bodu zmluvy patri
Objednavatelovi.

6.15 Vsetky podstatné Casti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné Casti a podobne je Zhotovitel
povinny predlozit’ na schvalenie stavebnému dozoru. Na vyziadanie mu tiez musia byt’ predloZzené vykresy, a
iné podklady suvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel’ pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencie
stavby bola pri beznej udrzbe zarucena pozadovand mechanicka pevnost’ a stabilita, poZiarna bezpe¢nost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia. Za tymto uc¢elom materialy, stavebné diely a
vyrobky zabezpeCované Zhotovitelom musia byt dokladované certifikdtmi v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zédkonov a tie materidly, ktoré tieto doklady nebudi
mat’, resp. nebudti zodpovedat’ Zmluve o dielo a pozadovanym sktskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady
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odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa Zhotovitel. Objednavatel’ moze
stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.

6.17 Stavebny dozor je opravneny dat pracovnikom Zhotovitel'a pokyn prerusit pracu, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost’ uskutoctiovanej stavby, zivot alebo
zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovane] kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.
Objednavatel alebo stavebny dozor ma plné pravo namietat’ a Ziadat’ Zhotovitel'a, aby ihned’ odvolal zo stavby
kazdého pracovnika, ktorého Zhotovitel' zabezpecil a ktory sa, podla ich ndzoru, nespravne spréva alebo je
nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého pritomnost’ na
stavbe je z inych dévodov, podl'a mienky Objednavatela alebo stavebného dozoru, neziaduca.

6.18 Zhotovitel sa zavizuje, ze jeho pracovnici budu nosit’ oblecenie zrete'ne oznac¢ené firemnou znackou tak,
aby mal Objednavatel’ a stavebny dozor prehlad o 'udoch pohybujicich sa v ramci staveniska. Firemnym
Stitkom neoznaceného pracovnika ma zastupca Objednavatel’a pravo vykazat’ zo stavby.

6.19 Zhotovitel' je povinny odskodnit’ v plnej vySke Objednavatela za vsetky Skody a naroky stvisiace s
umrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby, stratou alebo poSkodenim akéhokol'vek majetku (in¢ho ako dielo)
alebo Zivotného prostredia, ku ktorym doslo nasledkom realizacie diela alebo odstranenia vsetkych jeho vad.
Medzi tieto ndroky patria tiez naklady suvisiace s reklamaciami, sidnym alebo spravnym konanim, nahradami
§kod inym osobam, ktoré bude objednavatel’ povinny zaplatit’, inym nakladom, poplatkom, pokutou alebo inou
sankciou uloZzenou Objednévatelovi.

6.20 Zhotovitel’ je povinny mat’ uzatvorené:
a) poistenie proti poskodeniu diela, s vy$kou poistného krytia min. vo vyske ceny predmetu zakazky s DPH

b) poistenie proti vSetkym rizikam, ktoré je poistenim proti strate alebo poskodeniu akéhokol'vek majetku
dodaného na stavenisko Zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om, s vy$kou poistného krytia min. vo vyske
ceny predmetu zakazky s DPH.

Tieto poistenia musia byt platné pocas celej doby realizacie stavebnych prac - diela podla tejto zmluvy a
Zhotovitel je povinny to na vyzvu Objednavatela kedykol'vek preukazat. Zhotovitel preukaze
Objednavatelovi existenciu vyssie uvedenych poisteni predloZzenim poistky alebo poistnej zmluvy najneskor
do 7 dni od prevzatia staveniska.

6.21 Zmluvné strany v stlade s ustanovenim § 263 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej aj ,,Obchodny zakonnik®) vylucuju pre pravne vztahy vyplyvajuce z tejto zmluvy
ucinnost’: ustanovenia § 551 ods.1 Stvrtej vety Obchodného zakonnika; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4
Obchodného zakonnika; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zédkonnika; ustanovenia §551 ods. 2 druhej vety
Obchodného zakonnika; ustanovenia §552 Obchodného zakonnika.

6.22 Ak Zhotovitel’ zisti pri vykonavani diela skryté prekazky tykajice sa miesta, kde sa ma dielo vykonat, a
tieto prekdzky znemoziuji vykonanie diela dohodnutym sposobom, je Zhotovitel povinny ozndmit’ to bez
zbytocného odkladu Objednavatel'ovi a navrhnit’ mu zmenu diela. Kym Zhotovitel’ nedostane pisomné pokyny
Objednavatel’a urcujlice sposob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel' opravneny vykonavanie diela prerusit’
iba v tej Casti, ktord je postihnuta skrytymi prekazkami. Ak Zhotovitel' porusil svoju povinnost’ zistit” pred
zaCatim vykonavania diela prekazky uvedené v tomto odseku a ozndmit' ich Objednavatel'ovi, ma
Objednavatel’ vo¢i nemu narok na nahradu Skody.

6.23 Zhotovitel’ sa zavézuje vyhotovovat’ a archivovat’ podrobnu fotodokumentéciu o priebehu vykonavania
Diela, najma, nie vSak vylucne vSetkych zakryvanych ¢asti Diela. Na poziadanie Objednavatel’a sa Zhotovitel
zavazuje spristupnit’ Objednavatel'ovi fotodokumentaciu a umoznit® Objednavatelovi vyhotovenie kopii
fotodokumentacie. Pokiall sa Zmluvné strany nedohodni inak, povinnost Zhotovitela archivovat
fotodokumentéciu zanik4 odovzdanim fotodokumentéacie Objednédvatel’'ovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.24 Zhotovitel' sa zavizuje najneskor do 7 kalendarnych dni odo dna podpisania tejto Zmluvy o dielo
obidvoma Zmluvnymi stranami predloZzit’ Objednavatel'ovi zoznam svojich pracovnikov a pracovnikov svojich
subdodéavatel'ov, ktori buda vykonavat’ stavebné prace a tento zoznam sa zavizuje pocas doby zhotovovania
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Diela priebezne aktualizovat. Za omeSkanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovitel' povinny zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy den omeskania.

6.25 Zhotovitel' sa zavdzuje vykazat zo staveniska vSetky osoby, ktoré odmietaji dodrziavat podmienky
ustanovené vSeobecne zavdznymi prdvnymi predpismi na useku bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri préci,
ochrany pred poziarmi, hygieny a ochrany zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuju ako
aj vSetky osoby, ktoré nie st uvedené v zozname, podl'a predchadzajuceho bodu (netyka sa osob poverenych
Objednavatel'om. Za tymto ti€elom sa Zhotovitel' zavidzuje zabezpecit’, aby vsetci jeho pracovnici, vratane
pracovnikov subdodavatel'ov, absolvovali vsetky prislusné Skolenia a disponovali vSetkymi nevyhnutnymi
certifikatmi, osved¢eniami a povoleniami.

6.26 Objednévatel’ alebo nim poverena osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykondvania Diela v ramci
pracovnej doby poziadat’ pracovnikov Zhotovitel'a ako aj pracovnikov subdodavatel'ov o absolvovanie skuasky
na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade pozitivneho
vysledku uvedenych skiSok sa Zhotovitel' zavizuje s okamzitou ucinnostou odvolat’ z prac na dodévke
stavebnych prac previnilého pracovnika Zhotovitel'a alebo subdodavatela; pre vylicenie akychkol'vek
pochybnosti plati, ze odmietnutie vykonania skisky pracovnikom Zhotovitel'a alebo subdodavatel'a ma pre
ucely tejto Zmluvy rovnaké ucinky ako pozitivny vysledok skusky.

6.27 Zhotovitel’ sa zavazuje zabezpecit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatel'ov, bez stihlasu
Objednavatel’a nepohybovali alebo sa nezdrziavali na Castiach staveniska, ktoré bezprostredne nestvisia s
vykonom prac na Diele.

6.28 Zhotovitel’ sa zavidzuje nepouzit’ bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela akykol'vek
material alebo vyrobky, ktoré nie stt uvedené v Dokumentacii. Za tymto ucelom sa zhotovitel' zavéizuje, ze pri
vykonavani Diela nebude pouzity material, ktory je skodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny. Vsetky
stavebné vyrobky a materialy pouzité pri vykonavani Diela musia spifiat’ kritéria uvedené v pravnych
predpisoch a projektovej dokumentacii. Vsetky stavebné vyrobky pouzité pri vykondvani Diela musia byt bez
akychkol'vek pravnych vad a nesmie sa na vzt'ahovat’ vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej osoby.

6.29 Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.), a to pocas
celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vSetkych pripojok a instalacie meracov a rozvodov. Poplatky
za pripojenie a dodavku médii ako aj d’alSich sluzieb s tym stvisiacich uhradza v celom rozsahu Zhotovitel.

Clanok VII
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

7.1 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,2 % zmluvnej ceny diela za kazdy zacaty den
omeskania, celkovo vSak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym uskutoctiovanim zmluvného diela v sulade s
Harmonogramom je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel’'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % zmluvnej
ceny diela za kazdy zacaty den omeskania, celkovo vSak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej
ceny diela.

7.3 V pripade vzniku niektorého z dévodov na odstupenie od zmluvy, uvedenych v bode 8.1 Zmluvy o dielo
je okrem odstpenia od zmluvy, Zhotovitel’ povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 5%
zo zmluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotovitel v omeSkani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel’ neodstrani vady diela uplatnené Objednavatelom v
zarucnej dobe v zmysle ¢l. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo vcas, je povinny zaplatit Objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kazda vadu a kazdy zacaty deni omeskania az do ich odstranenia.
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7.5 V pripade ak Zhotovitel neumozni Objednavatel'ovi ¢i stavebnému dozoru kedykol'vek kontrolu
prebiehajucich stavebnych prac je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 500 Eur za
kazdy jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

7.6 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a mat’ platné poistenie v rozsahu ur¢enom touto Zmluvou 0
dielo, je povinny zaplatit’ Objednéavatel'ovi zmluvnil pokutu vo vyske 5% z ceny diela a to aj opakovane.

7.7 V pripade ak sa na stavenisku bude nachddzat’ osoba neuvedend v zozname o0s06b predloZenom a
aktualizovanom Zhotovitel'om, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100
EUR za kazdé takéto porusenie povinnosti.

7.8 V pripade omeskania je Zhotovitel'a s predlozenim doékazov o existencii poisteni podla ust. bodu 6.20 tejto
zmluvy, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 100 EUR denne za kazdy
deni omeskania.

7.9 V pripade ak Zhotovitel’ porusi niektoru, zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.18, 6.25,
6.26, 6.27, 6.28, tejto Zmluvy o dielo, je povinny Objednavatelovi zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 200
EUR za kazdy jednotlivy pripad poruSenia zmluvy.

7.10 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok stran na uplatnenie naroku na nahradu skody, ktory
ostava v celom rozsahu zachovany.

Clanok VIII
Odstipenie od zmluvy

8.1. Objednavatel’ moZe odstupit’ od tejto Zmluvy o dielo, ¢iastoéne odstupit’ od tejto Zmluvy o dielo, alebo
odobrat’ Zhotovitel'ovi cast’ realizovanych vykonov a nechat' ich realizovat tretimi osobami a to z
nasledovnych dovodov leziacich na strane Zhotovitel’a :

a) ak Zhotovitel’ je v omeskani s realizaciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pétnast’) dni;

b) ak Zhotovitel' preukazate'ne nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozorneni zo strany Objednéavatel'a nedoslo k zjednaniu napravy v lehote min. 14 (Strnast’) dni od dorucenia
pisomného upozornenia;

¢) ak Zhotovitel’ inak podstatnym spdsobom porusi tito Zmluvu o dielo a ani po pisomnom upozorneni zo
strany Objednavatela nedoslo k zjednaniu népravy v lehote min. 7 (sedem) dni od dorucenia pisomného
upozornenia. Pod podstatnym porusenim tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovsetkym poruSenie povinnosti
Zhotovitel'a ustanovenych v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porusenie d’alSich povinnosti Zhotovitel'a podl'a
tejto Zmluvy o dielo.

d) ak na Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz alebo dojde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu.

8.2. Ak nastane okolnost’ uvedend v bode 8.1 - odobratie Zhotovitelovi Casti realizovanych vykonov a
prenechanie ich realiz4cie tretimi osobami, Objednavatel’ si uplatni u Zhotovitel'a preukazatelné zvysené
naklady. Preukazatel'né zvySené naklady musi zhotovitel' uhradit’” Objednavatel'ovi najneskor do 10 dni od
kedy bol na ich thradu vyzvany.

8.3. Zhotovitel je opravneny odstipit’ od tejto Zmluvy V pripade, ak Objednavatel’ alebo nim poverena osoba
v procese realizdcie Predmetu zmluvy vykona zmeny v projektovej dokumentéacii oproti projektovej
dokumentacii predlozenej v procese verejného obstaravania a na zaklade tychto zmien pride k poziadavke na
zmenu rozsahu prac, dodavky materialov alebo technického rieSenia vykonavanych Zhotovitelom na Diele
bez zmeny ceny Diela.

8.4. Zhotovitel nie je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych v tejto
Zmluve o dielo.

8.5. Pokial’ sa od tejto Zmluvy o dielo odstlpi a strany sa pisomne nedohodnu inak,
a) Zhotovitel je povinny okamzite zastavit’ prace, okrem prac neodkladnych,
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b) zmluvné strany vykonaju prevzatie doteraz vykonanych prac a dodavok, o ¢om vyhotovia protokol, ktory
podpisu a v ktorom budu uvedené vSetky prace a dodavky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v stlade
s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednavatel’ prevezme a Zhotovitel'ovi uhradi,

¢) Zhotovitel' bezodkladne stavenisko opusti, pricom do momentu opustenia staveniska zabezpe¢i ochranu
staveniska.

8.6. Pod neodkladnymi pracami sa rozumeju prace, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit’ ohrozenie Zivota
alebo zdravia 0s6b, vznik §kody na diele, Zivotnom prostredi, majetku Objednavatel'a alebo tretej osoby.

8.7. Obe zmluvné strany mézu ukongéit’ tuto Zmluvu o dielo odstipenim v pripade:
a) ak zmluva nenadobudne u¢innost’ do 2 rokov od jej podpisania zmluvnymi Stranami,
b) po vz4jomnej dohode oboch zmluvnych stran.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, ziruéna dobu a zodpovednost’ za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit” Objednavatel'ovi najneskor 14 (Strnast’) dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade navrhu Zhotovitel'a, Objednavatel’ zvola
najneskor do siedmych dni pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnt
casovy program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotovitel’ povinny pripravit’ a Objednavatel'ovi odovzdat’ tieto doklady:

a) v pripade, ak budl pouzité: atesty a certifikaty vyrobkov, osvedcenia o skuskach pouzitych materialov a
konstrukcii,

b) dokumentéciu priebehu vSetkych realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne videozaznamy),

¢) képiu Stavebného dennika,

d) geodetické porealizaéné zameranie skutoéného vyhotovenia stavby, ktoré bude spiiat predpisy
zodpovedajlice zapisu do katastra nehnutel'nosti,

e) doklady o likvidacii odpadu v stlade s pravnymi predpismi,

f) iné zapisy a doklady realizovanych prac podl'a dohody stran,

g) porealizacné vyjadrenia sa spravcov existujucich inzinierskych sieti, ak su podl'a predpisov vyzadované;
h) vsetky d’alSie doklady vyzadované pravnymi normami pri kolaudaciu diela.

i) stavebnym dozorom odstihlaseny supis vSetkych vykonanych prac a dodavok,

j) zaznam o odstraneni vad a nedorobkov potvrdeny stavebnym dozorom,

9.4. O odovzdani a prevzati diela spiSe Objednavatel’ a Zhotovitel’ preberaci protokol.

9.5. Objednavatel’ sa zavdzuje dielo prevziat’ v pripade ak bude dielo bez vad a nedorobkov a Zhotovitel
odovzda pri preberacom konani Objednévatel’ovi vSetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V pripade ak Objednavatel’ bezdovodne odmietne dielo prevziat, diclo sa povazuje za prevzaté a
odovzdané v den preberacieho a odovzdavacieho konania, alebo v den, kedy sa takéto konanie malo konat’.

9.7. Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat’ najma:

a) zékladné tidaje o diele,

b) zoznam odovzdanych dokladov,

c) prehlédsenie stran o tom, Ze Zhotovitel’ dielo odovzdava a Objednavatel dielo preberd, pokial’ Objednévatel
nevyuzije svoje pravo odmietnut’ dielo prevziat,

d) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

e) dizku trvania zaruénej lehoty,

f) termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko.
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9.8. Ak Objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo, je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie dovody, pre ktoré
dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednavatel'om, opakuje
sa preberacie konanie podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto Zmluvy o dielo a Ze pocas
zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢néa doba bude trvat’ 60 (Sest’desiat) mesiacov a za¢ina plynat’ odo diia
odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. V pripade, ak bude dielo odovzdavané po Castiach, zaru¢na
doba plynie na kazdia samostatne odovzdavani ¢ast’ diela osobitne.

9.11. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt’ uplatnené u Zhotovitel'a v zarucnej dobe, inak tieto prava
zanikajl.

9.12. Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu vady diela, ktoré sa objavili poCas zaru¢nej
doby a ktoré sa wvyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela (skryté vady).
V oznameni Objednavatel’ uvedie ako sa vady prejavuji. K oznameniu pripadne predlozi dokazné prostriedky
a navrhovany termin ich odstranenia.

9.13. Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ do 5 (piatich) pracovnych dni po jej obdrzani a nasledne
dohodnut’ s Objednédvatelom a podl'a okolnosti aj s projektantom spdsob a primerant lehotu bezodplatného
odstranenia vady. Ak reklamuje Objednavatel’ u Zhotovitel'a vady zhotoveného diela v zarucnej dobe, je
Zhotovitel’ povinny tieto odstranit’ v technicky najkratSom moznom ¢ase. Objednavatel’ méze poskytnut’ na
poziadanie Zhotovitel'a dlhsiu lehotu, ak odstranenie vady vyzaduje dlhsiu lehotu. V pripade, ak ned6jde medzi
stranami k dohode ohl'adom lehoty na odstranenie vad diela, tato lehota bude 30 dni od obdrzania reklamacie
Objednavatel’a Zhotovitel'om.

9.14. Objednavatel’ moze zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane na naklady Zhotovitel'a. M&ze tak urobit’
vtedy, ak Zhotovitel' reklamovana vadu neodstrani v¢as. Objednavatel’ je povinny informovat Zhotovitel'a
minimalne 10 (desat’) dni vopred o svojom Umysle zadat’ odstranenie vady tretej strane. Ak Zhotovitel' sam
neodstrani takato vadu do 10 (desiatich) dni od obdrzania informacie podla predchadzajucej vety,
Objednavatel’ méze zadat’ odstranenie tejto vady tretej strane. Primerané naklady stvisiace s odstranenim vady
budi vyuctované Zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi Objednavatel'ovi do 5 (piatich) dni od dorucenia faktiry.

Clanok X.
VyuZzitie subdodavatel’ov

10.1. Zhotovitel' predklada v prilohe ¢. 3 k tejto zmluve zoznam vSetkych svojich subdodéavatelov
(identifika¢né udaje a predmet subdodavky) a idaje o osobe opravnenej konat’ za kazdého subdodavatel'a v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. AZ do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel
povinny oznamit’ Objednéavatelovi akiikol'vek zmenu udajov o subdodavatel'ovi.

10.2. Zhotovitel’ je opravneny kedykol'vek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit’ ktoréhokol'vek subdodavatera,
a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel’ spifia poZiadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 pism. b) zékona
¢.343/2015Z.z o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej ,,ZVO*), ako aj povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto
subdodévatel’a tento zapis vyzaduje. Najneskor 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodavaterla,
alebo od uzavretia zmluvné vztahu s novym subdodavatelom (podl'a toho ktord udalost’ nastane skor, je
Zhotovitel' povinny oznamit' Objednavatel'ovi (identifika¢né) udaje o novom subdodavatelovi a o osobe
opravnenej konat’ za nového subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a
zéroven predlozit’ Objednavatelovi doklady preukazujuce, Ze novy subdodavatel’ spiiia podmienky ucasti
osobného postavenia v rozsahu pozadovanom ust. § 41 ods. 1 pism.b) ZVO. Az do splnenia tejto Zmluvy je
zhotovitel’ povinny oznamit’ Objednévatel'ovi akiikol'vek zmenu tidajov o novom subdodévatel'ovi.

10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovitel’ povinny plnit’ v pripade subdodavatel’'ov,
ktori mu dodéavaju tovary.
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10.4. V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela, nepredlozenie dokladov preukazujtcich splnenie podmienok ucasti podl'a
ust. § 41 ods.1 pism. b) ZVO, alebo vyuzitie subdodavatel’a, ktory nespliiia podmienky podla ust. § 41 ods.1
pism. b) ZVO alebo povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora, ma Objednévatel pravo odstapit’
od Zmluvy a ma narok na zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny za dielo, za kazdé porusenie ktorejkol'vek z
vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Clanok XI.
VSseobecné a zavereéné ustanovenia

11.1. Zoznam 0sdb zodpovednych za realizaciu stavebnych prac: za realizaciu stavebnych prac Stefan Zelovié.
Zhotovitel moZe pocas plnenia tejto zmluvy pouZit’ aj iné osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac,
ale musia to byt osoby s minimalne rovnakymi kvalifikaénymi predpokladmi a tito kvalifikaciu musi
Zhotovitel’ preukazat’ Objednavatel’'ovi najneskor tri dni pred zacatim ¢innosti tychto osob na dodavke diela a
to sposobom rovnakym, ako bol povinny preukazat kvalifikacné predpoklady osob zodpovednych za
realizaciu stavebnych prac. V pripade ak tento postup Zhotovitel' nedodrzi, nemo6zu sa iné osoby zucastnovat’
na dodéavke diela ako osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac.

11.2. Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vztah
zalozeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.3. S vynimkou S$tatutarnych zastupcov Objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne splnomocnene;j
Statutarnymi zastupcami Objednavatela, nemaju ziadne tretie osoby akékol'vek opravnenie rokovat’ alebo
dohodovat so Zhotovitel'om zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit’ dohodnuty rozsah Diela, Cenu Diela
alebo akokol'vek menit’ ustanovenia tejto Zmluvy.

11.4. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze akékol'vek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudii Objednavatel'om vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudu objednavatel'om Zhotovitel'ovi
uhradené¢ a Zhotovitel nie je opravneny pozadovat ich zaplatenie z akéhokol'vek dévodu.

11.5. Pokial’ nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vSetky pisomnosti musia byt doru¢ované na adresy
stran uvedené v Cl. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktoru si strany oznamia. Pisomnost’ sa povazuje
za dorucenu za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného doruc¢ovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe opravnenej
prijimat’ pisomnosti za tito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na doruc¢enke a/alebo kdpii dorucovanej
pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade dorucovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriérnej sluzby doru¢enim na adresu
zmluvnej strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat
pisomnosti za tito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke, najneskor vSak uplynutim 3. dna
nasledujuceho po dni podania zasielky na prepravu, a to bez ohl'adu na spesnost’ dorucenia a bez ohl'adu na
to, €i sa druhd zmluvna strana s pisomnostou oboznamila alebo nie.

11.6. Ziadna zo zmluvnych stran nesmie postupit’ prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy o dielo na
tretiu osobu bez predchadzajiceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany.

11.7. Akékol'vek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo su pre strany zavdzné len vtedy, ked’
su obojstranne podpisané a nadobudnu ucinnost’. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo mdze predkladat
ktorakol'vek zo zmluvnych stran. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, m6zu zmluvné strany uzatvarat’ v sulade s
ustanovenim § 18 ZVO.

11.8. V pripade zmeny obchodného mena, atestov, ¢isla uctu alebo inych tidajov alebo skutocnosti, potrebnych
pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kazda zo zmluvnych stran oznami tato skutocnost’ bezodkladne druhej
zmluvnej strane.
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11.9. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo st oddelitel'né v tom zmysle, Ze neplatnost’ niektorého z
nich nespdsobuje neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial’ by sa v dosledku zmeny pravnej upravy
niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (d’alej len
"kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by sposoboval neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude tato
Zmluva o dielo posudzovana, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vztah zmluvnych stran sa bude
v tejto zalezitosti spravovat’ vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu
na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

11.10. Prilohami tejto Zmluvy o dielo su:
Priloha ¢. 1 — Oceneny Vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Harmonogram prac
Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatel'ov

11.11. Tato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre kazda
zo zmluvnych stran.

11.12. Tato Zmluva o dielo nadobuda platnost’ diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innost’
nadobudne po splneni vsetkych nasledovnych podmienok:

- zverejnenie zmluvy v stilade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika,

- objednavatel’ovi budu preukazatel'ne pridelené finanéné prostriedky na krytie nakladov na nadobudnutie
predmetu zakazky,

- proces tohto verejného obstaravania bude preukazatelne schvaleny poskytovatel'om finan¢nych prostriedkov
na krytie nadkladov na nadobudnutie predmetu zakazky, tzv. diiom dorucenia kladnej spravy z kontroly
verejného obstaravania od poskytovatela.

Vsetky podmienky musia byt splnené sucasne, pricom plati, ze Zmluva o dielo nadobudne t¢innost’ az po
splneni vsetkych odkladacich podmienok.

11.13. Zhotovitel’ sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi pracami kedykol'vek
pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného financného prispevku medzi prislusSnym
riadiacim organom a objednavatel'om a to opravnenymi osobami, najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené osoby,
¢) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpe&ujici ochranu finanénych zaujmov EU.

Vo, , dha Vo , dna
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

PhDr. Pavol Cano Martin Halmo
Starosta obce konatel

Obec Nitrianske Sucany ProRain spol. s r.o.



