92/2023

ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

zmien a doplnkov (d’alej len ,,zmluva®)

1.1 Objednavatel:

sidlo:

Zastipeny:

ICO:

DIC:

bankové spojenie:

¢islo uctu IBAN:

osoba opravnena rokovat’
vo veciach technickych:

tel.:

e-mail:

1.2 Zhotovitel’:

sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

¢islo uctu:

¢islo uctu IBAN:

swift kod:

osoba opravnend rokovat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
tel.:

e-mail:/web:

register:

interné ¢islo zmluvy: .....

ISO:

Clanok I

Zmluvné strany
Mesto Banska Stiavnica
Radni¢né namestie ¢. 1, 96901 Banska Stiavnica
Mgr. Nadezda Babiakova, primatorka
00320501
2021107308
VUB, a.s.
SK53 0200 0000 0000 1452 5422

Ing. Juraj Chrenko
0918/645634, 045/6949619
juraj.chrenko@banskastiavnica.sk

Obnovas. r. o.

A. Kmeta 12, 969 01 Banska Stiavnica
Mgr. Michal Hr¢ka, konatel’

36 820 652

2022437571

SK2022437571

Prima banka Slovensko a.s.
1435708002/5600

SKO08 5600 0000 0014 3570 8002
KOMASK?2X

Mgr. Michal Hr¢ka

Mgr. Michal Hr¢ka, Radoslav Mikula

0907-344-743, 045/2289975, 0911 319 749

info@obnova.eu | www.obnova.eu

Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym zapisana v obchodnom
registri Okresného sudu Banska Bystrica, oddiel: Sro, vlozka ¢.
16829/S

” _SGS SGS SGS

Clanok II.
Predmet zmluvy o dielo

Zhotovitel' sa na zaklade tejto zmluvy 0 dielo zavdzuje riadne, S odbornou starostlivostou,
s prihliadnutim na aktudlny technicky stav budovy a inzinierskych sieti, zhotovit a odovzdat
objednavatelovi dielo:

2.1. Stavebné prace v ramci projektu: Do¢asné prekrytie budovy, zabezpecovacie prace -
Mestiansky dom — Szitnyayovsky dom z déovodu mimoriadnej situacie

Parc. Cislo KN-C 3209/1, 3209/2 - Dom mestiansky "Szitnyayovsky" — Nam. Sv. Trojice ¢&. 4,
Banska Stiavnica - NKP — & UZPF 2551/1-1

Zhotovitel sa zavizuje:



e Zabezpecit potrebné odborne sposobilé kapacity, vybavenie na realizaciu diela,

e vykonat’ dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastnii zodpovednost’ za
podmienok uvedenych v tejto zmluve,

e postupovat’ vzmysle podkladov zabezpeCenych Objednavatelom ato statického
posudku, projektovej dokumentacie vypracovanej v zmysle statiky, a postupovat
Vv spolupraci so statikom,

e dodrziavat’ vsetky platné pravne normy, predpisy, technologické postupy platné pre
zabezpeCovacie a sana¢né prace, a prace suvisiace s vykonanim samotného diela,

e dodrziavat’ vsetky platné normy bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci,

e dodrziavat’ vSetky platné normy a predpisy oh'adom poziarnej ochrany,

e zabezpecit’ odborny dohl'ad nad predmetom zmluvy,

e o0znamit’ 3 pracovné dni vopred objednavatel'ovi termin odovzdania a prevzatia diela.
Prevzatie diela bude potvrdené zapisom, ktory spracuje zhotovitel. K platnosti je
potrebny podpis zi¢astnenych stran,

e Viest o vykonavanych pracach stavebny dennik.

Objednavatel’ sa zavizuje:

e poskytnut’ potrebnu sti¢innost’ pri realizacii diela,

e poskytnut’ v dostatocnej miere podklady pre zhotovenie diela, najma staticky
posudok a projektovii dokumentaciu vypracovanu v zmysle statiky (d’alej len
,,Podklady diela“,

e poskytnut’ zhotovitel'ovi d’alSie doplnkové informécie o novych podstatnych
a zvlastnych okolnostiach a poziadavkach,

e zabezpecit' vsetky potrebné povolenia k realizacii diela od dotknutych uradov
a organov, ktoré nema podla tejto zmluvy zabezpecit’ zhotovitel,

e zabezpecit’ zhotovitel'ovi mozZnost’ pripojenia k sieti elektrickej energie a vody
(zhotovitel’ sa zavdazuje nakladat’ s nimi hospodarne),

e zabezpecit’ zhotovitel'ovi vhodné skladové plochy pocas realizacie diela,

e zaplatit’ zhotovitel'ovi za riadne zhotovené dielo dohodnutt cenu.

2.2 Na preberacom konani stavby po ukoncéeni stavebnych prac predlozenie nasledujucich
dokladov a dokumentov:
2.2.1. preberaci protokol

Clanok I11.

Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo
3.1 Termin zacatia realizdcie stavebnych prac je po prevzati staveniska zhotovitelom od
objednévatel'a, o ¢om sa vyhotovi Zapis o prevzati staveniska v stavebnom denniku, ktory podpisu
opravneni zastupcovia obidvoch zmluvnych stran.
3.2 Termin ukoncenia stavebnych prac je: do dvoch (2) tyzdnov od prevzatia staveniska.
3.3 Termin ukoncenia stavebnych prac sa presuva vplyvom nepriaznivého pocasia a vplyvom
nepredpokladanych skutocnosti a prac naviac pri vykone diela o dobu trvania nepriaznivosti pocasia
pre predmetné prace a nepredpokladanych skuto€nosti.

Clanok IV.
Cena predmetu zmluvy o dielo

4.1. Cena predmetu zmluvy o dielo v rozsahu ¢lanku Il. tejto zmluvy o dielo je zmluvnymi
stranami dohodnuta podl'a zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach Vv zneni neskorSich predpisov
a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa zdkon 0 cenach
vykonava.

4.2. Cena predmetu zmluvy o dielo bude stanovena na zaklade projektovej dokumentacie statika,
a opravnenymi nakladmi suvisiacimi s realizaciou predmetu zmluvy.

4.3. Zmluvna cena bude platit’ pocas trvania zmluvného vztahu.



4.4. Zmena ceny je mozna len v pripade zmeny technického rieSenia a rozsahu stavebnych prac
pozadovanych objednavatel'om, statikom, Krajskym pamiatkovym utradom Banskd Bystrica
a ostatnych dotknutych organov. V tomto pripade buda platit jednotkové ceny poloziek
konstrukcii, prac a Specifikovanych materidlov stanovené v ponuke zhotovitela. Pri polozkach
konstrukcii, prac a Specifikovanych materialov, ktoré neboli predmetom zmluvy (naviac prace)
zhotovitel’ predlozi ponuku na polozky, ktori musi vopred pisomne odsthlasit’ objednévatel’.

Clanok V.

Platobné podmienky a fakturacia
5.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok.
5.2. Zhotovitel’ bude fakturovat’ stavebné prace najneskor do 5 dni po ukonceni diela.
5.3. Splatnost’ faktar bude 14 dni od dorucenia faktiry formou bankového prevodu.
5.4. Faktary musia obsahovat’ nalezitosti danového dokladu a kazd4 faktira musi obsahovat
odvolanie na tato zmluvu o dielo s uvedenim ¢isla zmluvy o dielo objednavatel’a aj zhotovitela.
5.5. Zmluvné strany potvrdzujt, Ze zhotovitel' je platitelom DPH.

Clianok VL

Osobitné dojednania
6.1. Na Zhotovitel'a neprechadza nebezpeCenstvo Skody na budove Mestiansky dom -
Szitnyayovsky dom Parc. Cislo KN-C 3209/1, 3209/2 - Dom mestiansky "Szitnyayovsky" — Nam.
Sv. Trojice ¢. 4, Banska Stiavnica - NKP — & UZPF 2551/1-1. Zhotovitel' zodpoveda za §kody na
diele, objekte a na susediacich objektoch, pokial’ Skoda vznikla v désledku porusenia povinnosti
Zhotovitel'a postupovat’ pri vykonavani diela s odbornou starostlivostou. Zhotovitel' nezodpoveda
za porusenie svojich povinnosti, ktoré bolo sposobené pripadnymi vadami Podkladov diela. Za
vady Podkladov diela sa povazuje :
6.1.1 Nepresny, netplny alebo nejednoznaény staticky posudok, projektova dokumentacia, pokyny
statika alebo iného podkladu obstaraného Objednavatel’om;
6.1.2 Chybajuce detaily alebo doplnujuca projektova a technicka dokumentacia alebo podklady;
6.1.3 Nesulad Podkladov diela a skutoéného stavu,
6.1.4 Nejednoznacny popis pozadovanych prac, vyrobkov a materidlov v tzv. Standardoch.
6.2. Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a 0sob, ktoré sa
s jeho vedomim nachadzaju na stavenisku. Zhotovitel' zodpoveda za ujmu na zdravi resp. zivote
tretich osob, vyluéne v pripade, pokial ujma na zdravi a zivote vznikla v dosledku porusenia
povinnosti Zhotovitel'a postupovat’ pri vykonavani diela s odbornou starostlivostou. Zhotovitel
nezodpoveda za porusenie svojich povinnosti, ktoré bolo spésobené pripadnymi vadami Podkladov
diela.
6.3 Zhotovitel' nezodpoveda za skodu na diele, objekte a na susediacich objektoch ani za ujmu na
zdravi a zivote, hoci bola sposobend prevadzkovou Cinnostou Zhotovitela, pokial’ §koda vznikla
hoci len ¢iastocne V pricinnej sivislosti s mimoriadnou udalostou — poziarom a Zhotovitel’ nemohol
vznik takejto Skody predvidat’ a nemozno rozumne predpokladat, ze by Zhotovitel’ vznik Skody
alebo ujmy alebo ich nasledky odvratil alebo prekonal.
6.4 Skuto¢nosti uvadzané v bode 6.1 az 6.3 tejto Zmluvy ako dovody vylucujuce zodpovednost’
Zhotovitel'a za Skodu a ujmu na zdravi a Zivote povazuji Zmluvné strany za skuto¢nosti sposobené
neodvratitenou udalostou — poziarom, nemajicou povod v prevadzke Zhotovitela.
6.5 Objednavatel’ ziada Zhotovitel'a, aby sa spol'ahol na spravnost’ a uplnost Podkladov diela
a pokynov Objednavatel’a a Objednavatelom urceného a statika a v pripade, ak sa Podklady diela,
pokyny Objednavatel’a alebo Objednavatel'om urceného statika ukazu byt’ nespravne alebo netiplné,
zavizuje sa Objednavatel’, ze nahradi Zhotovitel'ovi vSetku Skodu, ktord mu v dosledku spol'ahnutia
sa na spravnost’ a Uplnost’” Podkladov diela a pokynov Objednavatel'a a Objednavatel'om uréeného
a statika vznikne.

Clanok VI1.



Sposob prevzatia diela
7.1. Objednavatel’ od zhotovitel'a prevezme dielo aj v pripade existujucich drobnych nedorobkov
avad, pricom sa tieto vySpecifikuji v odovzdavacom protokole aj Sterminom napravy ¢i
dopracovania.
7.2. O odovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela sa pri preberacom konani vyhotovi Zapis
0 odovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela, ktory podpiSu opravneni zastupcovia obidvoch
zmluvnych stran.

Clanok VIII.
Zarucna doba
8.1. Zhotovitel’ poskytne zaru¢nti dobu na dodané dielo — na stavebnu ¢ast’ 24 mesiacov
8.2. Pre dodrzanie zaruky je objednavatel’ povinny vykonavat udrzbu pamiatky. Poskodenia
a zmeny sposobené prirodzenou vlastnost'ou materialov sa nedaji povazovat’ za vady diela.

Clanok IX.
Zavereéné ustanovenia

9.1 Zmluva o dielo bude zverejnena v zmysle § 5 zakon ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe

k informaciam.

9.2. Zmluva odielo je vyhotovena v 4 rovnopisoch, ztoho 3 pre objednavatela al pre
zhotovitela.

9.3. Akékol'vek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve o dielo musia byt vyhotovené pisomne
formou Dodatku k tejto zmluve o dielo, odstihlasené opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran a prehlasené za neoddelitel'nt stéast’ tejto zmluvy o dielo.

9.4. Ak nie je v tejto zmluve o dielo dojednané inak, platia ustanovenia zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika Vv zneni neskorsSich zmien a dopInkov a ostatné vSeobecne zavazné pravne
predpisy platné na tzemi SR.

9.5. Pripadne sporné situdcie, ktoré nebude mozné riesit' vzdjomnou dohodou sa budu riesit
prostrednictvom mediatora.

9.6. Tato zmluva nadobuda platnost’ diilom podpisu zmluvnych stran.

V Banskej Stiavnici 23.03.2023

Mgr. Nadezda Babiakova Mgr. Michal Hrcka,
PhD.
primatorka konatel’ Obnova s.r.o.



