

## Zmluva o dielo č. (20230314)

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č.343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

### Preambula

1. Táto Zmluva o dielo (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“), ako výsledok verejného obstarávania, ktoré bolo zverejnené Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku č. 44/2023 zo dňa 28.02.2023, číslo č. 8829 – WNP.

### I. Zmluvné strany

Na jednej strane:

#### **Objednávateľ:**

Obchodné meno: Obec Hrušov  
Sídlo organizácie: Hrušov 526, 991 42 Hrušov  
Štatutár: Ing. Mária Augustínová, starostka obce  
IČO: 00 319 341  
DIČ: 2021171361  
Krajina: Slovenská republika  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.  
Číslo účtu: SK30 5600 0000 0060 4777 3008

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

#### **Zhotoviteľ**

Obchodné meno: D.M.V.s.r.o.  
Sídlo,(miesto podnikania): Slatinka 176, 991 03 Pôtor  
IČO: 46881 140  
DIČ: 2023630576  
IČ DPH: SK2023630576  
Štatutárny orgán: Ing. Hudec Viktor, konateľ  
Bankové spojenie: SK28 7500 0000 0040 1761 4218  
Číslo účtu:

Zapísaný v: Obch.registri Okresného súdu Banská Bystrica  
Číslo zápisu: oddiel: Sro, vložka č.:23197/S

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ako „zmluvné strany“).

## Čl. 2. Predmet plnenia diela

- 2.1 Predmet diela: „**Vodozádržné opatrenia v obci Hrušov**“ (ďalej aj ako „Dielo“) v Obci Hrušov je v rozsahu podľa spracovanej projektovej dokumentácie zhotovenej projektantom: Ing. Jozef Fecilák, stavebný autorizovaný inžinier, 090 05 Krajná Poľana.
- 2.2 Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa stavebného povolenia Vodozádržné opatrenia v obci Hrušov, č. 299/2020, vydaného obcou Vinica zo dňa 27.07.2020 (Príloha č. 8) a podľa:
- podmienok uvedených v tejto zmluve,
  - požiadaviek a náležitostí Stavebnej projektovej dokumentácie diela - Príloha č. 1 zmluvy,
  - v súlade so Súťažnými podkladmi a ich prílohami na výber dodávateľa civilnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, vzťahujúcej sa na predmet zákazky, ktorej výsledkom zadávania je táto zmluva a ktorými disponujú obe zmluvné strany,
  - oceneného položkového výkazu výmer, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy s konečnými položkovými cenami podľa výsledku z elektronickej aukcie,
  - platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
  - záväzného časového harmonogramu realizácie diela s rozpisom realizácie diela na dobu 6 mesiacov - príloha č. 3, informáciu o subdodávateľoch – príloha č. 4, záväzného návrhu realizácie diela – stavbyvedúci – príloha č. 5, ktoré uchádzač predložil vo svojej cenovej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom,
  - požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.4 Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami danými poskytovateľom finančných prostriedkov na realizáciu predmetu tejto zmluvy, zosúladiť podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými týmto poskytovateľom.

## Čl. 3. Čas plnenia

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, do 6 (šesť) mesiacov od prevzatia staveniska. Najneskôr do 31.08.2023.
- 3.2. Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní mimo štátnych sviatkov za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov.
- 3.3. Zhotoviteľ je povinný vyčistiť stavbu a odovzdať ju Objednávateľovi v lehote 5 dní po ukončení zhotovenia Diela.

## Čl. 4. Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu Diela v rozsahu podľa čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., a v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorú predložil v elektronickej aukcii pri zadávaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, a je vyjadrená

zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 14.03.2023 vo verejnej súťaži, pričom zhotoviteľ oceníl výkaz výmer na základe nasadenia síl a prostriedkov v zmysle predložených záväzných návrhov realizácie.

4.2. Cena za zhotovenie celého Diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je

s DPH.....221 552,05 EUR.....,

(slovom.....dvestodvadsaťjedentisíc päťstopädesiat' euro a päť centov.....),

z to výška DPH v EUR je.....36 925, 34 EUR..... ,

a cena bez DPH v EUR je .....184 626,71 EUR..... ,

(slovom..stoosemdesiatštyritisíc šesťstodvadsaťšesť euro a sedemdesiat'jeden centov).

4.3. Pokiaľ zmluva neustanovuje inak, dohodnutá cena za zhotovenie Diela je stanovená ako maximálna, t. j. cena. V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie Diela t. j. okrem iného aj dopravné náklady, skladné, atesty, revízne správy, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie diela tak, aby Dielo bolo možné skolaudovať a bolo užívateľsky schopné. Zhotoviteľ prehlasuje, že cenová špecifikácia prác a dodávok uvedená v ocenenom výkaze výmer (Príloha č. 2) je kompletná a zhotoviteľ si prepočítal všetky výmery a tieto aj oceníl v celom rozsahu. Zhotoviteľ nemá nárok na navýšenie ceny diela z dôvodu chybného výpočtu výmery v ocenenom výkaze výmer. Cenová špecifikácia prác a dodávok uvedená v ocenenom výkaze výmer (Príloha č. 2) sa považuje za záväznú pre obe zmluvné strany a nadobúda štatút osobitnej a záväznej dohody a dodatku k zmluve. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku za údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.

4.4. V súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v zmysle Všeobecného metodického usmernenia č. 10/2019, Metodického usmernenia č. 9408-5000/2021 zo dňa 14.09.2021 Úradu pre verejné obstarávanie a taktiež z Rozhodnutia Rady ÚVO č.12184-9000/2021 zo dňa 23.09.2021 z dôvodu inflácie a neprimeraného rastu cien môže zhotoviteľ na základe predchádzajúceho prerokovania a súhlasu objednávateľa navýšiť ceny vybraných položiek rozpočtu diela, ktorých sa toto osobitne týka (tzv. valorizáciu) s použitím indexov nárastu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov vydávaných Štatistickým úradom SR (tzv. index nárastu cien). Valorizácia po súhlase oboch zmluvných strán bude vykonaná príslušným fakturačným indexom štvrťročne. Fakturačný index sa vypočíta ako posledný známy index k obdobiu fakturácie / posledný známy index k obdobiu uplynutia lehoty na predloženie ponuky. K uvedenému postupu, v prípade, že v realizácii diela k tomu vznikne situácia, bude vypracovaný a oboma zmluvnými stranami podpísaný príslušný dodatok k Zmluve o dielo v časti rozpočtu zákazky, ktorý podlieha schváleniu príslušnými orgánmi verejného obstarávateľa a taktiež poskytovateľa finančnej dotácie na realizáciu projektu v ktorom je daná zákazka realizovaná. Dodatok k Zmluve o dielo je povinný verejný obstarávateľ zverejniť v dokumentácii verejnej súťaže na jeho internetovej stránke v časti venovanej predmetnej zákazke.

4.5. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.

## Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ v 6 originálnych vyhotoveniach vystaví faktúru na časť Diela v intervaloch 1x za 1 mesiac realizácie prác.
- 5.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác v cenovom ohodnotení.
- 5.3. Súpis vykonaných prác, ktorého cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej faktúry, musí byť potvrdený stavebným dozorom, t. j. musí byť opatrený pečiatkou objednávateľa a podpisom stavebného dozoru. Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 4 (štyroch) pracovných dní od predloženia faktúry (súpisu) zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných prác v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas uhradiť cenu týchto prác.
- 5.4. Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ.
- 5.5. Faktúra musí byť objednávateľovi doručená vrátane všetkých príloh v 4 originálnych vyhotoveniach.
- 5.6. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 zák. č. 500/2001 Z. z. Každá faktúra bude obsahovať okrem náležitostí uvedených v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH aj tieto údaje:
  - a) označenie faktúra a jej číslo,
  - b) názov a adresu sídla objednávateľa a zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČ pre DPH a IČO objednávateľa a zhotoviteľa,
  - c) číslo zmluvy a označenie časti Diela,
  - d) označenie banky a číslo účtu na ktorý sa má platiť,
  - e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti,
  - f) výšku fakturovanej čiastky,
  - g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, najmä dátum vzniku daňovej povinnosti,
  - h) pečiatku a podpis vystavovateľa,
  - i) súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený stavebným dozorom.
- 5.7. Záverečná faktúra bude vystavená do 5 dní od dňa ukončenia stavebných prác a prevzatia diela objednávateľom a bude obsahovať:
  - a) označenie: Záverečná faktúra,
  - b) vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich Dielo podľa čl. II tejto zmluvy - na základe súpisov vykonaných prác,
  - c) započítanie všetkých čiastkových faktúr a platieb objednávateľa v priebehu výstavby,
  - d) vyúčtovanie všetkých odsúhlasených prác navyše, resp. zníženie ceny diela vyplývajúce z nerealizovaných prác podľa jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 2,
  - e) vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút podľa tejto zmluvy, ako aj oprávnených zákonných a zmluvných nárokov objednávateľa na náhradu škody, vyúčtovanie nárokov na náhradu zvýšených nákladov spôsobených objednávateľovi činnosťou zhotoviteľa,

- f) vyúčtovanie zľavy z ceny Diela, t. j. ak vznikne objednávateľovi podľa zákona alebo tejto zmluvy nárok na zľavu z ceny Diela je zhotoviteľ povinný o túto zľavu znížiť konečnú faktúru,
  - g) vyúčtovanie prípadných služieb a prác, ktoré objednávateľ zhotoviteľovi poskytol resp. pre zhotoviteľa vykonal počas realizácie prác zhotoviteľom.
- 5.8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v písm. a) - i), resp. a) – g) v prípade záverečnej faktúry tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju do 5 dní od jej doručenia zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.
- 5.9. V prípade, že splatnosť faktúry prípadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 5.10. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry prípadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 5.11. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 5.12. Ak je objednávateľ v omeškaní z úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania.

## **Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady**

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa technického zadania, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 6.3. Záručná lehota na celú zákazku je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania zákazky objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.
- 6.4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie všetkých vád, ktoré sa na Dielach vyskytnú. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii.
- 6.5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád Diela v zmysle bodu 6.2.

a 6.3. tohto článku zmluvy bezodkladne od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a **reklamované vady odstrániť najneskôr do 10 dní** odo dňa doručenia výzvy na odstránenie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady. V prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle zhotoviteľa a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných väd, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky.

- 6.7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry.

## Čl. 7. Podmienky vykonania diela

- 7.1 Zhotoviteľ zrealizuje dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení a požiadaviek Objávateľa uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy vzťahujúcich sa na zhotovenie diela. Zhotoviteľ zrealizuje dielo silami a prostriedkami, ktoré navrhol v záväzných návrhoch realizácie v súlade s prílohou č. 4 tejto zmluvy, pričom je povinný dodržiavať ich počty druhy a čas nasadenia.
- 7.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je, ako on aj jeho subdodávateľa, oprávnený vykonávať činnosť podľa článku 1 tejto Zmluvy a je pre ňu v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný.
- 7.3 V prípade, že výška subdodávky bude viac ako 50% nákladov na vykonanie Diela je Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť Objávateľovi s uvedením: plného obchodného názvu, adresu sídla, IČO, meno/priezvisko/tituly štatutára a zodpovednej osoby / stavbyvedúceho subdodávateľa a zoznam činností vykonávaných subdodávateľom na zhotovení Diela. Ak o tejto skutočnosti mal vedomosť pri podpise zmluvy o dielo, tak to uvedie v Prílohe č. 7 zmluvy.
- 7.4 Zhotoviteľ vo vzťahu k subdodávateľom je povinný:
- bezodkladne poskytnúť na žiadosť Objávateľa v písomnej forme zoznam všetkých subdodávateľov s uvedením druhu a rozsahu nimi vykonávaných prác,
  - okamžite odstraňovať porušenie povinnosti subdodávateľa, odstrániť z toho vyplývajúce dôsledky, vrátane, ak je to vhodné, výmenou subdodávateľa, ktorý porušil svoje povinnosti;
  - v plnom rozsahu vyplácať subdodávateľov za všetky subdodávateľské služby a bude uhrádzať akékoľvek dodatočné náklady súvisiace so subdodávateľskými vzťahmi, v prípade, že tieto náklady neboli medzi Objávateľom a Zhotoviteľom vopred dohodnuté a písomne potvrdené (minimálne zápisom v Stavebnom denníku), pričom všetky časti Diela, ktoré budú plnené formou subdodávok, budú zhotovované na výlučné náklady Zhotoviteľa a na jeho nebezpečenstvo.

Objávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 7 dní po doručení výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľovi objednávateľom.

- 7.5 Objávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom

začať práce v súlade s podmienkami zmluvy a stavebného povolenia. O odovzdaní staveniska sa v deň odovzdania staveniska vyhotoví písomný záznam v stavebnom denníku, ktorý podpíšu zhotoviteľ a objednávateľ a ktorý bude obsahovať zhodnotenie stavu pripravenosti staveniska na začatie vykonávania diela.

- 7.6 Ak Dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.
- 7.7 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 7.8 Objávateľ zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy.
- 7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu. Toto sa nevzťahuje na použitie ekvivalentov uvedených v ponuke zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva.
- 7.10 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie bezpečnostno-právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej ochrany, BOZP a životného prostredia). Zhotoviteľ zodpovedá za činnosti ustanovené v § 3 ods.1 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.
- 7.11 Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
- 7.12 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabráť verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.
- 7.13 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu. Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti objednávateľa vrátiť časť nenávratného finančného príspevku na financovanie predmetu diela poskytovateľovi NFP v prípade, ak dielo nebude výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa vykonané v termíne podľa bodu 3.2. Nárok na náhradu škody nevyklučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.14 Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
- 7.15 Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok poškodenie zdravia ľudí a majetku tretích osôb a tieto uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.

- 7.16 Objednávateľ môže uplatniť svoje práva na náhradu škody podľa bodu 7.12 a 7.13 výlučne za podmienky, že písomne upovedomí zhotoviteľa o nároku, ktorý bol vznesený voči objednávateľovi najneskôr do troch pracovných dní od jeho uplatnenia treťou osobou a zároveň objednávateľ umožní zhotoviteľovi, ak o to požiada, aby viedol všetky rokovania (vrátane súdnych sporov, príp. iných konaní pred príslušnými orgánmi verejnej moci) smerujúce k vybaveniu týchto nárokov, prípadne sa na nich zúčastňoval. Za týmto účelom sa objednávateľ zaväzuje v prípade potreby udeliť zhotoviteľovi potrebnú plnú moc a poskytnúť mu riadne a včas potrebnú súčinnosť v lehote určenej zhotoviteľom, inak zodpovednosť zhotoviteľa za škodu zaniká.
- 7.17 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
- 7.18 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 7.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 7.23. tohto článku zmluvy.
- 7.21 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.
- 7.22 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.
- 7.23 Stavebný dozor bude vykonávať: Ing. Igor Kokavec  
Stavbyvedúcim zhotoviteľa bude: Ing. Hudec Viktor
- 7.24 Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela po jej prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní stavby).
- 7.25 Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou . Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela.
- 7.26 Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí Diela spíšu zmluvné strany ihneď po skončení stavebných prác a dodávok na základe písomnej výzvy zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 3 dní od dokončenia Diela vyzvať objednávateľa zápisom do stavebného denníka na prevzatie Diela. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať do 15 dní od výzvy zhotoviteľa na prevzatie Diela.



- 7.27 Dielo sa považuje za prevzaté podpisom zápisu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. V prípade, že objednávateľ
- bezdôvodne odmietne prevziať Dielo alebo
  - odmietne prevziať Dielo s vadami, ktoré nebránia užívaniu Diela alebo
  - Dielo neprevezme v dohodnutej dobe,
- Dielo sa považuje za prevzaté márnym uplynutím doby na prevzatie Diela.
- 7.28 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzatá aj v prípade, že v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby so stanovením termínu ich odstránenia.
- 7.29 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch zákazky stanovených technickým zadáním, projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 7.30 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentácii.
- 7.31 Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
- 7.32 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie, v rámci ktorého sú poistenými aj prípadní subdodávatelia zmluvne zúčastnení na budovanom Diele, ktorí majú príslušné oprávnenie k vykonávaniu dojednaných činností a ktorých dodávky sú zahrnuté v poistnej sume pre budované Dielo. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len „Poistenie zodpovednosti za škodu“). Zhotoviteľ predloží bezodkladne najneskôr v lehote do troch kalendárnych dní po podpísaní Zmluvy ku kontrole potvrdenie o Poistení zodpovednosti za škody, príp. poistnú zmluvu. V prípade, že na základe vyjadrenia objednávateľa (osoby oprávnenej konať vo veciach realizačných) je zhotoviteľom predložené Poistenie zodpovednosti za škodu nedostačujúce, zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote do piatich kalendárnych dní od vyjadrenia objednávateľa predložiť objednávateľovi potvrdenie o Poistení zodpovednosti za škodu v zodpovedajúcej výške a rozsahu podľa vyjadrenia objednávateľa. Toto Poistenie zodpovednosti za škodu sa Zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas zhotovovania Diela podľa zmluvy až do doby ukončenia a protokolárneho odovzdania (Príloha č. 6).
- 7.33 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Čl.2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnúť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.
- 7.34 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodávku tovarov potrebných pre zhotovenie diela, bude realizovať mimo času dopravnej špičky, dopravu tovarov bude organizovať tak aby zabezpečil čo najväčšie dodávky (na jednu dodávku naloží čo najviac tovarov, pričom dodrží osobitné právne predpisy v oblasti dopravy) a tým zníži dopravné kolóny a emisie.

- 7.35 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude efektívne a hospodárne využívať zdroje na stavenisku (voda, elektrická energia a pod.). Tiež, sa zhotoviteľ zaväzuje, že zabezpečí recykláciu alebo vhodné zneškodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru.
- 7.36 Zhotoviteľ bude vykonávať pravidelné monitorovanie činností, ktoré majú podstatný a negatívny vplyv na životné prostredie, tieto činnosti zníži na minimálnu mieru, čím zníži zaťaženie životného prostredia realizáciou diela.
- 7.37 Objednávateľ vystaví zhotoviteľovi písomnú plnú moc na zastupovanie objednávateľa v kolaudačnom konaní.

## **Čl. 8. Zmluvné pokuty**

- 8.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedokončí Dielo v termíne podľa bodu 3.1., je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny uvedenej v Čl. 4. za predmet zmluvy s ktorej odovzdaním je v omeškaní a to za každý začatý deň omeškania.
- 8.2. Za nedodržanie povinností ustanovených v bezpečnostno-právnych predpisov, ktoré vie preukázať objednávateľ (postačuje zhotovenie fotografických dôkazov), je oprávnený objednávateľ uplatniť nárok voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 € za každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane.
- 8.3. Za nedodržanie povinností vyplývajúce z článku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy je oprávnený objednávateľ uplatniť nárok voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000 € za každý deň omeškania s povinnosťami uvedenými v článku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy a to aj opakovane.
- 8.4. V prípade, že zhotoviteľ nezloží zádržné v lehote určenej v článku 11. ods.1 tejto zmluvy má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každý deň omeškania 1000 Eur.
- 8.5. Ak objednávateľ nevráti zádržné vo výške a v lehote uvedenej v čl. 11 , bod 11.3. tejto zmluvy má zhotoviteľ právo vymáhať od objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny Diela za každý deň omeškania.
- 8.6. Ak zhotoviteľ bude vykonávať Dielo v rozpore s predloženým Záväzným časovým časový harmonogram realizácie diela a v rozpore s Záväzným návrhom realizácie diela – pracovníci a Záväzným návrhom realizácie diela – vozidla, stroje a zariadenia (Prílohy č. 3, 4 a 5 tejto zmluvy), a ak v jednotlivých etapách realizácie diela nebudú nasadené sily a prostriedky v zmysle Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidla, stroje a zariadenia má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každé meškanie jednotlivých etáp, či nedodržanie druhov či počtu nasadenia vozidiel, strojov a zariadení a nedodržanie počtu a druhu pracovníkov, 100 Eur za každé jedno porušenie aj opakovane.
- 8.7. Ak zhotoviteľ neodstráni vady, nedorobky alebo nedostatky v rámci plynutia záručnej doby v lehote uvedenej v bode 6.6. tohto článku, má objednávateľ právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- Eur za každý deň omeškania. O odstránení väd sú zmluvné strany povinné bez zbytočného odkladu vyhotoviť protokol, ktorý bude

podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán.

## **Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy**

- 9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán (*vis maior*).
- 9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.
- 9.3. Objednávateľ i zhotoviteľ sa dohodli za podstatné považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ nezaplatí odsúhlasené faktúry do 60 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.
- 9.5. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje dobu poskytovania predmetu zmluvy a podstatným spôsobom porušuje túto zmluvu. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
  - a) ak zhotoviteľ je v omeškaní s plnením termínov podľa časového harmonogramu prác uvedeného v Zmluve;
  - b) ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade so zmluvou;
  - c) ak zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal miesto realizácie Diela alebo sa omeškáva s nástupom a začatím prác a dodávok podľa zmluvy;
  - d) ak zhotoviteľ neodstraňuje objednávateľom oznámené vady predmetu zmluvy, ktoré sa objavili počas vykonávania Diela alebo pri odovzdávaní a preberaní Diela alebo počas záručnej doby;
  - e) ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup zhotoviteľa je nepravdepodobné, že si zhotoviteľ splní alebo bude plniť svoje záväzky a povinnosti vyplývajúce pre neho zo zmluvy;
  - f) ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak sa voči zhotoviteľovi vedie exekučné konanie alebo ak je zhotoviteľ v likvidácii;
  - g) ak dochádza k zmenám právnej formy zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych vzťahov zhotoviteľa.
- 9.6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 9.7. Ďalšie možnosti odstúpenia od zmluvy ustanovuje § 19 zákona č. 343/2015 Z. z.

## **Čl. 10. Ostatné ustanovenia**

- 10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však raz za jeden mesiac.
- 10.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 10.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, zhotoviteľom navrhnutými záväznými návrhmi realizácie diela (príloha č. 4 tejto zmluvy), pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 10.4. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy odstúpením od zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
- 10.5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na zákazke z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej ceny dovedy zhotoveného Diela, resp. jeho časti.
- 10.6. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba výmeny (zmeny) subdodávateľa, objednávateľ vyžaduje aby nový subdodávateľ, ktorý sa objektívne vyskytne v priebehu plnenia záväzku spĺňal podmienku vyplývajúcu z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení, pričom tento subdodávateľ musí byť zhotoviteľom oznámený v Návrhu o Zmenu subdodávateľa (ďalej len „Návrh“) objednávateľovi minimálne 3 dni predtým než tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Splnenie osobného postavenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní takejto osoby (subdodávateľa) predloží zhotoviteľ objednávateľovi súčasne s predloženým návrhom na zmenu subdodávateľa. Zhotoviteľ tiež uvedie údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ musí spĺňať povinnosti v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty takýto subdodávateľ, nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke najneskôr do 2 (dvoch) pracovných dní od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak objednávateľ neoznámí svoj nesúhlas do 2 (dvoch) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o schválenie, v tomto prípade to znamená, že nemá výhrady k výberu subdodávateľa a zhotoviteľ je oprávnený uzatvoriť s vybranými subdodávateľmi príslušné zmluvy, na základe ktorých bude zabezpečované plnenie tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi uzatvorený právny vzťah so subdodávateľom. Ďalej objednávateľ vyžaduje aby schválený subdodávateľ počas prác dodržiaval požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť zhotoviteľ. Informácie o subdodávateľoch a podiel subdodávky sú Prílohou č. 7 tejto zmluvy a Príloha č. 7 platí iba ak zhotoviteľ

uvažuje plniť dielo prostredníctvom tretích osôb a prostredníctvom subdodávok alebo v priebehu plnenia zmluvy sa vyskytne potreba zmeny jestvujúceho subdodávateľa.

- 10.7. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba výmeny (zmeny) kľúčového odborníka, stroja či zariadenia tento kľúčový odborník, stroj či zariadenie musí byť zhotoviteľom oznámený v Návrhu o Zmenu kľúčového odborníka, stroja či zariadenia (ďalej len „Návrh“) objednávateľovi minimálne 3 dni predtým než tento nový kľúčový odborník, stroj či zariadenie začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ so žiadosťou o výmenu (zmenu), kľúčového odborníka či výmenu (zmenu) strojov a zariadení predloží oprávnenia osôb o odbornej spôsobilosti či iné preukazy ktoré vyžadujú osobitné právne predpisy a technické preukazy, doklady o kontrolách, prehliadkach či skúškach strojov a zariadení ak takéto doklady osobitné právne predpisy vyžadujú. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty takýto kľúčový odborník či stroj a zariadenie nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto, kľúčovému odborníkovi osobe či stroju a zariadeniu nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase zmeny - výmeny najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak objednávateľ neoznámi svoj nesúhlas do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o schválenie, v tomto prípade to znamená, že nemá výhrady k výmene kľúčového odborníka, stroja či zariadenia a zhotoviteľ je oprávnený vymenených kľúčových odborníkov, stroje a zariadenia nasadiť na plnenie diela. Ďalej objednávateľ vyžaduje aby schválený kľúčový odborník, stroj či zariadenie počas prác dodržiavali požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom či strojom a zariadením nesie zodpovednosť zhotoviteľ. Vymenený kľúčový odborník, stroj a zariadenie musí byť toho istého druhu ako navrhol zhotoviteľ ako uchádzač vo verejnom obstarávaní.
- 10.8. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho so dodanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku pre projekt „Vodozádržné opatrenia v obci Hrušov“ a to oprávnenými osobami:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
  - b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
  - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit;
  - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
  - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
  - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ
  - h) Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetku dokumentáciu k predmetu Zmluvy minimálne do 31.12.2028 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/audit/overovanie zo strany oprávnených osôb. Táto doba môže byť automaticky predĺžená bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na základe písomného oznámenia objednávateľa zhotoviteľovi o tom, že nastali skutočnosti uvedené v Článku 140 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (ďalej ako „Nariadenie EP“), a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ NFP je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených

Článkom 132 ods. 2., Nariadenia EP. Zhotoviteľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditú v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú.

## Čl. 11. Záverečné ustanovenia

11. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

11.1. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Túto zmluvu je možné počas trvania zmeniť bez nového verejného obstarávania dodatkom k zmluve, avšak maximálne do 50 % hodnoty zmluvnej ceny uvedenej v článku 4 ods. 4.2. tejto zmluvy.

11.2. Túto zmluvu je oprávnený objednávateľ zmeniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania v nasledovných prípadoch, ak:

11.2.1 ide o úpravu ceny uvedenej v čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol z dôvodu vzniku časti predmetu zmluvy, ktoré sa počas plnenia zmluvy prejavili ako časti predmetu zmluvy ktoré nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovať,

11.2.2 ide o doplňujúce časti diela bližšie špecifikované v čl. IV tejto zmluvy, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, avšak nie sú zahrnuté v tejto zmluve, nakoľko ich poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľ a nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim dielom definovaným podľa tejto zmluvy a spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, pričom hodnota všetkých oprávnených zmien nepresiahne 50% hodnoty pôvodnej zmluvy podľa čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy,

11.2.3 ich potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať,

11.2.4 jedná sa najmä o zmenu termínu plnenia z dôvodov:

- a) vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,
- b) vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa,
- c) nepriaznivého počasia počas realizácie predmetu zmluvy
- d) ide o nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom, ktorý:
- e) spĺňa pôvodne určené podmienky účasti,
- f) je právnym nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku.

11.3 Práva a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

11.4 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.

11.5 Pri zmene zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

11.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 - Stavebná projektová dokumentácia (prílohu prikladá obec Hrušov).

Príloha č. 2 - Položkový nacenенý výkaz výmer stavebnej zákazky.

Príloha č. 3 - Závazný časový harmonogram realizácie diela s rozpisom realizácie

diela na dobu 4 mesiacov.

Príloha č. 4 - Subdodávateľa (Doplňujúce údaje o subdodávateľoch).

Príloha č. 5 - Závazný návrh realizácie diela – stavbyvedúci.

Príloha č. 7 - Overená kópia poisťnej zmluvy zhotoviteľa zodpovednosti za škodu  
(predkladá víťazný uchádzač po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo).

Príloha č. 8 - Stavebné povolenie diela „Vodozadržné opatrenia v obci Hrušov“, č.  
299/2020, vydaného obcou Vinica zo dňa 27.07.2020 (prílohu prikladá obec Hrušov).

- 11.7 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise dve a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.
- 11.8 Táto Zmluva o dielo nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán. Účinnosť nadobúda ku dňu jej publikovania v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) na základe schválenia dokumentácie verejného obstarávania poskytovateľom finančnej dotácie (NFP) k realizácii predmetu zákazky

V Hrušove , dňa: 24.03.2023

V Pôtri., dňa: 23.03. 2023

Za Objednávateľa:

**Ing. Mária Augustínová**  
Starostka obce Hrušov

Za Zhotoviteľa:

**Dalibor Vaník**  
Konateľ D.M.V. s.r.o.