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ZMLUVA O DIELO č. 113/2019 

 
uzatvorená v zmysle  § 536 a nasl.  zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 
 
 

čl. I. ZMLUVNÉ STRANY 
 
 
1. ZHOTOVITEĽ:  Metrostav a.s.   
So sídlom :   Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Česká republika 
IČO :   000 14 915   
Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, odd.: B, vložka č. 758 
 
Oprávnený podnikať na území Slovenskej republiky  
prostredníctvom svojej organizačnej zložky : Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava 
so sídlom :   Mlynské Nivy 68,  821 05  Bratislava, Slovenská republika 
v zastúpení :   Ing. Richard Müller, vedúci organizačnej zložky 
   Ing. Martin Plch, riaditeľ divízie 3, Metrostav a.s. , na základe plnej moci zo 
   dńa ......................... 
   Ing. Jan Hehejík, obchodný námestník divízie 3, Metrostav a.s., na základe  
   plnej moci zo dńa ....................... 
IČO :    31 792 693 
DIČ :    202 0253301 
IČDPH :   SK2020253301 
Bankové spojenie :  Československá obchodná banka, a.s. Námestie SNP 29, 815 63 Bratislava 
IBAN :    SK66 7500 0080 1002 0227 0893  
BIC/SWIFT :   CEKOSKBX 

(ďalej len „zhotoviteľ“ ) 
 
 
2. OBJEDNÁVATEĽ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 
So sídlom :   Rastislavova 43, 041 90 Košice, Slovenská republika 
V zastúpení :  MUDr. Milan Maďar, MPH, generálny riaditeľ 
   Ing. Roman Švarc, ekonomický riaditeľ 
                                      MUDr. Peter Linkesch, medicínsky riaditeľ 
IČO :   00 606 707 
DIČ:   2021141969 
IČ DPH :   SK2021141969  
IBAN :    SK06 8180 0000 0070 0028 0550 
BIC/SWIFT :  SPSRSKBA 
Štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/1990 – A/I – 2 zo dňa 
18.12.1990 

                               (ďalej len „objednávateľ“)   
 
 

čl. II . ÚVODNÉ USTANOVENIA 
1. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ v rámci plnenia svojich úloh obstaráva dodanie tovaru, 

uskutočnenie  stavebných prác a poskytnutie služby  postupom stanoveným zákonom č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 
neskorších predpisov (ďalej len  „zák. č. 343/2015 Z. z.“).  

2.  Zhotoviteľ  prehlasuje, že je oprávnený na vykonávanie činnosti podľa tejto zmluvy, dielo 
 vykoná vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a vlastné  náklady za podmienok 
 dohodnutých  v  tejto zmluve. 
3. Túto zmluvu  uzatvára objednávateľ so zhotoviteľom na základe výsledkov vykonaného 

prieskumu trhu v súlade s § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. (Výzva  na predloženie cenovej 
ponuky, zo dňa 10.4.2019) na predmet zákazky  s názvom  „ Stavebné a inštalačné úpravy 
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pre angiografické pracovisko BIPLANE Q SIEMENS na Klinike rádiodiagnostiky 
a zobrazovacích metod“.  

4. Na financovanie plnenia tejto zmluvy boli objednávateľovi pridelené kapitálové výdavky 
z rozpočtu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  ( MZ SR - List č. S09629-2018-
OVVHR-2 zo dňa 23.7.2018). Zákazka, ktorá je predmetom zmluvy bude čiastočne hradená 
z pridelených kapitálových výdavkov štátu (čl. IX. bod 6 tejto zmluvy). 

5.  Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať všetky špecifiká pri vykonávaní diela vyplývajúce 
z činnosti objednávateľa, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a ktoré súvisia 
s miestom plnenia zmluvy t.j. v areáli ústavného zdravotníckeho zariadenia.  Zhotoviteľ berie 
na vedomie, že dielo bude vykonávať bez obmedzenia prevádzky  na pracovisku, kde sa 
stavenisko  nachádza(čl. IV. bod 2 tejto zmluvy), aj  bez obmedzenia prevádzky všetkých 
vedľajších  pracovísk a zaväzuje sa dielo, ako aj   jednotlivé činnosti pri vykonávaní diela 
(napr. búracie práce, dovoz a presun materiálu a zariadení na stavenisko, i v rámci 
staveniska) realizovať tak, aby nedochádzalo k obmedzeniu prevádzky pracovísk 
objednávateľa. V prípade nevyhnutnej potreby je zhotoviteľ povinný sa vopred dohodnúť 
s objednávateľom na  prevádzkových opatreniach. 

 
 
 

 čl. III . PREDMET ZMLUVY 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo - „Stavebné   

a inštalačné úpravy pre angiografické pracovisko BIPLANE Q SIEMENS na Klinike 
rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód“  v  rozsahu  a podľa  projektovej dokumentácie 
vypracovanej RAMESEUM, s.r.o. so sídlom Východná 10, 040 18 Košice, IČO : 46 938 761, 
arch. č. 14012019 zo dňa 01/2019 (ďalej len  „dielo“, „projektová dokumentácia“) 
a záväzok objednávateľa poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri vykonávaní diela,   
riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za zhotovenie diela cenu uvedenú v čl. 
VI. tejto zmluvy.  

2. Rozsah vykonania diela : stavebné úpravy podľa architektonicko – stavebného riešenia 
 vrátane rozvodov elektroinštalácie, slaboprúdu, zdravotechniky a medicinálnych plynov na 
 pracovisku - Klinike rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód“  – v objekte 07/3 podnož 
 monobloku v   areáli pracovísk objednávateľa  na Triede SNP 1, Košice. Bližšie je rozsah 
 vykonania diela  špecifikovaný v projektovej dokumentácií, ktorá je  prílohou č. 1 tejto 
 zmluvy. Objednávateľ je oprávnený určiť farby malieb a náterov. 
3. Dielo je verejnou prácou v zmysle zák. č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, v znení 
 neskorších predpisov.  

 
 

čl. IV. ČAS A MIESTO PLNENIA 
1. Zhotoviteľ  je   povinný dielo  podľa  čl. III. tejto zmluvy riadne  vykonať   a odovzdať     

objednávateľovi v lehote do  90 kalendárnych dní   odo dňa  prevzatia staveniska. Zhotoviteľ 
je povinný prevziať od objednávateľa stavenisko do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia 
písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska. Písomnú výzvu na prevzatie 
staveniska je objednávateľ povinný preukázateľne doručiť  zhotoviteľovi najneskôr do   2 
pracovných dní odo dňa platnosti tejto zmluvy na adresu zhotoviteľa uvedené v čl. I. bod 1 
tejto zmluvy.   

2. Zhotoviteľ je povinný dielo podľa tejto zmluvy vykonať  v objekte 07/3 – Podnož monobloku,  
areál pracovísk objednávateľa na Triede SNP 1, Košice na pracovisku objednávateľa  -
Klinika rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód (ďalej len „miesto plnenia“ alebo 
„stavenisko“). 

3. Ak zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom plnenia ( bod 1. tohto článku) 
objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať pred dohodnutým termínom plnenia. 

 
 

čl. V. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, SPÔSOB PLNENIA,  
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa tejto zmluvy vykonať osobne na vlastné náklady, ak sa 
zmluvné strany nedohodli podľa tejto zmluvy inak,  s odbornou starostlivosťou, v súlade 
s príslušnými technickými normami a požiadavkami objednávateľa.  
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2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 3 dní odo dňa platnosti tejto zmluvy predložiť 
objednávateľovi : 

 a/časový harmonogram zhotovenia diela vypracovaný v súlade s požiadavkami 
 a podmienkami určenými objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný upraviť alebo zmeniť 
 časový harmonogram, ak o to objednávateľ požiada z vážnych prevádzkových dôvodov; 
 b/ kópiu dokladov o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho, pracovnú zmluvu uzatvorenú 

medzi stavbyvedúcim a zhotoviteľom a referencie o riadení stavieb  v zdravotníckych 
zariadeniach za posledné 3 roky; 

 c/ doklad preukazujúci existenciu požadovaného  poistenia podľa čl. X. bod 4. tejto zmluvy 
 alebo kópie poistných zmlúv; 
 d/ Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; 
 e/ zoznam subdodávateľov s presným určením druhu a rozsahu subdodávky; 
 f/ zoznam osôb/zamestnancov zhotoviteľa, vrátane stavbyvedúceho, ktorí budú dielo 
 realizovať a súpis dopravných  prostriedkov (vozidiel, mechanizmov) s uvedením EVČ, ktoré 
 bude zhotoviteľ používať pre  vykonanie diela ( vjazd do areálu pracovísk objednávateľa); 
 g/ Skúšobný a kontrolný plán; 
 h/ vzorky materiálov, ktoré majú byť použité na vykonanie diela, ak sa s objednávateľom 
 nedohodne inak. 
3. Objednávateľ je povinný pripraviť miesto plnenia (jednotlivé miestnosti objektu)  na vykonanie 

diela, umožniť prístup  zhotoviteľovi ( zamestnancom a vozidlám) na miesto plnenia 
a zabezpečiť prívod vody, elektrického prúdu s napätím 230 V a 400 V. Zhotoviteľ nebude 
v omeškaní zo zhotovením diela v prípade, ak mu objednávateľ neposkytne potrebnú 
súčinnosť podľa tohto bodu riadne a včas, ak o to zhotoviteľ požiada. 

4. Objednávateľ najneskôr pri prevzatí staveniska určí zhotoviteľovi miesto kde môže umiestniť 
prenosné kontajnery určené na uskladnenie materiálu a prevádzkové potreby zhotoviteľa 
(zamestnancov zhotoviteľa). Zhotoviteľ zodpovedá za uskladnenie materiálu a jeho 
bezpečnosť, ako aj za bezpečnosť určených prevádzkových priestorov, vrátane staveniska. 

5. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia prác stavebný denník, do ktorého je povinný 
zaznamenávať údaje o časovom postupe prác a všetky skutočnosti dôležité pre plnenie tejto 
zmluvy. Stavebný denník sa musí nachádzať u stavbyvedúceho na stavenisku a musí byť na   
požiadanie  predložený  objednávateľovi.  Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním 
a prevzatím diela. 

6. Zápisy do stavebného denníka  môžu vykonávať  oprávnené osoby zhotoviteľa 
a objednávateľa, projektant,  poverení zástupcovia orgánov štátnej správy a stavbyvedúci (čl. 
X. bod 2 a 3.)  

7. Zhotoviteľ je povinný po prevzatí staveniska zabezpečiť na vlastné náklady  dopravu všetkých 
materiálov a zariadení na stavenisko. 

8. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak Objednávateľ zistí, že 
Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s právnymi predpismi,  projektovou dokumentáciou, 
pokynmi alebo  touto zmluvou, Objednávateľ  je oprávnený požadovať, aby Zhotoviteľ 
odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním diela na vlastné náklady a dielo vykonal 
riadnym spôsobom. Vykonanie každej kontroly je objednávateľ povinný zapísať do 
stavebného denníka. 

9. Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela prekážky týkajúce sa miesta plnenia a tieto prekážky 
znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez 
zbytočného odkladu Objednávateľovi.  

10. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo naraz ako celok.  
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo ako celok odovzdať objednávateľovi v lehote podľa čl. IV. bod 1 

tejto zmluvy,  písomne oznámiť objednávateľovi pripravenosť diela ako celku  na odovzdanie a 
termín odovzdania diela oznámiť najmenej tri dni vopred v mieste plnenia, o čom vykoná aj 
zápis do stavebného denníka. 

12. Zhotoviteľ je povinný pred odovzdaním diela objednávateľovi zaškoliť určených zamestnancov 
objednávateľa na servis a údržbu technických, technologických a energetických zariadení, 
ktoré sú súčasťou diela.   

13. Zhotoviteľ je povinný stavebný denník odovzdať objednávateľovi v rámci preberacieho 
konania, vrátane všetkých zápisov o vykonaných kontrolách a skúškach podľa Skúšobného 
a kontrolného plánu, osvedčení a prehlásení o použitých výrobkoch a materiáloch. 

14. O odovzdaní a prevzatí diela ako celku spíšu zmluvné strany Preberací  protokol o odovzdaní 
a prevzatí diela v zmysle vyhl. č. 83/2008 Z.z. (ďalej len „Protokol“). Spolu s odovzdaním 
diela ako celku  zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi aj stavenisko a vyhradené 
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priestory, ktoré je povinný vypratať, zabezpečiť odvoz odpadu, materiálu a uviesť ich do 
pôvodného stavu.  

15. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo ako celok  bez vád prevziať v termíne 
oznámenom zhotoviteľom podľa bodu 11. tohto článku.  

16. Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa dňom prevzatia a odovzdania diela 
podľa bodu 14. a18. tohto článku.  

17. V prípade, že pri odovzdávaní a preberaní  diela budú zistené vady diela,  zmluvné strany sa 
dohodnú na termíne ich odstránenia, ktorý môže byť najviac 5 pracovných dní,  a na  termíne 
opakovaného odovzdania a prevzatia diela. Zistené vady diela, ako aj spôsob a termín ich 
odstránenia zapíše zhotoviteľ do  stavebného denníka. Ak  má dielo vady je objednávateľ 
oprávnený odmietnuť prevzatie diela. 

18. Dielo ako celok sa považuje za splnené po jeho riadnom vykonaní v súlade s projektovou 
dokumentáciou ( čl.  III. bod 1 tejto zmluvy), po odovzdaní všetkých dokladov podľa bodu 13. 
tohto článku, zaškolení na servis a údržbu technických, technologických a energetických 
zariadení, ktoré sú súčasťou diela  (podľa bodu 12. tohto článku)  a prevzatí a odovzdaním 
diela potvrdenom podpísaním Protokolu, odovzdaním staveniska a vyhradených priestorov 
(bod 14. tohto článku) oboma zmluvnými stranami a stavebným dozorom.  

19. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok pracoviska , ktoré je miestom plnenia (stavenisko), 
priestorov vyhradených podľa čl. V. bod 4. tejto zmluvy, ako aj prístupových ciest  v areáli 
pracovísk objednávateľa (Trieda SNP 1, Košice)  používaných zhotoviteľom na vykonanie 
diela. Zhotoviteľ je povinný denne upratať stavenisko, prístupové cesty a vyhradené priestory. 
Zhotoviteľ je povinný priebežne počas vykonávania diela  odvážať na vlastné náklady 
nečistoty a odpad, ktoré vzniknú pri realizácií diela a zabezpečiť jeho ukladanie 
a zneškodňovanie v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je pri nakladaní s 
odpadom povinný v celom rozsahu plniť povinnosti vyplývajúce pre pôvodcu odpadu v súlade 
so zákonom č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a je povinný Objednávateľovi 
odovzdať doklady o uložení/ likvidácii odpadu zo stavebnej činnosti na predmetnom diele. 

20. Zhotoviteľ je povinný udržiavať používané vozidlá a mechanizmy, ktoré používa pri 
vykonávaní diela  v takom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku ropných látok alebo 
iných nebezpečných látok, vrátane emisií. 

21. V prípade, že zhotoviteľ nebude vykonávať dielo osobne, ale použije na vykonávanie diela 
subdodávateľov je povinný o tom vopred, najmenej 3 pracovné dní pred začatím činnosti 
subdodávateľa,  písomne  informovať objednávateľa, s uvedením druhu a rozsahu 
subdodávky, predložením oprávnenia vydaného príslušným orgánom na vykonávanie činnosti 
alebo dodanie tovaru, ktoré sú predmetom subdodávky a preukázaním zmluvného vzťahu so 
subdodávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vybraní subdodávatelia spĺňajú všetky 
zákonné  a technické požiadavky na vykonávanie diela alebo jeho časti podľa tejto zmluvy, 
ktoré sa na plnenie subdodávateľa vzťahujú v nadväznosti na druh a rozsah subdodávky. 

 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený odmietnuť vykonávanie činnosti 
 alebo dodanie tovaru vybraným  subdodávateľom zhotoviteľa, ak subdodávateľ nebude  spĺňať 
 požiadavky na riadne  vykonávanie činnosti alebo dodanie tovaru, ktoré sú  predmetom 
 subdodávky, ktoré by bol oprávnený vyžadovať objednávateľ od zhotoviteľa, ak  by dielo 
 vykonával osobne, v tom  prípade  zhotoviteľ nie je oprávnený daného 
 subdodávateľa na vykonávanie činnosti alebo  dodanie tovaru, ktoré sú predmetom 
 subdodávky, použiť.  
22. Zhotoviteľ zodpovedá za vykonanie diela alebo jeho časti subdodávateľom, akoby dielo alebo 

jeho časť vykonal sám.  
  

 
čl. VI. CENA  A PLATOBNÉ PODMIENKY 

1.  Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie diela v rozsahu podľa čl. III bod  1 tejto 
zmluvy, v zmysle zák. č. 18/1996 Z z. o cenách, v znení neskorších predpisov a vykonávacích 
predpisov,  vo výške  spolu 174 388,01  €  bez DPH. K uvedenej cene sa pripočíta  DPH vo 
výške podľa platných právnych predpisov. 
Cena diela bez DPH:      172 573,71  eur,         
DPH 20% :        34 514 74  eur         
CENA DIELA CELKOM S DPH:   207 088,45 eur,  
slovom :  dvestosedemtisícosemdesiatosem euro a štyridsaťpäť centov. 

 Uvedená cena diela bez DPH je konečná a záväzná pri nezmenenom rozsahu pre obe 
 zmluvné strany.  Podrobný položkovitý  rozpočet ceny diela, s uvedením jednotkových cien 
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 jednotlivých položiek  bez DPH , mernej jednotky, množstva celkom, ceny diela celkom  bez 
 DPH  a s DPH je prílohou č. 2 tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje cenu za dielo podľa bodu 1. tohto článku uhradiť bezhotovostným 
 bankovým prevodom na účet zhotoviteľa a to na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom  po 
 prevzatí diela ako celku  podľa čl. V. bod 18. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je  povinný doručiť 
 objednávateľovi faktúru v písomnej listinnej forme v  troch vyhotoveniach,  pričom faktúra 
 okrem zákonných náležitosti  musí obsahovať aj presné označenie diela  - „Stavebné   
 a inštalačné úpravy pre angiografické pracovisko BIPLANE Q SIEMENS na Klinike 
 rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód“ Zhotoviteľ je povinný,  v prípade že o to 
 objednávateľ  požiada, vystaviť faktúru podľa pokynov  objednávateľa  s prihliadnutím  

 na zdroje financovania  diela  (štátne kapitálové výdavky, vlastné zdroje). 
3. Lehota splatnosti faktúry je  60 kalendárnych dní od dňa   jej doručenia  objednávateľovi. 
4. Prílohou faktúry musí byť zmluvnými stranami podpísaný Protokol a súpis vykonaných prác 

potvrdený oboma zmluvnými stranami a stavebným dozorom.   
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené zákonom a touto zmluvou 

alebo bude obsahovať nesprávne údaje, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť na 
prepracovanie/ doplnenie zhotoviteľovi , pričom sa doba splatnosti počíta až od doručenia 
opravenej  faktúry. 

6.   Objednávateľ je oprávnený, v súlade s § 12 ods. 1 pís. b/ bod 3 zák. č. 254/1998 Z.z.  zadržať 
Zhotoviteľovi 10 % z ceny diela (cena bez DPH) podľa čl. VI. bod 1 tejto zmluvy až do 
odstránenia všetkých vád a nedorobkov zistených pri odovzdávaní a preberaní diela. 

 
 

čl. VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY  
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať v čase jeho odovzdania a prevzatia všetky 

zmluvne dohodnuté vlastnosti a že nemá vady, ktoré by znižovali hodnotu alebo schopnosť 
jeho využitia na určený účel. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania. 
3. Zhotoviteľ poskytuje na dielo ako celok záruku 5 rokov na plnú funkčnosť a na fyzikálne 

vlastnosti diela a zaväzuje sa, že dielo bude počas záručnej doby mať vlastnosti obvyklé 
vzhľadom na  povahu a účel diela. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia a odovzdania 
diela  podľa čl. V. bod 14. tejto zmluvy.  

4. Zhotoviteľ je povinný počas záručnej doby na vlastné náklady vykonať alebo zabezpečiť 
vykonanie všetkých výrobcom predpísaných servisných prehliadok a príslušných servisných 
prác na technických zariadeniach, ktoré budú súčasťou diela.  

5. Záručná doba sa nevzťahuje na poškodenie diela nesprávnou manipuláciou alebo na 
úmyselné alebo neúmyselné poškodenie diela zo strany objednávateľa alebo tretích osôb. 

6. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu diela v celom rozsahu. 
7. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo postupovať pri riešení reklamácie (písomnou formou). 
8. Objednávateľ je povinný zistenú vadu diela reklamovať bez zbytočného odkladu po jej zistení. 

Zhotoviteľ je povinný sa k riadne reklamovanej vade diela písomne vyjadriť do 3 kalendárnych  
dní odo dňa doručenia písomnej  reklamácie. Objednávateľ a oprávnené osoby objednávateľa 
podľa čl. X. bod 3 tejto zmluvy sú oprávnené reklamáciu uplatniť aj elektronickou formou. 

9. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovaných vád do 24 hodín po obdržaní  
písomnej reklamácie a vady odstrániť do 3 pracovných dní. V prípade rozsiahlejšej vady je 
Zhotoviteľ povinný určiť náhradný termín na odstránenie, ktorý musí predložiť Objednávateľovi 
na odsúhlasenie.  

10. Zhotoviteľ je povinný vady diela počas  záručnej doby odstrániť na vlastné náklady. 
  

 
 

čl. VIII. MAJETKOVÉ SANKCIE  
1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou  faktúry podľa čl. VI. bod 4 tejto zmluvy je 

tento povinný zhotoviteľovi zaplatiť úroky z omeškania vo výške podľa platných právnych 
predpisov SR. 

2. V prípade, že zhotoviteľ je v omeškaní s odovzdaním diela  podľa čl. IV. bod 1 tejto zmluvy  
alebo je v omeškaní s odstránením reklamovanej vady diela (čl. VII. bod 9.) je povinný zaplatiť 
objednávateľovi  zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny diela bez DPH za každý začatý deň 
omeškania. 
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3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosti uvedené v čl. V. bod 
21 tejto zmluvy je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € za 
každý deň omeškania s predložením informácie o subdodávateľovi objednávateľovi. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nesplní  povinnosti uvedené v čl. V. 
bod 21 tejto zmluvy  a objednávateľ zistí, že dielo vykonáva alebo sa na jeho vykonávaní 
v akejkoľvek forme a rozsahu  podieľa subdodávateľ, o ktorom zhotoviteľ neinformoval 
objednávateľa je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,00 €. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že   v prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosti uvedené v čl. X. bod 
14 tejto zmluvy je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % 
z postúpenej pohľadávky. 

6. Uplatnením majetkových sankcií podľa tohto článku nie je dotknuté právo zmluvných strán na 
náhradu škody. 

 
 

čl. IX. DOBA PLATNOSTI ZMLUVY 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa platnosti do odovzdania a prevzatia diela ako 

celku , okrem tých ustanovení tejto zmluvy, ktoré upravujú právne vzťahy aj po odovzdaní 
diela. 

2. Táto  zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

3. Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť a to z dôvodov uvedených 
v zákone alebo tejto zmluve. 

4. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť z dôvodov, ak Zhotoviteľ:  
a/ nezačne s vykonávaním diela do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska,  
b/ bude vykonávať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami,  
c/ prerušil vykonávanie diela na viac ako 3 dní, pričom prerušenie nebolo nevyhnutné z 

dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré by bránili vykonávaniu diela,  
d/ použije na vykonanie diela iné materiály alebo dielo vykoná v inej technickej špecifikácii ako 

požadoval Objednávateľ (projektová dokumentácia),  
e/ nebude dodržiavať schválený časový harmonogram prác a pokyny Objednávateľa, 

vzhľadom na špecifický charakter plnenia zmluvy / zdravotníckeho zariadenia /,  
f/  pri vykonávaní diela poruší právne predpisy SR,  
g/ poskytne Objednávateľovi nepravdivé alebo zavádzajúce informácie vzťahujúce sa na dielo, 
h/ poruší povinnosti uvedené v čl. V. bod 19 tejto zmluvy. 

5. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak Objednávateľ:  
a/ neodovzdá Zhotoviteľovi stavenisko/ miesto vykonania diela do 15 pracovných dní odo dňa 

účinnosti tejto zmluvy,  
b/ najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska/miesta vykonania diela 

neposkytne potrebnú súčinnosť, 
c/ požiada o prerušenie vykonávania diela z prevádzkových dôvodov a toto prerušenie bude 

trvať viac ako 30 pracovných dní,  
d/ pri vykonávaní diela poruší právne predpisy SR,  
e/ poskytne Zhotoviteľovi nepravdivé a zavádzajúce informácie vzťahujúce sa na dielo. 

6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že zákazka, ktorá je predmetom 
zmluvy je kapitálovým výdavkom hradeným zo štátneho rozpočtu (čl. II. bod 4.tejto zmluvy) a 
poskytovateľ finančných prostriedkov (príslušný orgán štátnej správy - ministerstvo), ktorý má 
realizovať jej financovanie neposkytol finančné prostriedky z akéhokoľvek dôvodu alebo bez 
uvedenia dôvodu na  realizáciu tejto zákazky alebo už poskytnuté finančné prostriedky na 
realizáciu tejto zákazky  verejnému obstarávateľovi  odňal . Zmluvné strany sa dohodli, 
že v prípade odstúpenia od  zmluvy z dôvodu, ktorý je uvedený v tomto bode, nevzniká 
žiadnej zo zmluvných strán nárok na akékoľvek finančné plnenie. 

 
 
 

čl. X. OSOBITNÉ USTANOVENIA 
1. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa až úplným zaplatením ceny za dielo 

podľa čl.  VI. tejto zmluvy. 
2. Osoby oprávnené konať za zhotoviteľa vo veciach plnenia tejto zmluvy (kontaktné osoby) : 
 a/ Ing. Ján Sekerák, tel. č. 0915737237, e-mail :  Jan.Sekerak@metrostav.cz , 
 b/ stavbyvedúci : Ing. Ján Cimbaľák, tel. č. 0907717151,  e-mail : Cimbalak@metrostav.cz. 

mailto:Jan.Sekerak@metrostav.cz
mailto:Cimbalak@metrostav.cz
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 Zhotoviteľ je povinný v prípade zmeny kontaktnej osoby túto zmenu písomne oznámiť 
 objednávateľovi a súčasne o tom vykonať zápis do stavebného denníka. Táto zmena zmluvy 
 nevyžaduje uzatvorenie písomného dodatku k tejto zmluve. 
3. Osoby oprávnené konať za objednávateľa  vo veciach plnenia tejto zmluvy :  
 a/ Ján Hajduk, tel. č.0918490675, e-mail : jan.hajduk@unlp.sk , 
 b/ Ing. Radomír Tóth, tel. č. 0903625062, e-mail : radomír.toth@unlp.sk . 
 Objednávateľ je povinný v prípade zmeny kontaktnej osoby túto zmenu písomne oznámiť 
 zhotoviteľovi a súčasne o tom vykonať zápis do stavebného denníka. Táto zmena zmluvy 
 nevyžaduje uzatvorenie písomného dodatku k tejto zmluve. 
4. Zhotoviteľ prehlasuje, že má na celé obdobie vykonávania diela uzatvorené poistenie 
 zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom svojej činnosti a svojou prevádzkou, ako aj 
 poistenie majetku, vrátane materiálu potrebného na vykonanie diela. Zhotoviteľ je povinný  
 rozšíriť rozsah poistenia, ak tento nebude po posúdení objednávateľom dostatočný vzhľadom 
 na rozsah vykonávaného diela.  
5. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť a strpieť výkon kontroly/auditu/overovania 
 súvisiaceho s plnení tejto zmluvy vykonávaný oprávnenými osobami orgánov štátnej správy. 
6. Zhotoviteľ prehlasuje, že pred uzatvorením tejto zmluvy sa riadne oboznámil s projektovou 
 dokumentáciou na vykonanie diela, dielo vykoná v súlade s touto dokumentáciou a podľa 
 príslušnej technickej špecifikácie. 
7. Zhotoviteľ  zodpovedá za dodržiavanie všetkých bezpečnostných a protipožiarnych 

 opatrení v zmysle príslušných platných právnych predpisov a noriem. 
 Zhotoviteľ(zamestnanci zhotoviteľa)  je povinný  zúčastniť sa na vstupnom školení BOZP a PO
 u odborných zamestnancov objednávateľa. 

8. Zhotoviteľ (zamestnanci zhotoviteľa)  je povinný zúčastniť sa oboznámenia s internými 
 predpismi  objednávateľa, ktoré sa týkajú opatrení pri havarijnom úniku nebezpečných  

 odpadov a nebezpečných látok do životného prostredia (PI-01, PI-02.1, havarijný plán), ktoré 

 vykonajú odborní zamestnanci objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať   interné 
 predpisy objednávateľa , s ktorými bol riadne oboznámený a riadiť sa pokynmi  objednávateľa 
 v prípade havarijnej  alebo mimoriadnej situácie. 

9.  Zhotoviteľ je pre oblasť požiarnej ochrany povinný zabezpečiť dodržiavanie povinnosti podľa 
 zák. č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 

10.  Zhotoviteľ je povinný  pri realizácii diela zabezpečí bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
 svojich  zamestnancov, vrátane aj všetkých ďalších osôb, ktoré sa budú pohybovať na 
 stavenisku, dodržiavať povinnosti dané NV SR č. 396/2006 Z.z. a mať vypracovaný Plán 
 bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý určuje pravidlá na vykonávanie prác na 
 stavenisku. Je povinný poskytnúť  svojim zamestnancom príslušné ochranné pracovné 
 pomôcky a zároveň zabezpečiť výkon prác podľa ich druhu a charakteru tak, aby zodpovedali 
 príslušným právnym predpisom.  

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky prípadné neoprávnené zásahy do budovy alebo zariadení 
 objednávateľa,  ktoré boli spôsobené pri realizácii diela uviesť do pôvodného stavu. 

12.Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi pri vykonávaní diela a zaväzuje sa 
 ju uhradiť v celom rozsahu. Uvedené sa vzťahuje aj na škodu spôsobenú subdodávateľom 
 zhotoviteľa. 

13.Zmluvné strany sa dohodli, v súlade s § 524 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky 
 zákonník, v znení neskorších predpisov, že pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného 
 vzťahu zhotoviteľovi   ako veriteľovi,  zhotoviteľ nepostúpi tretej osobe bez 
 predchádzajúceho  písomného súhlasu objednávateľa ako dlžníka. Písomný súhlas za 
 objednávateľa  je  oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán. Postúpenie  pohľadávky 
 zhotoviteľom bez  predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa  je neplatné.  

14. Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť alebo postúpiť práva a povinnosti z tejto zmluvy tretej 
 osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Postúpenie práv a 
 povinností bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je neplatné.  
15. Zhotoviteľ  je povinný, v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov                         
 a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečiť ochranu osobných údajov osôb, ktoré 
 objednávateľ ako prevádzkovateľ pri svojej činnosti spracúva a s ktorými môže prísť 
 zhotoviteľ, zamestnanci zhotoviteľa  a tretie osoby vo vzťahu k zhotoviteľovi do styku pri 
 vykonávaní činnosti podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný poučiť o povinnosti mlčanlivosti  
 zamestnancov zhotoviteľa a všetky tretie osoby, ktoré v  mene zhotoviteľa budú 

mailto:jan.hajduk@unlp.sk
mailto:Radomír.toth@unlp.sk
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 vykonávať alebo sa akýmkoľvek spôsobom budú zúčastňovať na vykonávaní diela 
 zhotoviteľom pre objednávateľa.  

 
 

čl. XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
1. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe dohody zmluvných strán a to vo forme 

písomných dodatkov k tejto zmluve, ak nie je v zmluve dohodnuté inak (čl. X. bod 2, bod 3. 
tejto zmluvy). 

2. Právne vzťahy osobitne touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi 
predpismi. 

3. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Príloha č. 1 – projektová dokumentácia (čl. III. bod 1. 
tejto zmluvy) a  Príloha č. 2 . – špecifikácia diela/ položkovitý rozpočet diela (čl. VI. bod 1. tejto 
zmluvy). 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 
jednom vyhotovení. 

 
 

V Košiciach, dňa                                                                 V                                , dňa    
Za objednávateľa :      Za zhotoviteľa : 
 
 
 
 
 
_________________________________                                 ________________________________ 
 MUDr. Milan Maďar, MPH      Ing. Martin Plch                              
     generálny riaditeľ                  riaditeľ divízie 3, Metrostav a.s. 
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice                          na základe plnej moci zo dňa ..............     

                    
 
 
 
 
_________________________________                 –––––––––––––––––––––––––––––– 
              MUDr. Peter Linkesch                     Ing. Jan Hehejík 
               medicínsky riaditeľ      obchodný námestník divízie 3, Metrostav a.s. 
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice             na základe plnej moci zo dňa ............... 



Kryci list rozpoctu v EUR

Stavba : Stavebne a instalacne lipravy pre angiograficke pracovisko BIPLANE Q SIEMENSMiesto:

Objekt :SO 01 Stavebne a instalacne iipravy ANGIA JKSO :

Rozpocet: Zmluva c.: Spracoval: Dna:

OdberateF: Univerzitna nemocnica L.Pasteura Kosice ICO: 00606707

04190 KOSICE DIG: 2021141969

Dodavater: Metrostav a.s. Praha , Oblastne riaditefetvo Presov ICO: 31792693

08001 Presov DIC: 2020253301

Projektant: RAMESEUM s.r.o. ICO:

04018 Kosice DIG:

A ZRN Konstrukcie Specifikovany material SpoluZRN -Individual naklady

1 HSV: 29397,48 255,00 29652,48 6 Prace nadcas

2 PSV: 49997,97 29871,15 79869,12 Murarske vypomoce

3 MCE: 63052,11 63052,11 Bez pevnej podlahy

4 lift

5 Sucet: 142447,56 30126,15 172573,71 10 Sucetriadkov6az9:

NUS - naklady umiestnenia stavby ON - ostatne naklady

11 Zariadenie: 16 Ostatne naklady uvedene v rozpocte

12 I Prevadzkove vplyvy 17 Inzinierska cinnosf

13 Sfazen£ podmienky 18 ; Projektove prace

14 19

15 Sucet riadkov 11az 14: 20 Sucetriadkov16az19:

projektant, rbzpoctarcenar

podpis:

Celkove naklady

21

22

datum: 23

24

Sucet riadkov 5, 10, 15 a 20: 172 573,71

DPH 20% z: 172573,71 34514,74

DPH 0%z:

Sucet riadkov 21 az 23:

F Odpocet - pripocet

207 088,45

odberatef, obstaravatef

podpis:

dodavater, zhofovitef

datum: datum:

peciatka: peciatka:
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