Vzor s uvedenim poZadovaného minimdlneho rozsahu zmluvnych podmienok

ZMLUVA O DIELO €. ....cuuuerenennnnncnnnns

(dalej len ,,Zmluva")

na stavbu ,Rekonstrukcia a pristavba skélky - Udi¢a”

uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni (dalej len ,,0bchodny zakonnik")

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. Objednavatel:
Sidlo:
Zastupeny:

Osoby opravnené na rokovanie:

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

Obec Udica

018 01 Udica 302
Peter Chochlik
Peter Chochlik
Peter Chochlik
Peter Chochlik

vo veciach zmluvnych podmienok suvisiacich s podmienkami poskytnutia nenavratného

finanéného prispevku:
Bankové spojenie:

IBAN:

ICO:

DIC:

(dalej len , Objednavatel™)

2. Zhotovitel"
Sidlo/miesto podnikania:
Zapis v OR/ZR :
Zastupeny:

Peter Chochlik

VUB, a.s.

SK54 0200 0000 0000 2162 0372
00317853

2020684765

MIPE Invest, s.r.o.

P.O.Hviezdoslava 551, 013 03 Varin

Okresny sud Zilina, oddiel Sro, viozka €. 19518/L
Peter Bugan, konatel

Osoby opravnené na rokovanie:

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
Bankové spojenie:
IBAN:

BIC

ICO:

DIC:

IC DPH:

(dalej len ,,Zhotovitel™)

Peter Bugan, konatel

Juraj Sudoliak, riaditel

CSOB a.s.

SK93 7500 0000 0040 0548 2131
CEKOSKBX

36837075

2022453873

$K2022453873

(Objedndvatel a Zhotovitel dalej kazdy v tejto Zmluve ako ,,Strana“ a spolo¢ne ako , Strany”)
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PREAMBULA

Na zaklade vitaznej ponuky Zhotovitela v zadavani podlimitnej zakazky na ,,Rekons$trukcia a pristavba
skolky - Udica“ uskutocnenej Objednavatelom podla Zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,Ponuka Zhotovitela”; najma
oceneny vykaz vymer, ktory tvori Prilohu ¢.1 tejto Zmluvy — dalej len ,Rozpocet stavby”) sa
Objednavatel a Zhotovitel dohodli na tom, Ze Zhotovitel zrealizuje pre Objedndvatela stavebné prace
na stavbe: , Rekonstrukcia a pristavba skolky - Udica“, ktora je financovana pomocou nenavratného
financného prispevku Poskytovatela v ramci Integrovaného regionadlneho operaéného programu,
Prioritnd os 2, Investiéna priorita 2.2, Specificky ciel 2.2.1 - Zvy$enie hrubej zaskolenosti deti
materskych 3koél ( dalej len Poskytovatel NFP), vyzvy s kédom IROP-PO2-5C221-2021-67 (dalej len
»,Vyzva“). Objedndvatel a Zhotovitel sa dojednali, Ze Zhotovitel vykona Dielo pre Objednavatela za
podmienok upravenych touto Zmluvou.

Zhotovitel je povinny pocas plnenia tejto Zmluvy obozndmit sa s aktualne platnou Zmluvou
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzatvorenou medzi Objedndvatelom
a Poskytovatefom NFP (dalej len Zmluva o poskytnuti NFP) a VSeobecnymi zmluvnymi podmienkami
k tejto Zmluve o poskytnuti NFP zverejnenymi na webovej stranke Poskytovatela NFP v sulade
s platnou legislativou.

1. Predmet a Rozsah plnenia

1.1 Strany tymto vyhlasuju a potvrdzuju, Ze podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy su akékolvek a
vSetky dokumenty, materidly a informacie, ktoré poskytol Objednavatel vo verejnom
obstaravani za ucelom predkladania ponutk a/alebo ktoré boli alebo mohli byt Zhotovitelovi
dostupné v suvislosti s vypracovanim Ponuky Zhotovitela (podklady podla pism. (i) spolu dalej
len ,Podkladova Dokumentacia“) a (ii) Ponuka Zhotovitela predlozend v zadavani podlimitnej
zakazky , Rekonstrukcia a pristavba $kolky - Udic¢a,” zverejnenej vo Vestniku Uradu pre verejné
obstaravanie ¢. 256/2022 zo dria 2.12.2022 pod znackou 49240-WYP.

1.2. Predmetom Zmluvy je realizacia stavebnych prac na stavbe ,Rekonstrukcia a pristavba Skélky -
Udica“, na parc. €. 734, 736/1, k. u. Udi¢a, financovanej z prostriedkov Eurépskej Unie.

Podrobny opis predmetu Zmluvy je popisany v Podkladovej Dokumentdcii, najma v projektovej
dokumentdcii na realizaciu stavby vratane oceneného vykazu vymer na stavbu , Rekonstrukcia
a pristavba skélky - Udi¢a,”, zhotovenej projektantom Ing. Lukas Roller.

1.3 Predmet Zmluvy zahfia vSetky a akékolvek plnenia, ktoré su potrebné alebo budi pozadované,
aby sa vyhovelo vSetkym poZiadavkam obsiahnutym v Podkladovej Dokumentacii, jej prilohach
a pokynoch Objedndvatela, vratane zabezpecenia potrebného leSenia, zdvihacich
mechanizmov, straznej sluzby, znasanie nakladov na elektricki energiu, telefény, socidlne
prenosné hygienické zariadenia, Cistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby,
zabezpecenie strojového vybavenia, vykonanie predpisanych skisok, revizii, ochranu Diela pred
poskodenim, zabezpecenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpecnosti os6b
nachdadzajlcich sa na stavenisku a pod., taktieZz poistné stavby pocas realizdcie, a ostatné
poziadavky uvedené vo vykresovej Casti, v sprievodnych a technickych spravach projektovej
dokumentdcie, vsetkych povoleniach a v rozhodnutiach tykajucich sa Diela, ako aj akékolvek a
vSetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu
vsetkym pravnym predpisom a bolo na Dielo moiné ziskat pravoplatné kolaudacné
rozhodnutie v zmysle prislusnych pravnych predpisov( dalej len ,,Dielo”)
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1.4 Objednavatel poveruje Zhotovitela a Zhotovitel sa zavézuje zhotovit Dielo v rozsahu Podkladovej

15

1.6

Dokumentacie uvedenej v ¢lanku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy a Ponuky Zhotovitela, ako aj v sulade
s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je povinny zrealizovat stavbu
v pozadovanej kvalite a z pozadovanych materidlov tak, aby Objednavatel mohol preukazat
Poskytovatelovi NFP splnenie zavaznej hodnoty planovanych meratelnych ukazovatelov podla
¢l.1, bod 1.2.v ¢ase ukoncenia Diela, ako aj pocas 5-tich rokov udrzatelnosti projektu v sulade
so Zmluvou o poskytnuti NFP uzatvorenou medzi Objednavateflom a Poskytovatelom NFP.
Nesplnenie tejto povinnosti v zdavislosti od velkosti odchylky od pldnovanej hodnoty
ukazovatela by malo za ndsledok zniZenie vysky NFP alebo odstupenie Poskytovatela NFP od
Zmluvy o poskytnuti NFP uzatvorenej medzi Objednavatelom a Poskytovatelom NFP. Ak bude
tdto odchylka spdsobena Zhotovitelom z dévodu nespravne pouzitych technologickych
postupov alebo materiadlov, ktoré su vrozpore s Podkladovou dokumentdciou, bude sa to
povaZzovat za podstatné porusenie Zmluvy o dielo. V takom pripade je Objednévatel opravneny
uplatnit si vzniknutd Skodu u Zhotovitela v plnej vyske. Zhotovitel nezodpoveda za $kody
vzniknuté zdévodu chyb v projektovej dokumentacii, na takéto chyby v projektovej
dokumentdcii Zhotovitel musi upozornit Objednavatela.

Rozsah cinnosti a plneni vyZzadovanych za Ucelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najma
akékolvek a vsetky prace, docasného alebo trvalého charakteru, ktorych vykonanie a riadne
ukoncenie najneskér v termine uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne
vykonanie a dokoncenie Diela v sulade s touto Zmluvou (dalej len ,,PInenia“), je Zhotovitelovi
podrobne znamy. Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v sUvislosti s vypracovanim Ponuky
Zhotovitela ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostato¢ne a néleZite oboznamil so stavom
objektu obhliadkou a so vSetkymi planmi, nakresmi, kalkuldciami/vypoctami, predovsetkym
projektovou dokumentdciou, technickymi i sprievodnymi spravami a vykazom vymer,
relevantnymi povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a zdvdzné stanoviskd)
vztahujucimi sa k predmetu tejto Zmluvy (vid' prilohy Zmluvy) a inymi podkladmi pre Plnenia,
ktoré ma vykonat a nezistil Ziadne rozpory, ktoré by mu branili vykonat Plnenia v sulade so
Zmluvou a jej prilohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj
akékolvek dalSie materialy, dokumenty, podklady, ktoré obdrZzi od Objedndvatela po uzavreti
tejto Zmluvy v suvislosti so zhotovenim Diela. Pripadnt nekompletnost alebo nedokonalost,
ktord ma, alebo by mohla mat za nasledok vady Diela resp. jeho Casti alebo vplyv na cenu, je
Zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dnia ich
zistenia pisomne oznamit Objednavatelovi, pricom zmluvné strany budu postupovat v stlade s
bodom 3.5. Zmluvy o dielo.”

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost. V
pripade, Ze Dielo bude vykonavané inym subjektom v mene Zhotovitela (subdodavatelom),
Zhotovitel méa povinnost predloZit Prilohu €. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodavatelov v stlade
s¢l. 5 bod 5.19 do péat (5) pracovnych dni odo dfia ozndmenia Zhotovitelom. Sucasne sa
Zhotovitel' zavazuje predlozit aj platné certifikaty zateplovacieho systému a zabudovanych
vyplni vonkaj$ich otvorovych konstrukcii splfiajice podmienky v zmysle projektovej
dokumentdcie a opravnenie Zhotovitela (subdoddvatela) na montaz uvedeného
zateplovacieho systému a vyplni vonkajSich otvorovych konstrukcii v sulade s platnou
legislativou.

1.7 V pripade akéhokolvek rozporu medzi Stranami tykajliceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo

kvality Diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi Zmluva, plati az do prijatia
vzajomnej dohody Strdn alebo rozhodnutia prislusného orgdnu, pisomné stanovisko
Objednavatela a Zhotovitel je povinny toto stanovisko Objednavatela respektovat a pripadné
podmienky v riom uvedené dodrziavat.
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1.8 Ak by v priebehu zhotovovania Diela doslo k akymkolvek rozporom medzi Objedndvatelom a

Zhotovitelom, nesmie dojst k zastaveniu, preruseniu prac na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo
inému ovplyvneniu realizdcie prac zo strany Zhotovitela, pricom Zhotovitel zodpoveda za
vetky Skody, ktoré vznikni nedodrzanim tejto povinnosti.

2. Cas plnenia

2.1 Terminy plnenia predmetu Zmluvy su nasledovné:

Zacatie:  Zhotovitel sa zavazuje zacat prace do troch (3) pracovnych dni po protokolarnom
prevzati staveniska, na ktoré Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela podla bodu
5.1. tejto Zmluvy, najneskér do Styroch mesiacov odo dna ucinnosti zmluvy o dielo.

Ukoncenie: do 8 mesiacov po protokoldrnom prevzati staveniska, na ktoré Objedndvatel
pisomne vyzve Zhotovitela podla bodu 5.1.

Ukoncenie Diela, resp. doba realizdcie Diela zahrfia prevzatie a odovzdanie staveniska,
vypratanie staveniska prip. jeho Upravu do povodného stavu, odovzdavacie a preberacie
konanie stavby vratane priloh k odovzdavaciemu a preberaciemu protokolu podla bodu 5.9
tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v sulade s
metodikou Objednavatela.

2.2 Zhotovitel spIni zmluvny zavazok ukoncit Dielo preukdzanim dodrzania vsetkych garantovanych

parametrov Diela, predlozenim zapisov o vykonani a o vysledkoch pozadovanych skusok,
atestov a certifikdtov zabudovanych materialov, technického, technologického a interiérového
vybavenia a zapisniécnym odovzdanim a prevzatim vykonaného Diela Objedndvatefom, ako aj
odstrdnenim pripadnych ~ vad Diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim
Objednavatelom v zmysle Zmluvy. Terminy vystavby mozu byt zmenené len po pisomnej
dohode s Objednavatelom v sulade s podmienkami Zmluvy.

2.3 Terminy uvedené v bode 2.1 musia byt Zhotovitelom presne dodriané tak, aby akymkolvek

2.4

2.5

spoésobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela
Zhotovitefom. Podrobnejsi vecny a casovy harmonogram realizacie Diela Zhotovitelom je
Specifikovany v ¢asovom plane vystavby v prilohe €. 2 tejto Zmluvy, v ktorom su stanovené
dolezité terminy realizacie Diela.

Podrobny harmonogram realizdcie prac bude vypracovany v takej podobe, kde najvacsim
¢asovym Usekom bude jeden tyzderi a bude obsahovat minimalne:

2.4.1 terminy odovzdavania funkénych celkov do uZivania,

2.4.2 podrobny pladn vyuzivania mechanizmov na jednotlivych stavebnych objektoch Diela,
2.4.3 podrobny plan nasadenia pracovnych skupin. Zhotovitel zdokladuje, Ze predloZeny pocet
pracovnych skupin, stroje a mechanizmy garantuju zhotovenie stavby v zmluvnych terminoch,
2.4.4 pri technologickych zariadeniach bude obsahovat samostatne stavebnu pripravenost na
doddvku a montaz technoldgie, pokial to vyplyva z projektovej dokumentacie a vykaz vymer.

Zhotovitel predloZi pri podpise zmluvy harmonogramu prac v Struktire a rozsahu zhodnom
ako podrobny harmonogram prac, ktory bol predlozeny zhotovitelom ako uchadzacom v jeho
ponuke so zohladnenim pripadnej zmeny o sa tyka najma zaciatku prac, subdodavok oproti
harmonogramu predlozenému v ponuke.
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2.6 V pripade nedodrzania zakladnych terminov podla bodu 2.1 si Objednavatel méze uplatnit voci

Zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a to bez ohladu na skutoénost, ¢i neskorsie
terminy a/alebo milniky boli alebo neboli Zhotovitefom dodrzané.

2.7 V pripade, ak Zhotovitel nie je schopny splnit zakladné terminy a/alebo milniky v beznom

2.8

pracovhom c¢ase, je povinny samostatne, ako aj na prikaz Objedndvatela zabezpedit
zhotovovanie Diela vo viacerych zmendch, resp. nad¢asovych hodinach bez toho, aby tym
Objednavatelovi vznikli dodatoc¢né naklady. Dohodnutd Cena za Dielo (ako je definovana nizsie)
sa v takychto pripadoch nemeni.

Akékolvek ndklady, ktoré vzniknd Zhotovitelovi nedodrzanim zakladnych terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a véasného splnenia, (napr. nad¢asy, praca na zmeny, zvysené
nasadenie strojov, neraciondlny prisun materialov, zvySené pracovné nasadenie a pod.), budu
vzdy na tarchu Zhotovitela. Dohodnuta cena Diela sa v takychto pripadoch nemeni.

2.9 V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo, alebo jeho ¢éast v sulade so Zmluvou pred

2.10

dohodnutym zakladnym terminom, je Objednavatel opravneny (avSak nie povinny) vykonané
Dielo bez vad a nedorobkov alebo jeho ¢ast prevziat aj v skorsom ponuknutom termine. Skorsie
prevzatie riadne vykonaného Diela, resp. ¢asti Diela, nebude Zhotovitelovi bez vdzneho dovodu
odopreté.

Objednavatel moéze kedykolvek vydat Zhotovitelovi pisomny pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani Diela alebo niektorej jeho casti s uvedenim dovodu. V priebehu takéhoto
prerusenia je Zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené Dielo pred znicenim,
poskodenim alebo stratou. V pripade prerusenia prac na zhotovovani Diela z inych dévodov,
ako na strane Zhotovitela sa vsetky zdkladné terminy, milniky a medziterminy stanovené v
Casovom pldne vystavby posuvaju o pocet dni takto nariadeného prerusenia zhotovovania
Diela. Po obdrzani pisomného pokynu Objednavatela na obnovenie prac, je Zhotovitel povinny
najneskor do troch (3) pracovnych dni prace na zhotoveni Diela obnovit.

3. Cena za dielo

3.1 Cena za Dielo zhotovované podla tejto Zmluvy je stanovend dohodou na zdklade vysledku sutaze

v

(Ponuky Zhotovitela) a v sulade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, a predstavuje Ciastku :

315 000,00 EUR bez DPH (slovom : tristopatnasttisic eur/00 centov),

63 000,00 EUR 20% DPH (slovom : Sestdesiattritisic eur/00 centov),
378 000,00 EUR s DPH (slovom : tristosedemdesiatosemtisic eur/00 centov),
(dalej len ,,Cena za Dielo”).

3.2 Cena za Dielo obsahuje vietky naklady Zhotovitela na vykonanie Diela.

3.3.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat Objednavatela najneskor
do 3 pracovnych dni o potrebe naviac prac nezahrnutych do vykazu vymer a neuvedenych v
Podkladovej Dokumentacii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvidat. V pripade, ze
vznikne potreba naviac prac nezahrnutych v Podkladovej Dokumentacii alebo v tejto zmluve,
ktoré sa nedali predvidat, a tieto budi mat vplyv na zvysenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budu
rieSené v sulade so zdkonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a podmienkami tejto Zmluvy.

3.4 V Cene za Dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na prace, vyplyvajuce z titulu hospodarskeho

rizika zmeny ceny materialov, pohonnych hmoét a pod., naklady vzniknuté pri realizacii prac z
doévodu miestnych prekadzok, stazenych podmienok a pod., ktorych vplyvy na naklady
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3.5

Zhotovitel mohol zakalkulovat do Ceny za Dielo na zaklade informacii podla Podkladovej
Dokumentacie .

Zhotovitel nembze Ziadat o zvySenie Ceny za Dielo v ddsledku vlastnych chyb alebo chyb jeho
subdodavatelov, nedostatocnej koordinacie, realizadcie a kontroly realizdcie Diela alebo v
dosledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu Diela je Objedndvatel opravneny primerane Cenu
za Dielo znizit o hodnotu nerealizovanej Casti Diela.

3.6 Cena za Dielo pokryva vsetky ndklady spojené s realizaciou Diela podla bodu 1.2. tejto Zmluvy a

3.7

4.1

dalsie ndklady na materidl, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska,
ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, ndklady na elektrickd energiu,
vodu a sluzby s tym spojené, riadenie a administrativu, subdodavatelsku inZiniersku ¢innost,
geodetické prace, dokumentaciu Zhotovitela, rezijné naklady Zhotovitela, dane, ktoré ma
Zhotovitel platit, poplatky a ako aj vSetky dalSie naklady Zhotovitela v stvislosti s realizaciou
Diela (napr. inflaciu, poplatky a Uhrady za telefén, vodu, elektrinu, bezpe¢nost a ochranu pri
praci a poziarnu ochranu, zvySené ndklady za pracu v zimnom obdobi alebo néaklady na prace
vo viaczmennej prevadzke, odstranenie znecistenia, zneSkodiovanie odpadu, sankcie, pokuty a
pendle iné ako podla Zmluvy, poistenie podla Zmluvy, finan¢né ndklady na docasné zabery
pléch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skusok, docasné obmedzenia premdavky na prilahlych
komunikacidch atd.), ako aj ostatné poZiadavky uvedené vo vykresovej Casti , sprievodnych a
technickych pravach projektovej dokumentdcie a zabezpecenie podmienok stanovenych v
platnych povoleniach, rozhodnutiach a zavaznych stanoviskach vztahujucich sa na Dielo.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a charakterom
predmetu a rozsahu plnenia podla ¢lanku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil vSetky Plnenia,
ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy a Ze pri ponukani
Ceny za Dielo:

(a) sa podrobne oboznamil s Podkladovou Dokumentdciou a ndvrhom tejto Zmluvy,
(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(¢) v kalkulacii Ceny za Dielo zohladnil vSetky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentacii a tejto Zmluve,

(d) do Ceny za Dielo zahrnul vSetky prace, materidly a zariadenia potrebné na vykonanie
Diela,

(e) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vsetky svoje poZiadavky
voci Objednavatelovi stvisiace s predmetom Zmluvy.

4. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel neposkytne Zhotovitelovi preddavok na predmet
Zmluvy. Fakturdcia a platenie prac a dodavok budu v zmysle dohody Stran vykondvané 1x
mesacne, formou faktur vystavenych na zaklade Zhotovitelom predloZenych a Objedndvatefom
potvrdenych supisov skutocne vykonanych prac za predchdadzajlci mesiac. Zhotovitel predlozi
mesacny supis skutocne vykonanych prac vidy najneskér v piaty den nasledujiceho
kalendarneho mesiaca a Objedndvatel tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskorsie do 10 pracovnych dni od predloZenia tohto supisu. V pripade ak Objednavatel k
mesacnému supisu skutocne vykonanych prac predlozenému zhotovitelom uvedie v lehote
uvedenej v predchddzajlcej vete svoje vyhrady a Zhotovitel predloZzi Objedndvatelovi opraveny
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4.2

4.3.

4.4

4.5

mesacny supis skutoCne vykonanych prac, Objedndvatel tento opraveny mesacny supis
skutocne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2
pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného supisu. Supis skuto¢ne vykonanych prac
podpisuje za Objednavatela stavebny dozor. Zhotovitel akceptuje zadrzné z ceny diela z kazdej
faktury vo vyske 10% fakturovanej sumy vo vazbe na riadne vykonanie diela. Zadrzné 10% z
kazdej fakturovanej sumy bez DPH bude pouzité do doby odovzdania celej stavby ako zadrzné
na v€asnost a kvalitu realizacie stavebnych prac. Zadrzné bude uhradené na zdklade dariového
dokladu vystaveného Zhotoviteflom v rdmci Ziadosti Zhotovitela o vratenie zadrzného, a to po
riadnom a Uplnom odovzdani a prevzati celého diela Objedndvatelom a podpisani
preberacieho protokolu. V pripade, Ze po riadnom odovzdani a prevzati celého diela budu na
diele Objednavatelom zistené zavady a/alebo budl uplatnené reklamacie, bude zadriné
vyplatené azZ po riadnom a Uplnom odstraneni vietkych zévad a/ alebo reklamovanych prac a
dodavok v termine stanovenom Objednavatelom, pripadne bude vyplatena len ¢ast zadrzného
vo vySke po odratani ndrokov Objedndvatela - napr. na zmluvnd pokutu, ktoré mu pocas
zadrziavania zadrzného vznikli. Ak dojde k pouZitiu zadrzného alebo jeho Casti, Objednavatel
vrati Zhotovitelovi iba nepouZity zostatok z tejto sumy. Objednavatel pri vrateni zadrzného ak
si z neho uplatnil plnenie, odovzdd Zhotovitelovi aj podrobny pisomny prehlad jeho pouZitia
vratane odovodnenia.

Faktiru za stavebné prace moéie Zhotovitel vystavit na zdklade akceptovaného plnenia
stavebnych prdc za fakturované obdobie po kontrole suladu s vykonanymi pracami podla
skutkového stavu a podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie faktury bude supis
skutocne vykonanych prac a dodavok odsuhlaseny Objednavatefom a stavebnym dozorom a
zaevidovany v stavebnom denniku. Zhotovitel je opravneny fakturovat vydavky suvisiace s
odvozom sutiny, vybldranych hmot a poplatkom za skladovanie vyburanych hmot len na
zdklade predlozenych vdinych listkov a podnikatelského opravnenia resp. iného dokladu
preukazujiceho opravnenost osoby nakladat s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdany
k likvidacii, avSak maximalne v mnoistve uvedenom v rozpoclte stavby pri uvedenych
polozkach. Zistovanie supisu vykonanych prac sa bude vykonavat kazdy mesiac vidy do 5
kalendarnych dni mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom boli prace vykonané, vratane
priebeZnej fotodokumentdcie jednotlivych poloZiek rozpoctu v minimalnom rozsahu 20 ks na
kazdy mesacny supis stavebnych prac za kontrolované obdobie a jednotlivych konstrukcii pred
zakrytim a vSetkych stavebnych prac a dodavok zahrnutych v mesaénom ocenenom supise
vykonanych prac predloZenych Objedndvatelovi k odsuhlaseniu. Prilohou oceneného supisu
vykonanych priac budu aj certifikdity zabudovanych materidlov a vyrobkov v silade so
skusobnym planom.

Zhotovitel predlozi faktiru Objedndvatelovi v lehote do 5 dni po ukonceni preberacieho
konania fakturacného celku podla ¢lanku 4. bod 4.1 abod 4.2 tejto zmluvy, t.j. po
odsuhlasenom supise prac Diela. Zaverec¢nu fakturu Zhotovitel predlozi Objedndvatelovi do
troch dni odo dna protokolarneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zapisom bez vad a
nedorobkov.

Faktiry musia byt vystavené v Styroch origindlnych vyhotoveniach a musia obsahovat vietky
Udaje podla zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a
zakona €. 431/2002 Z. z. o uc¢tovnictve v zneni neskorsich predpisov. Prilohou fakttry musi byt
supis fakturovanych prac v Styroch origindlnych vyhotoveniach s vycislenim ich hodnoty,
potvrdeny Objednavatelom a stavebnym dozorom.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat Udaje v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy, Objednévatel ju

vrati Zhotovitelovi k oprave, resp. k doplneniu, ¢im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova
lehota splatnosti za¢ne plynut driom dorucenia opravenej faktury Objednavatelovi.
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4.6

4.7

Dielo bude financované z prostriedkov EU v rdmci Integrovaného regionalneho operaéného
programu. Faktury vystavené podla bodu 4.1. tohto ¢lanku, ktoré budu podliehat rezimu
schvalovania Riadiacim organom (RO) Ministerstvo investicii, regiondlneho rozvoja a
informatizacie Slovenskej republiky / Sprostredkovatelskym organom (SO) Trenciansky
samospravny kraj podla Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prostriedku (dalej len
"Zmluva o poskytnuti NFP"), preto na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran budu splatné
v lehote 60 dni od dorucenia faktury Objedndvatelovi. Zavere¢na faktura Diela podla bodu 4.1.
tohto ¢lanku bude splatnd do 60 dni od dorucenia faktury Objednavatelovi.

Absencia vyslovného odmietnutia faktiry Objednavatelom neznameni, Ze tato faktura bola
prijata, pricom Strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutocnenej
Objednavatelom (i) nevyplyva, Ze sa tym Objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav
alebo Ze preberd Ciastocné plnenie Diela zodpovedajucim uvedenej platbe a (ii) taktiez tato
platba nema vplyv na zodpovednost Zhotovitela za nim poskytnuté zaruky.

4.8 Zmluvné strany berd na vedomie, Ze cena je hradend na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP

uzatvorenej medzi Objednavatelom a Poskytovatelom NFP a faktiry budud zaplatené
Zhotovitelovi v sulade s bodom 4.6. tohto ¢lanku. Ak Objedndvatel nema v zmysle bodu 4.6.
tohto ¢lanku financné prostriedky ur¢ené na Uhradu prislusnej faktiry od Zhotovitela pripisané
na svojom bankovom Ucte v lehote splatnosti, nie je po uplynuti lehoty splatnosti ceny pre
ucely uplatnenia Urokov z omeskania v omeskani s Uhradou ceny Zhotovitelovi.

4.9 Zhotovitel nema pravo zapoditat svoje pohladavky alebo naroky voci Objednavatelovi proti

pohladdvkam alebo ndrokom Objednavatela voci Zhotovitelovi na akékolvek platby podla
Zmluvy ani proti inym ndrokom alebo pohladavkam Objedndvatela voci Zhotovitelovi
vzniknutym na zaklade alebo v suvislosti so Zmluvou bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Objednavatela. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrziavat a neplatit akékolvek platby (ich ¢ast)
podla Zmluvy z doévodu akychkolvek narokov alebo pohladavok Zhotovitela vodi
Objedndvatelovi.

4.10 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktlry musia byt zostavené

4.11

prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznalenie, ktoré je v sulade s
ocenenym vykazom prac. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené polozky) je potrebné vo
faktdre zvyraznit a uviest oddelene. Supis vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom
systéme podporujucom riadenie stavebnej vyroby.

V pripade, Ze Zhotovitel ma uéet v banke mimo Uzemia SR, bude znasat vsetky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s Uhradou zavazkov vyplyvajucich z plnenia zmluvy v plnej vyske.
V takom pripade bude Objednavatel postupovat v stlade s § 24 zakona o Uétovnictve a pri
prevode penaznych prostriedkov v cudzej mene z Uctu Objedndvatela zriadeného v EUR na
ucet Zhotovitela zriadeného v cudzej mene, Objednavatel pouzije kurz banky platny v den
odpisania prostriedkov z Uctu Objedndvatela, tzn. v den uskutocnenia Uétovného pripadu.
Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR, bude uhradeny Zhotovitelovi. V pripade prevodu
penaznych prostriedkov v cudzej mene z Uctu Objedndvatela zriadeného v cudzej mene na
ucet Zhotovitela v rovnakej cudzej mene pouzije Objednavatel referen¢ny vymenny kurz
urceny a vyhlaseny Eurdpskou centralnou bankou v den predchddzajiuci diiu uskutoénenia
uctovného pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR bude
uhradeny Zhotovitelovi.
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5. Podmienky vykonania diela

5.1 Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela na prevzatie staveniska a Zhotovitel sa zavazuje
prevziat stavenisko do 3 pracovnych dni od doruéenia tejto vyzvy Zhotovitelovi. O odovzdani
staveniska bude spisany protokol s uvedenim podrobného popisu stavu odovzdavaného
objektu. Objednavatel sucasne odovzdd Zhotovitelfovi kli¢e od objektu pri odovzdani
staveniska. Ak Zhotovitel nezacne realizaciu stavebnych prac do 15 dni od protokolarneho
prevzatia staveniska v sulade s terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme prac z dovodov
na strane Zhotovitela, jedna sa o podstatné porusenie zmluvy.

Zhotovitel si je plne vedomi, 7e stavebné prace budi prebiehat podas plnej prevadzky
materskej $koly, pri realizicii stavebnych prac nemédze obmedzit prevadzku materskej $kolky.

Objednavatel sa zavazuje vykonavat stavebny a technicky dozor a zarover s pisomnou vyzvou
na prevzatie staveniska oznami Zhotovitelovi mena osoéb, ktoré budu tento dozor vykonavat.
Tito pracovnici spolu so zastupcom Objednavatela opravnenym konat vo veciach technickych
alebo vo veciach zmluvnych podmienok suvisiacich s podmienkami poskytnutia nendvratného
finanéného prispevku su opravneni zastupovat Objednavatela pri prevzati a mesacnom
potvrdzovani vykonanych prac, ako i pri preberani ukonceného Diela. Veducim preberacieho
konania celého diela je zastupca vo veciach technickych.

Zhotovitel sa zavazuje pri prevzati staveniska odovzdat Objedndavatelovi pisomné poverenie
pracovnika Zhotovitela na vykon funkcie stavbyveduceho s uvedenim jeho telefénneho disla.
Képia jeho opravnenia vykonavat tato funkciu bude tvorit neoddelitelnd prilohu preberacieho
a odovzdavacieho protokolu staveniska.

5.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat lehoty (Casovu zavaznost) zhotovenia jednotlivych etap

realizacie Diela, je opravneny kontrolovat (i) realizovanie jednotlivych etap v stlade s prilohou
¢. 2 Zmluvy, aby nedochddzalo k nepredpokladanym ,omeskaniam“ (Casovym oneskoreniam)
uz vo faze zhotovovania jednotlivych etap.

5.3 Zhotovitel je povinny odo dria prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budd zapisovat

vSetky skuto€nosti rozhodujuice pre plnenie Zmluvy, najma Udaje o vedeni stavby, o ¢asovom
postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie a naleZitosti vyZzadované
stavebnym zdkonom a prislusnymi vykonavacimi predpismi, najméa Vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z.
v platnom zneni. Zapis do stavebného dennika sa vidy zaznamena aktualne v ten den, kedy boli
prace vykonané. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalé pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim Stavby. Zhotovitel je povinny
uloZit treti prepis dennych zaznamov s Citatefnym zdznamom osobitne od originalu tak, aby bol
k dispozicii v pripade zniéenia originalu. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat technickému dozorovi
Objednavatela citatelny treti prepis dennych zaznamov vidy pri zistovani stpisu vykonanych
prac podla ¢l. 4 bod ¢.4.2. Nesplnenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie
Zmluvy.

5.4 Poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody, resp. majetkové sankcie vyplyvajuce z nedodrzania

5.5

podmienok stanovenych povolujicim orgdnom a z dévodu neplnenia ustanoveni nariadenia
vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko v platnom zneni zndsa Zhotovitel diela v plnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrafiovat odpady a

necistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat Cistotu komunikacii v zmysle platnych predpisov a
zabezpedit bezpelnost na stavbe a v jej dotknutom tzemi.
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5.6 Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpecit proti pristupu nepovolanych oséb a zabezpedit jeho
strazenie, zabezpedit aktivovanie bezpeénostného zariadenia nainstalovaného v objekte.

5.7 Zhotovitel v rdmci zariadenia staveniska poskytne Objednavatelovi (resp. pisomne ozndmenému
zastupcovi Objednavatela) neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

5.8 Pri ¢astiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, bude Objednavatel (a nim uréené
osoby) pred ich zakrytim pozvany minimalne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie
kontroly takejto casti a/alebo na zUcastnenie sa prislusnej skusky Diela. Pocas kontroly
takychto prdc Zhotovitel predlozi vsetky vysledky vykonanych skusok prac, doklady o kvalite
pouzitych materidlov a stavebnych vyrobkov, certifikdty a atesty. Ak sa zastupca Objedndvatela
na tuto kontrolu bez predchadzajuceho ospravedinenia nedostavi, a to ani v ndhradnej lehote
kontroly, ktord sa uvedie v stavebnom denniku a ktord nesmie byt stanovend skor ako
dvadsatstyri (24) hodin od pévodne planovaného datumu kontroly, ma Zhotovitel pravo takéto
prace zakryt. Zhotovitel sa vSak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych
konstrukcii a je povinny vykonat vSetky opatrenia stanovené vo vseobecne zavaznych pravnych
predpisoch a technickych normach. Ak Objednavatel pozaduje dodato¢né odkrytie a zisti, ze
Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie maju vady, Zhotovitel je povinny
uhradit Objednavatelovi vSetky naklady suvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa
nezisti Ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto odkrytim Objedndvatel. Pred zakryvanim
vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny vyhotovit foto/video dokumentaciu
skutkového stavu zakryvanych Casti stavby a jej kdpiu predloZit Objednavatelovi v elektronickej
forme na CD/DVD nosici spolu so suUpismi zrealizovanych priac na schvalenie za Gcelom
fakturacie. Zhotovitel je povinny zhotovit aj fotodokumentdaciu detailov jednotlivych etap
technologickych postupov a vrstiev pouzitych materialov pri realizacii Diela.

5.9 Zhotovitel najneskor desat (10) dni pred ukoncéenim Stavby ozndmi Objednavatelovi dokondenie
Stavby. Objednavatel najneskor do pat (5) dni od ozndmenia terminu dokoncenia Stavby urci
termin zahajenia preberacieho konania, ktory bude najneskér v desiaty den od ozndmeného
dokoncenia stavby Zhotovitefom.

5.10 Zapisnicu o odovzdani a prevzati Diela spisuje zastupca Objedndvatela (stavebny dozor). Pred
riadnym odovzdanim diela stavebny dozor vypracuje zapisnicu, ktord obsahuje supis zistenych
vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia. Objednavatel pristupi k riadnemu odovzdaniu
a prevzatiu diela najneskér do troch dni od odstranenia zistenych vad a nedorobkov, sucastou
zapisu o odovzdani a prevzati diela bude aj prehlasenie Objednavatela, Ze dielo preberd. V
pripade, Ze Objednavatel odmietne prevziat Dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti Diela a
uviest v fom svoje dbvody. Po riadnom odstraneni vdd a nedostatkov vytknutych
Objednavatelom pocas preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat Dielo, sa
opakuje preberacie konanie, o ¢om sa vyhotovi taktiez zapisnica podla hore uvedeného znenia,
pricom lehoty uvedené v ¢lanku 5.8 sa rovnako pouZiju aj na ozndmenie o opakovanom
prevzati Diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddelitelné prilohy k zapisu o odovzdani a prevzati Diela su najma:
- certifikaty zabudovanych materidlov a vyrobkov, zarucné listy, navody na udrzbu, zapisy o
skuskach, zapisy o zaskoleni obsluhy, prevadzkové dokumentdcie zabudovanych technoldgii,

fotodokumentacia a iné dokumenty predpisané skisobnych planom a poZadované
Objednavatelom.

- Zhotovitel' pri odovzdani Diela odovzdd Objedndavatelovi aj kiuc¢e od objektu, ktoré mu
Objedndvatel poskytol pri odovzdani staveniska.
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5.11 Zhotovitel zodpoveda za nebezpeclenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na

5.12

5.13

5.14

5.15

celom objekte, spOsobenej jeho Ccinnostou alebo nedodrzanim podmienok stanovenych
Objedndvateflom pre zabezpecovaci systém objektu v protokole o odovzdani a prevzati
staveniska, a to az do Uplného dokoncenia Diela a jeho prevzatia Objedndvatelom za
podmienok uvedenych v Zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku
Objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym
Castiam diela pouzitym Zhotovitelom pri zhotoveni Diela nadobuda Objedndvatel okamihom
ich zabudovania do Diela. Pripadné ndsledné oddelenie tychto materidlov, komponentov,
vyrobkov a inych casti Diela od zhotovovaného Diela nema za nasledok zmenu
vlastnickeho prava. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky materidly, komponenty, vyrobky a iné
Casti Diela, ktoré pouzZije na zhotovenie Diela, budu bez akychkolvek pravnych vad (nebudu
predmetom zdlozného prava, inych prav tretich os6b, predmetom exekuc¢ného konania,
nebudu zahrnuté do konkurznej ¢i restrukturalizacnej podstaty a pod.) a Ze Zhotovitel bude v
¢ase ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a
inych casti Diela. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani Diela nepouzije Ziaden material,
komponenty, vyrobky a iné Casti Diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek
tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Zze Objedndvatel je opravneny sa za kazdych okolnosti
domnievat, Ze vyluénym vlastnikom dodavaného materidlu, komponentu, vyrobku a/alebo
ktorejkolvek casti Diela je v Case dodavky Zhotovitel a okamihom zabudovania materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek casti Diela do Diela sajeho vyluénym vlastnikom
stdva Objednavatel. Objednavatel je vyluénym vlastnikom vsetkych veci, dokumentov,
podkladov odovzdanych Zhotovitelovi na riadne a véasné zhotovenie Diela, a to po celd dobu
zhotovovania Diela Zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouZit vsetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu Objedndvatelom na zhotovenie Diela vyluéne na ucel
zhotovenia Diela podla Zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych Zhotovitelovi Objedndvatelom je zakdzané a bude Objednavatelom povaZované
za podstatné porusenie Zmluvy. Po riadnom zhotoveni Diela, ako aj v pripade predéasného
ukonéenia Zmluvy, je Zhotovitel povinny vSetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu
Objednavatelom na zhotovenie Diela vratit Objednavatelovi. Vlastnicke prévo k akejkolvek
dokumentdcii (vratane suvisiacich prav dusSevného vlastnictva) dodanej Objednavatelovi
Zhotovitefom podla Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objedndvatela jej
odovzdanim. Prevod tychto prav duSevného vlastnictva na Objedndvatela je zahrnuty v Cene za
Dielo.

Bezpeénost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu
zabezpecdi Zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavazné pokyny.

Zhotovitel v pripade vzniku Skody spOsobenej ¢innostou jeho alebo jeho subdodavatelov
zabezpedi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o com predlozi Objednavatelovi
pisomny doklad. Zhotovitel je povinny bezodkladne zabranit hroziacej skode na majetku
objednavatela.

Zhotovitel uvolni a upravi do povodného stavu po ukonceni stavby priestor staveniska a
zariadenie staveniska v termine podla ¢lanku 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze kvalita Diela bude zodpovedat prislusnym zavaznym a nezavaznym
normam, technickym podmienkam, Standardom definovanym Podkladovou Dokumentaciou a
prislusnym pravnym predpisom. Zhotovitel bude reSpektovat rozhodnutia spravnych a
samospravnych organov vydanych v suvislosti so Stavbou, ako aj vSeobecne zavazné nariadenia
prislusnych spravnych a samospravnych organov.
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5.16 V pripade, Zze sa v dokumentoch tvoriacich tdto Zmluvu objavi nejednoznaénost alebo

5.17

nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), Zhotovitel je povinny
prostrednictvom zéapisu do stavebného dennika poziadat stavebny dozor Objednévatela o
vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Pre vylucenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek Zhotovitefom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prdce naviac, zlepsenia a pod., ktoré nebudu vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k Zmluve, nebudd Objedndvatefom
Zhotovitelovi uhradené a Zhotovitel nie je opravneny pozadovat ich zaplatenie z akéhokolvek
dovodu. Zaroven plati, Ze akykolvek zapis, zaznam alebo poznamka ktorejkolvek Strany v
stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny
za Dielo, dohodnutych zakladnych terminov, milnikov resp. iné zmeny Zmluvy.

5.18 Akakolvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkolvek z ich ¢asti Objednavatelom (resp. nim

5.19

urcenymi osobami) neznamena definitivhu akceptaciu predmetnych tovarov k celému Dielu,
Diela alebo jeho Casti Objednavatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované Dielo a
znasa vsetky nebezpecdenstvd suvisiace s Dielom az do uUplného dokoncenia Diela a jeho
prevzatia v zmysle Zmluvy Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi kompletny zoznam vsetkych subdodavatelov
diela Specifikujuci: popis cinnosti, odbornej sposobilosti, certifikacii, ktoré budu jednotlivi
subdodavatelia vykonavat, pricom v pripade zmeny je Zhotovitel povinny do troch (3)
pracovnych dni od takej zmeny zaslat Objednavatelovi aktualizovany zoznam.

5.20 Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo pisomne s uvedenim dévodov odmietnut kedykolvek

5.21

akéhokolvek subdodavatela Zhotovitela ak tento subdodavatel Zhotovitela vykonava
preukazané cast Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentaciou a technologickymi postupmi
bez toho, Ze by mal Zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel je v
takomto pripade povinny okamiZite vykonat vsetky potrebné Ukony na to, aby s odmietnutym
subdodavatelom ukoncil spolupracu na zhotovovani Diela a zdroven aby takyto subdodavatel
najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dna Objednavatelovho odmietnutia opustil a
vypratal stavenisko.

Zhotovitel je povinny poskytnut sucinnost pri vykonavani finan¢nej kontroly, strpiet vykon
kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek
pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP, ktord Objedndvatel ma uzatvorenu s
riadiacim organom/poskytovatelom NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnat im vsetku potrebnu suéinnost. Opravnenymi osobami riadiaceho
organu na vykonanie auditu/kontroly st najma:

(a) poskytovatel NFP EU a SR a nim poverené osoby, RO pre IROP, SO pre IROP,

(b) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a nim
poverené osoby,

(c) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

(d) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

(e) osoby prizvané vyssie uvedenymi orgdnmi v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi SR a
EU.

Zhotovitel je povinny uchovavat vietku dokumentaciu k stavbe minimalne do 31.12.2028 a
do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu/overovania zo strany opravnenych osob.
Stanovena doba podla prvej vety tohto bodu méze byt automaticky prediZend bez potreby
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5.22

5.23

5.24

vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na zaklade pisomného ozndmenia
Objedndvatela Zhotovitelovi otom, Ze nastali  skutocnosti uvedené v ¢lanku 140
vieobecného nariadenia EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) ¢&. 1303/2013 zo 17.
decembra 2013.

Zmluvné strany sa dohodli, ato s ohladom na hospodarnost a efektivnost zmenového
procesu, avsak aj s ohfadom na skutocnost, Ze Zmluva o poskytnuti NFP uzatvorend medzi
Objednavatelom a Poskytovatefom NFP na tento Projekt (dalej len ,,Zmluva o poskytnuti
NFP“), jej prilohy a VSeobecné zmluvné podmienky prisliichajuce k tejto zmluve o NFP (dalej
len ,VZP“) si povinne zverejiiované v zmysle § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,zakon o slobodnom pristupe
k informdciach), ze ak dojde k zmene Zmluvy o poskytnuti NFP a jej priloh vratane VZP z
doévodu ich aktualizacie a zosuladenia s platnym znenim vSeobecného nariadenia,
Implementaénych nariadeni, Nariadeni k jednotlivym ESIF, pravnych predpisov SR a pravnych
aktov EU, Systému riadenia ESIF a Systému finanéného riadenia, je Objednavatel povinny
pisomne oznamit tito zmenu Zhotovitelovi spolu s odkazom na Ccislo, pod ktorym je
aktualizovana Zmluva o poskytnuti NFP a jej prilohy vratane VZP uz zverejnena v Centralnom
registri zmldv alebo na webovej stranke Poskytovatela NFP.

Zhotovitel je povinny pocas plnenia tejto Zmluvy na zaklade pisomného ozndmenia
Objednavatela Zhotovitelovi o tejto zmene oboznamit sa sich aktudlne platnym znenim
a zavazuje sa nimi riadit pri plneni tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze len v pripade
zmien, ktoré maju zasadny vplyv na plnenie tejto Zmluvy alebo sa to vyzaduje podla Zmluvy
o poskytnuti NFP, budu vyssie uvedené zmeny vzmysle tohto clanku riesené formou
pisomnych dodatkov k Zmluve. Za zasadné zmeny sa povazuju zmena spésobu financovania
Poskytovatelom NFP, zniZenie alokovanych prostriedkov na Vyzvu, odstupenie Poskytovatela
NFP od zmluvy z vy$Sie uvedenych doévodov podla tohto ¢lanku alebo iné vy3Sie uvedené
zmeny podla tohto ¢lanku.

V pripade, Ze dosledkom zmien uvedenych v predchddzajucej vete bude odstupenie
Poskytovatela NFP od Zmluvy o poskytnuti NFP , Zhotovitel vyslovne suhlasi s tym, Ze pokial
Objednavatel nebude disponovat potrebnou vyskou finanénych prostriedkov na dokoncenie
zostavajucej Casti Diela podla tejto zmluvy, je Objedndvatel opravneny bez akychkolvek
sankcii odstupit od Zmluvy alebo dohodnut so Zhotovitelom splatkovy kalendar. V pripade
takéhoto odstupenia od Zmluvy Objednavateflom sa Objednavatel zavizuje uhradit
Zhotovitelovi vSetky preukazatelne vynalozené vydavky spojené s realizaciou diela k datumu
dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel - pdvodca odpadu prendsa zodpovednost
spojenu s nakladanim a likvidaciou odpadov danej stavby v zmysle zdkona 79/2015 Z.z. O
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov zo dria 17.marca 2015 na Zhotovitela.

Zhotovitel zabezpeli plnenie predmetu tejto zmluvy okrem iného aj prostrednictvom
kfuCovych odbornikov, ktorych udajmi o vzdelani a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikacii ako os6b urcenych na plnenie predmetu zmluvy alebo riadiacich zamestnancov,
preukazal svoju technickd a odbornu spésobilost na splnenie podmienok Ucasti vo verejnom
obstaravani, su to nasledovni klticovi odbornici:

(a) klacovy odbornik €. 1 Jurja Sudoliak meno a priezvisko

13 22



6.1

6.2

6.3

6. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok tejto Zmluvy
a zaroven zodpoveda za kvalitu Diela po dobu plynutia zaruénej lehoty.

Zaruc¢na doba na Dielo resp. akékolvek sucasti Diela je 60 (Sestdesiat) mesiacov, t.j. 5 (pat) rokov
odo diia prevzatia riadne dokonéeného Diela (bez vad a nedorobkov) Objednavatelom v zmysle
¢lanku 5.10 tejto Zmluvy s vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia ponukaju
kratSie zaru¢né doby. V takychto pripadoch platia zaru¢né doby uvedené vyrobcami v zaruénych
listoch, minimalne vsak 24 (dvadsatstyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.

Strany sa dohodli, Ze pocdas zaruénej doby ma Objednavatel pravo poZadovat bezodplatné
odstranenie a Zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady (predovsetkym skryté vady)
Diela.

6.4 Plynutie zarucnej doby na casti Diela, pri ktorych sa odstranuju reklamované vady, sa prerusuje a

pokracuje v plynuti az diom nasledujucim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady
Objednavatelom. V pripade vad Diela, pri ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zadina zaru¢na doba pre vymenenu alebo nahradenu cast Diela plynit odznova
diom nasledujucim po dni jej vymeny alebo nahradenia a ich pisomnym prevzatim
Objednavatelom.

6.5 V pripade tych casti Diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany osobitny

6.6

6.7

6.8

servis resp. revizie, je Zhotovitel povinny predloZit Objedndavatelovi pisomny servisny plan, resp.
plan povinnych revizii pocas plynutia zaru¢nej doby spolu s navrhmi prislusnych servisnych zmlav
s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zarucnej doby je
Zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost Objedndvatela zacat s ich odstranenim v priebehu
maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamzite v priebehu maximalne
dvanastich (12) hodin (v pripade havarii ihned) bez naroku na dhradu nakladov. Termin
odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou, najviac v3ak tridsat (30) dni od uplatnenia
reklamacie. V pripade, ak Zhotovitel neodstrani Objedndvatelom uplatnené vady, ma
Objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit tretou osobou podla vlastnej volby a na naklady
Zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykld, avsak nebude ovplyvnend cenami
Zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnend voci Zhotovitelovi vo
vyske fakturovanych nakladov tretou osobou zvysenou o 10% prirazku z fakturovanej sumy.
Objednavatel je zadroven opravneny pozadovat od Zhotovitela aj zaplatenie vsetkych 3$kod
vzniknutych v doésledku vad a nakladov na prace potrebné na ich odstranenie. Zhotovitel je
povinny cenu prac vykonanych tretou osobou pri odstrafiovani vad uhradit Objednavatelovi
v lehote 10 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela.

Najneskér tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zarucnej doby ktorejkolvek casti
zhotovovaného Diela je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objednavatela, resp. nim urcenu
osobu, na skutoc¢nost, Ze sa konéi zaruéna doba a presne urcit prislusnu éast vykonaného Diela.
Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa Zhotovitel zi¢astnil zavereénej obch6dzky Diela za
ucelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia zaruénych vad a nedostatkov, v takom
pripade je Zhotovitel povinny zic¢astnit sa zaverecnej obchodzky Diela.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze po dohodnutd zaru¢nu dobu bude Dielo zhotovené
Zhotoviteflom spOsobilé na jeho uzivanie, zachova si Objednavatelom a Zmluvou vymienené
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vlastnosti (akost). V opaénom pripade zodpoveda Zhotovitel za $kodu, ktora Objednavatelovi
vznikne v dosledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitela.

7. Poistenie

7.1 Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti rizikdm obvyklym pre dohodnuty
predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednavatela a kohokolvek v jeho mene a/alebo v
mene jeho subdoddvatelov proti akejkolvek strate, Skode alebo zodpovednosti spojenej s
realizaciou Diela alebo suvisiacej s fiou, ktorého sicastou su tieto druhy poistenia:

(a) stavebno-montdine poistenie proti poskodeniu Diela, s vySkou poistného plnenia
minimalne do vysky Ceny za Dielo;

(b) poistenie proti strate alebo posSkodeniu majetku vo vlastnictve Zhotovitela (ktory nie
je uréeny byt neoddelitelnou sucastou Diela), ktory na stavenisko dodal Zhotovitel
alebo ktokolvek v jeho mene;

(c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektivnej zodpovednosti voci
tretej strane za ubliZzenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku
tretej osoby, ktoré moze byt spdsobené pocas zhotovenia Diela s vySkou poistného
plnenia minimalne do vysky 100 000 EUR (na jednu poistnu udalost);

(d) poistenie pracovnikov - poistenie zodpovednosti voCi zamestnancom Zhotovitela za
ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo déjst na stavenisku s
vyskou poistného plnenia minimalne do vysky 20 000 EUR (na jednu poistni udalost).

7.2 Zhotovitel sdm zodpoveda za uhrady prislusného poistného a spolutcast pri jednotlivych
poisteniach podla ¢lanku 7.1 Zmluvy.

7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotovitela musia obsahovat dolozku tykajucu sa vyplaty poistného
plnenia v prospech poskodeného (v pripade pism. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech
Objednavatela).

7.4 Zmluvu o poisteni v zmysle bodu 7.1. tohto ¢lanku predloZi Zhotovitel najneskér do 10 dni po
nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy. V pripade jej nepredloZenia si Objednavatel vyhradzuje
pravo neuhradit zhotovitelovi odplatu za vykonané préce, s ¢im Zhotovitel vyslovne sihlasi.

8. Zmluvné pokuty

8.1V pripade, Ze Zhotovitel odovzda riadne dokoncené Dielo alebo jeho ¢ast po termine uvedenom v
¢lanku 2 tejto Zmluvy, Objednavatel si uplatni u Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske
0,10% z Ceny za Dielo bez DPH za prvych tridsat (30) dni omeskania za kazdy kalendarny den
omeskania. Za kazdy dalsi kalendarny der omeskania, po uplynuti tridsiatich (30) dni omeskania,
Objedndvatel si uplatni u Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny za Dielo
bez DPH.

8.2 V pripade oneskorenej Uhrady faktiry ma Zhotovitel pravo uplatnit si u Objednévatela narok na
urok z omeskania vo vySke 0,05 % z dlZnej Ciastky za kazdy kalendarny deri omeskania, najviac
vSak do 5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Ndrok na zaplatenie uroku z omeskania je
Zhotovitel povinny u Objednavatela uplatnit pisomne.
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8.3 Ak Zhotovitel nezacne s odstranovanim reklamovanej vady v ¢ase podla bodu 6.6 tejto Zmluvy,
ma Objednavatel pravo tuto opravu zadat inému zhotovitelovi za podmienok dohodnutych v
bode 6.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel nedodrzi ustanovenie ¢lanku 6.6 Zmluvy - termin
odstranenia vad, ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela narok na zmluvnd pokutu vo
vySke 300,- EUR (slovom tristo eur) za kazdy kalendarny denn omeskania s odstranenim vad, a to
za kazdu vadu az do doby Uplného odstranenia vad.

8.4 V pripade, Zze Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zapisnice z
odovzdania a prevzatia diela podla bodu 5.10 Zmluvy, ma Objedndvatel pravo uplatnit si u
Zhotovitela narok na zmluvni pokutu vo vyske 300,- EUR (slovom tristo eur) za kazdy kalenddarny
dent omeskania s odstranenim vad, a to za kazdu vadu jednotlivo.

8.5 Okrem vysSie uvedenych ndrokov na zaplatenie zmluvnych pokidt podla Zmluvy méze
Objednavatel pozadovat od Zhotovitela v pripade porusenia akejkolvek povinnosti Zhotovitela
podla tejto zmluvy (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou
podla niektorého ustanovenia tejto Zmluvy) aj zaplatenie zmluvnej pokuty:

(a) vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZzdy kalendarny deri omeskania
Zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto Zmluvy az do ich riadneho
splnenia, a to pri tych povinnostiach, pri ktorych je moZzné omeskanie, alebo

(b) vo vyske 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
poruSenie nie je mozné napravit dodatotnym riadnym plnenim zo strany
Zhotovitela.

(c) Vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZdy defi omeskania v pripade
ak na vyzvanie Objedndvatela Zhotovitel neprevezme stavenisko do 10
pracovnych dni od vyzvania.

8.6 Vsetky zmluvné pokuty podla Zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dna dorudenia pisomnej
vyzvy a dafnového dokladu Objedndavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

8.7 Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat narok na zaplatenie ktorejkolvek zmluvne;j
pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na Uhradu Ceny za Dielo Zhotovitelovi alebo
na akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zdklade Zmluvy voci Zhotovitelovi povinny
(napr. zadriné).

8.8 Existencia povinnosti Strany zaplatit druhej Strane zmluvnd pokutu ani jej skutocné zaplatenie
nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu Skody, ktord nie je obmedzena vyskou

zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnu Stranu jej povinnosti splnit svoje povinnosti alebo zavazky
v sulade so Zmluvou.

8.9 Zmluvné strany pokladaju vysky zmluvnych pokdt za primerané, nie v rozpore s poctivym
obchodnym vztahom a v nie v nepomere k hodnote Diela a jeho efektivnosti.

9. Predcasné ukoncenie zmluvy
9.1 Objednavatel je opravneny kedykolvek odstupit od Zmluvy najma v pripade, ak:
(a) Dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda

poziadavkam stanovenym Zmluvou a/alebo prislusnym normam a pravnym
predpisom;
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(b)

(c)

(d

(e)

)

(2

(h)

@

W)
(k)

O]

(m)
()

(o)

(p)

@

Zhotovitel nedodrzal niektory zo zdkladnych terminov alebo milnhikov uvedenych v
¢asovom plane vystavby;

riadne a vcasné splnenie zakladnych terminov, milnikov a/alebo inych medszi
terminov uvedenych v casovom plane vystavby vyhodnoti Objedndvatel ako
nepravdepodobné;

Zhotovitel napriek upozorneniu Objedndvatela nezrychlil postup zhotovovania Diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia Diela;

finanéna, ekonomickd a hospoddrska situdcia Zhotovitela robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

dochddza ku zmenam pravnej formy Zhotovitela alebo sa Zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatocnej lehote
poskytnutej Zhotovitelovi Objednavatelom;

Zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplini riadne a vcas
svoje povinnosti podla Zmluvy;

Objedndvatel dalsie zhotovovanie Diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného ucelu
ako neefektivne;

sa zacalo vodi Zhotovitelovi reStrukturalizacné konanie alebo konkurzné konanie,

Zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti nevyhnutnej
na riadne a v€asné dokoncenie Diela v stlade s touto Zmluvou;

sa ktorékolvek vyhldsenie alebo ubezpecenie Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve
ukaZe ako nepravdivé a nespravne;

Zhotovitel nepredlozil Objedndvatelovi poistnd zmluvu v zmysle €l. 7, bod 7.1.

ak doslo k podstatnej zmene pbvodnej zmluvy, ktord si vyZaduje nové verejné
obstaravanie;

Ak uchadzac nebol v ¢ase uzavretia zmluvy, ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora.

Objednavatel ma pravo bez udania dévodu a bez akychkolvek sankcii odstupit od
zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy eSte nedosSlo k plneniu zo zmluvy medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom a vysledky administrativnej kontroly verejného
obstaravania Riadiacim organom (RO)/ Sprostredkovatelskym organom (SO) pre
IROP neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania.

Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy v sulade ¢l. 5,
bod 5.22. tejto Zmluvy
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy iba v pripade, ak

(a) Objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meskd s Uhradou splatnej
Casti Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netyka neskorsej
Uhrady splatnej Casti Ceny za Dielo v zmysle €l. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo

(b) Objednavatel opakovane a napriek predchddzajucej pisomnej vyzve zo strany
Zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia, ktord
nesmie byt kratSia ako 15 dni, porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a
vcas svoje povinnosti podla Zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnut formu a musi byt doruéené druhej Strane. U¢inky
odstupenia nastanu v den dorucenia pisomného odstipenia. Dosledky odstupenia od Zmluvy sa
riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Pravo na zmluvnu pokutu alebo
nahradu skody Stran zostava nedotknuté.

V pripade predéasného ukoncenia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dna ucdinnosti odstlpenia vypratat stavenisko a protokoldrne odovzdat
Objednavatelovi vsetky veci a doklady prevzaté od neho za Ucelom zhotovovania Diela, ako aj
atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych casti Diela. Samotné
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych casti Diela uréi Objedndvatel a termin tohto
prevzatia vhodnym spésobom oznami Zhotovitelovi, pricom Zhotovitel je povinny
Objednavatelom stanoveny termin respektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v
tomto bode Zmluvy, Objednavatel moze pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kazdy deri omeskania Zhotovitela so splnenim jeho
povinnosti, ktord je Zhotovitel povinny uhradit do troch (3) dni odo dna dorucenia pisomnej
vyzvy a danového dokladu Objedndavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi

Aj po skoncéeni zhotovovania Diela podla Zmluvy sa Zhotovitel zavdzuje poskytnut
Objednavatelovi poZadovanu sucinnost.

Pri predéasnom ukonceni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v sulade s
ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, priCom tieto ustanovenia sa
pouziju primerane predéasnému ukonceniu.

Predcasné ukoncenie Zmluvy, bez ohladu na Stranu, ktord tuto Zmluvu ukondila, sa nedotyka
zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa

netykaju plynutia zaruénych déb podla Zmluvy.

10. Dorucovanie

10.1 Vsetky oznamenia a Ziadosti podla Zmluvy budd urobené v pisomnej forme a budu dorucené

osobne, kuriérom alebo doporucenou postou.

10.2 Pokial nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékolvek oznamenia, Ziadosti a zasielané

dokumenty sa budu povazovat za dorucené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného dorucenia a dorucenia kuriérom), alebo

(b) uplynutim 10. (desiateho) kalendarneho dra od ich odoslania (v pripade dorucovania
doporucenou postou).
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10.3 Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt Strane dorucené, budd druhej Strane
dorucované pisomnym oznamenim, pokial touto Zmluvou nie je uréené inak, minimalne desat
(10) pracovnych dni vopred na nasledovnu adresu, pokial Strana neoznamila druhej Strane iné
kontaktné udaje:

Zhotovitel" MIPE Invest, s.r.o.
Adresa sidla: P.O.Hviezdoslava 551, 013 03 Varin
vo veciach zmluvnych do ruk: Peter Bugan, konatel
e-mail:

vo veciach technickych do ruk: Juraj Susoliak, riaditel
e-mail:

Objednavatel: Obec Udica

Adresa sidla: 018 01 Udica 302

vo veciach zmluvnych do ruk: Peter Chochlik

vo veciach technickych do rak: Peter Chochlik

vo veciach projektovych: Peter Chochlik

10.4 Oznamenia, zZiadosti a dokumenty dorucované podla zmluvy budu v slovenskom jazyku.

11. Zachovanie dovernosti informacii

11.1 Kazda zo Stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchadzajuceho
suhlasu druhej Strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou
auditorov, ktori budu overovat Uctovnu zavierku prislusnej Strany, alebo v stlade so zdkonom
alebo poZiadavkou spravneho alebo iného orgdnu, ktorému podlieha v zmysle vSeobecne
zdvaznych pravnych predpisov, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
Stranou, akékolvek informacie tajného alebo doverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti
vietky obchodné, doverné, tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v
buducnosti dozvie od druhej Strany, a to vrdtane informdcii tykajicich sa podnikatelskej
¢innosti alebo inych zaleZitosti druhej Strany. Tato povinnost sa nevztahuje na pripad, kedy
povinnost poskytnutia informacii vyplynie Strane z osobitného vSeobecne zdvazného pravneho
predpisu.

11.2 Okrem vyssie uvedeného, ktorakolvek Strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

(a) na ucely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
ucastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so Zmluvou,

(b) osobe, ktord pre taku Stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat, a

(c) osobe, ktord pre taku Stranu obstarava archivaciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na
riadnu archivaciu Zmluvy.

11.3 Kazda zo zmluvnych Stran vynaloZi primerané Usilie, aby zabranila zverejneniu alebo vyzradeniu
akychkolvek dovernych informacii o vyssie uvedenych zaleZitostiach.
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12. Zaverecné ustanovenia

12.1 Obsah tejto Zmluvy je mozné menit alebo doplriovat len formou pisomnych dodatkov k tejto

Zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami

obidvoch Stran. Dodatky musia byt vsulade so zdakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

12.2 Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia

Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej
republike. V pripade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnuti NFP platia
ustanovenia tejto Zmluvy.

12.3 Tato zmluva je vyhotovena v piatich (6) vyhotoveniach, z ktorych si tri (4) vyhotovenia ponecha

Objednavatel a dve (2) vyhotovenia Zhotovitel.

12.4 Na zaklade explicitne prejavenej vole Stran Zmluva nahrddza vsetky predchadzajuce rovnaké

alebo obdobné uUstne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz
vzajomne uzavreli, pricom vsetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju
platnost a zavaznost odo diia nadobudnutia Ucinnosti tejto Zmluvy.

12.5 Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy su tieto prilohy:

12.6

12.7

12.8

priloha €. 1: Rozpocet (Ponuka Zhotovitela v tlacenej a aj elektronickej forme vo formate MS
EXCEL na CD alebo DVD nosici)

priloha €. 2: Harmonogram realizacie diela

priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov

V pripade rozporov medzi Zmluvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia Zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch Stran.
Zmluva nadobudne uUc¢innost po kumulativnom splneni nasledovnych odkladacich podmienok:

a) Objednavatelovi bude dorucena sprava z administrativnej kontroly verejného obstaravania,
ktorou proces verejného obstardvania v zmysle bodu 1.1 v ktorej Poskytovatel NFP deklaruje,
Ze neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO alebo v
ramci ktorej Objednavatel suhlasil s vySkou ex ante finan¢nej opravy uvedenej v navrhu spravy
z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finan¢nej opravy podla MP CKO ¢. 5.. V
pripade zaporného vysledku administrativnej kontroly tejto Zmluvy Poskytovatelom NFP alebo
nesuhlasu s vyskou ex ante financnej opravy Objednavatelom sa zmluvné strany dohodli, Ze
tato zmluva sa od pociatku zrusuje. Zhotovitel vyhlasuje, Ze si neuplatni u Objednavatela Ziadny
narok na pripadnu vzniknuta skodu.

b) Zverejnenie zmluvy v Centralnom registri zmlGv na stranke https://www.crz.gov.sk/

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného stihlasu Objednavatela postupit
akukolvek pohladavku voci Objedndvatelovi vyplyvajicu z tejto Zmluvy alebo z platnej pravne;j
Upravy a sUvisiacu s plnenim predmetu tejto Zmluvy v prospech tretej osoby.

Strany vyhlasuja, Ze si tuto Zmluvu precitali a porozumeli jej, Ze ich vola v nej dosiahnuta je
dang, jasna a slobodnd, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy vole su dostatocne urcité a
zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzend a na znak suhlasu s jej obsahom pripéjaju
svoje vlastnoruc¢né podpisy.
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12.9 Zmluvné strany su si vedomé, Ze v Slovenskej republike je trestnym c¢inom ponukanie,
poskytnutie alebo prijatie Uplatku. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zastdvaju pristup nulovej
tolerancie ku korupcii na vSetkych Urovniach a vyzaduju od svojich vlastnych zamestnancov
a zmluvnych partnerov konanie v sulade s protikorupénymi zakonmi.

V Udi¢i, dha:.......... V Ziline, diia: 13.3.2023

Objednavatel Zhotovitel

.................................................. Peter Bugan, konatel

Priloha €. 1 k Zmluve o dielo C. ......... / Rozpocet stavby a navrh na plnenie kritérii
Priloha €. 2 k Zmluve o dielo C. .......... / Harmonogram realizicie diela
Priloha €. 3 k Zmluve o dielo C. ......... / Zoznam subdoddavatelov
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Priloha €. 3 k Zmluve o dielo C. ......... /Zoznam subdodavatelov

Zoznam subdodavatelov (vzor) a v sulade ¢l.1 bod 1.6 a s ¢l.5 bod 5.19 tejto Zmluvy

Praca urcena pre
subdoddvatela

Objekty stavby

Meno a podrobnosti o
subdodavatelovi (osoba
oprévnena konat za
subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia)

% podiel subdodavky na
celkovych nakladoch stavby

00,0%

00,0%

00,0%

00,0%

00,0%

00,0%

V Ziline, dria 13.3.2023

Peter Bugari, konatel
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