

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Mesto Lipany
Sídlo: Krivianska 556/3, 082 71 Lipany
IČO: 00327379
DIČ: 2020711572
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Jánošík, primátor mesta
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: JUDr. Jana Triščíková Reištetterová
Oprávnený jednať vo veciach technických: Ing. Peter Tejbus
Bankové spojenie: Prima Banka, VÚB Banka
Číslo účtu (IBAN): SK5256000000003411494002 – (časť A)
Tel.: 051-4881150
E-mail: peter.tejbus@lipany.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o.
Sídlo: Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vl. 10621/P
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Bujňák, konateľ
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných: Ing. Peter Bujňák
- technických: Ing. Pavol Urda
IČO: 36 449 717
DIČ: 2020004646
IČ DPH: SK2020004646
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Urda
Kontakt: 051 45 21 375, ekosvip@ekosvip.sk
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK24 0200 0000 0012 0525 2257

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu: „**REVITALIZÁCIA MEDZI BLOKOVÝCH PRIESTOROV- ľavá strana nam. sv. Martina Lipany_2022**“, Časť 1 zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania podlimitných zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), realizovanej v rámci projektu financovaného z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, Špecifický cieľ 4.3.1 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj

zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65.

1.4 Zhotoviteľ je povinný zložiť depozit vo výške 10% z ponúkanej ceny diela s DPH, na bežný bankový účet objednávateľa uvedený v záhlaví Zmluvy, a to do 5 dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo. Depozit je určený na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody, zmluvnú pokutu alebo iný finančný nárok pre objednávateľa, objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť zhotoviteľovi depozit v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu odovzdaniu diela a odstránení závad, ktoré bránia užívaniu diela. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu počas trvania zmluvného vzťahu. Za depozit sa považuje aj banková záruka.

Článok II. Predmet plnenia

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo „**REVITALIZÁCIA MEDZI BLOKOVÝCH PRIESTOROV- ľavá strana nam. sv. Martina Lipany_2022**“, Časť 1 a to

- podľa schváleného projektu stavby dodaného objednávateľom,
- podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve,
- podľa podmienok a v rozsahu uvedenom v súťažných podkladoch verejného obstarávania na predmet zákazky, ktorého obsahom je zhotovenie diela podľa tejto zmluvy

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v článku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostáva z prác uvedených vo výkaze – výmer s prihliadnutím na body 4.2.1 až 4.2.5 tejto zmluvy.

Článok III. Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

3.1.1. Dokončiť a odovzdať dielo v termíne: do **12 mesiacov** odo dňa prevzatia staveniska.

3.1.2. Vyznačiť existujúce vedenia inžinierskych sietí vrátane ich ochranných pásmach v priestore staveniska.

3.1.3 Prevziať stavenisko, zbavené faktických a právnych chýb a nárokov tretích osôb do 10 dní odo dňa písomnej výzvy objednávateľa adresovanej zhotoviteľovi k prevzatiu stanoviska za podmienky nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje:

3.2.1. Dodáť zhotoviteľovi projekt stavby v 2 výtlačkoch: do termínu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdať zhotoviteľovi stavebné povolenie: do termínu odovzdania staveniska.

3.2.3. Určiť odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznačiť hranice staveniska a určiť miesto odvážania stavebného odpadu, v termínoch, ktoré budú dohodnuté v zápise pri odovzdaní a prevzatí staveniska.

3.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Článok IV. Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a bola dohodnutá na základe podrobného rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

4.1.1. Cena za dielo je maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť.

4.1.2. Cena môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán vo forme samostatného podpísaného dodatku k tejto zmluve, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH :	333.333,33	EUR	(slovom: Tristotridsaťtritisíc tristotridsaťtri 33/100 eur)
DPH 20% :	66.666,67	EUR	(slovom: Šesťdesiatšesťtisíc šesťstošesťdesiatšesť 67/100 eur)
Cena celkom s DPH :	400.000,00	EUR	(slovom: Štyristotisíc eur)

4.2.1 V cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, ktoré súvisia s vykonaním diela.

4.2.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchyľne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.2.3. V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska.

4.2.4. Zmluvné strany prehlasujú, že rozpis rozpočtu v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy je úplný a záväzný pre účely aplikácie § 546 a nasl. Obchodného zákonníka.

4.2.5. Zhotoviteľ s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť svojim podpisom prehlasuje, že rozpis rozpočtu v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy je úplný, záväzný a vyhovujúci pre kompletne zhotovenie, dokončenie a riadne odovzdanie diela, pričom Zhotoviteľ taktiež vyhlasuje, že predložená dokumentácia je komplexná vo vzťahu k všetkým potrebným prácam a materiálom, ktoré majú byť použité pri vyhotovení diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať všetky podmienky uvedené v súťažných podkladoch verejného obstarávania vrátane tých ktoré určujú rozsah prác a spôsob určenie ceny diela.

Článok V. Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe čiastkových faktúr, vystavených po prestavaní aspoň 20 % z ceny diela, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.

5.1.2. Overenie vykonaných prác vykoná odborný technický dozor objednávateľa a autorizuje objednávateľ do 5. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác chyby, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a predloží objednávateľovi v 6 originálnych výtlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- číslo faktúry, resp. daňového dokladu,
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu,
- IČO a DIČ zhotoviteľa, IČO objednávateľa,
- označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu,
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
- zdaniteľné obdobie,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
- prílohou faktúry bude objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác.

5.2.1. Konečnú faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteľ ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela. Konečnú faktúru za vykonané dielo zhotoviteľ vystaví v hodnote aspoň 5 % z ceny diela.

5.3. Splatnosť jednotlivých faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania prostriedkov z účtu objednávateľa.

5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.

Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu stavby, STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Záručná doba je 60 mesiacov na stavebnú časť a na technologickú časť podľa záruk stanovených výrobcami technológií (uvedené sa nevzťahuje na zabudované prvky, pri ktorých výrobca poskytuje zákonnú záruku 24 mesiacov). Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia celého diela objednávateľom. Za chyby diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.

6.2.1. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre chyby, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad chyby diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia chyby.

6.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných chýb zo strany objednávateľa a odovzдание diela sa nepovažuje za

prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objávateľ môže zjavné chyby písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.

6.6. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.7. Objávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú chyby diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

6.8. Objávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu chyby diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou.

6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných chýb predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a chyby odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia chýb dohodnú zmluvné strany písomne pri reklamačnom konaní.

6.10. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ a uhradiť ich z čiastky, zadržanej podľa článku V. bod 5.2.1. tejto zmluvy.

6.11. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ a zhotoviteľ ich odstráni na základe dodatku k zmluve na náklady objednávateľa.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpečeného objednávateľom, budú zmluvné strany riešiť podľa § 551 až 552 Obchodného zákonníka.

Článok VII. Výkonanie diela

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti vzniku škody a zabezpečiť na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

7.3.1. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, ako aj za zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

7.3.2. V súvislosti s vykonávaním diela je zhotoviteľ povinný minimalizovať zásahy do životného prostredia, zachovávať a nepoškodzovať existujúcu faunu a flóru, v maximálnej miere využívať existujúce spevnené komunikácie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné túto zabezpečiť proti únikom nebezpečných látok do okolitého prostredia.

7.3.3. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný podľa možnosti separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií.

7.3.4. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať užívateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci s užívateľom na svoje náklady.

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zákone č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7.5. Objednávateľ je oprávnený vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok, ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály.

7.5.1. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie stavebného dozoru, najmä:

- oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje
- prevziať od neho stavenisko, základné smerové a výškové vytýčenie stavby
- kontrolu dodržiavania podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu počas realizácie stavby
- zabezpečiť zhotoviteľovi spoluprácu s projektantom pri zabezpečovaní súladu vykonávaných prác a dodávok s projektom stavby v rámci výkonu jeho autorského dozoru
- zabezpečiť kontrolu doplňovania a zakresľovania zmien do projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje
- kontrolu zhotoviteľom predkladaných dodatkov a zmien projektu
- kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmluvy
- kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými
- kontrolu postupu prác podľa časového harmonogramu
- kontrolu plnenia odsúhlaseného skúšobného plánu verejnej práce, k čomu predloží zhotoviteľ doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (certifikáty, atesty, protokoly a pod.)
- sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade so zmluvnými podmienkami a zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
- kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií
- spolupracovať pri príprave dokladov pre záverečné hodnotenie stavby
- kontrolu odstraňovania chýb a nedorobkov
- kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky vzorky a vykonané práce, nezabúva zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné chyby a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielat' ich účastníkom kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho **Márió Lisoň**, osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č. 12548*20*.

7.9. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 15 dní pred dňom dokončenia diela, uvedeným v článku III. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:

- stavebné denníky,
- revízne správy,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 43f a § 47 stavebného zákona, zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zápisy o vykonaných skúškach (tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.),
- zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté.

Náklady spojené so zabezpečením vyššie uvedenej dokumentácie (podľa bodu 7.10) znáša zhotoviteľ.

7.11. Ak zhotoviteľ uvedené doklady k začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.

7.12. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre chyby a nedorobky až do ich odstránenia.

7.13. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.14. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.15. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia celého diela objednávateľom.

7.16. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela, až do ich úhrady objednávateľom.

- 7.17. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.
- 7.18. Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok k zhotoveniu inému subjektu.
- 7.19. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v prílohe (Zoznam známych subdodávateľov) uvedenom v prílohe č. 2 tejto ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
- 7.20. V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol v prílohe č. 2 tejto ZoD, je povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa §32 ods. 1 písm. e) ZVO. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady o tom, že subdodávateľ spĺňa podmienky osobného postavenia a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov resp. preukáže splnenie tejto podmienky podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade:
- a) nepredloženia dokladov preukazujúcich splnenie podmienky osobného postavenia,
 - b) nesplnenia podmienok osobného postavenia,
 - c) predloženia neplatných dokladov,
 - d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
- 7.21. Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.
- 7.22. Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia).
- 7.23. Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
- 7.24. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Článok VIII. Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so stavebným zákonom a vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

8.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

8.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov k zmluve v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Článok IX. Zmluvné pokuty

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s dodaním predmetu plnenia zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela uvedenej v článku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

9.2. Za omeškanie s odstránením chýb, reklamovaných v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť 75,00 EUR denne až do ich odstránenia, a to za každú chybu zvlášť.

9.3. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu vo výške 0,005 % z fakturovanej ceny za každý aj začatý deň omeškania.

9.4. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v článku X. bod 10.9. tejto zmluvy, objednávateľ má právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny diela uvedenej v článku IV. bod 4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyklučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

9.6. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok X. Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si navzájom poskytnú, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ prehlasuje, že zabezpečí pokrytie všetkých činností vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy zamestnancami s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle platnej legislatívy.

10.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

10.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko,
- ak zhotoviteľ nedodríava kvalitu vykonávaného diela podľa STN a objednávateľom zistené chyby neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nezloží depozit podľa bodu 1.4
- ak poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschváli žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, určeného na zabezpečenie financovania predmetného diela,
- ak výsledky administratívnej kontroly poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tejto zmluvy, t.j. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschválil verejné obstarávanie.

10.5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky, a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela, a to ani po predchádzajúcom písomnom upozornení a poskytnutí dodatočnej primeranej lehoty, v dĺžke minimálne pätnásť (15) pracovných dní na nápravu.

10.6. Omeškanie zmluvných strán v zmysle § 365 a 370 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zákonníka a oprávňuje na jednostranné odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto článku zmluvy, vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

10.10. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú v zmysle bodu 10.9. tohto článku zmluvy sú najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

10.11. Zmluvné strany budú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností, ak k tomu dôjde z dôvodu vyššej moci. Za vyššiu moc sú považované okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka. Za vyššiu moc sa napr. považujú aj nepriaznivé poveternostné podmienky. Za nepriaznivé poveternostné podmienky

sa pre účely tejto zmluvy považujú dni s priemernou dennou teplotou nižšou ako -5 °C a tiež dni, počas ktorých trvajú v pracovnej dobe nepretržité zrážky minimálne 6 hodín. Všetky tieto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcom objednávateľa. V prípade rozporov sa použijú údaje namerané SHMÚ na meracej stanici najbližšej k stavenisku. Ak nastanú prekážky vyššej moci, je zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o povahe, začiatku a konci udalosti vyššej moci, ktorá jej bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy. Termíny plnenia sa v tomto prípade predlžujú o dobu trvania vyššej moci a príslušná zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, počas tejto doby nie je v omeškaní. Zodpovednosť dotknutej zmluvnej strany však nie je vylúčená a termín plnenia sa nepredlžuje, pokiaľ táto zmluvná strana nespĺnila svoju povinnosť bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o povahe a začiatku udalosti vyššej moci. Ak doba trvania okolností vyššej moci presiahne deväťdesiat (90) dní a zmluvné strany sa nedohodnú na primeranej zmene tejto zmluvy, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy. Pre účinky odstúpenia platia ustanovenia čl. X. primerane.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a po splnení odkladacej podmienky: Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.

11.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán a pri dodržaní postupov pri uzatváraní dodatkov podľa § 10a zákona o verejnom obstarávaní, inak je zmena či doplnenie zmluvy neplatné.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel). Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickej verzii podrobného rozpočtu objednávateľovi (vo formáte MS Excel), ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy a Príloha č. 2 – Zoznam známych subdodávateľov.

11.5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

11.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.7. Zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Sabinove dňa 29.3.2023



V Lipanoch, dňa 29-03-2023

konateľ

štatutárny zástupca

Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej podobe a v elektronickej podobe
(vo formáte MS Excel)

Príloha č. 2 – Zoznam známych subdodávateľov

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Z2

Stavba: Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť A

JKSO:
Miesto: Lipany

KS:
Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ:
Mesto Lipany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EKO SVIP,s.r.o.

IČO: 36449717
IČ DPH: SK20200046464

Projektant:
A-typ, architektonický ateliér

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			333 333,33
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	333 333,33	66 666,67
Cena s DPH	v	EUR	400 000,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Z2

Stavba: Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť A

Miesto: Lipany

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ: Mesto Lipany

Projektant: A-typ, architektonický ateliér

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		333 333,33	400 000,00
A	Časť A	333 333,33	400 000,00
So 01	SO 01 Sadovnícke úpravy	54 364,55	65 237,46
SO 03	SO 03 Výbeh pre psov	6 831,58	8 197,90
SO 04	SO 04 Oddychová zóna	17 930,40	21 516,48
SO 05	SO 05 Spevnené plochy	35 420,24	42 504,29
SO 07	SO 07 Multifunkčné ihrisko	48 208,76	57 850,51
SO 09	SO 09 Fitness zóna	33 392,75	40 071,30
SO 10	SO 10 Detské pohybové ihrisko	87 673,57	105 208,28
SO 11	SO 11 Detské ihrisko 3-12 r.	30 646,23	36 775,48
SO 13	SO 13 Mobiliár	18 865,25	22 638,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť A

Objekt:

A - Časť A

Časť:

So 01 - SO 01 Sadovnicke úpravy

JKSO: 0
Miesto: Lipany

KS:
Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ:
Mesto Lipany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EKO SVIP,s.r.o.

IČO: 36449717
IČ DPH: SK20200046464

Projektant:
A-typ, architektonický ateliér

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **54 364,55**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	54 364,55	20,00%	10 872,91

Cena s DPH **65 237,46**
v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť A

Objekt:

A - Časť A

Časť:

So 01 - SO 01 Sadovnicke úpravy

Miesto:

Lipany

Dátum:

13. 5. 2021

Objednávateľ:

Mesto Lipany

Projektant:

A-typ, architektonický
ateliér

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

54 364,55

HSV - Práce a dodávky HSV

54 364,55

1 - Zemné práce	582,30
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie- oplatenie	509,98
D1 - Časť A_1	14 910,24
1.1 - Výrubby pôvodných drevín – 2 ks	314,70
1.2 - Terénne modelácie a úprava povrchov – 2 020,3 m2	9 292,39
1.3 - Výsadba vzrastlých drevín – 6 ks	3 063,31
1.4 - Výsadba krovín – 63,3 m2 – 60 ks	2 239,84
D2 - Časť A_2	14 146,03
1.5 - Terénne modelácie a úprava povrchov – 2 003 m2	9 218,94
1.6 - Výsadba vzrastlých drevín – 5 ks	2 562,64
1.7 - Výsadba krovín – 54 m2 – 35 ks	1 646,54
1.8 - Výsadba trvaliek, tráv – 64 ks	717,91
D3 - Časť A_3	24 216,00
1.9 - Terénne modelácie a úprava povrchov – 2 787,4 m2	12 835,19
1.10 - Výsadba vzrastlých drevín – 6 ks	2 665,90
1.11 - Výsadba krovín – 233,7 m2 – 101 ks	6 701,25
1.12 - Výsadba trvaliek, tráv – 161 ks	1 899,37
99 - Presun hmôt HSV	114,29

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť A

Objekt:

A - Časť A

Časť:

So 01 - SO 01 Sadovnícke úpravy

Miesto: Lipany

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ: Mesto Lipany

Projektant: A-tyt, architektonický ateliér

Zhotoviteľ: EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

54 364,55

D HSV Práce a dodávky HSV 54 364,55

D 1 Zemné práce 582,30

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	55,530	6,95	385,93
2	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	39,000	3,54	138,06
3	K	113307221.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	55,530	1,05	58,31

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie- oplatenie 509,98

4	K	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky	ks	8,000	15,86	126,88
5	K	96600113r3	Demontáž hracích prvkov-preliezka, hojdačka	ks	7,000	9,65	67,55
6	K	96600116r2	Demontáž trepák na koberce	ks	1,000	13,35	13,35
7	K	96600116r3	Demontáž sušiak na prádlo	ks	5,000	11,91	59,55
8	K	96600121r5	Demontáž pieskoviska	ks	2,000	20,80	41,60
9	K	96600121r6	Demontáž sedenia	ks	1,000	11,92	11,92
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	25,217	2,30	58,00
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	226,953	0,40	90,78
2	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	25,217	1,60	40,35

D D1 Časť A_1 14 910,24

D 1.1 Výruby pôvodných drevín – 2 ks 314,70

13	K	112104141	Odstraňovanie stromu postupným zrezávaním s postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru do 200 mm (17, 29, 94, 97, 98, 157, 158, 5kmeňov-159, 161, 163, 166,168, 170, 171, 2kmene 186)	ks	2,000	157,35	314,70
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

D 1.2 Terénne modelácie a úprava povrchov – 2 020,3 m2 9 292,39

14	K	182001111	Plošná úprava plôch na rastlom teréne s urovaním povrchu, bez doplnenia ornice, v horn. 1-4, pri nerovnostiach terénu nad +-50 do +-100 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 020,300	1,45	2 929,44
15	K	183403114	Obrobenie pôdy rotavátorom, v rovine	m2	2 020,300	0,18	363,65
16	K	180401213	Založenie trávniká na pôde vopred pripravenej, s pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20 km, parkového výsevom, v rovine	m2	2 020,300	1,22	2 464,77
17	M	026650001	Trávne osivo Waterless, bal. 20 kg, výsevok 50 g/m ²	ks	5,000	142,84	714,20
18	K	183403153	Zpracovanie osiva do pôdy zasekaním, hrablami	m2	2 020,300	0,24	484,87
19	K	185803211	Povalcovanie plochy v rovine 2x	m2	4 040,600	0,05	202,03
20	K	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito do 20 m2 (dávka 10 l / m2) 2x v prípade sucha	m3	40,406	20,76	838,83
21	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	40,406	11,04	446,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	111151131	Prvá odburiňovacia kosba porastu, v rovine	m2	2 020,300	0,18	363,65
23	K	183403153.1	Obrobenie pôdy hrabaním, v rovine	m2	2 020,300	0,24	484,87
	D	1.3	Výsadba vzrastlých drevín – 6 ks				3 063,31
24	K	18201001.1	Vytýčenie výsadiieb – rozmiestnenie drevín	ks	6,000	2,37	14,22
25	K	184502113	Vyzdvihnutie dreviny na presadenie s balom v rovine alebo svahu do 1:5, prie priemere balu nad 500 do 600 mm	ks	6,000	86,03	516,18
26	K	183101121	Hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín v horn.1-4 s výmenou pôdy do 50%, v rovine alebo na svahu do 1:5, objemu nad 0,40 do 1 m3 *postupovať podľa Arboristického štandardu – Výsadba stromov a krov	ks	6,000	49,53	297,18
27	K	184185001	Hnojenie pôdy – aplikácia pôdneho kondicionéru pre dreviny v dávke 1,5 kg/ks + výsadbový substrát 100 litrov	ks	6,000	0,24	1,44
28	M	026650002	Pôdny kondicioner Univerzál (10 kg/bal.)	bal	1,000	236,79	236,79
29	M	026650003	Záhradnícky kompost, 75 l	ks	8,000	12,83	102,64
30	K	184102115	Výsadba dreviny s balom (500-600 mm) v rovine, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	6,000	20,18	121,08
31	M	026650004	<i>Fagus sylvatica 'Atropurpurea'</i> , kmienok 12-14 cm, bal	ks	1,000	273,46	273,46
32	M	026650005	<i>Pinus nigra</i> , v= 300+ cm, bal	ks	2,000	295,62	591,24
33	M	026650006	<i>Sorbus aucuparia</i> , kmienok 12-14 cm, bal	ks	3,000	256,65	769,95
34	M	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa z juty v dvoch vrstvách (0,06 m2/strom), v rovine	m2	0,360	3,20	1,15
35	M	676133001	Pás jutový 15cm široký a 25m dl.	ks	1,000	3,28	3,28
36	M	676133002	Úváz popruh čierny,35mm / 50bm	ks	1,000	25,97	25,97
37	K	184199022	Povýsadbová úprava koruny podľa arboristického štandardu	ks	6,000	4,97	29,82
38	K	184921093	Mulčovanie výsadiieb v rovine, hr. mulču nad 50 do 100 mm	m2	6,000	2,66	15,96
39	M	026650007	Kôra mulčovacia, fr. 0-60 mm, bal. 70 l	ks	6,000	6,42	38,52
40	K	185804311.1	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 (dávka 150 l / strom)	m3	0,900	16,10	14,49
41	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	0,900	11,04	9,94
	D	1.4	Výsadba krovín – 63,3 m2 – 60 ks				2 239,84
42	K	181201101	Úprava plôch pre výsadby krov vyrovnaním výškových rozdielov v násypoch v hornine 1 až 4, bez zhutnenie	m2	63,300	1,44	91,15
43	K	18201001	Príprava výsadbovej plochy – vytýčenie výsadiieb	m2	63,300	0,15	9,50
44	K	183205111	Založenie záhonu pre výsadbu rastlín s urovnaním a s prípadným naložením odpadu na dopravný prostriedok, v rovine, v hornine 1-2	m2	63,300	0,81	51,27
45	K	183101111	Hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín v horn.1-4 s výmenou pôdy 50%, v rovine, objemu do 0,01 m3	ks	63,000	3,67	231,21
46	K	184185008	Hnojenie pôdy – aplikácia pôdneho kondicionéru pre kroviny v dávke 1,5g/ks + výsadbový substrát 1 liter	ks	63,000	0,31	19,53
47	M	026650008	Pôdny kondicioner Universal (750 g/bal.)	bal	1,000	18,18	18,18
48	M	026650009	Záhradnícky kompost 40 l / bal.	ks	2,000	8,86	17,72
49	K	184102111	Výsadba kriku s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím v rovine, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	63,000	3,82	240,66
50	M	026620010	<i>Hydrangea arborescens 'Anabelle'</i> , clt 3	ks	24,000	24,29	582,96
51	M	026620011	<i>Cornus alba 'Sibirica'</i> , clt 2, v 60/80 cm	ks	11,000	8,86	97,46
52	M	026620012	<i>Spiraea japonica 'Gold Mound'</i> , clt 2	ks	17,000	5,35	90,95
53	M	026620013	<i>Forsythia</i> , clt 2, v 20/30 cm	ks	2,000	9,01	18,02
54	M	026620014	<i>Syringa vulgaris</i> v kultivare, clt 5, v 60/80 cm	ks	4,000	27,35	109,40
55	M	026620015	<i>Aronia melanocarpa</i> , clt1	ks	5,000	9,36	46,80
56	K	185804311.2	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 (dávka 20 l / m2)	m3	1,266	20,76	26,28
57	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	1,266	11,04	13,98
58	K	184921093.2	Mulčovanie krov, v rovine, hr. mulču nad 50 do 100 mm – 120 ks	m2	63,300	2,66	168,38
59	M	026650016	Kôra mulčovacia, fr. 0-60 mm, bal. 70 l	ks	63,300	6,42	406,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	D2		Časť A_2				14 146,03
D	1.5		Terénne modelácie a úprava povrchov – 2 003 m2				9 218,94
60	K	182001111	Plošná úprava plôch na rastlom teréne s urovnaním povrchu, bez doplnenia ornice, v horn. 1-4, pri nerovnostiach terénu nad +-50 do +-100 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 003,000	1,45	2 904,35
61	K	183403114	Obrobenie pôdy rotavátorom, v rovine	m2	2 003,000	0,18	360,54
62	K	180401213	Založenie trávnik na pôde vopred pripravenej, s pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20 km, parkového výševom, v rovine	m2	2 003,000	1,22	2 443,66
63	M	026650001	Trávne osivo Waterless, bal. 20 kg, výševok 50 g/m ²	ks	5,000	142,84	714,20
64	K	183403153	Zpracovanie osiva do pôdy zasekaním, hrabľami	m2	2 003,000	0,24	480,72
65	K	185803211	Povalcovanie plochy v rovine 2x	m2	4 006,000	0,05	200,30
66	K	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 (dávka 10 l / m2) 2x v prípade sucha	m3	40,060	20,76	831,65
67	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	40,060	11,04	442,26
68	K	111151131	Prvá odburiňovacia kosba porastu, v rovine	m2	2 003,000	0,18	360,54
69	K	183403153.1	Obrobenie pôdy hrabaním, v rovine	m2	2 003,000	0,24	480,72
D	1.6		Výsadba vzrastlých drevín – 5 ks				2 562,64
70	K	18201001.1	Vytýčenie výsadiieb – rozmiestnenie drevín	ks	5,000	2,37	11,85
71	K	184502113	Vyzdvihnutie dreviny na presadenie s balom v rovine alebo svahu do 1:5, prie priemere balu nad 500 do 600 mm	ks	5,000	86,03	430,15
72	K	183101121	Hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín v horn.1-4 s výmenou pôdy do 50%, v rovine alebo na svahu do 1:5, objemu nad 0,40 do 1 m3 *postupovať podľa Arboristického štandardu – Výsadba stromov a krov	ks	5,000	49,53	247,65
73	K	184185001	Hnojenie pôdy – aplikácia pôdneho kondicionéru pre dreviny v dávke 1,5 kg/ks + výsadbový substrát 100 litrov	ks	5,000	0,24	1,20
74	M	026650001.1	Pôdny kondicioner Univerzal (10 kg/bal.)	bal	1,000	236,79	236,79
75	M	026650002.1	Záhradnícky kompost, 75 l	ks	8,000	9,95	79,60
76	K	184102115	Výsadba dreviny s balom (500-600 mm) v rovine, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	5,000	20,18	100,90
77	M	026650017	Prunus x subhirtella 'Autumnalis Rosea', bal, 12-14	ks	3,000	273,46	820,38
78	M	026650005.1	Sorbus aucuparia, kmienok 12-14 cm, bal	ks	2,000	256,65	513,30
79	M	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa z jutý v dvoch vrstvách (0,06 m2/strom), v rovine	m2	0,300	3,20	0,96
80	M	676133001	Pás jutový 15cm široký a 25m dl.	ks	1,000	3,28	3,28
81	M	676133002	Úvaz popruh čierny, 35mm / 50bm	ks	1,000	25,97	25,97
82	K	184199022	Povýsadbová úprava koruny podľa arboristického štandardu	ks	5,000	4,97	24,85
83	K	184921093	Mulčovanie výsadiieb v rovine, hr. mulču nad 50 do 100 mm	m2	5,000	2,66	13,30
84	M	026650006.1	Kôra mulčovacia, fr. 0-60 mm, bal. 70 l	ks	5,000	6,42	32,10
85	K	185804311.1	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 (dávka 150 l / strom)	m3	0,750	16,10	12,08
86	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	0,750	11,04	8,28
D	1.7		Výsadba krovín – 54 m2 – 35 ks				1 646,54
87	K	181201101	Úprava plôch pre výsadby krov vyrovnaním výškových rozdielov v násypoch v hornine 1 až 4, bez zhutnenie	m2	54,000	1,44	77,76
88	K	18201001	Príprava výsadbovej plochy – vytýčenie výsadiieb	m2	54,000	0,15	8,10
89	K	183205111	Založenie záhonu pre výsadbu rastlín s urovnaním a s prípadným naložením odpadu na dopravný prostriedok, v rovine, v hornine 1-2	m2	54,000	0,81	43,74
90	K	183101111	Hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín v horn.1-4 s výmenou pôdy 50%, v rovine, objemu do 0,01 m3	ks	35,000	3,67	128,45
91	K	184185008.1	Hnojenie pôdy – aplikácia pôdneho kondicionéru pre kroviny v dávke 100 g/m ² + výsadbový substrát 1 liter	ks	35,000	0,31	10,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	M	026650007.1	Pôdny kondicioner Universal (750 g/bal.)	bal	8,000	18,18	145,44
93	M	026650008.1	Záhradnícky kompost 40 l / bal.	ks	1,000	6,87	6,87
94	K	184102111	Výsadba kríku s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím v rovine, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	35,000	3,82	133,70
95	M	026620009	Hydrangea arborescens 'Anabelle', clt 3	ks	20,000	24,29	485,80
96	M	026620011.1	Spiraea japonica 'Gold Mound', clt 2	ks	7,000	4,15	29,05
97	M	026620015	Aronia melanocarpa, clt1	ks	4,000	9,36	37,44
98	M	026620018	Potentilla fruticosa, clt 3, v 20/30	ks	4,000	3,67	14,68
99	K	185804311.2	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 (dávka 20 l / m2)	m3	1,080	20,76	22,42
100	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	1,080	11,04	11,92
101	K	184921093	Mulčovanie výsadiel v rovine, hr. mulču nad 50 do 100 mm	m2	54,000	2,66	143,64
102	M	026650006.1	Kôra mulčovacia, fr. 0-60 mm, bal. 70 l	ks	54,000	6,42	346,68
D	1.8		Výsadba trvaliek, tráv – 64 ks				717,91
103	K	183101111	Hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín v horn. 1-4 s výmenou pôdy 50%, v rovine, objemu do 0,01 m3	ks	64,000	3,67	234,88
104	K	183204112	Výsadba trvaliek do vopred pripravenej pôdy, K9, clt1, clt1,5, clt2, v rovine	ks	64,000	2,29	146,56
105	M	026650019	Hemerocalis, clt 1	ks	2,000	3,21	6,42
106	M	026650020	Rudbeckia fulgida, K9	ks	9,000	3,21	28,89
107	M	026650021	Salvia nemorosa cv., K9	ks	16,000	5,04	80,64
108	M	026650022	Heuchera, K9	ks	37,000	5,96	220,52
D	D3		Časť A_3				24 216,00
D	1.9		Terénne modelácie a úprava povrchov – 2 787,4 m2				12 835,19
109	K	182001111	Plošná úprava plôch na rastlom teréne s urovnaním povrchu, bez doplnenia ornice, v horn. 1-4, pri nerovnostiach terénu nad +50 do +-100 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 787,400	1,45	4 041,73
110	K	183403114	Obrobenie pôdy rotavátorom, v rovine	m2	2 787,400	0,18	501,73
111	K	180401213	Založenie trávniku na pôde vopred pripravenej, s pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20 km, parkového výševom, v rovine	m2	2 787,400	1,22	3 400,63
112	M	026650001	Trávne osivo Waterless, bal. 20 kg, výševok 50 g/m ²	ks	7,000	142,84	999,88
113	K	183403153	Zpracovanie osiva do pôdy zasekaním, hrabľami	m2	2 787,400	0,24	668,98
114	K	185803211	Povalcovanie plochy v rovine 2x	m2	5 574,800	0,05	278,74
115	K	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 (dávka 10 l / m2) 2x v prípade sucha	m3	55,748	20,76	1 157,33
116	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	55,748	11,04	615,46
117	K	111151131	Prvá odburiňovacia kosba porastu, v rovine	m2	2 787,400	0,18	501,73
118	K	183403153.1	Obrobenie pôdy hrabaním, v rovine	m2	2 787,400	0,24	668,98
D	1.10		Výsadba vzrastlých drevín – 6 ks				2 665,90
119	K	18201001.1	Vytýčenie výsadiel – rozmiestnenie drevín	ks	6,000	2,37	14,22
120	K	184502113	Vyzdvihnutie dreviny na presadenie s balom v rovine alebo svahu do 1:5, prie priemere balu nad 500 do 600 mm	ks	6,000	86,03	516,18
121	K	183101121	Hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50%, v rovine alebo na svahu do 1:5, objemu nad 0,40 do 1 m3 *postupovať podľa Arboristického štandardu – Výsadba stromov a krov	ks	6,000	49,53	297,18
122	K	184185001	Hnojenie pôdy – aplikácia pôdneho kondicionéru pre dreviny v dávke 1,5 kg/ks + výsadbový substrát 100 litrov	ks	6,000	0,24	1,44
123	M	026650001.1	Pôdny kondicioner Univerzal (10 kg/bal.)	bal	1,000	236,79	236,79
124	M	026650002.1	Záhradnícky kompost, 75 l	ks	7,000	9,95	69,65
125	K	184102115	Výsadba dreviny s balom (500-600 mm) v rovine, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	6,000	20,18	121,08
126	M	026650023	Aesculus x carnea, bal 12-14	ks	1,000	274,83	274,83
127	M	026650024	Tilia cordata 'Greenspire', bal, 12-14	ks	5,000	199,08	995,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
128	M	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa z juty v dvoch vrstvách (0,06 m2/strom), v rovine	m2	0,360	3,20	1,15
129	M	676133001	Pás jutový 15cm široký a 25m dl.	ks	1,000	3,28	3,28
130	M	676133002	Úväz popruh čierny, 35mm / 50bm	ks	1,000	25,97	25,97
131	K	184199022	Povýsadbová úprava koruny podľa arboristického štandardu	ks	6,000	4,97	29,82
132	K	184921093	Mulčovanie výsadiieb v rovine, hr. mulču nad 50 do 100 mm	m2	6,000	2,66	15,96
133	M	026650006.1	Kôra mulčovacia, fr. 0-60 mm, bal. 70 l	ks	6,000	6,42	38,52
134	K	185804311.1	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 (dávka 150 l / strom)	m3	0,900	16,10	14,49
135	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	0,900	11,04	9,94
D 1.11			Výsadba krovin – 233,7 m2 – 101 ks				6 701,25
136	K	181201101	Úprava plôch pre výsadby krov vyrovnaním výškových rozdielov v násypoch v hornine 1 až 4, bez zhutnenie	m2	233,700	1,44	336,53
137	K	18201001	Príprava výsadbovej plochy – vytýčenie výsadiieb	m2	233,700	0,15	35,06
138	K	183205111	Založenie záhonu pre výsadbu rastlín s urovaním a s prípadným naložením odpadu na dopravný prostriedok, v rovine, v hornine 1-2	m2	233,700	0,81	189,30
139	K	183101111	Hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín v horn.1-4 s výmenou pôdy 50%, v rovine, objemu do 0,01 m3	ks	101,000	3,67	370,67
140	K	184185008.1	Hnojenie pôdy – aplikácia pôdneho kondicionéru pre kroviny v dávke 100 g/m ² + výsadbový substrát 1 liter	ks	101,000	0,31	31,31
141	M	026650025	Pôdny kondicioner Universal (20 kg/bal.)	bal	1,000	443,35	443,35
142	M	026650008.1	Záhradnícky kompost 40 l / bal.	ks	3,000	6,87	20,61
143	K	184102111	Výsadba kríku s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím v rovine, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	101,000	3,82	385,82
144	M	026620009	Hydrangea arborescens 'Anabelle', clt 3	ks	19,000	24,29	461,51
145	M	026620025	Taxus x media 'Hicksii', v 120/140	ks	37,000	48,27	1 785,99
146	M	026620015.1	Forsythia, clt 2, v 20/30 cm	ks	8,000	9,01	72,08
147	M	026620018.1	Syringa vulgaris v kultivare, clt 5, v 60/80 cm	ks	2,000	27,35	54,70
148	M	026620026	Deutzia magnifica, clt 2, v 30/40	ks	5,000	5,96	29,80
149	M	026620018	Potentilla fruticosa, clt 3, v 20/30	ks	10,000	3,67	36,70
150	M	026620011	Cornus alba 'Sibirica', clt 2, v 60/80 cm	ks	20,000	8,86	177,20
151	K	185804311.2	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 (dávka 20 l / m2)	m3	4,674	20,76	97,03
152	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	4,674	11,04	51,60
153	K	184921093	Mulčovanie výsadiieb v rovine, hr. mulču nad 50 do 100 mm	m2	233,700	2,66	621,64
154	M	026650006.1	Kôra mulčovacia, fr. 0-60 mm, bal. 70 l	ks	233,700	6,42	1 500,35
D 1.12			Výsadba trvaliek, tráv – 161 ks				1 899,37
155	K	183101111	Hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín v horn.1-4 s výmenou pôdy 50%, v rovine, objemu do 0,01 m3	ks	161,000	3,67	590,87
156	K	183204112	Výsadba trvaliek do vopred pripravenej pôdy, K9, clt1, clt1,5, clt2, v rovine	ks	161,000	2,29	368,69
157	M	026650019	Hemerocalis, clt 1	ks	18,000	3,21	57,78
158	M	026650037	Heuchera, K9	ks	76,000	5,96	452,96
159	M	026650037.1	Hosta, clt 1	ks	48,000	7,49	359,52
160	M	026650037.2	iris, clt 1	ks	4,000	5,35	21,40
161	M	026650037.3	Molinia arundiace, clt 1	ks	15,000	3,21	48,15
D 99			Presun hmôt HSV				114,29
162	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	9,524	12,00	114,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť A

Objekt:

A - Časť A

Časť:

SO 03 - SO 03 Výbeh pre psov

JKSO:

Miesto: Lipany

KS:

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ:

Mesto Lipany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK20200046464

Projektant:

A-tyt, architektonický ateliér

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 831,58

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	6 831,58	20,00%	1 366,32

Cena s DPH

v EUR

8 197,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť A

Objekt:

A - Časť A

Časť:

SO 03 - SO 03 Výbeh pre psov

Miesto:

Lipany

Dátum:

13. 5. 2021

Objednávateľ:

Mesto Lipany

Projektant:

A-typ, architektonický
ateliér

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 831,58

HSV - Práce a dodávky HSV

2 402,85

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie- oplatenie

2 402,85

PSV - Práce a dodávky PSV

4 428,73

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

4 428,73

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť A

Objekt:

A - Časť A

Časť:

SO 03 - SO 03 Výbeh pre psov

Miesto: Lipany

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ: Mesto Lipany

Projektant: A-tyt, architektonický ateliér

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 831,58
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 402,85
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie- oplatenie				2 402,85
2	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,920	89,76	172,34
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1,920	30,54	58,64
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,920	5,27	10,12
5	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,384	76,80	29,49
6	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,536	189,50	291,07
7	K	33817111r	Osadenie stĺpika oceľového plotového kotvením do betónu 4x chemickou kotvou	ks	24,000	29,08	697,92
8	M	553stĺpik	Stĺpik Jakl 40x60/1500, vrátane náteru	ks	24,000	47,14	1 131,36
1	K	96600116r3	Demontáž sušiak na prádlo	ks	1,000	11,91	11,91
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 428,73
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				4 428,73
13	K	767914150.S	Montáž oplatenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	44,150	9,97	440,18
14	M	553510024900.S	Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,5x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli	ks	18,146	55,79	1 012,37
15	K	767920010.S	Montáž vrát a vrátok k panelovému oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	3,000	49,87	149,61
17	M	553510010500.S	Bránka jednokridlová, šxv 1,0x1,5 m, úprava polyester, výplň zváraná sieť 100x55 mm, farba RAL 6005	ks	3,000	942,19	2 826,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť A

Objekt:

A - Časť A

Časť:

SO 04 - SO 04 Oddychová zóna

JKSO:

Miesto: Lipany

KS:

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ:

Mesto Lipany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK20200046464

Projektant:

A-tyt, architektonický ateliér

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 930,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	17 930,40	20,00%	3 586,08

Cena s DPH

v EUR

21 516,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť A

Objekt:

A - Časť A

Časť:

SO 04 - SO 04 Oddychová zóna

Miesto:

Lipany

Dátum:

13. 5. 2021

Objednávateľ:

Mesto Lipany

Projektant:

A-tyt, architektonický
ateliér

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

17 930,40

HSV - Práce a dodávky HSV

6 350,20

1 - Zemné práce

325,12

5 - Komunikácie

5 027,42

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie- oplatenie

783,43

99 - Presun hmôt HSV

214,23

OST - Ostatné - hracie prvky

11 580,20

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť A

Objekt:

A - Časť A

Časť:

SO 04 - SO 04 Oddychová zóna

Miesto: Lipany

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ: Mesto Lipany

Projektant: A-tyt, architektonický ateliér

Zhotoviteľ: EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							17 930,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 350,20
D	1		Zemné práce				325,12
1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3	m3	24,500	5,80	142,10
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	24,500	1,57	38,47
3	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	24,500	4,96	121,52
4	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	49,000	0,47	23,03
D	5		Komunikácie				5 027,42
5	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku 0-32 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm - P1	m2	97,900	9,72	951,59
6	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	97,900	19,57	1 915,90
7	M	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	99,858	21,63	2 159,93
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie- oplatenie				783,43
8	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	43,450	12,31	534,87
9	M	592170001800.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	43,885	5,19	227,76
10	K	96600113r4	Demontáž hracích prvkov- hojdačka	ks	1,000	20,80	20,80
D	99		Presun hmôt HSV				214,23
11	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	76,510	2,80	214,23
D	OST		Ostatné - hracie prvky				11 580,20
12	K	936105pc1	Sofiero - otočné kresielko	súb.	7,000	477,56	3 342,92
13	K	936105pc2	Sofiero - kruhový stolík	súb.	2,000	526,12	1 052,24
14	K	936105pc27	UniPlay Palma	súb.	1,000	4 907,34	4 907,34
15	K	93610pc	Spodná stavba pod hracie prvky	ks	10,000	227,77	2 277,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť A

Objekt:

A - Časť A

Časť:

SO 05 - SO 05 Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Lipany

KS:

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ:

Mesto Lipany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK20200046464

Projektant:

A-tyt, architektonický ateliér

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 420,24

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
35 420,24

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
7 084,05

Cena s DPH

v EUR

42 504,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť A

Objekt:

A - Časť A

Časť:

SO 05 - SO 05 Spevnené plochy

Miesto:

Lipany

Dátum:

13. 5. 2021

Objednávateľ:

Mesto Lipany

Projektant:

A-tyt, architektonický
ateliér

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

35 420,24

HSV - Práce a dodávky HSV

35 420,24

1 - Zemné práce

1 549,28

5 - Komunikácie

22 346,87

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie- oplatenie

10 687,09

99 - Presun hmôt HSV

837,00

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť A

Objekt:

A - Časť A

Časť:

SO 05 - SO 05 Spevnené plochy

Miesto:

Lipany

Dátum:

13. 5. 2021

Objednávateľ:

Mesto Lipany

Projektant:

A-typ, architektonický
ateliér

Zhotoviteľ:

EKO SVIP, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							35 420,24
D	HSV		Práce a dodávky HSV				35 420,24
D	1		Zemné práce				1 549,28
1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3	m3	116,750	5,80	677,15
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	116,750	1,57	183,30
3	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	116,750	4,96	579,08
4	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	233,500	0,47	109,75
D	5		Komunikácie				22 346,87
5	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku 0-32 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm - P1	m2	425,450	9,72	4 135,37
6	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	425,450	19,57	8 326,06
7	M	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	268,209	21,63	5 801,36
8	M	592460010400	Dlažba betónová Low value PREMAC KLASÍKO, rozmer 200x100x60 mm, hnedá	m2	165,750	24,64	4 084,08
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie- oplatenie				10 687,09
9	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	607,700	12,31	7 480,79
10	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	613,777	5,19	3 185,50
11	K	96600113r4	Demontáž hracích prvkov- hojdačka	ks	1,000	20,80	20,80
D	99		Presun hmôt HSV				837,00
12	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	298,929	2,80	837,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť A

Objekt:

A - Časť A

Časť:

SO 07 - SO 07 Multifunkčné ihrisko

JKSO:

Miesto: Lipany

KS:

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ:

Mesto Lipany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK20200046464

Projektant:

A-typ, architektonický ateliér

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			48 208,76
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	48 208,76	20,00%	9 641,75
Cena s DPH	v	EUR	57 850,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť A

Objekt:

A - Časť A

Časť:

SO 07 - SO 07 Multifunkčné ihrisko

Miesto:

Lipany

Dátum:

13. 5. 2021

Objednávateľ:

Mesto Lipany

Projektant:

A-typ, architektonický
ateliér

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

48 208,76

HSV - Práce a dodávky HSV

48 208,76

1 - Zemné práce

1 428,37

5 - Komunikácie

44 857,02

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie- oplatenie

1 529,83

99 - Presun hmôt HSV

393,54

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť A

Objekt:

A - Časť A

Časť:

SO 07 - SO 07 Multifunkčné ihrisko

Miesto: Lipany

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ: Mesto Lipany

Projektant: A-typ, architektonický ateliér

Zhotoviteľ: EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 208,76

D HSV Práce a dodávky HSV **48 208,76**

D 1 Zemné práce **1 428,37**

1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3	m3	107,640	5,80	624,31
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	107,640	1,57	168,99
3	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	107,640	4,96	533,89
4	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	215,280	0,47	101,18

D 5 Komunikácie **44 857,02**

5	K	564211111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku 0-4 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm - P2	m2	430,560	3,58	1 541,40
6	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm - P2	m2	430,560	6,66	2 867,53
7	K	5891600pc1	Športový povrch multifunkčný z EPDM - dopadový povrch Playtop, hr. 40	m2	430,560	91,09	39 219,71
8	K	77659102r	Vyznačenie čiar š. 50 mm na športových povrchoch	m	227,900	5,39	1 228,38

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie- oplatenie **1 529,83**

9	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	86,400	12,31	1 063,58
10	M	592170001800.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	87,264	5,19	452,90
11	K	96600116r2	Demontáž trepák na koberce	ks	1,000	13,35	13,35

D 99 Presun hmôt HSV **393,54**

12	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	140,549	2,80	393,54
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť A

Objekt:

A - Časť A

Časť:

SO 09 - SO 09 Fitness zóna

JKSO:

Miesto: Lipany

KS:

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ:

Mesto Lipany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK20200046464

Projektant:

A-typ, architektonický ateliér

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 392,75

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
33 392,75

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
6 678,55

Cena s DPH

v EUR

40 071,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť A

Objekt:

A - Časť A

Časť:

SO 09 - SO 09 Fitness zóna

Miesto:

Lipany

Dátum:

13. 5. 2021

Objednávateľ:

Mesto Lipany

Projektant:

A-tyt, architektonický
ateliér

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

33 392,75

HSV - Práce a dodávky HSV

19 177,30

1 - Zemné práce

378,92

5 - Komunikácie

17 722,38

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie- oplatenie

948,12

99 - Presun hmôt HSV

127,88

OST - Ostatné - hracie prvky

14 215,45

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť A

Objekt:

A - Časť A

Časť:

SO 09 - SO 09 Fitness zóna

Miesto: Lipany

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ: Mesto Lipany

Projektant: A-typ, architektonický ateliér

Zhotoviteľ: EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							33 392,75
D	HSV		Práce a dodávky HSV				19 177,30
D	1		Zemné práce				378,92
1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3	m3	28,555	5,80	165,62
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	28,555	1,57	44,83
3	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	28,555	4,96	141,63
4	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	57,110	0,47	26,84
D	5		Komunikácie				17 722,38
5	K	564211111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku 0-4 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm - P7	m2	114,220	1,80	205,60
6	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm - P7	m2	114,220	9,62	1 098,80
7	K	5891600pc3	Športový povrch multifunkčný z EPDM - dopadový povrch Playtop, hr. 90	m2	114,220	143,74	16 417,98
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie- oplatenie				948,12
8	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	43,840	12,31	539,67
9	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	44,278	5,19	229,80
10	K	96600116r3	Demontáž sušiak na prádlo	ks	15,000	11,91	178,65
D	99		Presun hmôt HSV				127,88
11	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	45,670	2,80	127,88
D	OST		Ostatné - hracie prvky				14 215,45
12	K	936105pc7	Wall 3 pull	súb.	1,000	8 291,01	8 291,01
13	K	936105pc8	Air Walker	súb.	1,000	2 068,75	2 068,75
14	K	936105pc9	Ski Stepper	súb.	1,000	3 172,38	3 172,38
15	K	93610pc	Spodná stavba pod hracie prvky	ks	3,000	227,77	683,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť A

Objekt:

A - Časť A

Časť:

SO 10 - SO 10 Detské pohybové ihrisko

JKSO:

Miesto: Lipany

KS:

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ:

Mesto Lipany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK20200046464

Projektant:

A-typ, architektonický ateliér

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

87 673,57

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	87 673,57	20,00%	17 534,71

Cena s DPH

v EUR

105 208,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť A

Objekt:

A - Časť A

Časť:

SO 10 - SO 10 Detské pohybové ihrisko

Miesto:

Lipany

Dátum:

13. 5. 2021

Objednávateľ:

Mesto Lipany

Projektant:

A-tyt, architektonický
ateliér

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

87 673,57

HSV - Práce a dodávky HSV

58 520,69

1 - Zemné práce

1 115,65

5 - Komunikácie

55 767,38

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie- oplatenie

1 319,74

99 - Presun hmôt HSV

317,92

OST - Ostatné - hracie prvky

29 152,88

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť A

Objekt:

A - Časť A

Časť:

SO 10 - SO 10 Detské pohybové ihrisko

Miesto: Lipany

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ: Mesto Lipany

Projektant: A-typ, architektonický ateliér

Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							87 673,57
D	HSV		Práce a dodávky HSV				58 520,69
D	1		Zemné práce				1 115,65
1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	13,860	6,95	96,33
2	K	113307221.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	13,860	1,05	14,55
3	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3	m3	75,718	5,80	439,16
4	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	75,718	1,57	118,88
5	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	75,718	4,96	375,56
6	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	151,436	0,47	71,17
D	5		Komunikácie				55 767,38
7	K	564211111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku 0-4 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm - P5	m2	322,150	1,80	579,87
8	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm - P5	m2	322,150	9,62	3 099,08
9	K	5891600pc2	Športový povrch multifunkčný z EPDM - dopadový povrch Playtop, hr. 110	m2	322,150	161,69	52 088,43
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie- oplatenie				1 319,74
10	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	69,560	12,31	856,28
11	M	592170001800.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	70,256	5,19	364,63
12	K	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky	ks	2,000	15,86	31,72
13	K	96600113r3	Demontáž hracích prvkov-preliezka, hojdačka	ks	1,000	9,65	9,65
14	K	96600121r5	Demontáž pieskoviska	ks	1,000	20,80	20,80
15	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,888	2,30	11,24
16	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	43,992	0,40	17,60
17	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,888	1,60	7,82
D	99		Presun hmôt HSV				317,92
18	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	113,543	2,80	317,92
D	OST		Ostatné - hracie prvky				29 152,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	936105pc3	NRC Lobster Pot	súb.	1,000	5 749,99	5 749,99
20	K	936105pc4	Aqito Woop	súb.	1,000	9 079,03	9 079,03
21	K	936105pc5	Aqito Cyclone	súb.	1,000	5 127,27	5 127,27
22	K	936105pc6	Natur Play - Tonalia	súb.	1,000	8 285,51	8 285,51
23	K	93610pc	Spodná stavba pod hracie prvky	ks	4,000	227,77	911,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť A

Objekt:

A - Časť A

Časť:

SO 11 - SO 11 Detské ihrisko 3-12 r.

JKSO:

Miesto: Lipany

KS:

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ:

Mesto Lipany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK20200046464

Projektant:

A-typ, architektonický ateliér

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 646,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	30 646,23	20,00%	6 129,25

Cena s DPH

v EUR

36 775,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť A

Objekt:

A - Časť A

Časť:

SO 11 - SO 11 Detské ihrisko 3-12 r.

Miesto:

Lipany

Dátum:

13. 5. 2021

Objednávateľ:

Mesto Lipany

Projektant:

A-tyt, architektonický ateliér

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

30 646,23

HSV - Práce a dodávky HSV

4 982,89

1 - Zemné práce

681,86

5 - Komunikácie

2 865,18

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie- oplatenie

1 057,04

99 - Presun hmôt HSV

378,81

OST - Ostatné - hracie prvky

25 663,34

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť A

Objekt:

A - Časť A

Časť:

SO 11 - SO 11 Detské ihrisko 3-12 r.

Miesto: Lipany

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ: Mesto Lipany

Projektant: A-typ, architektonický ateliér

Zhotoviteľ: EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							30 646,23
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 982,89
D	1		Zemné práce				681,86
1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	1,740	6,95	12,09
2	K	113307221.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	1,740	1,05	1,83
3	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3	m3	50,335	5,80	291,94
4	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepkosť horniny 3	m3	50,335	1,57	79,03
5	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	50,335	4,96	249,66
6	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	100,670	0,47	47,31
D	5		Komunikácie				2 865,18
7	K	564210122.S	Podklad alebo kryt pre mlátovú cestu z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 50 mm, plochy nad 200 do 1000 m2 - P3	m2	203,060	3,48	706,65
	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny 0-22 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm - P3	m2	203,060	10,63	2 158,53
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie- oplatenie				1 057,04
9	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	58,520	12,31	720,38
10	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	59,105	5,19	306,75
11	K	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky	ks	1,000	15,86	15,86
12	K	96600113r3	Demontáž hracích prvkov-preliezka, hojdačka	ks	1,000	9,65	9,65
13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,585	2,30	1,35
14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,265	0,40	2,11
15	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,585	1,60	0,94
D	99		Presun hmôt HSV				378,81
16	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	135,289	2,80	378,81
D	OST		Ostatné - hracie prvky				25 663,34
17	K	936105pc10	Momentum	súb.	1,000	2 032,91	2 032,91
18	K	936105pc11	Roundabout Mery	súb.	1,000	2 796,83	2 796,83
19	K	936105pc12	Groupswing Stratus	súb.	1,000	5 127,27	5 127,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	936105pc13	Swing Mira 1pl	súb.	1,000	1 647,14	1 647,14
21	K	936105pc14	Katja Swing Seat	súb.	1,000	194,26	194,26
22	K	936105pc15	Uniplay Igge	súb.	1,000	12 498,31	12 498,31
23	K	93610pc	Spodná stavba pod hracie prvky	ks	6,000	227,77	1 366,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť A

Objekt:

A - Časť A

Časť:

SO 13 - SO 13 Mobiliar

JKSO:

Miesto: Lipany

KS:

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ:

Mesto Lipany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

IČO:

36449717

IČ DPH:

SK20200046464

Projektant:

A-tyt, architektonický ateliér

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 865,25

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
18 865,25

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
3 773,05

Cena s DPH

v EUR

22 638,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť A

Objekt:

A - Časť A

Časť:

SO 13 - SO 13 Mobiliar

Miesto:

Lipany

Dátum:

13. 5. 2021

Objednávateľ:

Mesto Lipany

Projektant:

A-tyt, architektonický
ateliér

Zhotoviteľ:

EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

18 865,25

HSV - Práce a dodávky HSV

18 865,25

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18 865,25

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia medziblokových priestorov - ľavá strana, nám. sv. Martina Lipany - časť A

Objekt:

A - Časť A

Časť:

SO 13 - SO 13 Mobiliár

Miesto: Lipany

Dátum: 13. 5. 2021

Objednávateľ: Mesto Lipany

Projektant: A-tyt, architektonický ateliér

Zhotoviteľ: EKO SVIP,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							18 865,25
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 865,25
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				18 865,25
1	K	936104pc1	Dodávka a montáž prvkov drobnej architektúry - parková lavička Diva	ks	16,000	691,74	11 067,84
2	K	936104pc2	Dodávka a montáž prvkov drobnej architektúry - odpadkový kôš Diagonal	ks	9,000	476,29	4 286,61
4	K	936104pc3	Dodávka a montáž prvkov drobnej architektúry - Infotabuľa Dogpark Info Panel	ks	3,000	790,56	2 371,68
3	K	936104pc4	Doprava	kpl	1,000	1 139,12	1 139,12

Zoznam známych subdodávateľov

P.č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Kontaktná osoba (Meno a Priezvisko, tel.číslo, email)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finan. vyjadrení v EUR bez DPH
1	CBR s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov, IČO: 45 562 776, Ing. Peter Bujňák, konateľ, bytom Rovinky 1170/41, 082 71 Lipany, nar. 26.7.1986	Ing. Peter Runčák, 0915 814 024, runcak@cbr.sk	Spevnené plochy	8,21%	27.374,29 EUR bez DPH
2	FLORA SERVIS GROUP, s.r.o., Bednárova 10/16, 907 01 Myjava, IČO: 47 892 609, konatelia: Gabriela Bučencová, Bednárová 10/16, 901 01 Myjava, nar. 09.12.1976, Lubomír Straka, Fáměrovo náměstí 31/29, 61800 Brno, ČR, nar. 29.12.1964	Bc. Dušan Bučenec, 0905 582 890, info@floraservi sgroup.sk	Herné prvky detské	24,18%	80.611,87 EUR bez DPH
3	SADEX Green solutions s.r.o., Duklianska 19/B, 080 01 Prešov, IČO: 51 129 191, konatelia: Ing. Branislav	Ing. Feriančík, 0517721205, info@zahradnic tvosadex.sk	Sadovnicke úpravy	16,31%	54.364,55 EUR bez DPH

Feriančík, Hviezdna 6, 080 01 Prešov, nar. 11.10.1988, Ing. Rastislav Feriančík, Lomnická 26, 080 05 Prešov, nar. 27.06.1987					

V Sabinove dňa 29.3.2023



Ing. Peter Bujňák, konateľ EKO SVIP, s.r.o.

Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedeného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 28.03.2023

Obchodné meno/Názov:

Sídlo/Miesto podnikania:

IČO:

Právna forma:

Stav:

Registračné číslo:

Platnosť zápisu od:

Platnosť zápisu do:

Dátum zmeny:

Zoznam osôb:

Zapísaný v registri konečných užívateľov výhod od:

eným

rgán

Predmet podnikania

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- dokončovacie práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- prenájom hnuteľných vecí.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.

Druh dokladu

Vydal/a

Dátum vydania

§ 32 ods. 1 b)

potvrdenie o neexistencii nedoplatkov na poistnom na so

Sociálna poisťovňa, a. s., stredie

31.10.2022

§32 ods. 1 a)

výpis z registra

register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

28.10.2022

§32 ods. 1 d)

potvrdenie súd

kresný súd Prešov

28.10.2022

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Prešov	28.10.2022
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Štatistický úrad Slovenskej republiky	28.10.2022
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	28.10.2022
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	28.10.2022
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	28.10.2022
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poisťnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	28.10.2022
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poisťnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	28.10.2022
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poisťnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	28.10.2022
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		26.10.2022

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 28.03.2023

Číslo vložky: 7386

I. Pa

Obch

Sídlo

a) Náz

b) Súp

c) Náz

d) Psč

e) Štát

IČO:

Práv

Platn

II. Op

Meno

Sídlo

a) Náz

b) Súp

c) Náz

d) Psč

e) Štát

IČO :

Platn

III. K

Meno

Sídlo

a) Náz

b) Súp

c) Náz

d) Psč

e) Štát

Dátu

Štátn

Verej

Platn

m

Slobody

Meno
Sídlo
a) Náz
b) Súp
c) Náz
d) Psč
e) Štát
Dátum
Štátn
Verej
Platn

Meno
Sídlo
a) Náz
b) Súp
c) Náz
d) Psč
e) Štát
Dátum
Štátn
Verej
Platn

IV. V

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľ'ov výhod

Dátum oznámenia : 04.01.2023

Dátum overenia : 02.01.2023

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedeného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 28.03.2023

Obchodné meno/Názov:

Sídlo/Miesto podnikania:

IČO:

Právna forma:

Stav:

Registračné číslo:

Platnosť zápisu od:

Platnosť zápisu do:

Dátum zmeny:

Zoznam osôb:

Zapísaný v registri konečných užívateľov výhod od:

Predmet podnikania

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty,
- vedenie účtovníctva,
- administratívne služby,
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
- verejné obstarávanie,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- prenájom hnutelých vecí,
- reklamné a marketingové služby,
- počítačové služby,
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
- vydavateľská činnosť,
- prieskum trhu a verejnej mienky,
- fotografické služby,
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
- čistiace a upratovacie služby,
- správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,
- výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

- kuriérske služby,
- donášková služba,
- skladovanie,
- baliace činnosti, manipulácia s tovarom,
- ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
- prevádzkovanie výdajne stravy,
- poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach,
- ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok,
- prevádzkovanie jaslí,
- poskytovanie sociálnych služieb,
- poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb,
- služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov,
- poskytovanie služieb informátora,
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
- výroba jednoduchých výrobkov z kovu,
- opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva,
- výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba,
- výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava,
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	24.11.2021
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	24.11.2021
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	24.11.2021
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poisťnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	24.11.2021
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poisťnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	24.11.2021
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poisťnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	24.11.2021
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poisťnom na so	Sociálna poisťovňa, a. s., ústredie	24.11.2021
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		18.11.2021
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súd	Okresný súd Trenčín	22.10.2021
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súd	Okresný súd Trenčín	22.10.2021
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súd	Okresný súd Trenčín	22.10.2021
§32 ods. 1 a)	výpis z registra	Register trestov Českej republiky	21.10.2021

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona Druh dokladu
č. 343/2015 Z. z.

Vydal/a

Dátum
vydania

§32 ods. 1 a)

výpis z reg



Register trestov Generálnej
prokuratúry Slovenskej
republiky

19.10.2021

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 28.03.2023

Číslo vložky: 37715

I. Partner verejného sektora

Obchodn

Sídlo :

a) Názov u

b) Súpisné

c) Názov o

d) Psč: 907

e) Štát: Slo

IČO: 4789

Právna fo

Platnosť

II. Oprá

Meno : JU

Sídlo :

a) Názov ul

b) Súpisné

c) Názov ol

d) Psč: 010

e) Štát: Slo

IČO : 3781

Platnosť

III. Kone

Meno : Ga

Sídlo :

a) Názov ul

b) Súpisné

c) Názov ol

d) Psč: 907

e) Štát: Slo

Dátum na

Štátna pr

Verejný fu

Platnosť

Meno
Sídlo
a) Náz
b) Súp
c) Náz
d) Psč
e) Štát
Dátu
Štátn
Verejn
Platn



IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 03.02.2023

Dátum overenia : 03.02.2023

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedeného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Údaje o hospodárskom

Obchodné meno/Názov:

Sídlo/Miesto podnikania:

IČO:

Právna forma:

Stav:

Registračné číslo:

Platnosť zápisu od:

Platnosť zápisu do:

Dátum zmeny:

Zoznam osôb:

Predmet podnikania

- kúpa tovaru na účely jeho predaja (veľkoobchod) alebo iným prevádzkovateľom
- sprostredkovateľská činnosť
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
- prevádzkovanie výdajne stravy,
- poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
- organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
- reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky,
- dizajnérske činnosti,
- fotografické činnosti,
- výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu,
- poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve,
- opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva,
- výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,
- čistiace a upratovacie služby,
- prenájom hnutelných vecí,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne	Sociálna poisťovňa, a. s.,	12.07.2021
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov	er trestov Generálnej atúry Slovenskej ky	09.07.2021
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov	er trestov Generálnej atúry Slovenskej ky	09.07.2021
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov	er trestov Generálnej atúry Slovenskej ky	09.07.2021
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného právnických osôb a	cký úrad Slovenskej ky	09.07.2021
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie z evidencie FS SR	né riaditeľstvo SR	09.07.2021
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poistnom na verejnej	ecná zdravotná vňa, a.s.	09.07.2021
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poistnom na verejnej	a zdravotná poisťovňa,	09.07.2021
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poistnom na verejnej	poisťovňa, a.s.	09.07.2021
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		08.07.2021
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (ko)	ný súd Prešov	23.06.2021
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (re)	ný súd Prešov	23.06.2021
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (lik)	ný súd Prešov	23.06.2021

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 28.03.2023

Číslo vložky: 34465

I. Partner verejného sektora

Obchodn

Sídlo :

a) Názov ul

b) Súpisné/

c) Názov ob

d) Psč: 080

e) Štát: Slov

IČO: 51129

Právna fo

Platnosť'

II. Opráv

Obchodn

Sídlo :

a) Názov uli

b) Súpisné/

c) Názov ob

d) Psč: 0800

e) Štát: Slov

IČO : 3685

Platnosť' :

s r.o.

III. Kone

Meno : Ing

Sídlo :

a) Názov uli

b) Súpisné/

c) Názov ob

d) Psč: 0800

e) Štát: Slov

Dátum nar

Štátna prí

Verejný fu

Platnosť' :

Meno :

Sídlo :

a) **Názov**

b) **Súpis**

c) **Názov**

d) **Psč: O**

e) **Štát: S**

Dátum

Štátna

Verejný

Platnosť

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 23.01.2023

Dátum overenia : 23.01.2023

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.
