OBEC PLESIVEC

Zmluva o dielo ¢. 01/02/2023

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik®) a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani*)
(dalej len ,Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednavatel: OBEC PLESIVEC

Sidlo: Ulica Csl.armady 1/62, 049 11 Plesivec
Statutarny organ: Iveta SuSanova , starostka obce

ICO: 00328642

DIC: 2020961547

Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
Cislo uétu (IBAN): SKO07 7500 0000 0040 2986 3174
e-mail: starostka@obecplesivec.sk

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Iveta Su$anova , starostka
vo veciach technickych: Iveta Susanova

(dalej len ,Objednavatel” alebo ,verejny obstaravatel”)

Zhotovitel:

Sidlo:
Statutarny organ:

Pvrévna forma:
ICQ:
DIC:

Bankove spojenie:
Cislo uctu (IBAN):

BIC kod banky:
Telefén:
e-mail:

SzTEL s.r.o.

Safarikova 112, 048 01 Roznava
Tibor Szarka, konatel spolo¢nosti
Jan Jakubovsky, konatel' spolo¢nosti
spol.s.r.o.

36836711

2022464763

CSOB as.

SK38 7500 0000 0040 0792 2962
CEKOSKBX

0905 598 701

sztel@sztel.sk

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Tibor Szarka
vo veciach technickych: Tibor Szarka
vo veciach realizaénych: Tibor Szarka

(dalej len ,Zhotovitel®)

(Objednavatel a Zhotovitel spolo¢ne dalej ako ,Zmluvné strany*)

Gl 1
Uvodné ustanovenia

1.1 Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom zakazky s nizkou
hodnotou podla § 117 zakona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom su stavebné prace
s oznagenim : Dopliiujuce prace v Kultirnom dome v Plesivci pre CAST :

Stavebné prace — Kazetovy strop
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Realizacia Diela vzmysle tejto Zmluvy bude financovana zvlastnych prostriedkov  verejného
obstaravatela.

cL
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitefa riadne a v€as zhotovit dielo pre Objednavatela na
predmet zakazky s nazvom Dopliujice prace v Kultirnom dome v PleSivci pre CAST
Stavebné prace — Kazetovy strop,

v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky Zhotovitela zo dia 09.02.2023, ktora tvori
Prilohu €. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo*) a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne
a v€as dodané Dielo cenu podla €l. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost riadne a v€as zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat uplné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto uplné a funkéné
Dielo prevziat a poskytnut’ Zhotovitelovi nevyhnutnu sucinnost’ pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu
blizSie Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit projektovd dokumentaciu vyhradne
pre Ucely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najma/ale nie vyluéne:

(i) projektova dokumentacia,

(i) vykaz vymer,

(iii) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych Uprav (ak sa vyzaduje),

(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto¢neniu Diela,

(v) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
(dalej aj ako ,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 - neoddelitelnu sucast’ tejto Zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer®),
dalej v sulade s ostatnou prisluSnou dokumentaciou poskytnutou v ramci verejného obstaravania
identifikovaného v bode 1.1, pokynmi Objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v sulade so v8eobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel' potvrdzuje, Zze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

(i) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poZiadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i) ku dnu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel' pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizikd spojené s realizaciou Diela,
zobral do uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluZieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby
ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a splfiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouzije ziadne
materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych Objednavatefom, pokial takato zmena nebude najskér pisomne
schvalena technickym dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord dodavku alebo jej Casti neboli dohodnuté osobitné
technické podmienky pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat
vlastnosti a technickeé
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a technologické parametre urcené projektovou dokumentaciou a prisluSnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

CLm
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel' je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnut vSetko dohodnuté pinenie podfa Zmluvy
najneskoér v lehote 44 dni  od nadobudnutia Ucinnosti tejto Zmluvy/prevzatia staveniska Zhotovitefom
(resp. v zmysle bodu 5 sttaznych podkladov).!

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodavatelom o vietky
ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.

Zhotovitel' akceptuje, Ze objekte kultirneho domu prebiehaju stavebné prace na zdklade uz
predtym uzavretej zmluvy o dielo , preto z uvedeného dbévodu bude povinnost koordinovat
prace pocCas realizécie prac s pdvodnym zhotovitelom stavby.

Zhotovitel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskdr do troch (3)
kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitefom pisomne
nedohodnu iny termin zacatia prac.

ClL.Iv
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podla zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach vzneni neskorSich predpisov a vyhlaSky Ministerstva financii
Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.
18/1996 Z. z.
o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 11.599,99 EUR
DPH 2.320,00 EUR
Cena celkom vratane DPH 13.919,99 EUR

slovom: Trinasttisicdevat'stodevatnast eur a devatdesiat devat eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahffa vSetky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu
pri realiz&cii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vSetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najma na:

(i) vSetky materialové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje,
nastroje a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na
bezpeénost majetku a nakladov na doasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a
iného do€asného spojenia vyluéne pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel') a
to vratane nakladov na ich prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, ndklady na zabezpeclenie
bezpec€nosti
a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych v8eobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
tzemi Slovenskej republiky (BOZP);?

(i) naklady na vylozenie, skladovanie materialov;

(iii) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadCasy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vylune
na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(iv) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela Objednavatefom,
naklady na zabezpelenie dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to
konkrétne v pripade zmien Diela projekty skuto€ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze
a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy, zaru¢né listy v képii, navody na obsluhu a udrzbu
technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii, doklady a certifikaty
na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi

" Uvedené doplni Objednavatel podla podkladov v predmetnom verejnom obstaravani.
2 Uvedené skutocnosti ma Zhotovitel nacenit' v sulade s Vykazom vymer, resp. projektovou dokumentaciou, ktoré su sucastou
predmetného verejného obstaravania. V pripade potreby si tento bod verejny obstaravatel upravi.

3
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predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky alebo technickymi normami a stavebnym konanim
vyzaduju;

(v) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dbsledku porusSenia povinnosti
Zhotovitelom;

(vi) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute,

(vii) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov, dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a
materialov;

(viii) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze Zhotovitefom predloZzena cenova kalkulacia — cena Diela je uplna, maximalna
azavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych Cinnosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie
a uskutoCnenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola
tvorend tak, Ze zohladnila vSetky pravidld pre tvorbu ceny podfa rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, ze Zhotovitel' ziskal vSetky informéacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa nemdzZe dovolavat zvySenia ceny najmé/nie vylu¢ne z dbévodu, Zze mu neboli
zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim dplnej
zodpovednosti za riadne a v€asné dokonCenie Diela za nim ponuknutd cenu Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v menSom
rozsahu, Zhotovitel' tieto nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela mdze byt
zvy8ena vyluéne po predchadzajucej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v sulade s platnymi pravnymi
predpismi na Uzemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoditat akukolvek svoju pohladavku vodi
pohladavke Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktiry, vystavenej
Zhotovitefom vzdy na zaklade realne vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom
pre vystavenu faktiru budu supisy vykonanych prac po ukonéeni prac potvrdené oboma Zmluvnymi
stranami v sulade s bodom 4.6 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutone vykonané prace

(ii) Nebude poskytnuty preddavok ani zaloha, fakturacia prebehne po prevzati stavebnych prac
a potvrdeni dodacieho listu. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dna jej dorucenia
objednavatelovi

(i) v pripade ak Objednavatel preukaze, ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac

vo vySSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voc¢i Supisu vykonanych prac
mu zostavaju zachované,

(iv)  vSetky Supisy vykonanych prac predlozené Zhotovitefom, musia byt ¢lenené podla poloziek,

mnozstva a zoznamu prac,

(v) v pripade, Ze faktdra bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac potvrdenych

podpisom technického dozoru Objednavatela a/alebo vo vySke nad ramec Supisov vykonanych prac
a/alebo nad ramec skutocného rozsahu vykonanych prac alalebo v rozdielnej vySke sum
jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dévodu
neumyselného konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktdra spdsobila na jej uhradu (vylucenie
omeskania s uhradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto
konania na strane Zhotovitefa sa uvedené povazuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy
(opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(vi)  faktdra vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat véetky riadne naleZitosti dafiového dokladu

v stlade so zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov,
a musi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia
byt uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podla ¢lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy,
ktoré Objednavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktury je tridsat (30) dni odo dfa jej
dorucenia Objednavatefovi.3

(vii)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (ij. vSetky faktarované

tovary a materialy su zbavené prav tretich oséb).

Zhotovitel' je povinny s predlozenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje
splatné zavazky vocli svojim subdodavatelom. Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitefa

3 Odporucganie: Je potrebné, aby si verejny obstaravatel zosuladil splatnost s modelom financovania NFP. Taktiez by mal
verejny obstaravatel dbat na to, aby nenastala skuto¢nost, Ze rozpocet bude vyCerpany napr. uz po prvom mesacnom
fakturovani nakladov a stavba nebude dokonéena (uvedené sa posudzuje od pripadu k pripadu a najma v sulade so sUpisom
vykonanych prac).
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preukazanie danej skuto¢nosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat’ riadne zaplatené vSetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom a/alebo na poziadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skuto€nosti a/alebo uvedenu skutocnost nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit Uhradu
faktury vystavenej Zhotovitelom, a to az do doby uhrady splatnych zavazkov voéi subdodavatelom zo
strany Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v sulade s tymto bodom Zmluvy sa
nepovazuje za porusenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do omeskania.

CLv
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vylucenie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoc&tovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
Zmluvy.4

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich v8eobecne zavazné pravne
predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, ato najma/nie vyluéne zakon o verejnom obstaravani
a sucCasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
zaklade predlozenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Su€astou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vSetkych skutonosti, ktoré by v sivislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych
prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat’ alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit.
VSetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznadenim, ze sa jedna o naviac prace.
Suhlas Objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim
Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac
prace vykonat. Potreba naviac prac musi byt v den ich zistenia ozndmena stavebnému dozoru. Zhotovitel
je povinny oznamovat Objednavatelovi vSetky potreby zmien v dostato€énom ¢asovom predstihu v sulade
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktura za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskér spolu
s poslednou fakturou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu faktdru Zhotovitelovi uhradit
v sulade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zékona o verejnom
obstaravani, aktualne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prislusnej riadiacej dokumentacii
Poskytovatela a podmienok uvedenych v Zmluve o NFP. V pripade, ak naviac prace pozadované
Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uskuto€nenia Diela, Zmluvné strany pristupia k posunutiu
terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

CL v
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzgjomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri
rieSeni konkrétnych technickych otéazok a problémov, ktoré vznikni po&as realizacie Diela, najma
vzhlfadom na ich mozny vplyv na vySku ceny Diela.

Zhotovitel sa zavazuje Cinnosti stavbyvediceho zabezpedit osobou stavbyveduceho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v ramci prisluSného verejného obstaravania identifikovaného v ¢lanku 1 bod 1.1 Zmluvy,
a ktory je uvedeny v prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Stavbyveduci musi svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a odbornou praxou zaru€ovat riadne a v€asné splnenie povinnosti Dodavatela. Stavbyveduci
je povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela).
Zhotovitel sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyveduceho na zaklade odévodneného
pisomného oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyveduceho alebo
v pripade jeho umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel za ucelom preukazania
pozadovanych znalosti stavbyveduceho predlozi poverenej osobe Objednavatela najneskdér ku driu
prevzatia staveniska v pripade stavbyveduceho nasledujuce dokumenty,

6.3 V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa
tychto zuc€astnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov
Zhotovitela. Miesto a termin konania koordinacnych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny

4 Upravi si Objednavatel podla potreby.
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

oznamit’ Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu
inak.

Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt doru¢ena Objednavatelovi najneskér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tuto
svoju povinnost nesplni, je povinny na ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel' je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza poc€as jeho realizacie
a zabezpecit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoS$lo k ich zni€eniu, poSkodeniu
alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele
prejde na Objednavatela diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predlozit
v dostato€nom €asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého terminu
realizacie Diela na odsuhlasenie dielenski a montaznu dokumentaciu vybranych c¢asti dodavok.®
Dodavatel predlozi dokumenty a podklady na schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich
zabudovanim. Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie
Objednavatelom, ma sa za to, Zze s tym Objednavatel suhlasi a schvaluje. Zhotovitel nie je opravneny pri
realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v projektovej dokumentacii
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela alebo opravnenej osoby Objednavatela.
V pripade, ak Zhotovitel pouzije materialy a vyrobky bez ich predchadzajuceho predlozenia
Objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich bez zbyto¢ného odkladu demontovat/odstranit a nahradit
Objednavatelom schvalenymi materialmi a vyrobkami na vlastné naklady.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb
vykonavajucich svoju Cinnost pre Zhotovitefa/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych os6b
vykonavajucich svoju €innost pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpeci, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelfov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prisludné platné atesty a osved&enia. Zhotovitel je povinny zabezpe it svojim
pracovnikom prisludné osobné pracovné pomdcky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnenu osobu Objednavatela, na stavenisku najma o:

(i) pracovnych urazoch,

(i) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(i) Skodach na zivotnom prostredi a

(ii) poziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych os6b prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegédlnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani®).
Za ucCelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je Objednavatel opravneny vyziadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, ¢i Zhotovitel neporusuje
zaékaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
poskytnut bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZzené Objednavatelovi z dévodu, Ze Zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnu sucinnost podla zakona
0 nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze Objednavatelovi nahradi
Skodu, ktora bola spésobena Objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podfa zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitefa. UloZzené pokuty, iné sankcie a spdsobenu Skodu, ktoré
Objednavatelovi vznikli z vy$Sie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo dria
dorucenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

5 Je na zvaZeni verejného obstaravatela, ¢i uvedené bude vyzadovat.
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6.11

6.12

6.13

6.14

7.1

7.2

7.3

7.4

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykonavajucim svoju €innost pre Zhotovitela prikaz prerusit
prace, ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajuca svoju €innost pre Zhotovitela nie je
dosiahnutelnd, alebo ak je ohrozend bezpeénost vykondvaného Diela, Zivot alebo zdravie oséb
nachadzajucich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Ak hrozi, Ze déjde zo strany Zhotovitela k omeSkaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit' vyrobné a
technické kapacity k eliminacii asového sklzu, resp. zahgjit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na
zvySenu odmenu.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, spdsobené svojou €innostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
z&konnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost’ Zhotovitefa za €innosti pri
realiz&cii Diela podrla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri vybere materidlov majucich vplyv na primarnu energiu budovy zohladnit ich vplyv
na celkové naklady primarnej energie budovy zname z energetického auditu, ktory mu Objednavatel
poskytol ako suc€ast sutaznych podkladov vo verejnom obstardvani podla bodu 1.1. tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny vybrat a inStalovat’ len také materialy / tovary / pristroje / zariadenia, prostrednictvom
ktorych celkova spotreba primarnej energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom
audite. Dosiahnutie vyslednej hodnoty primarnej energie po odovzdani Diela bude uréené nezavislym
odbornym energetickym auditom.®

CL v
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov

Zhotovitel zna8a nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskér v den podpisu Zmluvy predlozit Objednavatefovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov:
(i) identifikaénych udajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna
osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. €., e-mail),
(i) udajov, Zze subdodavatel je opravneny na prislusné pinenie zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. €)
zakona o verejnom obstaravani’
(iii) dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak také su,

Zhotovitel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat' tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho
zapisovat opravnena osoba Objednavatela na zaklade Zhotovitelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dbjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predloZit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skuto€nosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel' je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim
pisomnym suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela
rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost
zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predlozenych informacii podla tohto bodu Zmluvy so skutoénostou. Objednavatel oznami Zhotovitelovi
svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od
dorucenia Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat
plnenie v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

6V zmysle charakteru verejného obstaravania Objednavatel zvazi, &i je potrebné, aby bol tento bod sucastou Zmluvy.
7 Uplatni sa v stlade s dokumentaciou, resp. sttaznymi podkladmi k predmetnému verejnému obstaravaniu.
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7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatefov Zhotovitela v Strukturovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného plnenia, datum
poZiadania o schvélenie, datum overenia splnenia Zmluvnych poZiadaviek, datum schvalenia
navrhovaného subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno
osoby, ktora overila a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktord Objednavatel poveril vykonavat
ukony podfa tohto bodu Zmluvy (najma ukony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych
subdodavatelov Zhotovitela) v JENO MENE: .....c-...ooiiiiiii e .

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto Zmluvy (Priloha
¢. 3).

CL v
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitefom Objednavatefovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokon¢eného Diela, a to v zmysle ¢&lanku lll, bodu 3.1 tejto
Zmluvy. Predmetom odovzdania dodavatefom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel urci termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skor ako pat (5) dni odo dna doru€enia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a v€asnému ur€eniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezucastni odovzdania Diela, Zhotovitel
je povinny dohodnut sa s Objednavatefom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo
prevezme vylu€ne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpe¢nému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela mdze byt Objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisanu dokladovu cast
vztahujucu sa k Dielu potrebnu najma, nie vSak vylu€ne pre Ucely kolaudaéného konania (dalej len
,Dokladova €ast”) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie
vyluéne:

(iy stavebny dennik;

(ii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iii) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(iv) revizne spravy, Uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych
organov (technicka inSpekcia) na vsSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol
o urceni vonkajSich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla uc¢elu a typu miestnosti;

(v) zarucné listy v kopii;

(vi) doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokonéené a schopné odovzdania.

V pripade, ze Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich od6vodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela
oboznamit Objednavatela s podmienkami a pozZiadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technoldgii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskdr do
dvoch (2) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podla bodu 8.4
tohto ¢lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylu€ne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova €ast);

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo preber3;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Zze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaru¢na doba.
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8.7

8.8

8.9

8.10

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel
povinny takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30)
kalendarnych dni odo dfia doru€enia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za Ciasto¢né alebo UpIné nepinenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spésobenej ,VysSou
mocou*“ podla § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevylu€uje prekazka spésobena VySSou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre ucely tohto
ustanovenia znamena ,Vy$8ia moc* taki mimoriadnu a neodvratitefnd udalost mimo kontrolu Zmluvnej
strany, ktord sa na fu odvolava, ktoru objektivne pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktord jej brani v plneni zavazkov vyplyvajiucich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt
okrem dalSich pripadov predovSetkym vojny, revolucie, poziare velkého rozsahu, zaplavy, povodne,
Zivelné pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod.

CL IX
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za uplIné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a dopinkov
po€as vykonavania prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze nim vykonané prace a dodané materialy budu zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a
normam platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s
platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami
Specifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto sp6sobené porusenim
jeho povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruénd dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaru¢na doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zarucna doba. Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba plynie odo diha podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a
nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitna zaru¢na doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o
odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel nembze Dielo alebo jeho
Cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, ze pri
odstranovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych Casti Diela za nové, pre nové Casti
Diela zaCina plynut nova Zaru¢na doba alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Zhotovitel' je povinny poc¢as plynutia Zaru¢nej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady,
riziko a zodpovednost' odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 5 dni® od oznamenia vady
Objednavatelom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
z&konnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit Zhotovitelovi vady Diela najneskor
vSak v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie
popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej
vady bez zbyto€ného odkladu, najneskér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady
Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastupit’ na odstranenie vad na Diele
bez zbyto€ného odkladu, najneskér vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat posSkodenu (nefunk&nu) €ast
Diela, a to do dvadsatStyri (24) hodin od nastupenia Zhotovitefa na odstranovanie vady. Ak Zhotovitel
neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej
lehoty na plnenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu

8 Doplni verejny obstaravatel podla potreby.
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10.1

10.2

10.3

10.4

11.1.

12.1

tretou osobou na naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi
Zhotovitela spolu
s podrobnym vyuctovanim nékladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit
objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

CL X
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i) v pripade omeskania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej
v ¢lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni vo&i Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo
vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, €o i len zaaty deh poruSenia/nesplnenia povinnosti

(i) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle Clanku 3, bod 3.1,
resp. ¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty defi omeskania

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujiuce sa ustanovenie Zmluvy a vypoltu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dfia doru€enia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu Skody prevysujucej zmluvnu pokutu.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného pefazného zavazku voci Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo pozadovat od Objednavatela Uroky z omesSkania z dlznej sumy, a to v sadzbe
ustanovenej nariadenim vlady €. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného
zakonnika.

CL X
Skonéenie Zmluvy

Tdto Zmluvu je mozné skonéit:
11.1.1  pisomnou dohodou zmluvnych stran, ato dnom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukonceni tejto Zmluvy sa su€asne upravia aj naroky zmluvnych strdn vzniknuté na zaklade
alebo v suvislosti s touto Zmluvou,
11.1.2 pisomnym odstupenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,

Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1  proti Zhotovitelovi zaCalo konkurzné konanie alebo reStrukturalizacia,

11.2.2 Zhotovitel vstupil do likvidacie,

11.2.3 Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a na pisomnua vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primeranej lehote neodstrani,

Zhotovitel' je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tato Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povazuje
omeskanie Objednavatela s Uhradou faktury/faktur o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jejlich
splatnosti.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat' pisomnu formu, musi sa v fiom uviest dévod odstipenia a je u¢inné
driom dorucenia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstupi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
Skody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstipenim od tejto Zmluvy nie su dotknuté ustanovenia
o nahrade Skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju
vzhladom na ich charakter trvat’ aj po skonceni tejto Zmluvy.

CL. X1
VSeobecné a zaverec¢né ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.
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12.2

12.3

124

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Uzavreta Zmluva nadobudne uUcinnost v sulade s § 47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika dfiom splnenia
odkladacej podmienky. Zmluva nadobudne ucinnost nasledujuci den po jej zverejnené v Centralnom
registri zmlav

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neudinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a u€inné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuju
dohodou nahradit neplatné alebo neucinné ustanovenie novym platnym a u€innym ustanovenim, ktoré
najlepsSie zodpoveda pdvodne zamyslanému ucelu neplatného alebo neuginného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory ztejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni rieSit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, ze sa zmluvné strany nedohodnu,
budu sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory ztejto Zmluvy budu rieSené vecne
a miestne prislusnymi sudmi SR. Spory Zmluvnych stran neopravriuju Zhotovitela zastavit’ prace potrebné
k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného pinenia.

Pisomnosti sa doru€uju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povazuje za doru¢enu v def jej osobného odovzdania, vden jej dorucenia
prostrednictvom poSty alebo iného doru€ovatela alebo v defi odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si
adresat neprevezme zasielku a tato bude ulozena na poste alebo uiného doruCovatela, zasielka sa
povazuje za dorucenu na treti defi od jej ulozenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu moZno menit a doplifiat formou o&islovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze vola prejavena v tejto Zmluve je slobodnd, vazna, bez omylu v osobe
alebo predmete Zmluvy a Ze tato Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok,
¢o potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel’
prevezme 2 rovnopisy.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuju striktne dodrziavat’ platné pravne predpisy zakazujuce
podplacanie verejnych Cinitefov a sukromnych osbb, protipravne ovplyviiovanie verejnych Cinitelov, pranie
Spinavych penazi a zavazuju sa zaviest a vykonavat vSetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel” vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych oséb konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy neponudka ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, davat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane &i hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe, ktora pésobi
v zakonodarnom, spravnom alebo sudnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za ucelom ovplyviovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim odmenovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prisluSnej funkcie alebo ¢&innosti akoukolvek osobou, za Uéelom
ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

Zhotovitel” sa zavazuje okamzite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porusenie povinnosti podla bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skuto¢nosti, v dosledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitefa podla bodu 12.12 ukazalo ako nepravdivé a byt plne sucinny pri
doékladnom vySetreni podozrenia.

Akékolvek preukazané korupCné spravanie Zhotovitela alebo poruSenie povinnosti podla bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povaZzuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou stuc€astou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 — Cenova ponuka Zhotovitela
Priloha €. 2 — Vykaz vymer
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V PleSivci, dia V Roznave, dna
Za Objednavatela Za Zhotovitela
Iveta Suanova, starostka Tibor Szarka, konatel spolo¢nosti

Jan Jakubovsky, konatel spolo¢nosti



