OBEC PLESIVEC

Zmluva o dielo ¢. 31/03/2023

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik®) a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani*)

Objednavatel:
Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo Ggtu (IBAN):

e-mail:

(dalej len ,Zmluva®)

Zmluvné strany

OBEC PLESIVEC

Ulica Csl.armédy 1/62, 049 11 PleSivec
Iveta Su$anova , starostka

00328642

2020961547

Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
SKO07 7500 0000 0040 2986 3174

starostka@obecpleSivec.sk

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Iveta Su$anova , starostka
vo veciach technickych: Iveta SuSanova, starostka

(dalej len ,Objednavatel” alebo ,verejny obstaravatel”)

Zhotovitel’

Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:
ICO:

DIC

Bankove spojenie:
Cislo uctu (IBAN):

BIC kod banky:
Telefon:
e-mail:

RELES ELEKTRO TRADE s.r.o.

Akademika Hronca 1716/11, 048 01 Rozriava
Ing. Miroslav Turek

spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
46382194

2023361835

VUB a.s.

SK85 0200 0000 0043 9472 1254
SUBASKBX

0944 45 44 33

releselektrotrade@gmail.com

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Miroslav Turek
vo veciach technickych: Ing. Miroslav Turek
vo veciach realizaénych: Ing. Miroslav Turek

(dalej len ,Zhotovitel®)

(Objednavatel a Zhotovitel spolo¢ne dalej ako ,Zmluvné strany*)

1.1
hodnotou

Gl 1
Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom zakazky s nizkou

podla § 117 zakona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom su stavebné prace

s oznaéenim : Doplfiujuce prace v Kultirnom dome v Plesivci - Elektroindtalaéné prace
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Realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude financovana zvlastnych prostriedkov  verejného
obstaravatela.

cL
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a v€as zhotovit dielo pre Objednavatela na predmet
zakazky s nazvom Dopliujuce prace v Kultirnom dome v PleSivci - Elektroinstalacné prace
v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky Zhotovitela zo dna 16.03.2023, ktora tvori
Prilohu €. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo®) a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a v€as
dodané Dielo cenu podra ¢&l. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost riadne a v€as zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat Uplné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto upiné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnut Zhotovitefovi nevyhnutni suc€innost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu blizSie
Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouZit projektovi dokumentéciu vyhradne pre Gcely
plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najmé/ale nie vylu¢ne:

(i) projektova dokumentacia,

(i) vykaz vymer,

(iii) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych uprav (ak sa vyzaduje),

(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto¢neniu Diela,

(v) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
(dalej aj ako ,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou, a
vykazom vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 - neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer®), dalej
vsulade sostatnou prisluSnou dokumentaciou poskytnutou vramci verejného obstaravania
identifikovaného v bode 1.1, pokynmi Objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v sulade so v8eobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel' potvrdzuje, Zze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

(i) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poZiadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i) ku dnu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel' pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vetky rizikd spojené s realizaciou Diela,
zobral do uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluZieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby ako
aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a splfiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouzije Ziadne
materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov poskytnutych
alebo schvalenych Objednavatefom, pokial takato zmena nebude najskér pisomne schvalena technickym
dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve. Pokial na niektord dodavku alebo jej ¢asti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické
a technologické parametre uréené projektovou dokumentaciou a prisluSnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

cL.m
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3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel' je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnut vSetko dohodnuté pinenie podfa Zmluvy
najneskér v lehote XY dni ( poziadavka 35 dni ) od nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy/prevzatia
staveniska Zhotovitelom (resp. v zmysle bodu 5 sutaznych podkladov).'

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodavatelom o vSetky
ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer na =zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.

Zhotovitel akceptuje, Ze objekte kultirneho domu prebiehaju stavebné prace na zaklade uz predtym
uzavretej zmluvy o dielo , preto z uvedeného dbévodu bude povinnost koordinovat prace pocas
realizacie prac s pdvodnym zhotovitefom stavby.

Zhotovitel' je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskdr do troch (3)
kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitefom pisomne
nedohodnu iny termin zacatia prac.

CL IV
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podla zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
0 cenach nasledovne:

Cena bez DPH 34 497,06 EUR
DPH 0 EUR
Cena celkom vratane DPH 34 497,06 EUR

slovom: tridsatStyritisicStyristodevatdesiatsedem eur a Sest eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahfna vSetky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu
pri realiz&cii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vSetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov, a to najma na:

(i) vSetky materialové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpe¢nost majetku
a nakladov na doCasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a iného docasného
spojenia vyluéne pre Ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vyluéne na ulely zhotovovania Diela, ndklady na zabezpe€enie bezpelnosti
a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych v8eobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
tzemi Slovenskej republiky (BOZP);?

(i) naklady na vylozenie, skladovanie materialov;

(iii) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vylu¢ne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(iv) naklady na vSetky bezpeénostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela Objednavatefom,
naklady na zabezpeclenie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v kdpii, navody na obsluhu a udrzbu technologickych
zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast
Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na
uzemi Slovenskej republiky alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

(v) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dbsledku poru$enia povinnosti
Zhotovitelom;

(vi) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute,

(vii) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov, dopravnych nékladov, certifikdcie vyrobkov a
materialov;

(viii) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skuSok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

" Uvedené doplni Objednavatel podla podkladov v predmetnom verejnom obstaravani.
2 Uvedené skutocnosti ma Zhotovitel nacenit' v sulade s Vykazom vymer, resp. projektovou dokumentaciou, ktoré su sucastou
predmetného verejného obstaravania. V pripade potreby si tento bod verejny obstaravatel upravi.

3
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4.3 Zhotovitel vyhlasuje, Ze Zhotovitefom predloZzena cenova kalkulacia — cena Diela je uplna, maximalna
azavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych Cinnosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie
a uskuto€nenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola
tvorend tak, Zze zohladnila vSetky pravidld pre tvorbu ceny podfa rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, ze Zhotovitel' ziskal vSetky informéacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa nemdze dovolavat zvySenia ceny najméa/nie vyluéne z dévodu, Zze mu neboli zname
alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za
riadne a v€asné dokonc&enie Diela za nim ponuknutu cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade
ak sa niektoré prace podfa Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v menSom rozsahu, Zhotovitel tieto
nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela mdze byt zvySena vyluéne po
predchadzajucej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v sulade s platnymi pravnymi predpismi na izemi SR.

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohfadavku voci Objednavatefovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoditat akukolvek svoju pohladavku voci pohladavke
Objednavatela.

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktury, vystavenej Zhotovitelom
vzdy na zaklade realne vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom pre vystavenu
fakturu budu supisy vykonanych prac po ukonceni prac potvrdené oboma Zmluvnymi stranami v sulade
s bodom 4.6 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

4.6 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:
(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutone vykonané prace
(ii) Nebude poskytnuty preddavok ani zaloha, fakturacia prebehne po prevzati stavebnych prac

a potvrdeni dodacieho listu. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dha jej dorucenia
objednavatelovi

(iii) v pripade ak Objednavatel preukaze, ze sa z objektivnych pri€in nemohol k Supisu vykonanych prac
vo vysSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voci Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(iv)  vSetky Supisy vykonanych prac predloZzené Zhotovitefom, musia byt ¢lenené podfa poloziek, mnozstva
a zoznamu prac,

(v) v pripade, ze faktdra bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac potvrdenych
podpisom technického dozoru Objednavatela a/alebo vo vySke nad ramec Supisov vykonanych prac
a/alebo nad ramec skuto€ného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vySke sum jednotkovych
poloZiek prac adodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z ddévodu neumyselného
konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktura spdsobila na jej uhradu (vylu¢enie omeskania
s uhradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane
Zhotovitela sa uvedené povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(vi)  faktdra vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat véetky riadne naleZitosti dafiového dokladu
v sulade so zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, a musi
byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt
uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podla ¢lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré
Objednavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktury je tridsat (3) dni odo dfia jej dorucenia
Objednavatelovi.?

(vii)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (ij. vSetky fakturované
tovary a materialy st zbavené prav tretich oséb).

4.7 Zhotovitel' je povinny s predloZenim faktiry predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje
splatné zavazky vocéi svojim subdodavatelom. Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skutognosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat’ riadne zaplatené vSetky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom a/alebo na poziadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skutoCnosti a/alebo uvedenu skuto¢nost nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit thradu faktary
vystavenej Zhotovitefom, a to az do doby uUhrady splatnych zavazkov voli subdodavateflom zo strany
Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v sulade s tymto bodom Zmluvy sa nepovazuje
za poruSenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do omeskania.

CLv
Naviac Prace

3 Odporucanie: Je potrebné, aby si verejny obstaravatel zosuladil splatnost s modelom financovania NFP. Taktiez by mal verejny
obstaravatel dbat na to, aby nenastala skutonost, Ze rozpocet bude vycerpany napr. uz po prvom mesac¢nom fakturovani
nakladov a stavba nebude dokonéena (uvedené sa posudzuje od pripadu k pripadu a najma v sulade so supisom vykonanych
prac).
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5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.4

6.5

6.6

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pri€om pre vylu€enie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoc¢tovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
Zmluvy.4

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne zavazné pravne
predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, a to najméa/nie vylu€ne zakon o verejnom obstaravani
a sucasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, kiory bude vydany na
zaklade predlozenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Su€astou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vSetkych skuto&nosti, ktoré by v suvislosti s realizciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia uspor inych prac
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas
Objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac prace
vykonat. Potreba naviac prac musi byt v den ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel je
povinny oznamovat Objednavatelovi vSetky potreby zmien v dostato€énom ¢asovom predstihu v sulade
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktura za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskér spolu
s poslednou fakturou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu faktdru Zhotovitelovi uhradit
v sulade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zékona o verejnom
obstaravani, aktualne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prislusnej riadiacej dokumentacii
Poskytovatela a podmienok uvedenych v Zmluve o NFP. V pripade, ak naviac prace pozadované
Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uskuto€nenia Diela, Zmluvné strany pristupia k posunutiu
terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

CcLvi
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhfadom na ich
mozny vplyv na vySku ceny Diela.

Zhotovitel je drzitefom pozadovanych osved&eni suvisiacich s realizaciou diela.

6.3 V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinacné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zUcastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov Zhotovitela.
Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny oznamit’ Zhotovitelovi
pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt doru€¢ena Objednavatelovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tuto svoju
povinnost nesplni, je povinny na ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel' je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza poc€as jeho realizacie
a zabezpedit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedo$lo k ich zni¢eniu, poSkodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku $kody na Diele prejde
na Objednavatela diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predlozit
v dostato€énom €asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého terminu
realizacie Diela na odsuhlasenie dielenski a montaznu dokumentaciu vybranych ¢asti dodavok.® Dodavatel
predlozi dokumenty a podklady na schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim.
Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie Objednavatelom,
ma sa za to, Ze s tym Objednavatel suhlasi a schvaluje. Zhotovitel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit
nahradné materidly a vyrobky oproti predpokladanym v projektovej dokumentacii bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednavatela alebo opravnenej osoby Objednavatela. V pripade, ak Zhotovitel pouzije

4 Upravi si Objednavatel podfa potreby.
5 Je na zvaZeni verejného obstaravatela, ¢i uvedené bude vyzadovat.
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6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

materialy a vyrobky bez ich predchadzajuceho predlozenia Objednavatefovi na schvalenie, je povinny ich
bez zbytocného odkladu demontovat/odstranit a nahradit Objednavatefom schvalenymi materialmi
a vyrobkami na vlastné naklady.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpe¢nost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych osbb
vykonavajucich svoju Cinnost pre Zhotovitefa/ u pracovnikov svojich subdodavatefov / inych os6b
vykonavajucich svoju Cinnost pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrzZiavat alebo ich poruduju. Zaroven zabezpedi, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatefov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prisludné platné atesty a osvedCenia. Zhotovitel je povinny zabezpe it svojim
pracovnikom prisludné osobné pracovné pomdcky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnenu osobu Objednavatela, na stavenisku najma o:

(i) pracovnych urazoch,

(ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(i) Skodach na zivotnom prostredi a

(ii) poziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢&.82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani®).
Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je Objednavatel opravneny vyziadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, ¢i Zhotovitel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
poskytnut bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi z dovodu, ze Zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnu sucinnost podla zakona
o nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze Objednavatelovi nahradi Skodu,
ktora bola spdsobena Objednavatelovi poruSenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitefa. UloZzené pokuty, iné sankcie a spdsobenu 8kodu, ktoré
Objednavatelovi vznikli z vy$Sie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo dfia
dorucenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykonavajucim svoju ¢innost pre Zhotovitela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajuca svoju ¢innost pre Zhotovitela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozend bezpeénost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie 0os6b nachadzajucich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Ak hrozi, ze dbjde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické
kapacity k eliminacii Casového sklzu, resp. zahdjit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvysenu
odmenu.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, spdsobené svojou €innostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zdkonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost’ Zhotovitefa za €innosti pri
realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri vybere materialov majucich vplyv na primarnu energiu budovy zohladnit ich vplyv
na celkové naklady primarnej energie budovy zname z energetického auditu, ktory mu Objednavatel
poskytol ako suc¢ast sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto Zmluvy. Zhotovitel
je povinny vybrat’ a inStalovat’ len také materialy / tovary / pristroje / zariadenia, prostrednictvom ktorych
celkova spotreba primarnej energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom
audite. Dosiahnutie vyslednej hodnoty primarnej energie po odovzdani Diela bude uréené nezavislym
odbornym energetickym auditom.®
CL v
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov

6V zmysle charakteru verejného obstaravania Objednavatel zvazi, &i je potrebné, aby bol tento bod st¢astou Zmluvy.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

Zhotovitel zna8a nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskér v den podpisu Zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov:

(i) identifikaénych Gidajov subdodévatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. €., e-mail),

(ii) udajov, ze subdodavatel je opravneny na prislusné plnenie zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. €)
zakona o verejnom obstaravani’

(iii) dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak také su,

Zhotovitel je povinny dorudit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat' tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho
zapisovat opravnena osoba Objednavatela na zaklade Zhotovitelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dbjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predloZit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skuto€nosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel' je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela
rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predlozenych informacii podla tohto bodu Zmluvy so skutoénostou. Objednavatel oznami Zhotovitefovi svoje
rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od doru€enia
Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel v pripade vyuZitia subdodavatelov je povinny dodat plnenie
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavatel bude viest' evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Zhotovitela v Strukturovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného pinenia, , datum poziadania
o schvalenie, datum overenia splnenia Zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktoru Objednavatel poveril vykonavat ukony podra tohto bodu
Zmluvy (najma ukony tykajlice sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov Zhotovitela)
v jeho mene: Ing. Miroslav Turek.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto Zmluvy (Priloha
¢. 3).

CL v
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitefom Objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokon&eného Diela, a to v zmysle ¢lanku lll, bodu 3.1 tejto Zmluvy.
Predmetom odovzdania dodavatefom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel uréi termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skor ako pat (5) dni odo dna doru€enia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a v€asnému ur€eniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezu€astni odovzdania Diela, Zhotovitefl je
povinny dohodnut sa s Objednavateflom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme
vylu€ne v pripade, ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpecnému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela mdze byt Objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funk&nosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

7 Uplatni sa v stlade s dokumentaciou, resp. sttaznymi podkladmi k predmetnému verejnému obstaravaniu.
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

9.1

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisanu dokladovu cast
vztahujucu sa k Dielu potrebnu najma, nie vSak vyluéne pre Ucely kolaudacného konania (dalej len
,Dokladova ¢ast”) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie
vyluéne:

(i) stavebny dennik;

(ii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iii) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(iv) revizne spravy, Uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych
organov (technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podfa platnej legislativy, protokol o uréeni
vonkajsich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla uéelu a typu miestnosti;

(v) zarucné listy v kopii;

(vi) doklady a certifikaty na akukofvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so v8eobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzZaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokon&ené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
Objednavatefla s podmienkami a poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technoldgii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskér do dvoch
(2) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podla bodu 8.4 tohto
¢lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylu¢ne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo preber3;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel povinny
takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo dna dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za Ciastocné alebo uplné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a vtom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spésobenej ,,VysSou mocou®
podla § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevylu€uje prekazka spésobena VysSou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre ucely tohto
ustanovenia znamend ,Vy38ia moc* taku mimoriadnu a neodvratitelnd udalost mimo kontrolu Zmluvnej
strany, ktora sa na fiu odvolava, ktoru objektivne pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v plneni zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt
okrem dalSich pripadov predovSetkym vojny, revollcie, poziare velkého rozsahu, zaplavy, povodne, zivelné
pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod.

CL IX
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a dopinkov
pocas vykonavania prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to,
ze nim vykonané prace a dodané materialy budu zodpovedat’ prisluSnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi
technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

10.4

Specifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spbésobené porusenim jeho
povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatefovi zaruénud dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaru¢na doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaru€na doba. Zaru¢na doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo dria podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zarucna doba a Osobitna zaruéna doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zarucna doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktoru Objednavatel nemdze Dielo alebo jeho
Cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstranovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych €asti Diela za nové, pre nové Casti Diela zacina plynut
nova Zaru¢na doba alebo nova Osobitna zaruéna doba.

Zhotovitel je povinny po€as plynutia Zaru€nej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 5 dni® od oznamenia vady
Objednavatelom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto€ného odkladu pisomne oznamit’ Zhotovitelovi vady Diela najneskér vSak
v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dria, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady
bez zbytoéného odkladu, najneskdér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady
Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele
bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, ze
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) ¢ast Diela,
a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastipenia Zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel neodstrani
vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na pinenie
nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na
naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitefa spolu
s podrobnym vyuctovanim nékladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit
objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

CL. X
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i) v pripade omesSkania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej
v ¢lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke
0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, €o i len zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti

(i) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitefom v zmysle Clanku 3, bod 3.1, resp.
¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok vo&i Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu
vo vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty defi omeSkania

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatela na dhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujuce sa ustanovenie Zmluvy a vypocltu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dna dorucenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu Skody prevysujucej zmluvnu pokutu.

V pripade omeSkania Objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voéi Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo pozadovat od Objednavatela uroky z omeSkania z dlZznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

[

8 Doplni verejny obstaravatel podla potreby.
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Skonéenie Zmluvy

11.1. Tdto Zmluvu je mozné skondcit’:

12.1

12.2

12.3

124

12.5

12.6

12.7

12.8

11.1.1  pisomnou dohodou zmluvnych stran, ato dnom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukonceni tejto Zmluvy sa su€asne upravia aj naroky zmluvnych strdn vzniknuté na zaklade
alebo v suvislosti s touto Zmluvou,

11.1.2 pisomnym odstiupenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,

Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1 proti Zhotovitelovi zaalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.2.2 Zhotovitel vstupil do likvidacie,

11.2.3 Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a na pisomnua vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primeranej lehote neodstrani,

Zhotovitel' je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tuto Zmluvu
podstatnym spbsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povazuje
omeskanie Objednavatela s uhradou faktury/faktur o viac ako Sestdesiat (60) dni po Iehote jej/ich splatnosti.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat' pisomnu formu, musi sa v iom uviest dévod odstupenia a je U¢inné
driom dorucenia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstupi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
Skody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstupenim od tejto Zmluvy nie su dotknuté ustanovenia o nahrade
Skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju vzhladom na
ich charakter trvat' aj po skon&eni tejto Zmluvy.

CL. Xu
VSeobecné a zaverecné ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Uzavreta Zmluva nadobudne uUcinnost v sulade s § 47a ods. 2 Obc¢ianskeho zakonnika dfiom splnenia
odkladacej podmienky. Zmluva nadobudne ucinnost nasledujuci den po jej zverejnené v Centralnom
registri zmlav

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neudinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a u&inné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuju
dohodou nahradit neplatné alebo neucinné ustanovenie novym platnym a uéinnym ustanovenim, ktoré
najlepSie zodpoveda pévodne zamyslanému ucelu neplatného alebo neucinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory ztejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni rieSit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu, budu
sa riadit’ slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory z tejto Zmluvy budu rieSené vecne a miestne
prislusnymi sidmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviuju Zhotovitela zastavit prace potrebné k vykonaniu
Diela a ostatného zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa doru€uju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povazuje za doru¢enu v deri jej osobného odovzdania, v derfi jej doru€enia prostrednictvom
posty alebo iného doru€ovatela alebo v defi odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tato bude uloZena na poste alebo u iného doru€ovatela, zasielka sa povazuje za
doru€enu na treti deri od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu mozno menit a doplifiat formou ogislovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su
neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy.
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12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vOla prejavena v tejto Zmluve je slobodnd, vazna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmluvy a Ze tuto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o
potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel’
prevezme 2 rovnopisy.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuju striktne dodrziavat platné pravne predpisy zakazujuce
podplacanie verejnych Cinitefov a sukromnych osbb, protipravne ovplyviiovanie verejnych Cinitefov, pranie
Spinavych pehazi a zavazuju sa zaviest a vykonavat vSetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel” vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych oséb konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy neponuka ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, davat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane i hnutiu, kandidatovi na politickl nominéaciu, osobe, ktord posobi
v zdkonodarnom, spravnom alebo sudnom orgéne akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za ucelom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim odmenovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo &innosti akoukolvek osobou, za U€elom
ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

Zhotovitel” sa zavazuje okamzite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
poruSenie povinnosti podla bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutoCnosti, v dosledku
ktorych by sa vyhldsenie Zhotovitela podfa bodu 12.12 ukazalo ako nepravdivé a byt plne sucinny pri
dokladnom vySetreni podozrenia.

Akékolvek preukazané korupCné spravanie Zhotovitela alebo porusenie povinnosti podla bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmiuvy.

Neoddelitelnou su€astou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 — Cenova ponuka Zhotovitela
Priloha €. 2 — Vykaz vymer

V [Plesivci, ], dfa [cooeeeeeeeeieeecieeeeee, ] V [Roznave], dia 16.03.2023
Za Objednavatela Za Zhotovitela
Iveta Sudanova, starostka Ing Miroslav Turek, konatef

RELES ELEKTRO TRADE s.r.o.
meno a priezvisko Statutarneho organu
oznacCenie Statutarneho organu
obchodné meno Zhotovitela



