Zmluva o dielo ¢C. ........... 12023

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika a podla zékona €. 343/2015Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov

ev. €. objednavatela: 1/2023 ev. €. zhotovitela: ..............ccco.c....

na uskuto¢nenie stavebnych prac s nazvom:
»Pristavba k budove materskej $koly*
1. éast' predmetu zakazky - Pristavba materskej Skoly
( dalej iba ,Zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:

OBJEDNAVATEL: Obec Mo3ovce

Sidlo: Obecny urad MoSovce, Kollarovo namestie 314/10, 038 21 Mo3Sovce
Statutarny organ: Ing. Elena Krajéova

ICO: 00316806

DIC: 2020594873

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.

IBAN: SK90 0900 0000 0051 9548 2216
SWIFT: GIBASKBX

Telefon: 0910 382 100

Fax:

Mobil: 0918 529 575

Email: starosta@mosovce.sk
Opravneni konat

vo veciach zmluvy: Ing. Elena Krajéova

Opravneni konat

vo veciach technickych: Ing. Elena Krajcova

(dalej len ,,objednavatel)

ZHOTOVITEL: RS-Building, s.r.o.

Sidlo: NiZzna Revuca 33, 034 74 Liptovské Revlce
Statutarny organ: Roman Sulek, konatel

Pravna forma: S.I.0.

ICO: 46448764

DIC: 2023399026

IC DPH: SK2023399026

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.

Cislo tétu: SK14 0900 0000 0051 6123 0459
Telefén/fax: 0905 693 805

Email: rsbuilding@rsbuilding.sk
Opravneni konat

vo veciach zmluvy: Roman Sulek, konatel

(dalej len ,,zhotovitel™ na strane druhej a spolu s objednavatelom dalej len ,zmluvné strany®)

Preambula
Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania realizovaného postupom zadavania podlimitnej zakazky podia
§ 112 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, vyhlaseného Vyzvou na predkladanie ponik - -Bezny postup pre podlimitné zakazky zverejnenou vo Vestniku
verejného obstaravania ¢. 270/2022 zo dia 22.12.2022 pod znackou 50860 - WYP ), na predmet zakazky pod nazvom:
sPristavba k budove materskej Skoly, 1. ¢ast’” predmetu zakazky - Pristavba materskej Skoly (dalej iba ,verejné
obstaravanie”).
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10.

I

Uvodné ustanovenia
Objednavatel je vyluénym viastnikom vSetkych dotknutych objektov, ktoré st ako predmet Zmluvy definované v élanku
[l Zmluvy a Prilohe €. 1 k Zmluve (dalej len ,Stavenisko® alebo ,Stavba“). Priloha €. 1 (Rozpoéet) tvori neoddelitelnu
sticast Zmluvy.
Zhotovitel vyhlasuije, Ze je pravnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorej predmetom podnikania je stavebna ¢innost
v rozsahu pozadovanom sttaznymi podmienkami verejného obstaravania, teda spifia podmienku odbornej sposobilosti
po materialnej, technickej, technologickej i personalnej stranke, na vykonanie Diela v zmysle na predmet Zmluvy sa
vztahujucich platnych vieobecne zavéznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej
Unie. Zhotovitel berie na vedomie, ze v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
a doplneni niektorych z&konov, nakolko nie je subjektom verejnej spravy a zérovefi, na zéklade tejto Zmluvy prijima
alebo bude prijimat finanéné prostriedky uvedené v § 2 ods. 1 pism. a/ bod 1. tohto zakona, preto, ak spifia podmienky
na zapis do registra partnerov verejného sektora ako U¢astnik Zmluvy podia § 2 ods. 1 pism. d/ tohto zakona a k éasu
podpisu Zmluvy nezabezpedil svoj zapis do registra podla tohto zakona, Objednavatel ako U€astnik Zmluvy, ktory
poskytuje financné prostriedky podla § 2 ods. 1 pism. a/ prvého bodu nie je v omeskani, ak z tohto dévodu neplni, ¢o
mu uklada tato Zmluva, priom Objednavatel mé tiez pravo odstupit od tejto Zmluvy bez naroku Zhotovitela na plnenie
titulom ceny Diela.
Ugelom tejto Zmluvy je ,Pristavba k budove materskej $koly, 1. éast’ predmetu zakazky - Pristavba materskej
skoly“, ul. Mladeze 359/55, MoSovce, k. i. MoSovce, parc. €. 745
Zhotovitel je povinny pri pineni predmetu Zmluvy dodrziavat vSetky platné a uéinné vSeobecne zavazné pravne predpisy
a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej unie vztahujlce sa na verejné obstaravanie a na vykonanie Diela,
a to najma, nie vak vyluéne, predpisy a normy v platnom zneni explicitne vymenované v Zmluve a jej Prilohach tak, aby
bol spineny ucel Zmluvy.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuije a predioZil objednavatelovi, ku diiu podpisu Zmluvy, ak nie je uvedené v tomto odseku
inak:

e Zoznam vsetkych subdodavatefov na stavebné prace s uvedenim identifikacnych udajov subdodavatela, oséb
opravnenych konat za subdodavatela, s preukazanim opravnenia subdodavatela na prislu$né plnenie Zmluvy,
predmetu — rozsahu subdodavky (Priloha €. 2 Zmluvy, ako neoddelitelna suc¢ast’ Zmluvy).

Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii Diela prostrednictvom subdodavatelov (dalej aj iba ,subdodavka“ )
zodpoveda zhotovitel tak, ako keby Dielo, resp. jeho &ast realizoval sam. Zhotovitel je povinny vopred oznamit
objednévatelovi akékolvek zmeny tykajlice sa subdodavok.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostatoéne zvazil a s vynalozenim odbornej starostlivosti a vSetkého
Usilia posudil do Gvahy prichadzajlce rizika spojené s realizaciou Diela, v cenovej ponuke vzal do GUvahy rozsah
materidlov, préc, sluZieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku a nékladov na takéto materidly, prace a sluzby
(najmé transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, cestovné néklady, naklady na odstranenie odpadov, naklady
na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby, naklady na bankovl zaruku, naklady na
vSetky bezpecénostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela objednavatelom, ako aj vSetky ostatné naklady
suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznémil s rozsahom, s povahou Diela, charakterom praca s
Ucelom, ktory ma Dielo po jeho riadnom vykonani plnit, Ze st mu zname technicke, kvalitativne a v3etky iné podmienky
potrebné k riadnemu vykonaniu Diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na
kvalitné a riadne vykonanie diela.
Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s miestom vykonavania Diela (povahou a stavom
staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi moznostami).
Predmetom plnenia, ku ktorému sa zhotovitel zavazuje su alebo mdzu byt aj pozadované skusky, pinenie v3ak vzdy
musi spifiat pozadované certifikaty a/alebo osveddenia od zabudovanych materialov dodavanych zhotovitefom,
hotovych konstrukcii a celého Diela podla tejto zmluvy a platnych noriem STN, ktoré je zhotovitel povinny dodat spolu
s Dielom, inak plati, Ze Dielo nie je vykonané riadne.
1.

Predmet zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje v dohodnutom &ase, mieste a podla ostatnych podmienok Zmluvy, najma v rozsahu prac
a dodavok materialov, v ocenenom Vykaze vymer/Rozpocéte tvoriacom Prilohu €. 1 k Zmluve a v tejto Zmluve, vo
vlastnom mene, na svoje naklady, na svoje nebezpeenstvo apodfa pokynov objednavatela riadne vykonat
a objednavatelovi véas odovzdat Dielo vymedzené v &lanku Ill. Zmluvy a to bez vad a nedorobkov a v dohodnutej
kvalite, inak v kvalite poZadovanej pravnymi predpismi a technickymi normami a projektom stavby tak, aby dielo bolo
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plne funk&né a spdsobilé pinit svoj ucel.
2. Objednavatel sa zavazuie riadne vykonané a v€as odovzdané Dielo prevziat spdsobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit
zan Cenu dohodnutt v €lanku VII. Zmluvy.

M.
Clenenie a rozsah Diela, V$eobecné poziadavky na Dielo

Predmetom pinenia zmluvy je zavézok Zhotovitela zhotovit pre objednavatela Dielo
Nazov stavby :  ,Pristavba k budove materskej Skoly, 1. ¢ast' predmetu zakazky - Pristavba materskej
Skoly*“

Miesto stavby :  ul. Mladeze 359/55, MoSovce, k. i. MoSovce, parc. €. 745

podla Specifikacie a v rozsahu a spdsobom uréenom nasledujicimi dokumentmi:
e  Tento dokument oznageny ako ,Zmluva o dielo” spolu s prilohami,
o Vykaz vymer,
e  Vyzva na predkladanie ponuk - -Bezny postup pre podlimitné zakazky zverejnena vo Vestniku verejného

obstaravania ¢. 270/2022 zo diia 22.12.2022 pod znackou 50860 - WYP ), ktorej vysledkom bolo uzavretie
tejto zmluvy a

e  Ponuka zhotovitela predloZena vo verejnom obstaravani.

Uvedené dokumenty su zavazné a vzajomne sa doplfiujuce. V pripade rozporov medzi nimi, plati poradie ich zavaznosti
zostupne tak, ako su uvedené vysSie v tomto bode.

1. Dielom sa rozumie realizacia stavebnych prac na stavbe v rozsahu podfa Rozpo¢tu/VV, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto
zmluvy (dalej len ,,Rozpocet”), a tiez zavazok zhotovitefa dodat objednavatelovi vietky s tym stvisiace doklady tykajuce
sa najma realizacie Diela a jeho kvality.

2. Dielo je zhotovitel povinny vykonat v sulade s poZiadavkami vyplyvajicimi zo stavebnych a inych tradnych povoleni
tykajlcich sa Diela, s ktorymi sa zhotovitel podrobne oboznamil aich podmienky pri vykonavani Diela sa zavazuje
dodrzat, dalej s ostatnymi individualnymi alebo normativnymi spravnymi aktmi tykajucimi sa predmetu Zmluvy vydanymi
do dria uzavretia Zmluvy, ako aj vydanymi po podpise Zmluvy, tak, aby sa naplnil ucel Zmluvy.

3. VSetky veci, podklady, materialy, ktoré su potrebné k vykonaniu diela, je povinny zaobstarat’ Zhotovitel, pokial nie je v
tejto zmluve vyslovne uvedeng, Ze ich zaobstara Objednavatel.

4.  Zhotovitel je povinny pisomne upozornit Objednavatela na nevhodnost, nespravnost, nedostatok alebo ini chybu najma
v pokynoch, podkladov, materialoch, inych veciach a zariadeniach dodanych, poskytnutych, zabezpe€enych, alebo inak
mu spristupnenych Objednavatelom a to bez zbytoéného odkladu po tom, &o ich Zhotovitel zistil alebo s vynalozenim
odbornej starostlivosti mohol zistit, najneskdr vsak do 3 (troch) dni odo dia ich zistenia. V pripade, Ze si povinnost
uvedenu v predchadzajucej vete Zhotovitel nesplini, zodpoveda za v3etky vady a Skodu spdsobené nesplnenim tejto
povinnosti.

5. Zhotovitel je povinny pisomne Objednavatela upozornit na v3etky nedostatky, nespravnosti alebo chyby rozpoctu, inej
dokumentacie predloZzenej mu objednavatelom, ktoré poCas vykonavania Diela vyjdu najavo. Objednévatel
prostrednictvom stavebného dennika je nésledne povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér do 10 dni od upozornenia

o urdit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb,

o urcit dal3i postup do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb dokumentécie a pripadne

e predizit zhotovitelovi lehotu na odovzdanie Diela o &as, o ktory sa kvéli prekazkam podra ods. 4, 5 tohto
¢lanku Il Zmluvy objektivne nemohlo pokraCovat vo vykondvani Diela, ak sa vjeho vykonévani
nepokracovalo.

6. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat Objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu Diela a mdze spdsobit omeSkanie Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych
v ¢lanku IV Zmluvy a Harmonograme prac.

v
Cas a terminy realizacie Diela
1. Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, ze zhotovitel zaCne realizovat Dielo bez zbytoéného odkladu po pisomnom
prevzati Staveniska.
2. Stavenisko je zhotovitel povinny prevziat najneskér do 3 dni odo diia dorucenia Vyzvy zo strany objednavatela.
3. Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze konecny termin ukoncenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela
objednavatelovi je najneskér do 4 mesiacov od nadobudnutia platnosti a Géinnosti tejto Zmluvy Zhotovitel je



povinny a zavazuje sa najneskdr do terminu ukoncenia Diela podla tohto ods. 3 €l. IV Zmluvy toto Dielo riadne vykonat
a odovzdat ho objednavatelovi.

Zmluvne dohodnuty termin ukoncenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela objednévatelovi podfa ods. 3 tohto
&lanku Zmluvy je mozné predizit iba z dévodov a za podmienok podra ¢lanku VI pism. B. a C. tejto Zmluvy, formou
pisomného Dodatku k Zmluve podpisaného Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

v
Cena diela, platobné podmienky a fakturacia

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

e do ceny Diela zodpovedne a Upine zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre spinenie predpisov, noriem, opatreni
a Uradnych podmienok a podmienok organov verejnej moci,

e prizostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a pocital s tym, ze po€as vykonavania Diela nie je povolena
ziadna zmena cien,

e do ceny Diela zodpovedne a Upline zahrnul vSetky vydavky potrebné pre UpIné, kvalitné a odborné vykonanie Diela,

e do ceny Diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentacii alebo vo Vykaze vymer neobsiahnuté,
ale podla skusenosti zhotovitela pre riadne vykonanie Diela nutné alebo potrebné,

e u vietkych poloziek oceneného Vykazu vymer/Rozpoétu plati zasada, Ze sa rozumeji vratane vSetkych
bezprostredne sUvisiacich vykonov a ¢innosti vratane vSetkych potrebnych pomocnych, montaznych, spojovacich,
kompletacnych a inych materialov,

e mu je Uplne a presne znamy rozsah Diela, a Ze (i) nebude Uctovat Ziadne nepredvidatelné vydavky, naklady
aprace naviac, (i) kedZe porozumel zadaniu predmetu Diela vratane Priloh azodpovedne a dokladne
s vynalozenim odbornej starostlivosti si ich overil, pri€om znenie zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo
nejednoznaéné, Ze (iii) obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vSetky
ostatné faktory ovplyviiujuce cenu Diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre pripad nepredvidatelnych
okolnosti prislusnu rezervu kalkulovaného rizika.

Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je s poukazom na vyhlasenia zhotovitela v ods. 1 tohto ¢lanku Zmluvy dohodnuté
astanovenad na zaklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchadzaa vo verejnom obstaravani, ako sucet
jednotlivych ocenenych poloziek uvedenych v Prilohe €. 1 Zmluvy (dalej iba ,,cena Diela“). Cena Diela sa povazuje
za cenu maximalnu a platnt po&as celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovena podla zdkona NR SR &.18/1996
Z. z. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov, Vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 18/1996 Z.
z. ocenach v zneni neskorsich predpisov za celé Dielo vratane vSetkych do uvahy prichadzajucich nakladov na
vyhotovenie Diela, vratane ceny za prace zhotovitela, ktoré budu spocCivat v nepodstatnej zmene Diela na zaklade
pokynov objednavatela za prace na Diele vyvolané nekvalitnou, nedplnou alebo chybnou ¢&innostou zhotovitela.
Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek Rozpoétu su ceny pevné, nemenitelné, platné po cell dobu realizacie diela.
V pripade rozporu ceny Diela dohodnutej v tejto zmluve s cenou podla Prilohy €. 1 Zmluvy, méa prednost cena Diela
dohodnuta v tejto Zmluve ako cena kone¢na a nemenna, zavazné pre obe zmluvné strany.

Cena Diela predstavuje celkom sumu:

CenabezDPH 135737, 66 EUR
DPH 20 % 27 147,53 EUR
Cena s DPH 162 885, 19 EUR

(slovom: stoSestdesiatdvatisicosemstoosemdesiatpat' EUR, 19/100) s DPH.

Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze cenové ponuka nim predlozena vo verejnom obstaravani a teda cena Diela je
UpInd, maximalna a zavazna, Ze v cene Diela su zhotovitefom zahrnuté vietky néklady zhotovitela vynaloZené pri
vykonavani Diela odo dria prevzatia Staveniska aZ do doby odovzdania Diela ako celku objednavatefovi, v cene Diela
su zahrnuté vSetky naklady na zhotovenie diela (vratane pouZitého materialu), a to najmé dopravné naklady, skladné,
atesty, revizne spravy, odpady — odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, doklady o uskladneni odpadov, merania,
zameranie, navody na obsluhu, skiudka a dokumentacia kvality materidlov a postupov zhotovovaného Diela,
fotodokumentécia priebehu realizacie Diela a iné, vratane vSetkych dalSich nékladov, poplatkov a odvodov, ktoré su
potrebné na kompletny realizaciu v8etkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo mohlo byt
riadne uvedené do uzivania a uzivania schopné.
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Priloha €. 1 k Zmluve je Rozpodet a vyplneny Vykaz/vymer vo vietkych polozkach pre vetky stavebné objekty jednotlivo.
V pripade, ak zhotovitel niektoru poloZku nevyplini, méa sa za to, Ze takéto prace, montéze, dodavky materialov, materialy
atd. budl zhotovitefom realizované a dodané a ich cena je uz zahrnuta v niektorych inych polozkach.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pre pripad vzniku sporu sa mé za to, ze zhotovitel ziskal v3etky informacie a v poniknute;
cene Diela ich zohladnil. Zhotovitel sa nemdze dovolavat zvySenia ceny najmé z dévodu, ze mu neboli zname alebo
poskytnuté vSetky potrebné informécie a podklady.

Objednavatel zaplati zhotovitefovi len cenu skutoCne vykonanych prac na zéklade jednotkovych cien uvedenych v
Rozpoéte. V pripade rozhodnutia objednavatela o zvySeni alebo znizeni rozsahu diela sa bude pri zvySeni alebo znizeni
celkovej ceny diela vychadzat z jednotkovych cien uvedenych v Rozpodte, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Zhotovitel diela je opravneny vystavovat priebezné faktiry v dvojmesacnych intervaloch az po vykonani stavebnych prac
podla stavebnej projektovej dokumentacie odsthlasenych stavebnym dozorom so splatnost do 60 dni odo dfia dorucenia
prislusnej faktury, na realizaciu diela sa neposkytuju zalohy a preddavky. Faktdry budd vyhotovené na zaklade skutoéne
vykonanych a objednévatelom odsuhlasenych prac, priom supis vykonanych prac potvrdeny oboma zmluvnymi
stranami bude neoddelitelnou sU¢astou faktlr. Za objednavatela supis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor
objednavatela.

Platby budu realizované bezhotovostnym stykom na zaklade vystavenych faktir a ich priloh ako neoddelitelné sucasti
faktur. K faktGram musia byt prilozené doklady umoZiujice posudit opravnenost fakturacie (neoddelitelna sucast
faktdr), najma Supis skutoéne vykonanych prac.

Lehota splatnosti faktir zacina plynat diiom doruéenia faktdr obsahujice vSetky nélezitosti a prilohy objednavatelovi
podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vzajomne dohodli nasledovné podmienky fakturacie:

o faktura musi byt vyhotovena v troch /3/ rovnopisoch,

o zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace, pricom skutocne vykonané prace musia
byt odsthlasené stavebnym dozorom objednavatela na Supise prac minimalne v rozsahu ,suhlasim,
peciatka objednévatela a podpis stavebného dozoru,

o faktura musi byt ¢lenena podla Cisla poloziek, popisu prac, vymery mernej jednotky prac a to iba v rozsahu
skutone vykonanych prac, s uvedenim jednotkovej ceny (za kazdu polozku zvIast ) podlia zhotovitefom
oceneného Rozpodtu/Vykazu vymer, dokladovana Stpisom vykonanych prac odsuhlasenym stavebnym
dozorom objednavatela, priCom supis vykonanych prac musi byt ¢leneny podla Cisla poloziek, popisu
prac, vymery mernej jednotky prac, s uvedenim jednotkovej ceny (za kazdu polozku zviast ),

o faktira musi spifiat vietky naleZitosti dafiového dokladu a musi byt vystavena na zaklade jednotkovej ceny
oceneného Rozpoctu/Vykazu vymer tak, aby bolo mozné spolahlivo vykonat jej vecnt a finanénd kontrolu.

Ak faktura bude vystavena bez predloZenia jednotlivych Supisov vykonanych prac alebo bez odsuhlasenia sUpisov
vykonanych prac objednévatelom alebo v sume nad ramec stpisov vykonanych prac alebo nad rdmec skutoéného
rozsahu vykonanych prac alebo v rozdielnej vySke siim jednotkovych poloZiek za prace a dodavky ako uvedenych
v ocenenom Rozpocte/Vykaze vymer a to ¢o i len z nedbanlivosti alebo omylu zhotovitela, alebo ak faktira nebude
obsahovat vSetky naleZitosti v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov
plati, Ze faktlra nie je spdsobila na jej Ghradu, objednavatel nie je v omeskani s Ghradou ceny Diela a je opravneny vratit
fakturu zhotovitelovi na doplnenie v lehote do 15 /patnast/ pracovnych dni. Vratenim faktdry sa prerusi splatnost faktiry
a nova 60-driov4 lehota splatnosti zacina plynut od dorucenia novej riadnej faktury.

Zhotovitel je povinny -v pripade subdodavky- s predlozenim faktlry predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené
vetky svoje splatné zavazky voli svojim subdodavatelom a tuto skutoénost objednévatelovi na jeho Ziadost je zhotovitel
povinny aj preukazat (dafovym dokladom, pisomnym potvrdenim subdodévatela a.i. ), inak je objednavatel opravneny
pozastavit/zadrzat Uhradu faktiry vystavenej zhotovitelom, a to az do doby dhrady splatnych zavazkov vodi
subdodavatelom zo strany zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany objednévatela v stlade s tymto bodom zmluvy sa
nepovazuje za porusenie Zmluvy a objednavatel sa nedostava do omeskania so zaplatenim svojich pefiaznych zavazkov
a zhotovitelovi nevznikd nérok na Ziadne z&konné ani zmluvné sankcie.

Faktura sa povaZuje za zaplatent dfiom pripisania Uhrady na U¢et zhotovitela.

Po vystaveni zavereénej faktiry (po odovzdani a prevzati Diela) nie je zhotovitel opravneny vystavit objednavatelovi
Ziadnu dal$iu faktlru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela
objednavatelovi.

Uhradenim zavereénej faktury objednavatelom zhotovitelovi sa povazuju vSetky naroky zhotovitela na zaplatenie ceny
Diela (prace a dodavky vykonané na diele do jeho odovzdania) za uspokojené.

Kazda faktira musi obsahovat nasledujice nalezitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitela a objednavatela,
- Gislo faktury,
- Gislo zmluvy,
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- oznacenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury,

- datum dodania tovaru alebo sluzby,

- nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- oznacenie pefazného Ustavu a ¢islo U¢tu, na ktory sa ma platit,

- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vySka dane, fakturovanu cenu s dariou,
- odtlaCok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade ak bude zhotovitel zverejneny v prisluSnom zozname osdb (tzv. zoznam
platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona
€.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej ako ,zakon o DPH")) vedenom Finanénym
riadite/stvom Slovenskej republiky, je objednavatel opravneny v defl zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrzat
sumu vo vySke zodpovedajlicej DPH z nezaplatenych faktdr. Takto zadrZzand suma bude bud na vyzvu prislu$ného
darfiového Uradu uhradena v zmysle § 69b zakona o DPH alebo bude zhotovitelovi uvolnena najneskér defi nasledujuci
po dni predloZenia:
e originalu pisomného potvrdenia prislusného dafiového Uradu, Ze zhotovitel ako dariovy subjekt nemé
nedoplatok na DPH, pri¢om takéto potvrdenie nesmie byt starSie ako tri dni a
e  preukazania skutonosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platiteflov dane z pridanej hodnoty, u
ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona o DPH.

Objednavatel' je opravneny zapoCitat akukolvek svoju i nesplatni pohladavku, ktord ma voli zhotovitefovi, s
pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy zhotovitelovi voci objednavatelovi. Z&pod&et pohladévok méze
objednavatel uplatnit pri Ghrade faktury zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustajd, ze vyluéuju pravo zhotovitela zapoditat
akukolvek jeho pohladavku vodi objednavatelovi oproti akejkofvek pohladavke objednavatela.

Vi
A. Zhotovovanie Diela a St¢innost’ zmluvnych stran,
B. Prerus$enie prac,
C. Zmena zavazkov zmluvnych stran
D. Odovzdanie a prevzatie Diela

A. Zhotovovanie Diela a Stcinnost’ zmluvnych stran
Zastupovanim zmluvnych stran poCas zhotovovania diela su v rozsahu uvedenom v tejto zmluve povereni tito
zastupcovia zmluvnych stran;

Ing. Elena Krajéova, osoba opravnena rokovat vo veciach technickych (za objednavatela),
Ing. Véclav First, stavbyvedUci ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitela.

Stavebno dozor stavby ako zastupca objednavatela méze poverit svojim zastupovanim dalSich Gsekovych stavebno -
technickych dozorov objednavatefla, ktori pdsobia na diele.

Objednavatel je opravneny podat namietky proti nasadeniu pracovnikov, ktori podla jeho nazoru nie su dostatoéne
kvalifikovani a prikazat zhotovitelovi, aby tychto pracovnikov stiahol a nahradil ich novymi. Zhotovitel je povinny tento
pokyn zrealizovat, inak ma objednavatel pravo na zmluvna pokutu vo vyske 200,00 EUR za kazdé jedno poru$enie tejto
povinnosti.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchédzajliceho suhlasu objednévatela poverit realiz&ciou diela alebo jeho Easti tretiu
osobu.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela pouzivat vyluéne novy a bezchybny material, zodpovedajlci slovenskym
pravnym i technickym normam a ostatnym platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenymi v
dokumentacii.

Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a dodévky inych subdodavatelov a preskusat jeho
resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouzitelnost. Za pripadné nedostatky tychto materialov a dodavok v celom rozsahu
zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez zbytoéného odkladu odstrafiovat odpady
a necistoty, ktoré vznikli pri vykondvani jeho préc na vlastné naklady. Pokial tak neurobi ani v dodatoénej lehote uréenej
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zastupcom objednavatela, vykona ich objednavatel na naklady zhotovitela. Pripadné Skody z poruSenia tychto
povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi a uspokoji aj néroky tretich osob.

Za pracovnikov zhotovitela sa na ucely tejto zmluvy povazuju i tretie osoby, ktoré nie su zamestnancami zhotovitela a
zhotovitel ich pouZije na realizaciu diela.

Zhotovitel méZe na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné Ulohy
podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom &ase a su dostatoéne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi
pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky ¢. 374/1990 Zb. Pracovnici zhotovitela su povinni
pohybovat sa po stavenisku vyluéne ochrannom pracovnom odeve, vo vyhovuijlcej pracovnej obuvi a v ochrannych
pracovnych prilbach v jednotnej farebnej tprave.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi ku driu zaCatia pradc zoznam vSetkych pracovnikov zhotovitefa, ktory
bude priebezne aktualizovat, platny doklad o vykonanom Skoleni svojich pracovnikov z predpisov BOZP a PO, ako aj
doklady o ich odbornej a zdravotnej spdsobilosti k vykonu €innosti podfa tejto zmluvy. V zaujme bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci je zhotovitel povinny dodrziavat vSeobecne zavazné pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpec€nosti a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, vybavit svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami, dodrziavat z&dsady bezpecného spravania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpecit, aby
jeho pracovnici nepozivali alkoholické napoje a iné omamné latky v pracovnom ¢ase a nenastupovali pod ich vplyvom
do prace, dodrziavali zakaz fajCenia na stavbe, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli
ohrozit bezpeénost alebo zdravie pri praci a podla svojich moznosti zi¢astfiovali sa na ich odstrafiovani, a konali tak,
aby svojou ¢innostou neohrozovali ostatnych U¢astnikov na stavbe.

Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimaine do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na
stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel je povinny zi&astiovat sa koordinaCnych porad zvolanych objednavatelom. Objednavatel zvola koordinaénu
poradu pisomnou formou aspon 2 pracovné dni vopred.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, kontrole a prevzatiu tych
Casti diela, ktoré objednavatel pocas realiz&cie diela urci zapisom v stavebnom denniku.

B. Prerusenie prac

Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozomit objednévatela na vSetky skutognosti, ktoré mézu mat' za
nasledok preruSenie prac.
Zhotovitel' je povinny prerusit prace vzdy, ak pokraCovanie v pradcach by mohlo spdsobit alebo by spdsobilo
objednavatelovi v dalSom obdobi majetkovt Skodu alebo by bola ohrozena bezpecnost pri praci, alebo by vznikla tazko
odstranitelna ujma na majetku, ujma na zivote alebo zdravi osdb alebo by bol ohrozeny verejny zaujem.
Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne Objednavatela upozornit na vSetky nedostatky, nespravnosti
alebo chyby najma projektovej dokumentacie, inej dokumentacie, podkladu, spravy a i. predlozenej mu objednavatelom,
ktoré poCas vykonavania Diela vyjdu najavo. Objednavatel prostrednictvom stavebného dennika je nasledne opravneny
bez zbytoéného odkladu, najneskér do 5 dni od upozornenia

e  prerusit prace

o urdit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb,

o urdit dalSi postup do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb dokumentécie a pripadne

e predizit zhotovitelovi lehotu na odovzdanie Diela o &as, o ktory sa kvoli prekazkam podla tohto odseku

¢lanku VI Zmluvy objektivne nemohlo pokradovat vo vykonavani Diela, ak sa vjeho vykonavani
nepokracovalo.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu informovat’ Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu Diela alebo méZe spdsobit omeskanie Zhotovitela s pinenim terminov uvedenych
v Harmonograme alebo ¢lanku VI Zmluvy.
Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim zhotovitefovi zastavit realizaciu diela podla tejto zmluvy. Doru¢enim
ozndmenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek prace na realizacii diela s vynimkou préc, bez
vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej Skody na diele a s vynimkou prac, ktoré objednévatel uvedie v oznameni
o0 zastaveni realizacie diela. Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté zhotovitelovi v dosledku zastavenia
realizacie diela. Objednavatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie diela zhotovitelovi preukazat.



C. Zmena zavazkov zmluvnych stran

Zmluvné strany sa zavézujl, zZe pristipia na zmenu zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti Zmluvy zmenia
vychodiskové podklady rozhodujuce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vznikn nové poZiadavky objednévatela alebo
zhotovitela (najma ,Naviac prace®) alebo nastant iné skutocnosti nezavislé od véle zmluvnych stran, ktoré si objektivne
vyZaduju zmenu prav a povinnosti dohodnutych v tejto Zmluve za U¢elom naplnenia ucelu Zmluvy. K takejto zmene
mdZze dojst iba na zaklade pisomného dodatku k Zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zakonom €.
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve, priCom pre vyli¢enie pochybnosti sa ma za to, ze
Naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté vo Vykaze vymer/\Vykazoch vymer a Rozpocte.

Zhotovitel je opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu diela vymedzeného projektovou dokumentéciou (priloha
€. 2 tejto zmluvy) a Rozpoctom (dalej len ,naviac prace”) len na zéklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto
zmluve podpisaného obidvomi zmluvnymi stranami (dalej len ,dodatok®).

Cenu naviac prac, ktoré zhotovitel vykona bez dodatku k tejto zmluve alebo cenu Uctovand odchylne od dohodnutého
rozsahu diela, nie je objednavatel povinny zhotovitelovi zaplatit. Tieto naviac prace je zhotovitel povinny odstranit
v lehote pisomne dohodnutej, inak 3 driovej lehote, ktora zagina plynat dfiom nasledujlcim po vyzve objednavatela
na ich odstranenie. Po mérnom uplynuti tejto lehoty je objednavatel opravneny nie vSak povinny tieto naviac prace
odstranit sam alebo prostrednictvom tretej osoby a to vzdy na naklady zhotovitela. Ak takéto naviac prace objednavatel
dodatoéne pisomne uzna, v rozsahu uznania patri zhotovitelovi Ghrada ceny za zabudované materialy a stavebné prace
osobitne dohodnuté v dodatku k tejto zmluve. Zhotovitel je povinny pri ocefiovani Objednavatelom uznanych naviac prac
pouzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouZil pri spracovani svojej ponuky a Rozpo¢tu v jednotlivych
Prilohach tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnu inak.

Objednavatel je opravneny jednostranne, na zaklade vlastného rozhodnutia, rozhodndt o nerealizovani niektorych prac
a dodavok, ktoré su sucastou rozsahu diela podla tejto zmluvy. V takom pripade sa znizi zmluvna cena diela o cenu
tychto prac a dodavok uvedenu v Rozpodte. V zmysle dohody zmluvnych stran nevznika zhotovitelovi v dosledku vyuzitia
prava objednévatela uvedeného v predchéadzajlcej vete Ziadny pefiazny narok a to ani titulom néhrady Skody, uslého
zisku, Urokov z ome$kania ¢i zmluvnych pokut.

Zhotovitel je povinny svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Vykonané naviac prace pévodne nezahrnuté v
Rozpocte budu fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni zmluvnymi
stranami. SkutoCnost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nemézu dohodnit na cene dodatoénych prac a dodavok
materialov, neopravriuje zhotovitela spomalit, alebo odopriet ziadané vykony. Zmeny a dopinky zmluvy, resp. nové a
zmenené poloZky, je potrebné vo faktire uviest samostatne a oddelene.

D. Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavézuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim prisluSnej Casti diela alebo celého diela vyzvat
objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do montazneho dennika a pisomnym oznamenim, Ze Cast diela alebo
celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Su€asne s vyzvou na prevzatie diela doruci zhotovitel objednavatelovi vSetky
doklady preukazujuce uspe$né vykonanie v3etkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a
projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu diela alebo jeho Casti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti diela mal mat ku driu
vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho Cast je riadne vykonané az tispeSnym vykonanim vSetkych skiSok predpisanych veobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto skuSkach
objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat objednavatela aspori 5 pracovnych dni vopred k G¢asti na
skuskach diela alebo jeho €asti. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skudkach a
odovzdat ich zapisnine objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) Dielo v rozsahu podia ¢lanku lll. ods. 1 Zmluvy odovzda
objednavatelovi najneskdr v lehote podla ¢lanku IV ods. 3 Zmluvy v mieste zhotovovania Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé Casti Diela mbZe zhotovitel odovzdat a objednavatel prevziat
aj pred dohodnutym terminom pinenia v &lanku IV ods. 3 Zmluvy, ak to povaha Casti Diela priptsta a ak je to uéelné
alebo nevyhnutné. V takom pripade postupu sa musi vyhotovit Protokol o odovzdani a prevzati dokoncenej Gasti Diela
( verejnej prace ) pre kazdu dokoncenu Cast Diela zvlast.

Objednavatel prevezme Dielo za splnenia § 555 ods. 2 Obch. zak., ak Dielo zodpoveda vlastnostiam vymienenym
objednévatefom v Zmluve, kvantitativnym a kvalitativnym poZiadavkdm kladenym na Dielo v Zmluve a jej Prilohach
a tieto vlastnosti a poZiadavky su preukdzané vykonanim dohodnutych skuSok Dokumentaciou kvality.
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Ak zhotovitel zabuduje stavebné materialy, vyrobky bez ich odsuhlasenia objednéavatelom a ak sa dodato¢ne preukaze,
Ze vlastnosti zabudovanych materialov, vyrobkov a ztoho dévodu kvalita konStrukcie nezodpovedad poZadovanym
technickym Specifikdcidam a normam, je zhotovitel povinny na svoje naklady, podla pokynu objednavatela, vykonat
opatrenia na napravu ( napr. nahradit' tieto vyhovujtcimi materialmi, vyrobkami a pod. )
O odovzdani Diela sa spiSe Protokol o odovzdani a prevzati Diela (verejnej prace), ktori podpiSu osoby opravnené
konat' vo veciach technickych za kazdi zo zmluvnych stran. Za defi vykonania Diela sa povaZuje defi uvedeny v
Protokole ako defl podpisu objednévatela - osoby opravnenej za objednavatela rokovat vo veciach technickych.
Nevyhnutnou stéastou Protokolu ( vo forme Priloh ) st nasledovné doklady dodané zhotovitelom:
e dve kdpie stavebného dennika,
o fotodokumentacia priebehu zhotovovania Diela,
o certifikaty pouzitych materialov
Absencia niektorého z dokladov podfa ods. 8 tohto ¢lanku Zmluvy je dévodom pre nezacatie preberacieho konania.
Povinnymi obsahovymi nalezitostami Protokolu je:
- Udaje o zhotovitelovi a objednavatelovi,
- nézov zékazky, Cislo Zmluvy,
- oznacenie Diela, ktoré sa odovzdava a prebera,
- datum zacatia stavebnych prac podla Zmluvy, skutoény datum zacatia stavebnych préc,
- datum ukondenia stavebnych prac podla Zmluvy, skutoény datum ukondenia stavebnych préac,
- skuto¢ny rozsah vykonanych stavebnych prac, odsuhlaseny stavebnym dozorom objednavatela,
- oznaCenie stavbyveduceho, stavebného dozor, technického dozoru objednavatefla,
- jednotkova cena za prisludnu Cast Diela podla Zmluvy a jednotkové cena podia skutoéného rozsahu stavebnych
prac odsuhlasenych stavebnym dozorom objednavatela,
- Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariaden,
- prehlasenie objednavatela, Ci prislusnu ast Diela prebera alebo neprebera,
- zhodnotenie akosti vykonanych prac,
- sUpis odovzdanych dokladov
- pripadne zoznam chyb a nedorobkov,
- datum, mené a podpisy opravnenych zstupcov zmluvnych stran.
Ak Dielo vykazuje drobné chyby alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uzivaniu, objednavatel ma pravo
rozhodnut, ¢i Dielo (prislusnu &ast Diela) prevezme s drobnymi chybami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak
Dielo prevezme v Protokole ur€i lehotu na odstranenie drobnych chyb alebo nedorobkov. O tom, ¢i ma Dielo vady alebo
nedorobky a aky maju vplyv na uZivanie Diela, rozhoduje objednavatel.
Ak objednavatel odmieta Dielo prevziat, je povinny uviest dévody.
Objednavatel nie je povinny prevziat dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v ase, kedy ma dojst
k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho asti, vykazuje dielo alebo jeho &ast vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel
neodovzda objednavatelovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 8 tohto &lanku.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych projektovou dokumentéciou, touto
zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektovej dokumentécii. Na Ucely uplatiiovania narokov zo zaruky
za dielo, zo zabezpeky a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju za vady diela.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednavatelovi dve vyhotovenia projektovej dokumentécie so
zakreslenim v3etkych zmien podfa skutoného stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite
platnymi v SR a navodmi na pouzitie, doklady a atesty od zabudovanych materialov a technologickych zariadeni,
certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych materialov a konstrukcii,
vyhlasenia o zhode konstrukénych materialov, potvrdené zaru¢né listy, doklady o vykonani predpisanych skusok diela
alebo jeho &asti, revizne spravy, prevadzkové predpisy na obsluhu diela alebo jeho Casti a dalSie doklady, ktoré sa
vztahuju na dielo alebo jeho Cast podla prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem.
Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené v protokole o odovzdani a
prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednévatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto
vad. V pripade, Ze zhotovitel nezacne prace na odstrafiovani tychto vad véas alebo ich véas neodstrani, je objednavatel
opravneny dat ich odstranit’ tretej osobe alebo vady odstranit sam a je opravneny uhradit naklady potrebné na
odstranenie takychto vad z bankovej zaruky.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, zariadenia, zvySny material a odpad na pracovisku tak,
aby mohol objednévatel dielo riadne prevziat. Pracovisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 2 dni odo dria
protokolarne ho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

Vi
A. Zodpovednost zhotovitela, Zaruka a zaruéna doba,
B. Prechod vlastnickeho prava a nebezpecenstvo skody



C. Zmluvné pokuty

A. Zodpovednost zhotovitela, Zaruka a zaruéna doba
Zhotovitel zodpovedéa za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v ddsledku poruSenia jeho povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy a v8eobecne zavaznych pravnych predpisov.
Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo bude mat pocas celej zarucnej
doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat poZiadavkam technickych noriem a vSeobecne zavéaznych
pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi, a za vady,
ktoré vznikli poCas zaruénej doby.
Zaruna doba zalina plynut odo diia nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela zmluvnymi
stranami. Z&ru€na doba sa kon¢i uplynutim 60 mesiacov plynucich od odovzdania diela, zhotovitelom objednavatelovi.
Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konéi zaruéna doba uplynutim
doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimaine viak doby 24 mesiacov plyniicej odo diia
odovzdania diela, zhotovitelom objednavatelovi. Udaje o dizke zarucnej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov,
zabudovanych materialov, prvkov a technologickych zariadeni budu su¢astou dokladovej Casti protokolu o odovzdani a
prevzati diela. Zaruéna doba sa predizuje (t. j. vySSie uvedeny termin jej ukoncenia sa oddaluje) o dobu, v ktorej
objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel, riadne uzivat celu stavbu alebo jej ¢ast zodpovedajlcu
dielu podra tejto zmluvy, alebo o dobu v ktorej riadne a v€as neodstranil vady uplatnené objednavatelom.
Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov poskytnutych objednavatelom a
zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fiu pisomne upozornil
objednavatela a ten na ich pouziti trval.
Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstrafiovanim pripadnych vad diela bez zbytoéného odkladu po doruéeni ozndmenia
vady objednavatelom, pri vadach ohrozujlcich prevadzku stavby alebo vyvolavajucich nebezpeenstvo vzniku
bezprostrednej Skody do 24 hodin od doru¢enia ozndmenia vady objednévatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu
v &o najkratSom technicky moZnom Case, vzdy v8ak najneskor do 7 dni od doruéenia oznamenia vady objednévatelom,
pokial sa nedohodol so z&stupcom objednavatela inak. Pri vadach diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
diela sa za doruéenie ozndmenia vady zhotovitelovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.
Ak zhotovitel vadu v€as neodstrani, je objednavatel opravneny ziadat primeranu zlavu z ceny diela, alebo dodanie
nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstupit od zmluvy alebo zabezpedit odstranenie vady na naklady
zhotovitela tretou osobou, pripadne sé&m tuto vadu odstranit na naklady zhotovitela. Naklady na odstranenie vady
objednavatelom alebo nim poverenou tretou osobou méZe objednavatel uhradit z prostriedkov bankovej zaruky. Ak
objednavatel' zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je zhotovitel povinny ho dodat do 10 dni od
uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak.
Rovnaké prava ako prava uvedené v predchadzajicom odseku tohto ¢lanku ma objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitena.

B. Prechod vlastnickeho prava a nebezpecenstvo Skody

Riadnym odovzdanim Diela (prisluSnej Casti Diela) tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby konajucej za objednavatela
na Protokole prechadza na objednavatela nebezpec€enstvo vzniku Skody na Diele. Za poSkodenie alebo zni€enie Diela
alebo jeho &asti zodpoveda zhotovitel az do Casu riadneho odovzdania Diela objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveda
za Skodu spdsobenu prevadzkovou ¢innostou zhotovitela po€as zhotovovania Diela na majetku objednavatela a tretich
0sbb, ako aj za Skodu na zdravi a Zivote 0s6b na Stavenisku.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku objednavatel. Viastnicke pravo k jednotlivym materialom, komponentom,
vyrobkom a inym Castiam Diela pouZitym zhotovitefom nadobuda objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela.

C. Zmluvné pokuty
Ak zhotovitel nevykona dielo v€as, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05% z celkove;
ceny diela bez DPH za kazdy zacaty defi omeskania. Zhotovitel je povinny tuto zmluvnd pokutu zaplatit.
V pripade omeSkania objednavatela s Uhradou riadne vystavenej faktlry zhotovitela ma zhotovitel nérok na Urok z
omeskania vo vyske 0,05% z diznej sumy za kazdy deft omeSkania.
Ak zhotovitel nezaCne odstrafiovat objednavatelom oznamenl vadu v€as, mé objednavatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 150,00 EUR za kaZdu vadu a kazdy zaCaty defi omeSkania aZ do dria, kedy zhotovitel pristlpi
k odstrafiovaniu vady. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit.
Ak zhotovitel neodstrani vadu v€as, ma objednavatel' narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR za
kaZzdu vadu a kazdy zaCaty deft omeSkania az do jej odstranenia. Zhotovitel mé povinnost tuto pokutu uhradit.
Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusia ktorukolvek povinnost uvedenu v tejto zmluvy alebo vo v8eobecne
zavaznom pravnom predpise na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany alebo v ostatnych
pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v zapise
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o0 odovzdani a prevzati staveniska, ak ide o povinnost smerujlcu k zaisteniu bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci a
poziarnej ochrane, napriek tomu, ze bol zastupcom objednévatela pisomne (osobitnym listom alebo zé&pisom v
stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajlice porusenie tej istej povinnosti, ma objednavatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 850,00 EUR za kazdé preukézatelné porudenie ktorejkolvek povinnosti uvedenej v tejto
zmluve zhotovitelom resp. pracovnikmi zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tito pokutu uhradit.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, bude realizovat' dielo bez pouZitia predpisanych osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov (ako su pracovna obuv, pracovny odev, ochranna prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare,
Stity apod.), ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vy3ke 50,00 EUR za kaZdu nepouZitd
osobnu a ochrannt pracovnu pomdcku u jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit.
Ak objednavatel zisti, ze pracovnici zhotovitela vykonavaju prace na realizacii diela alebo sa pohybuji po stavenisku
pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych Iatok, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty zhotovitefom vo vySke 330,00 EUR za kazdé zistené pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropne;
latky u jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel mé povinnost tto pokutu uhradit. Osoba, ktoré vykonava préace na
realizacii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit
stavenisko a objekt stavby, priGom zastupca objednavatela je opravneny vykazat ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v tejto zmluve, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty zhotovitelom vo vySke 200,00 EUR za kazdy deft omeSkania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel ma povinnost
tuto pokutu uhradit.

Ak zhotovitel riadne a v€as neuhradi svoje zavazky svojim subdodavatelom, mé objednévatel’ pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vySke 10% zo sumy zhotovitelom riadne a v€as nevyplatenej svojim subdodavatelom.
Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody spdsobenej
poru$enim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujicej vySku zmluvnej pokuty.
Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté prévo objednavatela na odstipenie od Zmluvy, Urok z
omes$kania a na nahradu vzniknutej kody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti,
ktorej splnenie zmluvna pokuta zabezpecuje.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povaZzujl za primerané a v stlade so zakonom
vzhladom na doleZitost zabezpe&ovanej povinnosti, lehoty pinenia a cenu diela.

Vil
Vyuzitie subdodavatefov
Zhotovitel' predklada v Prilohe €. 2 ktejto Zmluve zoznam vSetkych svojich subdodévatelov s uvedenim jeho
identifikanych Udajov, predmetu subdodavky a udajov o osobe opravnenej konat za kazdého subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Kazdy subdodavatel musi spifat:
e podmienky UCasti tykajuce sa osobného postavenia podla § 32 zakona €. 343/2015 Z. z o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov,
e spifia povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento
zapis vyZaduije,
e neexistuje dévod na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zakona €. 343/2015 Z. z 0 verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Splnenie podmienok Gcasti tykajlce sa osobného postavenia podla § 32 zakona €. 343/2015 Z. z o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov si overi objednévatel z verejne dostupnych zdrojov, v pripade, Ze udaje
nebudu verejne dostupné pre Objednavatela, tak Zhotovitel ich poskytne do dvoch (2) pracovnych dni od prijatia
poziadavky zo strany Objednavatela. Neexistenciu dévodu na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. f) zakona €. 343/2015
Z. z 0 verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zakonov preukaze Zhotovitel podpisanym Cestnym
vyhlasenim daného subdodavatela. Dékaz o zapise do registra partnerov verejného sektora si overi Objednavatel
z verejne dostupnych zdrojov, v pripade, ze udaje nebudl verejne dostupné pre Objednavatela, tak Zhotovitel ich
poskytne do dvoch (2) pracovnych dni od prijatia poziadavky zo strany Objednavatela.
Zhotovitel' je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatefla, a to za
predpokladu, Ze novy subdodéavatel:
e spifia podmienky G&asti tykajlice sa osobného postavenia podla § 32 zakona ¢&. 343/2015 Z. z o verejnom
obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
e spifia povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento
zapis vyZaduije,
e neexistuje dévody na vylucenie podia § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zakona €. 343/2015Z. z o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Najneskor 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodavatela, alebo od uzavretia zmluvné vztahu s novym
subdodavatelom (podra toho ktora udalost nastane skér), je Zhotovitel povinny oznamit' Objednavatelovi (identifikadné)
Udaje o0 novom subdodavatelovi a 0 osobe oprévnenej konat za nového subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia. Spinenie podmienok UGcasti tykajlce sa osobného postavenia podla § 32 zakona €.
343/2015 Z. z o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov si overi objednavatel z verejne



dostupnych zdrojov, v pripade, Ze Udaje nebudu verejne dostupné pre Objednavatela, tak Zhotovitel ich poskytne do
dvoch pracovnych dni od prijatia poZiadavky zo strany Objednavatela. Neexistenciu dévodu na vyli¢enie podla § 40
ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zakona €. 343/2015 Z. z o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov preukédze Zhotovitel podpisanym ¢estnym vyhlasenim daného subdodavatela. Ddkaz o zépise do registra
partnerov verejného sektora si overi objednavatel z verejne dostupnych zdrojov, v pripade, ze Udaje nebudu verejne
dostupné pre Objednavatela, tak Zhotovitel ich poskytne do dvoch pracovnych dni od prijatia poziadavky zo strany
Objednavatefa. AZ do splnenia v3etkych zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznémit
Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov 0 novom subdodévatelovi.

Povinnosti uvedené v ods. 1 a 2 tohto &lanku Zmluvy nie je Zhotovitel povinny pinit v pripade subdodavatelov, ktori mu
dodavaju tovary.

Zmluvné strany sa dohodli za Gc¢elom zabezpedenia vSetkych povinnosti zhotovitela podfa &lanku VIII Zmluvy na
zmluvnej pokute tak, Ze v pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa subdodavatelov alebo ich zmeny zo
strany zhotovitela ma Objednavatel narok na zmluvn( pokutu vo vySke 5% z ceny Diela, za kaZdé porusenie ktorejkolvek
z vy38ie uvedenych povinnosti tohto ¢lanku Zmluvy zhotovitefom , a to aj opakovane.

Zmluvné strany prehlasuju, ze povazujlu dohodnutd vySku zmluvnej pokuty za primerant vzhfadom na charakter
a povahu zmluvnou pokutou zabezpe&ovanych povinnosti zhotovitela a cenu Diela.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na odstlpenie od Zmluvy, Urok z
omes$kania a na nahradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti
podla tohto ¢lanku VIII Zmluvy.

IX
Odstupenie od zmluvy
Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy z dévodov podia § 344 a nasl. Obchodného zakonnika, z dévodov podfia
ustanoveni zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (§ 19) alebo z dévodov ustanovenych v tejto Zmluve.
Zmluva sa uzatvara na dobu spinenia vSetkych zavazkov zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy. Po uvedend
dobu je pre pinenie tejto Zmluvy zachovana zavazna viazanost ponuky zhotovitela.
Zmluva zanika:
a) riadnym splnenim v3etkych prév a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podfa tychto
zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach
b) odstupenim od zmluvy pre podstatné poru$enie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie oznadil
v zmluve objednévatel. V pripade podstatného poruenia zmluvnych podmienok méze objednavatel od zmluvy
odstupit bez ur¢enia dodatoénej primeranej lehoty na népravu. Ak ide o nepodstatné porudenie zmluvy,
objednavatel mbze odstupit od zmluvy len v pripade, ak je urena dodato¢na lehota na splnenie
povinnosti/zavézku a zhotovitel svoju povinnost/zavézok v tejto lehote nesplni,
c) na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukonéenie Zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyzaduje:
- vyhotovenie Dohody o ukonceni zmluvy v listinnej forme
- dohoda o podstatnych nélezitostiach suvisiacich s ukonéenim Zmluvy najma vysporiadanie z&vézkov
zmluvnych stran a termin ukon&enia Zmluvy.
Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na nahradu spdsobenej Skody a
uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto
zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast Diela, ktora
bola do odstupenia zrealizovang, a inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody strén alebo podfa ich povahy maju trvat
aj po zaniku zmluvy odstipenim.
Odstapenim od zmluvy zmluva zaniké okrem prav a povinnosti podla predchéddzajliceho odseku tohto &ldnku Zmluvy,
a to v momente ked prejav vile opravnenej zmluvnej strany odstlpit od zmluvy je doru¢eny druhej zmluvnej strane; po
tejto dobe nemoZno ucinky odstupenia od zmluvy odvolat alebo menit bez sthlasu druhej strany. V pripade pochybnosti
sa mé za to, Ze odstlpenie od zmluvy je u€inné na treti defi po odoslani ozndmenia o odstipeni od zmluvy.
V pripade odstupenia od zmluvy z dévodu poruSenia povinnosti zhotovitefa mé objednavatel voci zhotovitelovi narok na
nahradu Skody spdsobenu najmé omeskanim realizacie diela oproti terminu ukonéenia realizécie diela uvedeného v tejto
zmluve a na nahradu nékladov, opravnenych vydavkov a strat vzniknutych z dévodov odstupenia od Zmluvy.
Po uzavreti Zmluvy je objednavatel, pokial v Zmluve nie je vyslovne uvedené nieco iné, opravneny od Zmluvy odstlpit
titulom jej podstatného poruenia najma v pripade, ak:
a) zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,
b)  zhotovitel nezacne stavebné prace v lehote uvedenej v zmluve
c) zhotovitel v€as nesplni akikolvek povinnost urCenl sutaznymi podmienkami alebo poziadavkami bez
preukazania splnenia ktorej nie je mozné zacat zhotovovat Dielo,
d) zhotovitel z dévodov spodivajlcich na jeho strane je v ome3kani s plnenim ktoréhokolvek postupového
terminu realiz&cie Diela o viac ako 7 kalendarnych dni,
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e) zhotovitel je z dévodov spodivajlcich na jeho strane v omeSkani s plnenim akéhokolvek iného Ciastkového
terminu realizécie prac, ktory si zmluvné strany dohodnu (napr. zapisom v stavebnom denniku), a napriek
vyzve objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislusné prace v primerang;
nahradnej lehote urCenej objednavatelom (napr. v stavebnom denniku),

f)  zhotovitel je v omeSkani s riadnym vykonanim Diela o viac ako 10 kalendarnych dni,

g) zhotovitel preukazatelne nevykonava Dielo s odbornou starostlivostou, alebo s podmienkami Zmluvy alebo
vykondva Dielo vrozpore s pokynom objednavatela a napriek pisomnej vyzve objednévatela neddjde
k naprave v ur€enej lehote,

h)  zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis v
stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokracuje vo vadnom pineni; alebo

i) zhotovitel opakovane nesplni alebo porusi zakonné alebo zmluvné povinnosti pri vedeni stavebného dennika
(opakovanym nesplnenim/poru$enim sa rozumie nesplnenie/porusenie minimaine dvakrat)

j)  voci zhotovitefovi bol vyhldseny konkurz, ndvrh na zaCatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu
nedostatku majetku, ak bolo zaCaté reStrukturalizatné konanie, alebo voéi zhotovitefovi bol podany névrh
alebo sa vedie exekucné konanie alebo ak zhotovitel' vstupil do likvidacie; zhotovitel je povinny ihned
informovat objednavatela o skuto€nostiach podfa pism. k/ ods. 7 tohto ¢lanku, inak ma objednavatel’ pravo
na zmluvnu pokutu vo vySke 1 500 €. Zhotovitel mé& povinnost tito pokutu uhradit.

k) ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie zhotovitela uvedené v tejto Zmluve je nepravdivé ku dfiu uzatvorenia
Zmluvy alebo sa takym stane pocas realiz&cie Diela,

[)  zhotovitel v€as neodstrani objednavatelom oznamenu vadu,

m) objednavatefom oznamena vada je neodstranitelna.

Zhotovitel' je opravneny odstupit od Zmluvy v pripade, ak objednavatel podstatnym spdsobom porusi Zmluvu.

Podstatnym poruSenim tejto Zmluvy zo strany objednévatela je ome$kanie objednévatela so zaplatenim ceny Diela o

viac ako 15 dni, pri¢om Dielo objednavatel prevzal podla podmienok v tejto Zmluve, alebo neposkytnutie sucinnosti

objednavatela podla podmienok v Zmluve.

Pri podstatnom poruseni zmluvy mézu zmluvné strany odstupit od zmluvy do 15 dni odo dia, kedy sa o poruseni zmluvy
dozvedeli. Inak mézu odstlpit od zmluvy z toho istého dévodu iba ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy sa na urenie ceny dovtedy vykonanych préc, vykonov a pouZitych materidlov pouZiju
primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene Diela s prihliadnutim na pripadné néroky z vad Diela, nezaplatené sankcie a
iné pohladavky vzniknuté zo Zmluvy. Ak déjde k odstipeniu od zmluvy pre poruSenie povinnosti Zhotovitelom, ma
Objednavatel narok na nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového Zhotovitela, ktory Dielo zrealizuje. V
zaujme zabezpedenia pokracovania prac na predmete Zmluvy je zhotovitel povinny na Ziadost Objednavatela previest
bez zbytotného odkladu na Objednévatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam, materidlom, vyrobkom a
stavebnym dielcom, a to za obvykll cenu primerant opotrebeniu a stavu tychto veci.

X
Zavere¢né ustanovenia

1. PririeSeni otdzok vyslovne neupravenych touto Zmluvou sa zmluvné strany budu riadit prislusnymi ustanoveniami
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov a ustanoveniami ostatnych
vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov platnych na Uzemi Slovenskej republiky.

2. Tito Zmluvu mozno menit a doplfiat len ogislovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Zmluvu je mozné zrusit pisomnou Dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy.

3. Zhotovitel sa zavézuje, ze pocas zhotovovania Diela budu dostupné pre objednévatela na jeho poZiadanie vietky
dokumenty a podklady potrebné na zhotovenie Diela.

4. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, pre objednavatela v Styroch vyhotoveniach (rovnopisoch), pre
zhotovitefa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch).

5. Zmluvné strany prehlasuju, Ze budu spolupracovat tak, aby bol predmet zmluvy splneny v najlepsej moznej miere.
Za tymto U&elom sa budi zmluvné strany bez omeskania vzajomne informovat o vSetkych okolnostiach, ktoré by
branili riadnemu spineniu predmetu zmluvy. Objednavatel je povinny uchovéavat dokumentaciu, doklady a dokumenty
suvisiace so zadavanim z&kazky a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podfa platnych predpisov. Zhotovitel
je povinny uchovavat u¢tovné doklady a ind suvisiacu dokumentéciu, doklady a dokumenty suvisiace s plnenim
predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Uhrady.

6. Pokial zhotovitel' preukazuje splnenie podmienok uCasti vo verejnom obstaravani podia Zakona o verejnom

obstaravani tretou osobou ( a to najma v nadvaznosti na § 33 ods. 3 a § 34 ods. 4 Zakona o verejnom obstaravani),

je povinny pinenie, resp. jej prislusna ¢ast touto tretou osobou aj realizovat.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vylu€uju aplikéciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.

8. Zhotovitel vyhlasuje, Ze shlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatelom. Zhotovitel nie je
opravneny pozadovat od objednavatela uhradu nakladov suvisiacich s pripravou Ucasti vo verejnom obstaravani
alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny, nedostatky

™~
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alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych zhotovitelovi zhotovitel namietal alebo oznamil
objednévatelovi pred podanim svojej ponuky.
KaZzda zo zmluvnych strdn sa tymto vyslovne zavézuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti (z&vézky)
vyplyvajuce zo tejto Zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej
strany. V pripade poruenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran bude zmluva o prevode (postupeni)
zmluvnych z&vézkov neplatnd a zaroved druhd zmluvnd strana bude oprévnena od tejto zmluvy odstlpit a to
s u€innostou odstupenia ku driu, ked bolo pisomné ozndmenie o odstipeni od tejto zmluvy dorucené druhej
zmluvnej strane.
Tato zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych strén a G¢innost diiom
nasledujucim po dni kumulativneho splnenia nasledovnych podmienok:
e zverejnenia na webovom sidle Objednavatela. Zmluva bude zverejnend na webovom sidle objednavatela
v zmysle § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho zékonnika v platnom zneni a § 5a zakona €. 211/2000
Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov a zaroven
e schvalenie verejného obstaravania zo strany Poskytovatela NFP, t. j. doruCenie spravy z kontroly
verejného obstaravania verejnému obstaravatelovi v ktorej Poskytovatel NFP neidentifikoval nedostatky,
ktoré by mohli mat' vplyv na vysledok verejného obstaravania.
Akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatnym, nezakonnym, neucinnym alebo
nevynutitelnym podfa platného prava, nema a ani v buddcnosti to nebude mat' za nasledok neplatnost, neucinnost
alebo nevynutitelnost’ ostatnych ustanoveni Zmluvy. Zmluvné strany su povinné v dobrej viere, reSpektujlic zasady
poctivého obchodného styku rokovat tak, aby bolo neplatné, neucinné alebo nevynutitelné ustanovenie Zmluvy
pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o moZno najviac podobny
ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pricom ucel a zmysel Zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial takato
Dohoda nebude uzavreta, rovnako v pripade, ak k nej vobec neddjde, pouziji sa na nahradenie neplatného,
neucinného alebo nevyndtitelného ustanovenia iné ustanovenia Zmluvy a ak také ustanovenia nie su, pouziju sa
ustanovenia slovenskych pravnych predpisov a institdtov, ktoré su upravené slovenskym pravnym poriadkom,
pri¢om sa pouziju také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam predchadzajlcej vety.
Zmluvné strany vyhlasuju, ze su si vedomé vetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy, Ze ich zmluvna volnost
nie je ni¢im obmedzené a Ze im nie st zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet tuto Zmluvu. V pripade,
Ze takd okolnost existuje zodpovedaju za Skodu, ktora vznikne druhej zmluvne;j strane na zaklade tohto vyhlasenia.
V pripade, ak bude podla tejto Zmluvy potrebné doru¢ovat inej zmluvnej strane akukolvek pisomnost, doruCuje sa
tato pisomnost na adresu zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, dokial' nie je zmena adresy pisomne
0znamena zmluvnej strane, ktord pisomnost doruéuje. V pripade, ak sa pisomnost aj pri dodrzani tychto podmienok
vrati nedoru¢end, zmluvné strany si dohodli, ze U€inky doru¢enia nastavaju tretim dilom po vrateni zasielky zmluvnej
strane, ktora zasielku dorucuje, ak v Zmluve nie je dohodnuté inak.
Medzi zmluvnymi stranami je dohodnutd tzv. ,,domnienka dorucenia®, t. j. kaZzda odoslana pisomnost sa povazuje
za doruCenu momentom odmietnutia jej prijatia adresatom, alebo uplynutim tretieho diia od uloZenia pisomnosti na
poste.
Akékolvek oznamenia ¢i komunikacia podfa tejto zmluvy mézu byt doruc¢ené osobne, kuriérom, doporuéenou postou,
emailom s potvrdenim prijatia emailu alebo faxom na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy alebo
do ruk prislusného zastupcu pre veci technické alebo sms spravou zastupcovi pre veci technické. Kontaktné Udaje
mdzu byt zmenené jednostrannym pisomnym oznadmenim, riadne doru¢enym prislusnou zmluvnou stranou druhe;j
zmluvnej strane v sulade s tymto ustanovenim zmluvy.
Akékolvek oznamenia ¢i komunikacie podia tejto zmluvy budu povazované za dorucené druhej zmluvnej strane, ak
v tejto zmluve nie je uvedend inak:
o  dniom fyzického odovzdania oznamenia (komunikacie), ak je doru¢ovanie pisomnosti na adresu zmluvnej
strany prostrednictvom kuriéra alebo osobne alebo
e diiom dorucenia potvrdenym poStovym podnikom, ak je oznamenie (komunikacia) zaslana doporu¢enou
postou; alebo
e  diiom nasledujucim po dni odoslania e-mailovej spravy odosielatela; alebo
o diiom odosielania sms spravy odosielatela
e dniom odosielania s potvrdenim neporuseného dorucenia z telefaxového pristroja zasielatela, ak je
ozndmenie (komunikacia) doru¢ené faxom (za podmienok, Ze je doru¢ované na prislusné faxové Cislo
prislusnej druhej zmluvnej strany); alebo
e v pripade, Ze dorucenie vy3Sie uvedenym spdsobom nebude z akéhokolvek dévodu Uspesdné, desiatym
driom nasledujicom po dni kedy bude oznamenie (komunikacia) zaslané doporuéenou postou na prisludnu
adresu druhej zmluvnej strany.

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s poskytovanim predmetu zmluvy kedykolvek podas
platnosti zmluvy o dielo, ako aj po jej ukonéeni a poskytnit' sucinnost” pri vykone kontroly organu opravnenému
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vykonavat kontrolu/audit podla zékona c. 292/2014 z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych Strukturalnych
a investi¢nych fondov a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov, nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
€.1303/2013, ktorym sa stanovuju spoloéné a vSeobecné ustanovenia o Eurdpskom fonde regionalneho rozvoja,
Eurépskom socialnom fonde, Kohéznom fonde, Eurépskom polnohospodarskom fonde pre rozvoj vidieka a
Eurépskom ndmornom a rybarskom fonde a zakona €. 35/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov, resp. subjektom a osobam poverenym opravnenymi organmi podlfa zékona c.
292/2014 z.z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych Strukturalnych a investiénych fondov a 0 zmene a doplineni
niektorych zakonov, podia veobecného nariadenia a z&kona o finanénej kontrole. Opradvnenymi osobami st najma:
Ministerstvo financii Slovenskej republiky, Najvy$Si kontrolny drad Slovenskej republiky, Sprava finanénej kontroly,
Certifikacny organ a nimi poverené osoby, Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,
Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov, osoby prizvané tymito organmi.
Zhotovitel je povinny predovSetkym: a) oznamit" nakladovl Struktlru plnenia zékazky na zaklade poZiadaviek
verejného obstaravatela alebo opravneného organu a nimi poverenych subjektov a os6b. b) dodat podpornu
dokumentaciu U¢tovného a iného charakteru za U¢elom doloZenia poZadovanych podkladov pre vykon kontroly
podia tejto zmluvy. Za Ucelom preventivneho rieSenia problémov spojenych s preukazovanim realizacie tejto
zakazky je opravneny pozadovat tieto doklady aj Objednavatel. Za strpenie vykonu kontroly a poskytnutie si¢innosti
pri vykone kontroly, neprinalezi Zhotovitefovi Ziadna odmena, ndhrada ani iné pinenie. Nestrpenie kontroly,
neposkytnutie sucinnosti  a nedodanie poZadovanych dokladov zo strany Zhotovitefa sa bude povaZovat za
podstatné poruSenie zmluvy. V pripade vzniku Skody v désledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia su¢innosti a
nedodania pozadovanych podkladov zo strany Zhotovitela, je  povinny Zhotovitel tito Skodu nahradit v pinej
miere. Povinnost strpiet kontrolu sa ustanovuje po dobu upravenu vo vSeobecne zavaznych predpisoch pre
implementaciu projektov z Eurdpskych Strukturalnych a investiénych fondov, najmé zékona €. 292/2014 z. z. o
prispevku poskytovanom z eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych fondov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v3etky technické, cenové, odborné informacie a iné skutonosti, o ktorych sa v stvislosti
s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy dozvie, najma obsah tejto zmluvy a jej priloh a obsah faktir
vystavenych na zéklade tejto zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva objednavatela a zhotovitel ich
neposkytne tretej osobe bez pisomného suhlasu objednavatela. To sa nevztahuje na pripady, kedy je zhotovitel
povinny tak urobit na z&klade povinnosti uloZzenej zdkonom.

Predmet zmluvy bude financovany na zaklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
pre projektu ,Pristavba k budove materskej koly “ (kéd vyzvy : IROP-P02-SC221-2021- 67) medzi
Poskytovatefom - Zilinsky samospravny kraj a Prijimatefom — obec Mo$ovce v nasledovnom pomere: 85%
bude financovanych z Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja, 10% bude financovanych zo Statneho
rozpoctu SR, 5% bude financovanych zo zdrojov obce MoSovce.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odstupit’ od uzavretej zmluvy so Zhotovitefom bez akychkolvek sankcii
a narokov vsetkych stran a dalej postupovat’ v stlade s pokynmi Riadiaceho organu/Sprostredkovatelského
organu a so zakonom o verejnom obstaravani v pripade neschvalenia nenavratného finanéného prispevku,
resp. ak vysledky kontroly zo strany UVO alebo ak vysledky administrativnej finanénej kontroly
poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumoznuji financovanie vydavkov suvisiacich s
predmetom zakazky ako vysledku procesu verejného obstaravania tovarov, sluzieb alebo stavebnych prac
alebo vysledku inych postupov.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze tito Zmluvu uzavreli slobodne a vazne, neuzavreli ju v tiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok, pozorne si ju precitali, porozumeli jej a nemaju proti jej forme a obsahu ziadne namietky,
ani navrhy na doplnenie, ¢o zastupcovia zmluvnych stran plne spdsobili na pravne Ukony potvrdzuju viastnoruénymi
podpismi.

Neoddelitelnou sucast'ou tejto Zmluvy su:

Priloha €. 1: Oceneny rozpocet stavby/ vykaz vymer zhotovitela ako uchadzaca vo verejnom
obstaravani (Uchadzac pouzije Prilohu €. 9a SP a Prilohu €. 9 SP.)

Priloha €. 2: Zoznam subdodéavatelov

MoSovce, dia:  11.4.2023 Liptovskych Revucach, dia: 11.4.2023

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing EIenaKrajcova ................................. RSB u||d|ng sro .............................

starostka obce Roman Sulek

MoSovce konatel spolognosti



Priloha €. 1 ku zmluve o dielo
Uchadzaé pouzije Prilohu €. 9a SP a Prilohu €. 9 SP.

Priloha ¢. 2 zmluvy

Zoznam subdodavatelov

Subdodavatel Predmet subdodavky Predpokladany Osoba opravnena konat
(ndzov, sidlo, ICO) podiel zakazky za subdodévatela
zadavany (meno a priezvisko,

subdodavatelovi | adresa pobytu, datum
narodenia)




