Priloha &. 1 k ZoD &. S 122/19; VHU-43-31/2019

ZMLUVA O DIELO

¢.: S 122/19

&.: VHU-43-31/2019
na zhotovenie diela

wModernizdacia vyt’ahu - Vyhliadkova veZa na Dukle‘

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik Vv zneni
neskorsich predpisov (d’alej ,, Obchodny zdkonnik*)

na zéklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného objednavatelom
podla § 117 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorsich predpisov za nasledovnych podmienok

1.1. Objednavatel’ :

Sidlo:

Statutarny zastupca:
I1CO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Osoba opravnena rokovat’
vo veciach zmluvnych:
Telefon / e-mail.:

vo veciach technickych :
Telefon / e-mail.:

1.2. Zhotovitel’:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
1CO:

147

DIC:

IC DPH:

Obchodny register :

Bankové spojenie :

Cislo uétu :

Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:
Telefon / e-mail.:

vo veciach technickych:
Telefon / e-mail.:

1. Zmluvné strany

Vojensky historicky ustav

Krajnéa 27, 821 04 Bratislava

plk. Mgr. Miloslav Caplovi¢, PhD., riaditel
00802751

2020879575

Statna pokladnica

SK58 8180 0000 0070 0016 9713

Ing. Jozef Kusala,

0901 791188 / jozef.kusala@vhu.sk

kpt. Ing. Miroslav Blahut, vediici MO Svidnik VHM
0903 820546 / miroslav.blahut@vhu.sk

(d’alej len ,,Objednavatel)

VYTAHY ZEVA spol.sr. o.

Beckovska 38, 821 04 Bratislava
Ing. Igor Buday, konatel’
31389

2020330202

SK 2020330202

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava I, Odiel: Sro, Vlozka ¢.: 8412/B
VUB a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
SK15 0200 0000 0011 1546 1653

Ing. Alexander Pom§ar

0903 445196 / zeva@zeva.sk
Martin Jediny, Martin Cenky
0903 423046 / m.jediny@zeva.sk,
0911 819080 / m.cenky@zeva.sk

( d’alej len ,,Zhotovitel* )
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2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

Clanok II.
Preambula

Vychodiskovym podkladom pre uzatvorenie Zmluvy o dielo na zhotovenie diela
,Modernizacia vytahu - Vyhliadkova veza na Dukle* (d’alej ,,Zmluva“) je uspesna ponuka
Zhotovitela vramci vyzvy ¢&.:. VHU-32/2019 na predlozenie cenovej ponuky
,Modernizacia vytahu - Vyhliadkovda veza na Dukle* navykonanie stavebnych
a montaznych prac, ako aj dodavky materialu, a to v sulade s opisom predmetu zakazky,
ktoré Objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi na spracovanie ponuky.

Ciel'om modernizacie je nahradenie starého osobného vyt'ahu, ktory je v havarijnom stave,
pricom tento typ vytahu sa uz nevyraba, novym vytahom s kvalitativne vyS$S$imi
a parametrami (nosnost, ovladanie vytahu, bezpecnostné prvky atd.). Novy vytah sa
instaluje do jestvujucej vytahovej Sachty bez Gpravy jej rozmeru ( 2800 mm x 3200 ).

Clanok III.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat vo vlastnom mene ana vlastnu
zodpovednost’ stavebné a montazne prace, ako aj dodavky materialu na stavbe:
,Modernizacia vytahu - Vyhliadkova veza na Dukle“ (d’alej len ,,dielo*) za podmienok
dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat’ Objednavatelovi.

Zhotovitel vypracuje aodovzda projektova dokumenticiu pre stavebné konanie
arealizciu stavby vratane zamerania skutkového stavu, vypracovania planu uZivania
verejnej prace (,,d’alej len ,,PUVP®), planu bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej
len ,,Plan BOZP*), planu poZiarnej ochrany (d’alej len ,,PPO*).

Zhotovitel' vypracuje a odovzda Objednédvatelovi technickli dokumentaciu k novému
vytahu.

Zhotovitel' vykond demontaz Specidlneho rychlovytahu (1 ks) pre Vyhliadkovl vezu
na Dukle (3 zastavky), doda projektovi dokumentaciu (d’alej len ,,PD*) pre stvisiace
stavebné prace, doda technicki dokumenticiu nového vytahu, zabezpe¢i vykonanie
uradnej skasky vratane spracovania protokolu o jej vykonani, zabezpeci servisnu ¢innost’
pocas zarucnej doby vytahu.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonat’ Dielo.

Zhotovitel’ znasa Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia Objednévatel'om.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne dokon¢ené Dielo bez vad a nedorobkov prevezme,
zaplati za jeho zhotovenie dohodnutl cenu a poskytne Zhotovitel'ovi dohodnutt sucinnost’.

Zhotovitel sa zavédzuje zhotovit Dielo podla technickych a pravnych predpisov
a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby sliZilo k uréenému tcelu. Osoby
a vSetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré je potrebné k riadnemu splneniu zaviazku
Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, je povinny zabezpecit Zhotovitel' na vlastné ndklady
a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Predmet plnenia musi byt realizovany v stlade s vypracovanou Projektovou
dokumentéciou v rozsahu podrobného vecného, ¢asového a finanéného harmonogramu,
ktory tvori Prilohu ¢.1 tejto zmluvy. Zhotovitel mé narok na zaplatenie skutoCne
zrealizovanych prac, ktoré st v sulade s vypracovanou Projektovou dokumentéciou,
Vv rozsahu podrobného vecného, ¢asového a finanéného harmonogramu.
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3.10. Miestom realizécie diela je:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Vojenské historické muzeum - Muzejné oddelenie Svidnik, Vyhliadkova veza na Dukle -
Vysny Komaérnik.
Clinok IV.
Cena za Dielo

Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov, vyhlaSky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996
Z. 2. 0 cenach V zneni neskorSich predpisov sa povazuje za pevnu, nemennd a maximalnu
cenu v €:

Cena bez DPH v € 61 420,00
20% DPH 12 284,00
Cena vratane DPH v € 73 704,00

Cena za dielo bola zaokruhlend na dve desatinné miesta aje stanovend na zaklade
finanéného harmonogramu, Projektovej dokumentacie a sit’aznych podkladov. Vsade, kde
sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

Cena za dielo je cena maximalna a zahfiia v§etky ndklady na splnenie vSetkych zmluvnych
zavazkov Zhotovitel'a vyplyvajicich zo Zmluvy ako aj ndhradu akychkol'vek nakladov
alebo vydavkov Zhotovitel'a vynaloZzenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela
Objednavatel’ovi tak, aby bolo Dielo uZivania schopné a sposobilé na kolaudaciu skuto¢ne;j
realizacie Diela, pripravné stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu
a vypratanie staveniska, odvoz a likvidacia stavebného odpadu a primerany zisk
zhotovitel'a s vynimkou nakladov na spotrebu energii a pod. Akékol'vek dodatky k Zmluve
navySujuce cenu Diela s vynimkou podl’a bodu 3.6. tohto ¢lanku, st vylucené.

Ceny asadzby uvedené vo finanénom harmonograme zahffiaji cenu prac popisanych
Vv jednotlivych poloZzkach v nadvédznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych
nakladov a vydavkov, ktoré sa vyzaduji a mdzu stvisiet s Uplnou realizaciou Diela,
vratane doCasnych diel, materialu, dodavky, montaze, vSetkych skuSok, doCasnych prac,
zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavdzkov a povinnosti
konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov obhliadky staveniska,
na ktorych je ponuka zaloZena. Ma sa za to, Ze zriadovacie naklady Zhotovitel'a, zisk
a rezijné naklady a podobné poplatky su rozloZené rovnomerne vo vSetkych jednotkovych
sadzbach.

Jednotkové ceny vo finanénom harmonograme su povazované za kone¢né a platné pocas
celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky v harmonograme
zavédzuju Zhotovitel'a a platia pocas celej doby trvania Zmluvy.

K zmene méze dojst’:

4.6.1. Pri zmene zdkonnej sadzby DPH

4.6.2. Pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie

5.1.

st dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto
musi Zhotovitel’ preukézat’.

Clanok V.
Platobné podmienky

Objednavatel’ bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne :
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.1.1. Prva faktira bude za vypracovanie pripravnej, projektovej a technickej
dokumentécie po jej schvaleni Sekciou kontroly MO SR a Stavebnym uradom
MO SR.

5.1.2. Konec¢nou faktirou za komplexnii modernizaciu vytahu vratane predpisanych
skusSok.
Zhotovitel k fakture 5.1.2. predlozi aj doklad o likvidécii stavebného odpadu vystaveny
a potvrdeny prevadzkovatel'om skladky s uvedenim datumu a miesta ulozenia odpadu,
mnozstva odpadu a d’alSich udajov v stlade s platnymi predpismi. NeoddeliteI'nou
sucastou faktar bude supis vykonanych prac a fotodokumentécia zakrytych konstrukcii
V podrobnosti jednotlivych technologickych postupov, ktoré budu pre naslednu kontrolu
Objednavatel’a nepristupné.
Zhotovitel' predlozi Objedndvatelovi prislusni faktGru vratane priloh v Styroch
vyhotoveniach (s vynimkou fotodokumentacie na CD/DVD, ktora sta¢i v jednom
vyhotoveni) v pisomnej forme na adresu Objednavatel'a uvedenu v zahlavi Zmluvy a tiez
v elektronickej forme na e-mailova adresu Objednavatela, pricom za defi dorucenia sa
povazuje dorucenie pisomnej faktiry Objednavatelovi.
Faktara vyhotovend Zhotovitelom musi byt v stilade s prislusnymi pravnymi predpismi,
najmé zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zdkonom
¢.431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsSich predpisov.

Fakttra bude obsahovat’ udaje podla § 74 ods. 1 zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve

V zneni neskorsich predpisov:

a) ndzov asidlo objednévatel’a a zhotovitel’a, adresa sidla, ICO, IC DPH - Objednavatel’a
a Zhotovitel’a,

b) miesto a ndzov diela, evidenéné Cislo stavby,

c) datum a rozsah vykonanych prac a dodavok uvedenych v supise vykonanych prac a
dodavok, ktory bude odsuhlaseny technickym dozorom objednavatela a bude
neoddelite'nou sucastou faktury,

d) cislo tejto zmluvy,

e) Cislo faktury,

f) datum vyhotovenia, odoslania a den splatnosti faktry, zdanitelné obdobie,

g) fakturovanu zékladnia sumu bez DPH,

h) odtlacok peciatky a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,

i) oznacenie peflazného ustavu a IBAN, na ktory sa ma platit,,

j) slovna informacia ,,prenesenie daitovej povinnosti®.

Zhotovitel’ je povinny Kk faktire dolozit’ nasledovné nalezitosti:

- Preberaci a odovzdavaci protokol

- Schvaleny supis vykonanych prac

- CD/DVD s fotodokumentaciou zachytavajice prace, ktoré su predmetom predkladane;j

faktiry podla stpisu prac v minimalnom pocte 30 digitalnych fotografii.

Uhrady za Dielo budu realizované formou bezhotovostného platobného styku. Splatnost’

faktar bude 30 dni odo diia jej dorucenia zastupcovi Objednavatela.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti v zmysle bodov 5.2. az 5.6. tohto
¢lanku, alebo bude inak nespravna alebo netplna, Objednavatel’ ju vrati Zhotovitel'ovi
najneskor v posledny deni lehoty splatnosti na prepracovanie. Oprdvnenym vratenim
faktary prestava plynut’ lehota jej splatnosti. Nova 30 dinova lehota splatnosti zacne
plynat’ odo dna dorucenia opravenej faktury Objednavatel'ovi.

Zhotovitel bude predkladat’ faktiru za dielo maximélne do vysky 90% z celkovej ceny
diela v pripade, Ze pri preberacom konani podl'a ¢lanku VIII. bodu 8.5. tejto zmluvy budu
zisten¢ vady alebo nedorobky, ktoré by brénili riadnemu a bezpecnému uzivaniu diela,
dielo nebude uvedené do prevadzky alebo Zhotovitel' nevykonal komplexné uradné
skasky. Na zvySok ceny (10%) predlozi Zhotovitel' kone¢nu faktiru az na zéklade
vykonania komplexnych tradnych skasok, po Uplnom odstraneni vad a nedorobkov,
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6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

ktoré by branili riadnemu a bezpe¢nému uzivaniu diela, zistenych pri preberacom konani
a po spusteni vyt'ahu do prevadzky v pripade, Ze tieto podmienky Zhotovitel’ nesplnil uz
pri preberacom konani. Vystavenie konec¢nej faktiry vylucuje dodato¢né naroky na
upravu celkovej ceny diela.

Clinok VI.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavédzuje vykonat dielo v terminoch podla casového a finan¢ného
harmonogramu, ktory tvori Prilohu €. 1 Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje:

a) prevziat’ stavenisko v lehote podl'a harmonogramu prac,

b) predlozit’ kontrolny a skuSobny plan a predlozi ho Objednavatel'ovi na odsthlasenie
najneskor 10 pracovnych dni od odovzdania staveniska,

C) realizovat stavebné prace do 47 (slovom: S$tyridsatsedem) kalendarnych dni od
prevzatia staveniska,

d) uvolnit' stavenisko do 7 dni po odovzdani diela Objednavatel'ovi, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 6.2 pism. a), ¢) ad) Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20,00 € ( slovom: dvadsat’
eur ) za kazdy dent omeskania.

Clanok VII.
Vykonanie diela

Zhotovitel' zrealizuje zameranie skutkového stavu, ktoré bude vykonané v rozsahu
potrebnom pre vypracovanie projektovej dokumentacie a realizaciu stavby,

Projektova dokumentacia bude spracovana v rozsahu podl'a Prilohy €. 2 a ¢. 3 sadzobnika
pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA
v platnom zneni. Projektova dokumentacia bude odovzdana v Siestich vyhotoveniach
(vyhotovenia budti v tladenej podobe). Projektova dokumentacia bude zaroven
odovzdana v troch vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD nosi¢i vo formate
PDF aj vo formate DWG,

Sthrnny rozpocet S rekapitulaciou nakladov a polozkovy rozpocet stavby bude
spracovany Vv dvoch vytlackoch v pisomnej podobe a v elektronickej podobe na CD
nosi¢i. Vykaz vymer, bez udania cien, bude vyhotoveny v Styroch vytlackoch av dvoch
vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD nosi¢i vo formate PDF aj XLS (Excel).
Vykaz vymer a rozpocet musia byt' spracované formou figtr, ktoré zahrnajii vsetky
dolezité aritmetické vyrazy a vymery, ktoré sa pocas tvorby rozpoctu vyskytna.
Rozpocet musi byt spracovany podla objektovej skladby, pricom jednotlivé profesie
nebudu oceniované v stuboroch, ale budu rozpisané po polozkach a to v matematickom
slede. Poradové ¢isla poloziek sa Vv tej istej profesii nebudu opakovat. Vsetky polozky
Vv rozpoCte musia obsahovat’ poradové Cislo, kod, popis, mnozstvo, merna jednotku,
jednotkova cenu, naklady spolu, hmotnost’ v tonach, sutina v tonach. Na poziadanie
objednavatela zhotovitel doda dalSie vyhotovenia z akejkol'vek casti diela
V pozadovanom pocte.

PUVP bude spracovany podl'a § 12 ods. 1 pism. a) bod 6. zakona ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach Vv zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon 0 verejnych
pracach®) tak, aby pocas jej uzivania nedoslo k ohrozeniu oséb, majetku alebo k jej
poskodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu. PUVP bude odovzdany Vv Siestich
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7.6.

7.1.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

vyhotoveniach v tlacenej podobe a v elektronickej podobe na CD nosi¢i vo formate
PDF aj DOC (Word).

Plan BOZP bude spracovany podla § 13 ods. 1 az 3 zakona ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon ¢&. 124/2006 Z. z.*), § 3 ods. 2
nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko (d’alej len ,,nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.*). Plan
BOZP bude odovzdany Vv Siestich vyhotoveniach v tlacenej podobe a v elektronickej
podobe na CD nosiéi vo formate PDF aj DOC (Word). Hlavny inzinier projektu stavby

bude povereny na koordinaciu projektovej dokumentacie z hl'adiska BOZP.

PPO bude spracovany podla § 2 vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani
stavieb v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,vyhlaska MV SR ¢. 94/2004 Z. z.%).
PPO bude odovzdany v Siestich vyhotoveniach v tlacenej podobe a v elektronickej
podobe na CD nosi¢i vo formate PDF aj DOC (Word),

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel samostatne v stlade s prislusnymi
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi SR a technickymi normami a je viazany
pripadnymi pokynmi Objednavatel'a. Ak objednavatel obstara nevhodné veci
na vykonanie diela a odovzda ich Zhotovitel'ovi za tymto éelom alebo ak je pokyn
Objednavatel'a nevhodny, je v zmysle § 551 Obchodného zakonnika Zhotovitel’ pri
vynalozeni odbornej starostlivosti povinny na tato skuto¢nost’ upozornit
Objednavatel'a bez zbytoéného odkladu preukazatelnym sposobom (napr. zapisom
v stavebnom denniku), inak zodpoveda za vady diela spdésobené vykonanim
nevhodného pokynu alebo pouzitim nevhodnych veci.

Zhotovitel' pri  vykonavani diela bude postupovat’ s odbornou starostlivostou
a dodrziavat’ platnu legislativu, najmé ustanovenia zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) V zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,Stavebny zakon®).

Zhotovitel’ pouZije stavebné vyrobky, ktoré spiiiaji podmienky a poziadavky uvedené
v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorSich predpisov a technické poziadavky na protipoZiarnu
bezpecnost’ pri vystavbe podla vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z a technické poziadavky
na poziarnu bezpe€nost’ pri vystavbe podla smernice Ministerstva obrany SR ¢. 3/2003
o technickych poziadavkach na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uZivani
stavieb vojenskej spravy v platnom zneni (d’alej len ,,smernica‘). Zhotovitel’ vyhlasuje,
7e s obsahom smernice bol oboznameny pred podpisom tejto zmluvy.

Zhotovitel’ zrealizuje dielo, ktoré musi zodpovedat’ platnym Slovenskym technickym
normam, normam platnym pre jednotlivé prace a konstrukcie a musia byt v sulade
SO vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v stlade S pravom
Eurdpskych spolocenstiev a slovenskymi technickymi normami alebo zahrani¢nymi
normami, ktorymi sa prevzali eur6pske normy.

Vsetky stavebné vyrobky a materialy musia spiiiat’ podmienky a poziadavky, uvedené
v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov V zneni neskorsich predpisov a technické poziadavky na poziarnu bezpecnost’ pri
vystavbe podla vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z. a pri uzivani stavieb v zneni vyhlasky
MV SR ¢. 307/2007 Z. z.

V priebehu realizacie diela je povinnostou zhotovitel'a viest’ stavebny dennik v zmysle
§ 46d Stavebného zakona.

Pri realizacii prac na stavenisku je potrebné zohladnit’ v§eobecné zasady tykajice sa
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla § 5 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
Objednavatel’ pozaduje, aby tlohu koordinatora plnila osoba poverena Zhotovitel'om.
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7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.
7.20.

7.21.

1.22.

7.

7.

7.

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

Zhotovitel' vypracuje kontrolny a sktsobny plan apredlozi ho Objednavatelovi
na odsuhlasenie najneskor 10 pracovnych dni od odovzdania staveniska.

Zhotovitel doda Objednavatel'ovi podrobny vecny, ¢asovy a finan¢ny harmonogram
prac do 10 pracovnych dni od zacatia realizacie diela.

Zhotovitel' je povinny preukazat’ najneskor pri podpise zmluvy o dielo uzatvorenie
poistnej zmluvy na poistenie Skody sposobené podnikatelom VvV minimalnej vyske
150 000,00 € (slovom: stopatdesiat tisic euro,) ktora musi byt’ platna a ucinna po dobu
vykonavania diela az do jeho ukoncenia.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ pred podpisom zmluvy o dielo opravnenie vydané
organom dozoru ministerstva pri realizacii montaze vyhradenych technickych
zariadeni - preukazanie splnenia poziadaviek bezpe¢nosti technickych zariadeni podla
§ 15 alebo § 16 zakona ¢. 124/2006 Z. z.

Zhotovitel’ ur¢i hlavného koordinatora zabezpecenia BOZP na stavenisku.

Zhotovitel zabezpe¢i vykonavanie prac v priestoroch Objednavatela Vv stlade
S0 zakonom 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z.
z. a v plnom rozsahu zodpoveda za vytvorenie podmienok bezpe¢nosti a zdravia
pracovnikov a bezpeény vykon ich prace, zodpoveda za plnenie povinnosti
vyplyvajicich z tohto zakona a zakona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace V zneni
neskorsSich predpisov a predpisov vydanych na ich zaklade, alebo inych predpisov
upravujucich povinnosti v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej
len ,,.BOZP).

Zhotovitel’ sa zavdzuje prepravit’ vzniknuty odpad podl'a druhu a kategorii na miesto

zhodnotenia alebo zneSkodnenia v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch

a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, pricom tato

prepravu bude vykonavat’ na zaklade registracie (odpady kategérie O alebo na zaklade

sthlasu - odpady kategorie N vydaného prislusnym Okresnym tradom). Prepravu

moze zhotovitel’ zabezpecit’ aj tretou 0sobou, ktora vlastni prislusna registraciu alebo

sthlas na prepravu odpadov. Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatel'ovi

doklady (vazne listky, sprievodny list NO) zo skladky - zariadenia, kde bol odpad

odovzdany. Odpad Zhotovitel odovzda v mene Objednavatel’a.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze :

22.1. precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela a nema k nim
Ziadne namietky,

22.2. vsetky pozadované vykony a stavebné prace st mu jasné anema k nim ziadne
namietky,

22.3. na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny
realizovat’ Dielo bez vad, kompletne podla prislusnych technickych STN
Vv stanovenych terminoch a kvalite.

Vsetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, doCasné
stavebné materidly, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané,
nainStalované a spravne abezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast
zhotovovania Diela podl'a Zmluvy. Naklady st sucast’ou zmluvnej ceny.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutych
tretim osobam a na veciach pri realizacii Diela. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze za akukol'vek
nim sposobent Skodu alebo zapricinent Skodu pri realizacii Diela odstrani tak, Ze uvedie
poskodent €ast’ do povodného stavu alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vyske.

Zhotovitel nie je opravneny vykonat’ akékol'vek zmeny bez prikazu stavebného dozoru
a vedomia Objednévatela.

V pripade, Ze Zhotovitel' povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo
neucelné, musi uplatnit’ svoje vyhrady zdpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi
na opédtovné poziadanie vykonat’, pokial’ nie su v rozpore Vv prislusnymi technologickymi
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7.27.

7.28.

7.29.

7.30.

7.31.

7.32.

7.33.

7.34.

7.35.

7.36.

7.37.

7.38.

postupmi alebo neodporuji pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej
spravy.

Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe miniméalne jedenkrat mesacne za
ucasti zainteresovanych subjektov.

Vsetky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch Vv zneni neskorsich predpisov. Tie materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré
tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat’ zmluvne pozadovanym skuskam,
musi Zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ ich novymi materialmi,
stavebnymi dielmi a vyrobkami.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania a pisomne informovat Objednavatel'a o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu Diela.

Skuto¢nost’, Ze Objednavatel skontroluje vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané
prace nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky
na vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie Zmluvy.

Rekonstrukciu vytahu bude mozné vykonavat' v pracovnych ditoch od 7:00 do 15:00
hod. Zmenu pracovného casu (v pripade prac cez vikend) je potrebné dohodnut’ pisomne
s kontaktnou osobou uvedenou v ¢lanku I. tejto zmluvy, t. j. kpt. Ing. Miroslav Blahut,
veduci MO Svidnik VHM .

Vo veci odovzdania a prevzatia miesta vykonania diela a spisania zapisu o odovzdani
a prevzati miesta vykonania diela konaju za objednavatel'a opravnené osoby, uvedené
Vv ¢lanku L. tejto zmluvy Ing. Jozef Kusala ako odborne sposobild osoba Objednévatel’a
a kpt. Ing. Miroslav Blahut, veduci MO Svidnik VHM ako velitel’ objektu.

Zhotovitel' je povinny pred zacatim montdze nového vytahu vypracovat’ a predlozit’
projektovii dokumentaciu na postidenie Odboru kontroly, dozorov a inSpekcii Trencin
sekcie kontroly Ministerstva obrany SR.

Rekonstrukcia vytahu zahfia aj stivisiace a nevyhnutné stavebné prace ako buracie,
murdrske, maliarske, natieracské prace, vratane odvozu stavebnej sute, upratanie
a likvidaciu demontovaného materialu v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej povinnosti a
ohlasovacej povinnosti v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel' je povinny vykonat’ inStaldciu a montdz vytahov v sulade s poziadavkami
noriem EN81-80, EN 81-20, EN12015 a EN12016 a v stlade s vyhlaskou Ministerstva
zivotného prostredia SR ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti
0 vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poziadavkach na stavby uZzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie, pricom sa pred odovzdanim diela zaviazuje vykonat’ vSetky potrebné tradné

skusky a ziskat’ potrebné certifikaty na uvedenie vytahu do prevadzky.

Zhotovitel' sa zavdzuje zaSkolit' pracovnika Objednavatel’a, ktory bude po vykonani
a odovzdani diela plnit’ funkciu dozorcu vytahu.

Zhotovitel' je povinny pred uzavretim zmluvy podat’ vyplnenu Ziadost' o vydanie
opravnenia na Cinnost' na vyhradenych technickych zariadeniach na pracoviskach
Ministerstva obrany SR a Ozbrojenych sil SR v stlade s § 6 ods. 3 pism. i) zakona
¢.321/2002 Z. z. o ozbrojenych silach Slovenskej republiky v zneni neskorSich
predpisov, v stilade s § 14 ods. 1 pism. a) a ods. 2 zédkona €. 124/2006 Z. z., nariadenim
ministra obrany SR ¢. 46/2009 o inSpekcii prace, energetickej inSpekcii a poziarnom
dozore v platnom zneni.

Zhotovitel je povinny dorucit’ do piatich pracovnych dni od nadobudnutia i€innosti tejto
zmluvy osvedcCenie podla § 18 ods. 1 pism. ¢) Vyhlasky Ministerstva prace, socialnych
veci a rodiny SR €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
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7.39.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1
9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré
sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,vyhlaska ¢. 508/2009 Z. z.“) na Odboru kontroly, dozorov a in$pekcii Trencin Sekcie
kontroly Ministerstva obrany SR.

Objednavatel sa zavdzuje urcit’ Zhotovitel'ovi odberné miesto vody a elektrickej energie,
priCom v zapise o odovzdani a prevzati miesta vykonania diela budi dohodnuté
podmienky odberu médii.

Clanok VIIL.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom
jazyku ato v originali a dvoch koépiach. Jednu kopiu je povinny ulozit'® oddelene
od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znic¢enia originalu, d’al$iu kopiu
stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti
rozhodujtce pre planenie Zmluvy, najmé tdaje o asovom postupe prav a ich kvalite,
zdévodnenie odchylok vykonanych prac od projektovej dokumentécie, udaje dolezité pre
posudenie hospodarnosti prac a udaje pre posudenie prac organmi $tatnej spravy. Pocas
pracovnej doby musi byt’ dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest’ dennik konci
diiom odovzdania a prevzatia prac.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
a ich nadriadeni. Okrem nich st opravneni robit’ zaznam stavebny dozor Objednavatel’a,
jeho nadriadeni, organy Statneho stavebného dohladu a iné prislusné orgény Statnej
spravy.

Denné zdznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelite'né prepisy, ktoré sa €isluji zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne Vvten den, ked sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak moze urobit’ v nasledujuci
den. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta.

Ak stavebny dozor Objednavatela do pét pracovnych dni nepripoji svoje nestihlasné
stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za suhlas s obsahom.

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia je celé Dielo naraz.

Zavazok zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela
Objednévatel'om v stlade s tymto ¢lankom Zmluvy.

Prevzatim Diela Objednavatelom prechddza nebezpecenstvo Skody na Diele
na Objednavatel’a.

Zhotovitel je povinny minimalne 7 dni vopred pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi, kedy
bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v preberacom konani :
a) zoznam odchylok s ich stru¢nym zdévodnenim,
b) zapisnice a osvedéenia o vykonanych sktiskach pouzitych materialov,
C) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
d) wvyhlasenie zhody a certifikaty zabudovanych a materialov,
e) stavebny dennik,
f) doklady o nalozeni a odpadmi,
g) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Neodovzdanie akéhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 9.5. je dovodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatel'om.

O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol
bude obsahovat’ :

a) zakladné udaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotoveného Diela,

C) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatel'om,

g) konstatovanie, Ze diiom odovzdania zagina plynut’ zaru¢na doba a jej dizku trvania,

h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vyprazdnit stavenisko,

i) datum,

J) podpisy opravnenych osob.
V pripade vyskytu vad ( s vynimkou drobnych vad anedorobkov, ktoré sami osebe
ani v spojeni s inym nebrania a nestazuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu)
nie je Objednavatel’ povinny Dielo prevziat’.
Vlastnicke pravo k Dielu prechdadza na Objednavatel'a jeho protokolarnym odovzdanim.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané podl'a podmienok tejto zmluvy
a v stlade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky, pravnymi aktmi ES/EU
a technickymi predpismi a normami SR/EU.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo ma v ¢ase odovzdania Zhotovitelovi dohodnuté
vlastnosti, Ze spiiia vietky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané
podla osvedCenych technoldgii apodla zaviznych technickych noriem, v stlade
S hygienickymi, ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpecnostnymi a stavebnymi
predpismi. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo nema Ziadne vady.

Zaru¢na doba na Dielo je 66 ( slovom: Sest'desiatSest’ ) mesiacov. Zaru¢na doba za¢ina
plynat’ dilom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zaruka je podmienena
uzavretim servisnej zmluvy so Zhotovitelom vytahu, ktory Vv sulade s vyhlaskou
MPSVaR ¢. 508/2009 Z.z. zabezpeéi komplexny servis vytahu za tucelom udrzovania
bezchybného technického stavu, bezpecnosti a prevadzkyschopnosti vytahu pocas celej
zarucnej doby. Objednévatel’ so Zhotovitel'om uzavrie po podpise tejto zmluvy aj servisni
zmluvu na dielo.

Zhotovitel’ je povinny nastlpit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi
bezprostredné riziko nebezpecenstva skody na zdravi, na zivote alebo na majetku,

- do 3 pracovnych dni pri ostatnych vadach,

Zhotovitel' je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 (slovom: péat) dni,

ak je to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Vady Diela reklamované u Zhotovitel'a v zaru¢nej dobe je Zhotovitel’ povinny odstranit’
bezodplatne pokial’ vznikli v désledku poruSenia povinnosti Zhotovitel'a. Ak vady vznikli
Z iného dovodu, Zhotovitel’ ich odstrani za thradu.

V pripade, ak by bolo odstranenie vady spojené s neimerne vysokymi nakladmi a vada
by nebranila uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mo6zu dohodnut’ na primeranej zl'ave
z ceny Diela bez odstranenia reklamovanej vady.
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10.8. Stavebny materidl, resp. realizované casti Diela prechddzaji do vlastnictva
Objednavatela ich zabudovanim. Tym vSak Objedndvatel nepreberd na seba
zodpovednost’ za vady zabudovaného materidlu a stavebnych prac.

10.9. Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbytocného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili
pocas vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a po¢as zaru¢nej doby.

10.10. V pripade, ak Zhotovitel' neza¢ne s odstraiiovanim vady alebo neodstrani vady riadne
a v€as, ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10,00 € ( slovom:
desat’ euro ) za kazdy zacCaty den omeskania. Objednavatel’ ma zaroven narok na nahradu
Skody prevysujacu zmluvnu pokutu.

10.11. V pripade, ak Zhotovitel neodstrafiuje ozndmené vady riadne a vcas alebo
ak Zhotovitel' zaCne odstraovat’ ale neodstranuje ich riadne, resp. Objednavatel
predpokladd, ze vady nebudu odstranené riadne a vcas, ma Objednavatel’ pravo vady
odstranit’ sam alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady Zhotovitela.
V takomto pripade nie je Objednavatel’ viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

10.12. Zaruka sa nevzt'ahuje na vady sposobené poskodenim zariadenia zjavnou neodbornou
obsluhou, nedodrzanym technickych podmienok prevadzky vytahu uvedenych
v dokumentacii, zasahom tretej osoby alebo pdsobenim vyssou mocou.

10.13. Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady, kde
zodpovednost’ za vznik Objednavatel’ popiera, ktorych odstranenie neznesie odklad.

10.14. Ak sapreukaze, ze v spornych pripadoch objednavatel' reklamoval neopravnene,
na ¢o sa nevztahuje zaru¢na doba, resp., ze vadu sposobil nevhodnym uzivanim diela
objednavatel'om a pod., je objednavatel’ povinny uhradit’ zhotovitel'ovi vSetky naklady,
vzniknuté v suvislosti s odstrafiovanim vady.

10.15. Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji vady
diela, zistené pocas zarucnej doby odstranovat.

10.16. Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu
Skody.

10.17. Pocas vykonavania diela, zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za Skody spdsobené
svojou ¢innostou na majetku objednavatela. Po zisteni Skody je zhotovitel povinny
uviest’ vec na vlastné naklady do pévodného stavu. Pri urCovani vySky sposobenej Skody
bude objednavatel’ vychadzat’ z ceny veci v Case jej poSkodenia.

10.18. Vady diela budii zmluvné strany riesit’ podl'a prislusSnych ustanoveni Obchodného
zékonnika. Naroky objednavatel'a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim
§ 564 Obchodného zakonnika.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty
11.1. V pripade :nedodrZania terminu zhotovenia Diela,
11.1.2. nedodrZania terminov podl'a harmonogramu prac,
11.1.3. omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v¢asnym protokolarnym odovzdanim
Diela,
ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny Diela za
kazdy zacaty dent omeskania, aZ do jeho prevzatia objednavatel'om, pricom za prvy den
omeskania s vykonanim diela je povinny zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 500,00€
( slovom: pét’sto euro ). Zmluvna pokuta sa nezapocitava do nahrady Skody.

11.1. V pripade, ak Zhotovitel’ bez pisomného sthlasu Objednavatela nedodrzi projekt, tato
Zmluvu alebo akukol'vek jej prilohu, pouzije iny stavebny materidl, iné stavebné
postupy, ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 €
( slovom: jednosto euro ) za kazdé takéto poruSenie Zmluvy.
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30,00 € ( slovom: tridsat’
euro ), ak nie je ustanovena osobitna vyska.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednéavatela na nahradu Skody.
Objednavatel’ ma narok na nédhradu Skody presahujucu vySku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel’ nezbavuje svojej zodpovednosti riadne splnit’
svoj zavazok zo Zmluvy.

Ak bude Zhotovitel v omeskani s odstranenim vad a nedorobkov, uvedenych
Vv preberacom protokole a/alebo s vypratanim miesta vykonania diela v dohodnutej
lehote, zaplati zhotovitel zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela bez DPH
denne, az do odstranenia vSetkych vad a nedorobkov a/alebo vypratania staveniska.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ nie je v omeskani s terminom vykonania diela,
uvedenym v tejto zmluvy po dobu, po ktort nemohol svoju povinnost, suvisiacu
S vykonanim diela plnit nasledkom okolnosti, ktoré vznikli preukazatene na strane
Objednavatel'a. V tomto pripade ma Zhotovitel’ pravo na prediZenie lehoty pre vykonanie
diela o lehotu, ktorej dizka sa ¢asovo zhoduje s lehotou, ktora branila Zhotovitel'ovi
riadne a v¢as vykonat’ dielo pre pri¢iny a okolnosti vzniknuté na strane Objednavatela a
uhradu preukdzatel'nych a vydokladovanych nakladov, ktoré¢ mu do tej doby vznikli.

Ak Zhotovitel’ neodstrani pripadné vady diela pocas zaruc¢nej doby v lehote podla tejto
zmluvy, zaplati zmluvni pokutu vo vyske 0,03 % z celkovej ceny diela bez DPH
za kazdua vadu, ktora brani riadnemu uZzivaniu diela, a to za kazdy zacaty defi omeskania.
Ak bude Objednavatel’ v omeskani s thradou bezchybnej faktiry je zhotovitel’ opravneny
si od Objednavatela narokovat’ zaplatenie uroku z omeskania vo vySke podla
§ 369 ods. 2 Obchodného zakonnika z dlznej sumy za kazdy deit omeskania.

Clanok XII.
Odstupenie od Zmluvy

Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade, Ze objednavatel’ preukazatel'ne
odmietne poskytnut’ potrebné spolupdsobenie a plnenie jeho povinnosti z tejto zmluvy,
ktoré by podstatnym sposobom znemoZnovalo zhotovitelovi plnit si svoje
zavézky / povinnosti uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musi zhotovitel’ preukazat’
a pisomne dokladovat’.

Za podstatné¢ porusSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najmi poruSenie
povinnosti postupovat’ pri vykonavani diela s odbornou starostlivostou a/alebo
nevykonanie diela v termine uvedenom v tejto zmluve a/alebo neprevzatie miesta
vykonania diela v urenom termine v tejto zmluve a/alebo poruSenie povinnosti
zhotovitela tejto zmluvy a/alebo nedodrzanie predpisanych noriem uvedenych v tejto
zmluve, pri¢om zhotovitel’ nezjedna zodpovedajiicu napravu ani v dodato¢nej primerane;
lehote poskytnutej mu za tymto ucelom zo strany objednavatel’a.

Odstuapenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne, pricom v ilom musi byt uvedeny
dovod, pre ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje. V pripade odstipenia od zmluvy
ktoroukol'vek zmluvnou stranou si zmluvné strany vysporiadaju vzajomné naroky
Z uz vykonaného plnenia v stlade s prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.
Objednavatel a zhotovitel st opravneni odstupit od tejto zmluvy v pripadoch
a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, Obchodnom zakonniku a objednavatel
aj v stilade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,ZVO*). Odstipenie moze
byt obmedzené aj na urcitu cast zmluvne dohodnutého rozsahu prac. Ak dojde
k ukon¢eniu zmluvného vztahu pred dokon¢enim diela, inak ako odstupenim od zmluvy
zo strany objednavatel’a, uhradi objedndvatel’ zhotovitel'ovi naklady, ktoré mu do tejto
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

doby preukazatel'ne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene diela a polozkovom rozpocte

diela. Vykonané prace musia byt oductované podl'a zmluvnych cien fakturou.

Objednavatel’ je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstupit’ v pripade, ak:

- Zhotovitel' v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatel'om,

- Bol na majetok Zhotovitel'a podany navrh na vykonanie konkurzu, navrh na povolenie
restrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie — odstupenie bude mozné len
Vv pripade, Ze na majetok Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz, reStrukturalizacia alebo
bude prebiehas exekucia,

- Zhotovitel’ nezhotovuje Dielo vV pozadovanej kvalite a v stilade so Zmluvou,

- je Zhotovitel' v omeskani s plnenim terminov uvedenych v harmonograme — ak ide
0 meskanie viac ako 15 pracovnych dni.

Zhotovitel’ moze od Zmluvy odstupit’ v pripade, Ze:

- Je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,

- Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitel'ovi pozadovanii sucinnost’ potrebnti na riadne
a vcasné vykonanie Diela, ato ani do 30 dni po doruceni pisomného upozornenia
Zhotovitela.

Prace a dodavky vykonané ku dnu odstipenia od Zmluvy sa vyuctuja v preukazateI'nom
rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve ajej prilohach. Odstipenim od Zmluvy sa
Zmluva zruSuje ku dilu dorucenia odstipenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy,
s vynimkou tych, ktoré zodpovedaji Ciastoénému plneniu, resp. hodnote ¢iastoéného
plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku ditu odoslania
odstupenia od Zmluvy, Odstiipenie od Zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na nahradu
Skody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych
ustanoveni tykajtcich sa volby prava alebo vol'by medzi Zmluvnymi stranami a inych
ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’
aj po ukonceni Zmluvy. Akykol'vek zanik Zmluvy nemé vplyv na plnenie povinnosti,
z ktorych obsahu a Gcelu vyplyva, Ze maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

Na ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylucujiice zodpovednost’ prijima pravna Uprava
podla § 374 Obchodného zékonnika.

Ak sa vykonanie zmluvnych zavizkov stane nemoznym je zhotovitel' povinny zaslat’
objednavatel'ovi pisomné ozndmenie o tejto skuto¢nosti bez zbytocného odkladu.

V pripade prerusenia, alebo zastavenia prac na diele je zhotovitel povinny obratom
vykonat’ také opatrenia na zabezpecenia diela, aby nedoslo k jeho zni€eniu, poskodeniu,
odcudzeniu alebo k inej Skode. Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi naklady, ktoré mu
v suvislosti s tym vznikli v pripade, ak preruSenie alebo zastavenie pric zavinil
objednavatel. VySka tychto nékladov bude vopred pisomne dohodnutd zmluvnymi
stranami v sulade s poloZkovym rozpoctom.

12.10. Uplatnenie sankcii bude vykonané pisomnou formou. Vyuctované sankcie uhradi

13.1.

povinna strana opravnenej strane do 30 kalendarnych dni odo diia ich uplatnenia nezévisle
na tom, ¢i a v akej vySke vznikne druhej strane skoda.

Clanok XI11I.
Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel' je povinny uzavriet a udrziavat' v platnosti poistni zmluvu na poistenie
zodpovednosti za Skodu spdsobenti na zivote, zdravi a majetku Objednavatel’a a tretich
0sdb, ktoré bude spdsobend prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a, minimalne do vysky
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

ceny za Dielo. Poistna zmluva, resp. jej overena kopia bude tvorit’ neoddelitena Prilohu
¢. 5 tejto Zmluvy.

Poistnd zmluva podl'a bodu 13.1. tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt’ vsetky Skody alebo
straty vzniknuté Objednavatel'ovi alebo tretim osobam odo dia zacatia prac na stavenisku
az po ukoncenie odovzdavacieho a preberacicho konania Diela, ako aj zodpovednost’
Zhotovitel'a pocas zaru¢nej doby a za stratu alebo Skodu spdsobent Zhotovitel'om pocas
plnenia akychkol'vek zavédzkov podla tejto Zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa
na Diele prejavia v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ Dielo proti kradezi a poSkodeniu a poistit’ ho proti
vzniku skody.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poSkodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho Casti,
materialov alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’,
ato z akychkol'vek dévodov, je Zhotovitel' povinny na vlastné¢ ndklady nahradit’ tato
Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje vinkulovat’ v prospech Objednévatel'a vSetky poistné plnenia,
na ktoré moze vzniknit’ narok v zmysle poistnych zmliv uzavretych podla tohto ¢lanku
Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny odSkodnit’ Objednavatela za vsetky Skody a naroky suvisiace
so stratou alebo poSkodenim akéhokol'vek majetku (iné¢ho ako Dielo), stivisiace s imrtim
alebo zranenim akejkol'vek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia
Diela a odstranovania vad Diela a vo¢i vSetkym narokom na nahradu $kody, sidnym
konaniam, ndkladom, poplatkom a vydavkom, ktoré suvislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkulacia poistného plnenia v prospech
Objednavatel'a nezbavuje zhotovitel'a povinnosti nahradit’ Objednéavatelovi celkova
Skodu spdsobenu poistnou udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna
poistoviia neposkytne poistné plnenie, ktoré nekryje spdsobent Skodu vo vyske
preukazatel'ne vynalozenych nékladov na navratenie do povodného stavu Diela alebo
inych veci alebo poistné plnenie neposkytne vobec.

Zhotovitel' je povinny na poZiadanie Objednédvatela predloZit’ Objednavatel'ovi platné
poistné zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. Zhotovitel’ je povinny uzatvorit’
prislusné poistné zmluvy do 14 dni odo dia podpisania tejto Zmluvy. V pripade,
ak Zhotovitel v danom termine takto poistni zmluvu neuzatvori, Objednavatel
je opravneny od Zmluvy odstupit’.

Ak Zhotovitel’ porusi povinnost” dohodnut’” a dodrZiavat’ v platnosti akékol'vek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatel'ovi doklad o poisteni podla
tejto Zmluvy, Zhotovitel’ je povinny Objednavatelovi zaplatit’ zmluvnu pokutu o vyske
100,00€ ( slovom: sto euro ) za kazdé jednotlivé porusenie, narok na nahradu Skody
Objednavatel’a tym nie je dotknuty.

13.10. Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi

Vv stilade s touto Zmluvou, musi odSkodnit’ Objednavatel’a za vSetky Skody a naroky, ktoré
mu vznikna nésledkom nedodrZania tychto podmienok.

13.11. Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (d’alej aj ,,BOZP*):

13.11.1. Zhotovitel sa zavizuje:
- dodrziavat’” bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku,
- vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami
podla profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,
- minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby, najméa
hlu¢nost, prasnost’, emisie a imisie zo spal’ovacich motorov.
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13.11.2. Zhotovitel’ je povinny upozornit’ Objednavatel’a na vSetky okolnosti, ktoré by
mohli viest' pri jeho Cinnosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia
pracovnikov Objednavatela alebo d’alSich osob, a ktoré by pri jeho Cinnosti
mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych
zariadeni a objektov.

13.11.3. Zhotovitel si je vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a zakona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zékonnik V zneni neskorSich predpisov, zodpovedd aj za Skodu
sposobenu okolnostami, ktoré maju dovod v povahe pristroja alebo inej veci,
ktora bola pouzita pri plneni zavizku a tejto zodpovednosti sa nemoze zbavit'.

13.11.4. Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat na dodrziavanie
predpisov 0 bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, predpisov o ochrane
zivotného prostredia a Zziadat od Zhotovitel'a o odstranenie zistenych
nedostatkov.

13.12. Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie pracovnopravnych predpisov

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.

15.1.

15.2.

15.3.

asnimi suvisiacich predpisov, najmid Zakonnik prace, zékona o zamestnanosti
apravnych predpisov upravujiucich zamestnadvanie cudzincov a osdb bez Statnej
prislusnosti.

Clanok XIV.
RieSenie sporov

Spory zmluvnych stran neopravituju Zhotovitel’a zastavit’ prace.

Pri r6znosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecne
zavdzné skuSobné postupy a 0 pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili
pri skaskach, pripadne metod, moze si kazda strana dat’ vykonat’ materialno-technické
preskiSanie Staitnym alebo Statom uznavanym skuSobnym miestom pre skusky
materidlov. Vysledky tychto skusok su zavdzné. Naklady na skiiSky znasa strana, ktora
spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude moZné riesit' dohodou zmluvnych stran, poziada
jedna zo zmluvnych stran a rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavizny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

Clanok XV.
Zavereéné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mozu byt menené, dopliané, resp. zrusené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’ neoddelitenu sucast’
zmluvy.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami. Zmluva
je ucinna dnom schvélenia financnych prostriedkov a nasledujicim po dni jej zverejnenia
podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika v nadvéznosti na § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.
z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon
o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

Pravne vztahy zalozené touto zmluvou sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej

15/20 &.: VHU-43-31/2019



15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

republiky. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa pravne vztahy z nej
vyplyvajlce a vznikajice ustanoveniami Obchodného zdkonnika a suvisiacimi platnymi
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky. VSetky spory
vyplyvajiice z tejto zmluvy budu zmluvné strany riesit predovsetkym vzajomnou
dohodou. V pripade, Ze ku vzajomnej dohode neddjde, tak sa zmluvné strany dohodli
na prislusnosti v§eobecného sudu Slovenskej republiky.

Zhotovitel' suhlasi so spracovanim uvedenych osobnych udajov objednavatel'om
Vv zmysle zadkona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a doplneni niektorych
zakonov. Likvidacia osobnych tdajov bude vykonana v stlade so zakonom ¢. 395/2002
Z. z. 0 archivoch a registraturach a o doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

Zhotovitel je povinny pred podpisom Zmluvy preukdzat sa uzatvorenim poistenia pre
pripad zodpovednosti za Skodu inému v suvislosti s ¢innostou alebo vzt'ahom
Zhotovitela a jeho subdodévatel'ov a to na poistnii sumu vo vyske ceny predmetu Diela
Zhotovitela, a zaroven je povinny udrziavat’ uvedené poistenia v platnosti po celti dobu
trvania tejto Zmluvy.

Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadi ustanoveniami
Obchodného zékonnika a vSeobecne zaviaznych predpisov SR.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, zktorych S$tyri si ponechava
Objednavatel’ a dva Zhotovitel’.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy :

Priloha ¢. 1 — Vecny Casovy a finan¢ny harmonogram

Priloha ¢. 2 — Technicka Specifikécia diela

Priloha ¢. 3 — Poistnd zmluva

Priloha ¢. 4 — Ziadost' o vydanie opravnenia na &innost na VIZ organu dozoru
ministerstva obrany SR.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze obsah Zmluvy je im znamy, plne s nim suhlasia, a preto
Zmluvu na znak bezvyhradného stihlasu s celym jej textom podpisuju.

V Bratislave, dna ..................... V Bratislave, dna .....................

plk. Mgr. Miloslav Caplovi¢, PhD. Ing. Igor Buday

riaditel’ VHU o konatel’
VYTAHY ZEVA spol. s r.0.
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Priloha & 1 k ZoD &. S 122/19; VHU-43-31/2019

Vecny, ¢asovy a finanény harmonogram

TyZdeii Cislo 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |34 | 35|36 |37 |38 |39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

Obdobie od-do

10.06.-
16.06
17.06.-
23.06.
24.06
30.06.
01.07
07.07.
08.07.-
14.07
15.07.-
21.07.
29.07
04.08.
05.08.-
11.08.
12.08.-
18.08.
19.08.-
25.08
26.08.-
01.09
02.09
08.09.
09.09.-
15.09.
16.09.-
22.09.
23.09
29.09.
30.09.-
06.10.
07.10.-
13.10.
14.10
20.10.
21.10
27.10.
28.10.-
03.11
04.11
10.11.
11.11.-
17.11
18.11.-
24.11
25.11.-

01.12

Pocet dni 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Vypracovanie PD 49
(6x) a schvalenie dni

Vypracovanie TD
(6x)

Schvalenie TD

Vystavenie prvej
faktury

Vyroba vytahu

Dodanie
materialu na
miesto montaze
Prevzatie
staveniska

a zaCiatok
modernizacie

Montaz vytahu

Overenie zhody

Kolaudacia

Vystavenie
druhej faktary

Cenas DPH Vv €

7 164,00
66 540,00
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Priloha & 2 k ZoD &.: S 122/19; VHU-43-31/2019

Technicka Specifikacia diela

ElektroinsStalacie:

— kompletnd vymena vodicov vratane plochych zavesnych kablov,

— vymena vytahového rozvadzaca za rozvadza¢ mikroprocesorovy s frekvencnym meni¢om,

— tlacidlo ,,STOP* v prichlbni,

— vymena osvetlenia strojovne a Sachty, ovladanie zo strojovne a Sachty (vychodiskovej stanice),
— montazne zasuvky 230V AC v strojovni a Sachte a na strope kabiny.

Ram klietky:
—novy ocelovy,
— obojsmerné zachytavace.

Kabina vytahu:

— ocel'ova, zlozena z lamiel, povrchova Gprava vnutorného interiéru - RAL - nerez brus,
— osvetlenie kabiny - stropny podhl'ad s LED diédami,

— nudzové osvetlenie v kabine (v ¢innosti po dobu 1 hod. od vypadku elektrickej energie),
— hlasi¢ poschodi - zvukova signalizacia dojazdu kabiny,

—nerezovy drZiak na bo¢nej stene kabiny,

— zrkadlo na bo¢nej stene kabiny,

— GSM bréna - spojenie s vyslobodzovacou sluzbou,

— pevnd podlaha - protiSmykova podlahovina,

— vetracie mriezky,

— vazenie zat'azenia kabiny.

Tlacidla v kabine:
— ovladacia kombinécia - panel z nerezovej ocele obsahujuci tieto presvetlovacie tlacidla
s potvrdenim vol'by:
— tlacidla do jednotlivych poschodi - odosielace s Braillovym pismom vo vyhotoveni antivandal,
— opakovan¢ otvéranie dveri,
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—nudzové osvetlenie,

— smerova signalizécia - ukazovatel’ smeru jazdy,

— polohova signalizacia - digitalny ukazovatel’ polohy kabiny (display),
— nudzova signalizécia - alarm (spojenie s vyslobodzovacou sluzbou),
— signalizacia pret'azenia,

— tlacidlo - ventilator (Casové obmedzenie chodu).

Kabinové dvere:

— automatické teleskopické,

— pre plynulost’ chodu musi byt riadenie pohonnej jednotky vybavené frekvenénym
menicom,

— povrchovéa Uprava — RAL.

Protivaha a montaz pevnych voditok:

— montdz novych pevnych voditok,

—nova ocel’'ova protivaha vratane vedenia pre pevné voditka.
Pevné voditka kabiny:

—nove voditka kabiny.

Obmedzovac rychlosti:
— umoziujuci obojstranné vybavenie,
— nové napinanie, obmedzovace rychlosti vratane lanka.

Sachtové dvere:
— automatické teleskopické,
— povrchova uprava — RAL.

Tlacidla v poschodiach:

— tlacidlové ,,nerez‘ tablo umiestnené v kazdom podlazi obsahujuce:

— presvetlovacie tlacidla s Braillovym pismom a potvrdenim vol'by vo vyhotoveni
antivandal,

— polohova signalizacia (display) v ndstupne;j stanici,
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— smerova signalizacia - smerové Sipky,
— privolavac do stanice.

Priehlberi Sachty:

— je nutné vyburat’ betonové dosady (ndrazniky),

— montaz konstrukcie naraznikov vratane polyuretanovych dosadov s certifikdtom,
— montaz rebrika,

— montaz bezpecnostnej prepazky medzi klietkou a protivahou (ak bude pouzitd),
— povrchova tprava — Komaxit.

Vytahovy stroj:
—novy vytahovy stroj - trakény frekvencne riadeny bezprevodovy cca 18 KW

Nosné organy:
—nove ocel'ové lana v prevedeni podl'a STN — EN 81-20, 81-50.
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