Verejny obstaravatel: Spojena Skola internatna v TrebiSove
Podlimitna zakazka na uskutoc¢nenie stavebnych prac s 3|
Stavba: ,ZniZenie energetickej naroénosti budovy S3I v Trebisove”

ZMLUVA O DIELO

centralne Cislo objedndvatela: 09/2019
uzatvorena podla prislusnych ustanoveni § 536 - § 565 a nasl. Obchodného zakonnika
zdkona €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplinkov
(dalej len ,,Zmluva“)

Clanok I. Zmluvné strany

1.1 Objednavatel: Spojena skola internatna v TrebiSove

Sidlo: Polnd 1
075 01 Trebisov
Zastupena: PhDr. Daniela Feckova, riaditelka Skoly
ICO: 17072948
DIC: 2020980709
Bankové spojenie: Vydavkovy tcet SSI TV
IBAN: SK19 8180 0000 0070 0012 0557
Kontakt: 056/676 36 42, 056/668 34 01
E-mail: odborrvu@mail.t-com.sk

1.2 Zhotovitel’
Sidlo:

Splnomocneny zastupca:
Opravneny rokovat vo veciach
- zmluvnych:

- technickych:

STAVOTREND Ml s.r.o
Masarykova 60, 071 01 Michalovce

Mgr. Jan Kachnic

Megr. Jan Kachni¢
Peter Hozza

Zastupena: Mgr. Jan Kachnic

ICO: 44846207

DIC: SK 2022906941

Bankové spojenie: Prima banka a.s

IBAN: SK8456000000004292542001
Kontakt: 0918 973 876

E-mail: stavotrendmi@post.sk

Zapisana v OR: V OR Okresného sudu Kosice I, Oddiel: sro, vlozka ¢islo:24526/V

1.3 Zmenu os6b uvedenych v bodoch 1.1. a 1.2. si oznamia zmluvné strany doporucenym

listom.
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1.4 Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnu akciu: ,,ZniZenie energetickej narocnosti
budovy SSI v TrebiSove” zmluvu o dielo v stlade s postupom zadavania podlimitnych

zakaziek podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni.

Clanok Il. Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost dielo
»Znizenie energetickej naro¢nosti budovy SSI v Trebisove”:

e podla schvdleného projektu stavby dodaného objedndvatelom, ktory vypracoval

EkoArch, spol. s r.o., Solivarska 71, 080 06 Lubotice; zodpovedny projektant: Ing. Jan

Bidlencik,
e na zdaklade Zmluvy o poskytnuti nendvratného financného prispevku, ktord bola
uzavretd dfia ......cccceeenvnnnneeneen, medzi Ministerstvom Zivotného prostredia Slovenskej

republiky ako poskytovatelom a Spojenej Skoly interndtnej v TrebiSove ako
prijimatefom,

e podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve - Zhotovitel sa zavazuje vcas
zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi,

e vrozsahu odsuhlaseného rozpoctu zhotovitela spracovaného na zaklade vykazu
vymer objedndvatela.

2.2 Objednavatel sa zavazuje:
e dielo zhotovené v sulade so zmluvou, prevziat a zaplatit dohodnutld cenu podla
platobnych podmienok v ¢lanku V. Zmluvy;
e akceptovat projektanta — Ing. Jan Bidlendik,
e poskytnut zhotovitelovi nevyhnutnu sucinnost potrebnu pre zrealizovanie diela.

2.3 Dielo pozostava z prac uvedenych vo Vykaze — vymer.

Clanok 11l. Cas plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavazuje:

3.1.1 Dokoncit a odovzdat dielo v termine: do 140 kalendarnych dni, odo dra prevzatia
staveniska.

3.1.2 Vypracovat vecny, Casovy a finanény harmonogram postupu prac v ¢leneni podla
stavebnych oddielov na zaklade triednika stavebnych konstrukcii a prac.

3.1.3 Dodat objednavatelovi dalSie 2 vytlacky rozpoctu, ktory je sucastou ponuky
zhotovitela: do terminu odovzdania staveniska.

3.2 Objedndvatel sa zavazuje:

3.2.1 Dodat zhotovitelovi projekt stavby v 2 vytlackoch: do terminu odovzdania staveniska.
3.2.2 Odovzdat zhotovitelovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.
3.2.3 Odovzdat zhotovitelovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov
tretich os6b do 7 pracovnych dni od Gcinnosti zmluvy o dielo.

3.2.4 Urcit odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznalit existujiuce podzemné
vedenia v priestore staveniska, vyznacit hranice staveniska a uréit miesto odvazania
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stavebného odpadu, v terminoch, ktoré budu dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati
staveniska.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s terminom dokoncenia
diela, uvedenym v bode 3.1.1. po dobu, po ktord nemohol svoju povinnost, suvisiacu s
realizaciou predmetu plnenia zmluvy plnit nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane
objednavatela. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na prediZenie lehoty vystavby a zmenu
terminu dokoncenia diela a na uUhradu preukazatelnych zvySenych nakladov, ktoré mu z
tohto dovodu vznikli.

3.4 Ak zhotovitel pripravi dielo schopné samostatného uzZivania na odovzdanie pred
dohodnutym terminom, objednavatel mézZe, po overeni dokoncenia prac, dokoncené dielo
prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

3.5 Pred¢asné odovzdanie a uZivanie predmetu zmluvy je mozné len na zaklade pisomne;j

dohody zmluvnych strdn, ktord sa stane sucastou zmluvy. Dohoda musi obsahovat
podmienky splatenia ceny za dielo.

Clanok IV. Cena diela

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku Il. Zmluvy je stanovend
dohodou zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v
platnom zneni a je to cena maximalna, ktoru nie je mozné prekrocit.

4.1.1 Cena za dielo moze byt zmenend iba pisomnou dohodou obidvoch zmluvnych stran

vo forme samostatného podpisaného dodatku k tejto zmluve, a to len v nasledovnych

pripadoch:

o) pri rozsireni (naviac prace) alebo zuZeni (menej prace) rozsahu predmetu plnenia (bod 4.3
zmluvy) dohodnutého vtejto zmluve, pisomne poZadovaného objednavatelom
osobitnym listom alebo zdpisom v stavebnom denniku,

B) pri zmene technického rieSenia casti diela, pisomne pozadovaného objednavatelom
osobitnym listom alebo zdpisom v stavebnom denniku,

%) pri zmene technického rieSenia Casti diela, rozsah ktorého je nevyhnutny vo vazbe na
projektovi dokumentaciu a/alebo platné normy. Tato zmenu technického riesenia je
zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi zapisom v stavebnom denniku. K tejto
zmene je objednavatel povinny sa pisomne vyjadrit do 7 pracovnych dni, zdpisom
v stavebnom denniku.

4.1.2 Ak nastanu vyssie uvedené skutocnosti, ktoré budu mat vplyv na dohodnutd cenu,

zmena ceny za dielo bude predmetom osobitného rokovania, ktorého vysledkom bude po

obojstrannej dohode uzavretie dodatku k tejto zmluve, pri dodrzani postupov pri uzatvarani
dodatkov podla § 10a zakona o verejnom obstardvani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy
neplatné.

4.2 Cena za zhotovenie diela podla ¢l. II. je:

Cena diela bez DPH: 652 358,19 EUR
DPH 20% 130 471,64 EUR
Celkova cena spolu s DPH: 782 829,83 EUR
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4.2.1 Cena pokryva vsetky zmluvné zévazky. Do ceny je mozné premietnut v sulade so
znenim § 549 Obchodného zakonnika po obojstrannom potvrdeni dodatku ku zmluve aj
zmeny, uvedené v bodoch 4.3 Zmluvy.

4.2.2 Prace, ktoré zhotovitel nevykond, vykona bez prikazu objednavatela alebo odchylne
od dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi.

4.2.3 V cene su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udribu a vypratanie
staveniska.

4.3 Stavebny dozor objednavatela je opravneny nariadit zmeny materidlov a/alebo
zvysenie/znizenie rozsahu prac, ktoré povazuje za nevyhnutné a primerané a boli
odsuhlasené projektantom. Pokial nariadi zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy
zhotovitelom alebo osobami, za ktoré je zhotovitel zodpovedny, vykond zhotovitel nariadené
prace na vlastné naklady.

4.4 Predmet zmluvy je financovany zo schvdlenych a pridelenych prostriedkov
Operacného programu - Kvalita Zivotného prostredia, Zameranie - Zniienie energetickej
narocnosti verejnych budov, Kéd vyzvy - OPKZP-PO4-SC431-2017-19, Prioritnd os 4 -
Energeticky efektivne nizkouhlikové hospodarstvo vo vietkych sektoroch, Investicnd priorita
4.3 - Podpora energetickej efektivnosti, inteligentného riadenia energie a vyuZivania energie
z obnovitelnych zdrojov vo verejnych infrastrukturach, vratane verejnych budov a v sektore
byvania, Specificky ciel 4.3.1 - Znizenie spotreby energie pri prevadzke verejnych budov.

4.5 Objednavatel neposkytne preddavok alebo zalohu na plneniu predmetu tejto zquvy.I

Clanok V. Platobné podmienky, fakturacia

5.1 Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel zhotovitelovi na zdklade ciastkovych
faktur mesacnych a konecnej, ktoré zhotovitel vystavi a odosle objednavatelovi po splneni
tychto podmienok:

5.1.1 Prace budu fakturované na zdaklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoistvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2 Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednavatela
a autorizuje objednavatel do 5 pracovného dna od predloZenia supisu prac zhotovitefom. Ak
ma supis prac chyby, vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie.

5.1.3 Splatnost faktur je maximdlne 60 dni. Faktura sa povazuje za uhradenu driom
odpisania prostriedkov z Gctu objednavatela.

5.2 Fakturu vyhotovi zhotovitel v sulade s platnou legislativou - zakon ¢. 222/2004 Z. z.
odani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predloZi objednavatelovi v 3 originalnych
vytlackoch.
Faktura bude obsahovat minimalne tieto udaje:

e (Cislo faktury, resp. dariového dokladu,

e oznacenie objednavatela a zhotovitela, pefiazny ustav, Cislo Uctu,

e 1CO a DIC zhotovitela, ICO objedndvatela,

e oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a Cislo zapisu,

e miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby,
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e (islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
e zdanitelné obdobie,
e den odoslania a den splatnosti faktury,
e fakturovanu zakladnu ciastku bez DPH, Ciastku DPH a celkovu fakturovand sumu po
objektoch,
e peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela,
e faktura bude obsahovat nasledovné naleZitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol,
supis vykonanych prac.
5.2.1 Uhradend faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.
5.2.2 Konecnu fakturu za vykonané dielo predloZi zhotovitel ku dniu jeho odovzdania a
prevzatia. Jej prijatie objedndvatelom vylucuje dodato¢né naroky zhotovitela na Upravu ceny
diela.

5.3 Splatnost jednotlivych faktur je max. 60 dni od jej dorucenia objednavatelovi v sidle
objednavatela.

Clanok VI. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

6.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného
projektu stavby, STN, vztahujacimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych
podmienok, a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Zarucna doba je 60 mesiacov na stavebnu cast a na technologicku ¢ast podla zaruk
stanovenych vyrobcom technolégii. Zac¢ina plynut odo drna protokoldrneho prevzatia diela
objedndvatelom. Za vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel v rozsahu
tejto zaruky.

6.2.1 Zarucna doba neplynie v ¢ase, kedy objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma
zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vad.

6.4 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a
veci, poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost alebo na riu upozornil objednavatela a ten na ich pouZziti trval.

6.5 Vady diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuju za
koneénu moznost reklamdacie zjavnych vad zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa
nepovazuje za prehliadku diela objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika. Objednavatel moze zjavné vady pisomne reklamovat do 15 dni po prevzati diela.

6.6 Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a poZzadovanym
skdskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

6.7 Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
vady diela, zistené pocas zaru¢nej doby, odstrariovat.
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6.8 Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni a to pisomnou formou.

6.9 Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstraiovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bezodkladne, najneskér do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamdcie objednavatela a vady
odstranit v ¢o najkratSom technicky moZznom c¢ase. Termin odstranenia vad dohodnu
zmluvné strany pisomne pri reklamac¢nom konani.

6.10 Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit objednavatel a uhradit ich
v rezime podla bodu 11.2.

6.11 Za Skody, ktoré vzniknu predcasnym uZivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany
dohodli, zodpoveda objednavatel a zhotovitel ich odstrani na zaklade dodatku ku zmluve na

naklady objednavatela.

6.12 Vady projektu stavby, zabezpeceného objednavatelom, budd zmluvné strany riesit
podla § 551 - § 552 Obchodného zakonnika.

Clanok VII. Vykonanie diela

7.1 Zhotovitel vykonava cinnosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost
podla zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2 Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradezi a poskodeniu, poistit ho proti
vzniku Skody a zabezpedit na svoje naklady strazenie a osvetlenie staveniska.

7.3 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych
0s6b, ktoré su opravnené zdrziavat sa v priestore staveniska podla zakona NR SR ¢. 124/2006
Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
platnom zneni a Vyhl. SBU a SUBP €. 147/2013 Z. z. o bezpeénosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach.

7.3.1 Zhotovitel zodpovedd za zabezpedenie poziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z.
a za zabezpecenie minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisko
podla nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.

7.3.2 Vsuvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat zdsahy do
Zivotného prostredia, zachovavat a neposkodzovat existujucu faunu a fléru, v maximalnej
miere vyuzivat existujuce spevnené komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tato
zabezpedit proti Unikom nebezpecnych latok do okolitého prostredia.

7.3.3 Vsulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za nakladanie s odpadmi,
ktoré vznikli v suvislosti s realizaciou diela. Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa
nesmu likvidovat spalovanim. Odpady zo stavebnej cinnosti je zhotovitel povinny podla
moznosti separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady
odovzdané na recyklaciu a nebezpeéné odpady musia byt likvidované prostrednictvom
opravnenych organizacii.
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7.3.4 Zhotovitel je povinny pri kazdom uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia
alebo pri kaZzdej ekologickej havarii informovat uZivatela a vzniknutd havariu odstranit
v spolupraci s uzivatefom na svoje naklady.

7.3.5 Zhotovitel je povinny zabezpecit pred realizaciou stavby vytyCenie sieti a v pripade
poskodenia sieti zabezpecit opravu na vlastné naklady.

7.4 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v
Case jeho poutZitia zname, Ze je Skodlivy. PouZzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného
diela musia spifiat podmienky a poZiadavky, uvedené v zakone NR SR &. 90/1998 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zdkone NR SR €. 436/2001 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

7.5 Objednavatel je opravneny vykonavat stavebny dozor nad realizaciou diela a
dodrziavanim zmluvnych podmienok, ktory ma za tym ucelom pristup na pracoviskd, kde sa
zmluvné préce realizuju alebo skladuju materialy.

7.5.1 Zhotovitel je povinny umozZnit objednavatelovi vykondvanie stavebného dozoru,
najma:

e oboznamit sa s podkladmi zhotovitela, podla ktorych stavbu realizuje,

e prevziat od neho stavenisko, zdkladné smerové a vyskové vytycenie stavby,

e kontrolu dodrZiavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho
stavebného dohladu pocas realizacie stavby,

e zabezpelit zhotovitelovi spolupracu s projektantom pri zabezpecovani suladu
vykonavanych prac a dodavok s projektom stavby v ramci vykonu jeho autorského
dozoru,

e zabezpedit kontrolu doplrfiovania a zakresfovania zmien do PD, podla ktorej sa stavba
realizuje,

e kontrolu zhotoviteflom predkladanych dodatkov a zmien projektu,

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich sulad s podmienkami zmluvy,

e kontrolu tych casti diela, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi,

e kontrolu postupu prac podla ¢asového harmonogramu,

e kontrolu plnenia odsuhlaseného skisobného planu verejnej prace, k ¢omu predlozi
zhotovitel doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty,
atesty, protokoly a pod.),

e sledovanie vedenia stavebného dennika v sidlade so zmluvnymi podmienkami a
Stavebnym zakonom,

e kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukcii,

e spolupracovat pri priprave dokladov pre zavere¢né hodnotenie stavby,

e kontrolu odstrafovania chyb a nedorobkov,

e kontrolu vypratania staveniska.

7.6 Skutocnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitela povinnosti zodpovedat za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie predmetu diela.

7.7 Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel organizovat na stavbe kontrolné
dni, na ktoré bude pozyvat Gcastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich
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ucastnikom kontrolného dna. Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych
dfoch sa stanu pokynom pre zhotovitela na vykonanie prac, pokial nemenia predmet a cenu
zmluvy.

7.8  Zhotovitel poveruje vykonom funkcie stavbyveduceho Peter Hozza, osvedCenie o
vykonani odbornej skusky €. ................ .

7.9  Zhotovitel vyzve pisomne objedndvatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred
driom dokoncenia diela, uvedenym v bode 3.1.1.

7.10 K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:

e 1 sadu projektu stavby, v ktorom budu zakreslené vSetky zmeny, ku ktorym doslo v
priebehu vystavby,

e stavebné denniky,

e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla §
43f, § 47 Stavebného zdkona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢.
90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a zdkona NR SR ¢. 264/1999
Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v platnom zneni
a vyhlaskou Ministerstva vystavby a regiondlneho rozvoja SR ¢. 558/2009 Z. z.,

e z4apisy o vykonanych skuskach,

e z4apisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté,

e porealizacné zameranie stavby.

7.11 Ak zhotovitel uvedené doklady ku zacatiu preberacieho konania nepredlozi,
objednavatel preberacie konanie nezacne a zhotovitelovi vyuctuje vsetky naklady, ktoré
mu z toho dévodu vznikli.

7.12 O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané
len ak objedndvatel v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.

7.12.1 Prevzatie diela alebo jeho ¢asti mdZze objednavatel odmietnut pre vady a nedorobky
az do ich odstranenia.

7.13 Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat v termine, ktory uréi objednavatel v
zapisnici o odovzdani a prevzati diela.

7.14 Zhotovitel zodpovedda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

7.15 Vlastnikom stavby je objedndvatel. Nebezpelenstvo Skody na diele a na
veciach a materialoch, potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel do protokolarneho
prevzatia diela objednavatelom.

7.16 Zhotovitel zostava vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré
dodal na zhotovenie diela, aZ do ich Uhrady objedndvatelom.

7.17 Objedndvatel zabezpedi vSetky rozhodnutia orgdnov Statnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.
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7.18 Zhotovitel nesmie zadat predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

7.19 Zhotovitel je opravneny pouzit projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Clanok VIII. Stavebny dennik

8.1 Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v silade so Stavebnym
zakonom a vyhlagkou MZP SR €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia
stavebného zdkona, odo dna zacatia prac az do odstrdnenia poslednej vady, resp.
nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a
musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v den, kedy boli prace vykonané
alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

8.2 V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
8.2.1 Denny zapis:
e datum (mesiac, rok, nazov dna),
e Udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota,
e Udaje o pracovnej dobe, jej zaCiatok a koniec,
e pracovnici a ich pocty,
e mechanizmy,
e (Casovy postup prac na stavbe.
8.2.2 Ostatné udaje, napr.:
e vyjadrenie stavebného dozoru k zapisom zhotovitela v stavebnom denniku a naopak,
e vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku,
e zaznamy z vykondvaného autorského dozoru projektanta,
e poziadavky zhotovitela na objedndvatela a naopak,
e prerusenie stavebnych prac s odévodnenim,
e zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac,
e zAapisy o vykonanych skuskach,
e zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej dokumentacie,
e z4apisy o dohodach zhotovitela s objedndvatelom a projektantom,
e poziadavky stavebného dozoru objedndvatela na odstrdnenie vad v priebehu
vykonavania diela,
e Skody na stavbe,
e zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

8.3 Okrem zdastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta mdzu do stavebného
dennika vykondavat zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov statnej spravy.

8.4 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sldzia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Clanok IX. Zmluvné pokuty

9.1 Zhotovitel zaplati za omeskanie s plnenim zmluvnych zavazkov zmluvnua pokutu:
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9.1.1 V sume, ktord sa rovna vyske podielu vypocitaného na zaklade vzorca PCV/PLV (PCV —
ponukovd cena vystavby vrdtane DPH, PLV — ponukovd lehota vystavby v kalenddrnych
drioch) za kazdy zacaty dern omeskania s odovzdanim dokonceného diela v dohodnutom
termine, pokial toto omeskanie vzniklo z dévodov vylu¢ne na strane zhotovitela.

9.1.2 Za neodstranenie kazdej vady a nedorobku, uvedeného v zapisnici o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutej lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 100,00
EUR denne aZz do jeho odstranenia.

9.1.3 Za omeskanie s odstranenim vad reklamovanych v zaru¢nej dobe 100,00 EUR denne
az do ich odstranenia, a to za kazdu vadu osobitne, pokial toto omeskanie vzniklo z dévodov
vyluéne na strane zhotovitela.

9.1.4 V pripade, Ze zhotovitel nebude viest stavebny dennik v sulade so zmluvou, stavebny
dozor neprevezme vykonané prace a nepodpiSe supis vykonanych prac.

9.2 Objedndvatel zaplati zhotovitelovi za omeskanie s Uhradou faktiry zmluvnd pokutu
vo vyske 0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy tyzdern omeskania.

9.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost zhotovitela uhradit objednavatelovi
Skodu, ktora vznikla nesplnenim zavéazkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaju.

9.4 Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X. Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

10.1 Zmluvné strany sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom, nepouziju na iné ucely ako na plnenie podmienok tejto
zmluvy.

10.2 Zhotovitel prehlasuje, Ze zabezpedi pokrytie vSetkych cinnosti vyplyvajucich z plnenia
tejto zmluvy zamestnancami s potrebnymi osvedéeniami a opravneniami v zmysle platnej
legislativy.

10.3 Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavdzuje sa dodrziavat vseobecne platné predpisy, technické normy
a predmety tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela,
pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych zamestnancov zmluvnych stran.

10.4 Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne maju prioritu:
e zmluva o dielo,
e sutazné podklady objednévatelsa,
e ponuka zhotovitela — rozpocet,
e technicka spréva,
e projektova dokumentacia.

10.5 Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy:
e ak zhotovitel bezdévodne odmietne prevziat stavenisko,

10
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e ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykondvaného diela podla STN a objednavatelom
zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch alebo terminoch uréenych
objedndavatelom

e v pripade zamietnutia Ziadosti o poskytnutie NFP, riadiacim orgdnom.

10.6 Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy:
e ak objednavatel neplni zmluvné zavazky, a tym zhotovitelovi znemoznuje vykonanie
diela.

10.7 Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a § 370 Obchodného zdkonnika je
povazované za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a opraviuje na
jednostranné odstupenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.8 Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny
dovod, pre ktory strana od zmluvy odstupuje. Odstupenie od zmluvy je Ucinné driom
dorucenia ozndmenia o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

10.9 V pripade, Ze do6jde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.5. resp. 10.6., vykonané
prace budu oductované fakturou. Objedndvatel uhradi ndklady, ktoré preukazatelne
zhotovitelovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.10 Verejny obstaravatel si vyhradzuje prave neprijat ani jednu ponuku a neuzavriet
Zmluvu o dielo so Ziadnym uchddzaéom v pripade, Ze ceny uvadzané v ponukdach
presiahnu stanoveny limit finanénych prostriedkov, pridelenych na predmet zakazky.
Taktiez si verejny obstaravatel vyhradzuje pravo realizovat predmet zakazky len
v pripade schvalenia Ziadosti o NFP na uvedeny predmet zakazky.

Clanok XI. Osobitné podmienky plnenia zmluvy

11.1 Zhotovitel je povinny kpedpisu—zmiuwy po nadobudnuti ucinnosti a splneni
odkladacej podmienky, ktorad spociva vtom, Zze déjde k schvaleniu procesu verejného
obstaravania RO v SR, zlozit Objedndavatelovi Bankovu zaruku na vykonanie prac vo vyske 10
% z celkovej ceny diela dohodnutej v ¢lanku IV., bode 4.2 bez DPH, a to najneskér do 14 dni
odo dna nadobudnutia tcinnosti Zmluvy o dielo. Poskytnutie Bankovej zaruky na vykonanie
prac sa riadi ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika. Bankova zaruka musi byt
poskytnutd bankou so sidlom v Slovenskej republike, alebo pobockou zahraniénej banky
v Slovenskej republike. V bankovej zaruke musi banka pisomne v zarucnej listine vyhlasit, Ze
neodvolatelne a bez akychkolvek ndmietok na prvu vyzvu uspokoji Objedndvatela uhradenim
penaznej sumy, ktora predstavuje maximalne 10 % z celkovej ceny diela dohodnutej v ¢lanku
IV., bode 4.2 bez DPH, v pripade, ak zhotovitel nesplni svoj zavazok zhotovit dielo podla tejto
zmluvy riadne a v dohodnutom termine. Bankovu zaruku je Objedndvatel opravneny uplatnit
do podpisania protokolu o odovzdani a prevzati zhotoveného diela.

11.2 Zhotovitel je povinny kpedpisu—zmiuvy ku diu podpisania protokolu o odovzdani a
prevzati zhotoveného diela, zloZit Objednavatelovi Bankov( zaruku na zaruéne opravy vo
vyske 3 % z celkovej ceny diela dohodnutej v ¢lanku IV., bode 4.2 bez DPH, a to najneskor do
14 dni odo dia podpisania protokolu o odovzdani a prevzati zhotoveného diela. Bankova
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zaruka musi obsahovat zavazok Zhotovitela odstranit vady, ktoré sa vyskytnd odo dna
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati zhotoveného diela, do uplynutia zaru¢nej doby
Diela/casti Diela. V pripade odovzdania a prevzatia Diela po ¢astiach bude zaruka po uplynuti
zarucnej doby casti Diela, postupne zniZzend o pomernu Cast zodpovedajucu zmluvnej cene
tejto Casti Diela na zaklade pisomného suhlasu objednavatela so zniZzenim. Poskytnutie
Bankovej zaruky na zaru¢né opravy sa riadi ustanoveniami § 313 anasl. Obchodného
zakonnika. Bankova zaruka musi byt poskytnutda bankou so sidlom v Slovenskej republike,
alebo pobockou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike. V bankovej zaruke musi banka
pisomne v zarucnej listine vyhlasit, Ze neodvolatelne a bez akychkolvek namietok na prvu
vyzvu uspokoji Objednavatela uhradenim penfiaznej sumy alebo penaznych sium v akejkolvek
vyske, ktorych celkovd suma neprekroci pefnazni sumu, ktord Objedndvatel poZaduje ako
zabezpeku na vykonanie zaruénych oprdv v pripade, ak zhotovitel porusuje svoje zavazky
vyplyvajice mu zo zmluvy avSeobecne zavaznych predpisov. Platnost a vymahatelnost
Bankovej zaruky trva do ukoncenia zaruénej lehoty diela.

11.3 Objedndvatel pozaduje od zhotovitela poistenie diela, komplexnu poistni ochranu,
proti vsetkym rizikdm spojenym so stavebno-montdznou cinnostou. Doklad o poisteni,
predloZi zhotovitel najneskdér do 10 dni odo dfa prevzatia staveniska.

11.4 Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
nendvratného finanéného prispevku, a ndsledne pocas najmenej dalSich piatich rokov
(monitorovacie obdobie), a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnu
sucinnost.
Opravnené osoby su:
o) Ministerstvo Zivotného prostredia SR a nim poverené osoby;

b) Utvar néaslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;
c) Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby;
d) Orgdn auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby;
e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;
f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

Clanok XIl. Zavereéné ustanovenia

12.1 Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stava sa platnou
driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Uc¢innou v den nasledujuci po dni zverejnenia na
webovej stranke objednavatela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uplatnenia odkladnej
ucinnosti zmluvy az do dia, nasledujiceho po dni podpisania zmluvy o poskytnuti NFP.

12.2 Zmluva moéZe byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozZno uskutocnit len pisomne
po predchddzajucej dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrzani postupov pri uzatvarani
dodatkov podla § 10a zakona o verejnom obstaravani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy
neplatné.
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12.3 Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vztah riou zaloZeny
ustanovenia Obchodného zakonnika.

12.4 Neoddelitelnou sucastou zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpocet) podla cenovej
ponuky (ako priloha ¢.1 k ZoD) a vecny, casovy a finanény harmonogram postupu prac,
vypracovany v zmysle bodu 3.1.2 zmluvy (ako priloha €.2 k ZoD). Zoznam subdodavatelov
(ako priloha ¢.3 k ZoD) bude sucastou Zmluvy o dielo len v pripade, ak uchadzac uvedie, Ze na
realizacii predmetu zdkazky sa budu podielat subdoddvatelia. V pripade, Ze uchadzac bude
realizovat predmet zakazky vlastnymi kapacitami - uvedend priloha ,Zoznam
subdoddvatelov” sa vypusta.

12.5 Ucastnici zmluvu preéitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnorucéne podpisali.

12.6 Zmluvné strany prehlasujd, Ze st sposobili k pravnym Gkonom a ich zmluvna volnost
nie je ni¢im obmedzena.

12.7 Zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch (rovnopisoch), z ktorych dva su uréené pre
objednavatela a dva pre zhotovitela.

V Trebisove, dna: 11.06.2019 V Michalovciach, dna 11.06.2019
objedndvatel zhotovitel
PhDr. Daniela Feckova Magr. Jan Kachnic - konatel

riaditelka Skoly
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