ZMLUVA O DIELO ¢. 286/2019/AXNV

uzavreta

podla ust. §-u 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v platnom zneni

Objednavatel’
ZastUpeny:

Sidlo:

Zapis:

ICo:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby opravnené rokovat:
= vo veciach zmluvnych:
= vo veciach technickych:

Zastupcovia objednavatela na stavbe:

= vo veciach vykondvania diela:

= vo veciach prevzatia diela:

= vo veciach odsuhlasovania
danovych dokladov:

(dalej len , Objednavatel™)

Zhotovitel:

Zastupeny:

Sidlo:

Zapis:

ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby opravnené rokovat:
= vo veciach zmluvnych:
= vo veciach technickych:

Zastupcovia zhotovitela na stavbe:

= vo veciach vykondvania diela:

= vo veciach prevzatia diela:

= vo veciach odsuhlasovania
danovych dokladov:

(dalej len ,,Zhotovitel™)

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je:

(dalej ako ,,Zmluva“)
I. Zmluvné strany

agrokomplex NARODNE VYSTAVISKO, $tatny podnik

Ing. Branislav Borsuk, riaditel

Vystavna 4, 949 01 Nitra

OR OS Nitra, oddiel: Ps, vlozka ¢. 10007/N

36 855 642

SK2022506651

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobocka
zahranicnej banky

SK85 1111 0000 0066 0731 7028

Ing. Branislav Borsuk
Roman Penzes

Roman Penzes
Roman Penzes

Ing. Branislav Borsuk

AB - STAV, s.r.o.

David Borbély, konatel

Maly Cetin 157, 951 07 Maly Cetin
OR OS Nitra, odd. Sro, vl.¢. 13387/N
36 548 707

2020154246

SK2020154246

SLSP a.s.
SK2909000000000231986233

Ing. Struhar Imrich
Szusztor Josef

Szusztor Josef
Szusztor Josef

Szusztor Josef

Il. PREDMET ZMLUVY

e zavazok Zhotovitela vykonat pre Objedndvatela dielo na stavbe: , Rekonstrukcia toaliet
Hlavny vstup” (dalej aj ako ,Stavba“) podla tejto Zmluvy a

e zavizok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a véas vykonané Dielo cenu za jeho
vykonanie v sulade s touto Zmluvou.
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2.2.

2.3.

2.4,

2.5.
2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

Dielom sa na ucely tejto Zmluvy rozumie:

- Rekonstrukcia toaliet Hlavny vstup v rozsahu podla bodu 2.3. zmluvy

a sucasne

- vykonanie vSetkych suvisiacich prac tak, aby dielo bolo kompletné, funkéné a bezporuchové

(na ucely tejto Zmluvy spolu ako ,Dielo”).

Specifikacia predmetu Diela je dana:

- projektovou dokumentaciou vypracovanou: GRUP architects s.r.o. zo dra 03/2019

- vykazom vymer

Dielo bude vykonané najma v sulade s:

a) podmienkami upravenymi v tejto Zmluve ako aj sutaznymi podmienkami uvedenymi vo
Vyzve na predkladanie cenovej ponuky — ¢islo sutaze: 286/2019/AXNV;

b) projektovou dokumentaciou podfa bodu 2.3. Zmluvy vratane jej pripadnych zmien
vzniknutych v priebehu vykondvania Diela zahfnajucich najma spresnenie a doplnenie
projektovej dokumentacie;

c) zdkladnymi poZiadavkami na stavby zakotvenymi prisluSnymi prdvnymi predpismi, najma
Stavebnym zdkonom a jeho vykondvacimi predpismi;

d) technickymi normami a technickymi a technologickymi predpismi platnymi v ¢ase uzavretia
Zmluvy;

e) prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi / technickymi predpismi ako aj
vSetkymi slovenskymi technickymi normami, pre ktoré sa dojednava ich zavaznost;

s odbornou starostlivostou, bez vad a tak, aby Dielo bolo kompletné, funkéné a spfﬁalo

pozadovany Ucel.

Zhotovitel vykond Dielo na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo.

Miesto vykonania Diela: agrokomplex NARODNE VYSTAVISKO, $tatny podnik, Vystavna 4, 949

01 Nitra: Toalety Hlavny vstup na parcele €. 1113 s.c. 1154, katastralne Uzemie: Chrenova,

IIl. TERMINY PLNENIA
Dielo Specifikované v ¢lanku Il. tejto Zmluvy vykona Zhotovitel v nasledovnych terminoch:
- Zaciatok vykonavania Diela (vratane terminu odovzdania a prevzatia staveniska): v den
ucinnosti tejto Zmluvy.
- Koniec vykonavania Diela (vratane protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela bez vad a
nedorobkov): do 20.08.2019.
V pripade nedodrZania terminu vykondvania Diela zo strany Zhotovitela, ma Objednavatel
pravo zadrzat a neuhradzat platby za vykonané prace a dodavky do doby vykonania Diela
a/alebo do vykonania prac a dodavok v dohodnutej kvalite, pricom v takom pripade nie je
Objednavatel v omeskani s uhradou.
Terminy plnenia podla tejto Zmluvy su pre Zhotovitela zavazné aich nedodrzanie, resp.
omeskanie Zhotovitela o viac ako 10 dni oproti terminu plnenia sa povaZuje za podstatné
porusenie Zmluvy, ¢o zaklada pravo Objednavatela od Zmluvy okamZite odstupit.

IV. CENA ZA VYKONANIE DIELA
Cena riadne a vcas vykonaného celého Diela (dalej len ,Cena Diela“) je stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade so Zakonom €. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni ako cena pevna,
najvyssie pripustna (maximalna) a predstavuje sumu:

Cena Diela: 85.115,79EUR bez DPH
Slovom: osemdesiatpéttisic stopitnast eur a sedemdesiatdevit
eurocentov bez DPH

DPH Zhotovitel nebude fakturovat t.j. uvadzat v nim vystavenych fakturach, nakolko v pripade
DPH doslo ktuzemskému prenosu danovej povinnosti pri dodani stavebnych prac zo
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4.2.

4.3.

4.4,

5.1.

5.2.

zhotovitela (ako dodavatela diela) na objednavatela (ako osoby, ktorej je dielo dodané)
v zmysle tejto zmluvy a v sulade s ust. § 69 ods. 12 pism. j/ Zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH
v platnom zneni.

V pripade, ak by v zmysle platnych pravnych predpisov alebo ich zmien musel Zhotovitel pri
uplatfiovani svojej odplaty resp. ich casti uplatnit i DPH, bude DPH uplatnend v zakonom
stanovenej vySke v Case zdanitelného plnenia aza Cenu diela sa povaZuje cena zvySena
o prislusnu DPH.

Polozkovy rozpis Ceny Diela je uvedeny v Cenovej ponuke Zhotovitela zo dnia 30.05.2019.
Zhotovitel ocenil Dielo na zaklade podkladov Objednavatela, ktorych prevzatie Zhotovitel
podpisom Zmluvy potvrdzuje (a to projektovej dokumentacie) ako aj osobnej obhliadky, ktoru
Zhotovitel vykonal v mieste vykonania Diela drfia 28.05.2019. Zhotovitel sic¢asne podpisom
Zmluvy potvrdzuje, Ze podklady Objednavatela presStudoval pred uzavretim Zmluvy, tieto
podklady ako aj vykonana obhliadka su dostatocné pre stanovenie Ceny Diela.

Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze v pripade rozporu udajov v projektovej dokumentdcii
a vykazu vymer (predovsetkym co do mnoZstva, kvality, druhu ocenenych prac a dodavok),
prednost ma vykaz vymer pred projektovou dokumentaciou.

Na Cenu Diela nemd vplyv inflacia, ani zmeny cien jednotlivych vstupov. Cena Diela obsahuje
vietky naklady spojené s realizaciou Diela a zahffia naklady na vSetky prace a dodavky potrebné
pre kompletné vykonanie a sprevadzkovanie Diela (t.j. kompletnu realizaciu ,na klu¢”“ najma
naklady na preberacie konania a skusky, vertikdlny a horizontalny presun hmot a dopravu,
priebezné denné upratovanie a likviddciu odpadu z vlastnej cinnosti, stavebné vypomocné
prace, geodetické prace, provizdrne a docasné opatrenia, ndklady na BOZP a PO, naklady na
média, osvetlenie, vlastné zariadenia staveniska /vratane jeho zabezpeclenia a pripadnej
ochrany/, zaber anajom verejného priestranstva ako aj sukromnych pozemkov, vytycenie
podzemnych vedeni, naklady na docasné dopravné znacenie, naklady a obmedzenia
vyplyvajuce zo vseobecne zavaznych predpisov obce (mesta) ako aj naklady vyplyvajuce
z vyjadreni dotknutych organov, naklady na leSenia, predkladania vzoriek vybranych materidlov
a vyrobkov k posudeniu Objedndvatelovi, clo, naklady na certifikdciu, poistenie Zhotovitela za
Skody spbsobené Ccinnostou Zhotovitela Objedndvatelovi atretim osobam, néaklady na
spracovanie dokumentacie skutocného vykonania Diela atd’). Cena Diela je platnd po celu dobu
vykonavania Diela aZ do jeho ukonéenia.

Objednavatel ma pravo urcité prace, ktoré boli predmetom Ponuky Zhotovitela z celkovej
dodavky Diela vylucit, a to najma v pripade, ak Zhotovitel nebude plnit podmienky vyplyvajice
ztejto Zmluvy, ato formou jednostranného oznamenia zaslaného Zhotovitelovi; toto
oznamenie znamena priamu zmenu Zmluvy aj bez potreby uzavretia pisomného dodatku k nej
a nadobuda ucinnost driom jeho dorucenia Zhotovitelovi. O cenu vyliéenych prac sa znizZuje
celkovd Cena Diela. Toto dojednanie ma prednost pred bodom 15.5. Zmluvy. Sucasne je
Objednavatel opravneny zadat vylicend ¢ast Diela tretej osobe.

V. PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi preddavok na Cenu

Diela.

Platobné podmienky:

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cena Diela bude platena bezhotovostne, prevodom z bankového

Uctu Objedndvatela na zaklade faktur vystavenych Zhotovitefom nasledovne:

5.2.1. Prva faktura Zhotovitela bude vystavena v defi dodania materialu, ktory bude pouzity na
realizaciu Diela, pricom tento material Zhotovitel doda v def ucinnosti zmluvy, prilohou
faktdry bude supis dodaného materialu potvrdeny Objednavatelom;

5.2.2. Nasledne Zhotovitel predlozZi Objednavatelovi 1x za tyZzden supis vykonanych prac a
dodavok vidy najneskdr do 2 pracovnych dni po uplynuti prisluSného tyzdna, za ktory sa
supis predklada. Objedndvatel sa k predloZzenému supisu vyjadri najneskér do 3
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5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

pracovnych dni odo dna jeho predloZenia Zhotovitelom. Zhotovitel je nasledne
opravneny fakturovat len polozky, ktoré boli Objednavatelom odsuhlasené. Neuznané
polozky je Zhotovitel opravneny fakturovat az potom, ¢o budd odsuhlasené zo strany
Objednavatela. Podkladom pre vystavenie faktury bude Objednavatelom odsuhlaseny
a podpisany supis vykonanych prac a dodavok, ktory bude zaroven prilohou faktury /
faktar Zhotovitela.

5.2.3. Po protokolarnom odovzdani a prevzati Diela, resp. po odstraneni vSetkych vad Diela
zistenych pri odovzdani a prevzati Diela Objednavatelom Zhotovitel vystavi konecnu
fakturu, vktorej vykona zuctovanie doposial fakturovanych dcasti Ceny Diela,
Objednavatelom zaplatenych ¢asti Ceny Diela, zadrzného, naviac a menej prac, vyslednu
Cenu Diela azostatok Ceny Diela k Uhrade. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel
uvedie na konecnej fakture nasledovné vyhlasenie: ,, Zhotovitel vyhlasuje, Ze fakturovand
Ciastka je konecnou Cenou Diela a Ze okrem ndrokov uvedenych v tejto konecnej fakture
nemd zo zmluvy o dielo uzatvorenej s Objedndvatelom Ziadne dalSie ndroky a ani
v buducnosti si Ziadne iné ako tu uvedené ndroky nebude z tohto zmluvného vztahu voci
Objedndvatelovi uplatriovat, s vynimkou pripadného ndroku na uroky z omeskania pre
pripad omeskania Objedndvatela s uhradou jeho splatnych zdvézkov.”

Faktura musi byt opatrend odtlackom peciatky a podpisom zodpovedného pracovnika

Zhotovitela. Prilohou konecnej faktury bude:

a) Objedndavatelom podpisana zdpisnica o odovzdani a prevzati Diela, a

b) pisomné potvrdenie Objednavatela o odstraneni vsetkych vad a/alebo nedorobkov
zistenych pri odovzdani a prevzati Diela Objednavatelom a

c) supis vykonanych préc a dodavok.

5.2.4. Ak prislusna faktdra Zhotovitela nebude mat vsetky naleZitosti dohodnuté v Zmluve, je
Objednavatel opravneny vratit prislusnd faktiru Zhotovitelovi na jej doplnenie /
prepracovanie, priom pocas tejto doby az do doruéenia opravenej faktury zo strany
Zhotovitela nie je Objedndvatel v omeskani s Uhradou vratenej faktury; doruc¢enim
opravenej faktury zacina plynut nova lehota jej splatnosti.

5.2.5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nerealizovania Diela alebo ¢asti Diela, Zhotovitel
nebude toto nerealizované Dielo alebo tuto nerealizovanu Cast Diela fakturovat vébec.

Splatnost faktur Zhotovitela je 30 dni odo dnia ich preukazatelného doruéenia Objednévatelovi.
V&asnym zaplatenim sa rozumie odpisanie pefainych prostriedkov z bankového uctu
Objednavatela.
Pri nedodriani dohodnutého terminu splatnosti faktdry je urok zomesSkania 0,05%
z neuhradenej cCiastky za kazdy den omeskania aZ do zaplatenia, pricom Zhotovitelovi vznika
narok na urok z omeskania 31-vym driom omeskania sa Objednavatela s platbou splatnej
faktary Zhotovitelovi, s ¢im Zhotovitel podpisom tejto zmluvy sthlasi.
Pokial Objedndvatel zisti, Ze Zhotovitel nezaplatil riadne a véas svojim subdodavatelom za
prace a/alebo dodavky vykonané pre Zhotovitela, Objednévatel je opravneny uhradit cenu
tychto prac a/alebo dodavok priamo subdodavatefom namiesto Zhotovitela (dohodnuté
platobné miesto). V rozsahu takto uhradenych prac a/alebo dodavok subdodavatelom
automaticky zanika zavazok Objednavatela voci Zhotovitelovi a to podla splatnosti jednotlivych
faktur Zhotovitela.
V pripade, ak Zhotovitel dojedna so svojimi subdodavatelmi zakaz postipenia pohladavok za
prace a/alebo dodavky vykonané subdodavate/mi pre Zhotovitela na Stavbe uvedenej v tejto
Zmluve, uvedeny zakaz postupenia pohladdvok neplati pre Objedndvatela. V pripade, ak
Zhotovitel nebude respektovat toto dojednanie Zmluvy ajeho subdodavatelia nebudd moct
postupit pohladavky voci Zhotovitelovi na Objednavatela, je Objednéavatel opravneny uplatnit
si voCi Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske, akd mala byt vyska pohladavky, ktora mala byt
postupend subdodavatelom Zhotovitela voci Zhotovitelovi na Objedndvatela; Zhotovitel
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze vysSku zmluvnej pokuty povaZzuje za absolutne primeranu
vo vztahu k povinnosti, ktora je fiou zabezpecdena.
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5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného siuhlasu Objednavatela postupit
akukolvek pohladavku vzniknutd na zaklade tejto zmluvy voci Objednavatelovi tretej osobe
(dohodnuty zakaz postupenia pohladavok).

Zhotovitel nie je opravneny uskutocnit zapoditanie svojej pohladavky vocéi Objednavatelovi s
pohladdvkou Objednavatela vocli Zhotovitelovi vyplyvajicou najma z tejto Zmluvy.

VI. ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKA

Zhotovitel poskytuje Objedndvatelovi na vykonané dielo zaruku a zodpoveda za to, Ze Dielo
bude mat minimalne pocas celej zaruénej doby vlastnosti stanovené najma touto Zmluvou,
projektovou dokumentdciou, technickymi normami a technickymi predpismi, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel dalej zodpovedd za to, Ze vykonané dielo bude
kompletné, prevadzkyschopné ateda bez vad, ktoré by rusili alebo zniZzovali jeho hodnotu
alebo schopnost jeho pouzivania nauréené Gcely. Zhotovitel nesie tiez zodpovednost za
vhodnost pouZitych materidlov, dielenské spracovanie tychto materidlov a konstrukcii
technologickych zariadeni.

Dizka zaruénej doby je stanovend takto:

a) Celkova zaruka za vykonané Dielo je 60 mesiacov.

b) Znizena zaruka na dodavky, materidly a zariadenia s vlastnymi zdruc¢nymi listami (napriklad
zariadenia, kde vyrobca poskytuje odlisnud zaruénd doby je minimalne 24 mesiacov. Pri
odovzdani a prevzati Diela odovzda zhotovitel objednavatelovi vietky zarucné listy pre tieto
prvky. V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnost odovzdat uvedenym zoznam vsetkych
prvkov so zaruénymi lehotami kratSimi ako 5 rokov, potom aj pre tieto prvky plati zaru¢na
doba v trvani 60 mesiacov.

Zarutna doba na reklamovanu cast Diela neplynie pocas doby, pocas ktorej Objednavatel

nemohol Dielo uZivat pre jeho vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel; t.j. plynutie zaruénej doby

sa prerusi diiom uplatnenia prava Objedndvatela na odstranenie vady Diela a zaru¢nd doba
zacina znovu plynut diiom riadneho odstranenia reklamovanej vady.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania a prevzatia. Po odovzdani

Diela Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré sa vyskytli pocas zaru¢nej doby.

Dokladom o priebehu reklamaéného konania aZ do Uplného odstranenia vady je reklamacny

list. Objednavatel potvrdi riadne vybavenie reklamacie na reklamacnom liste, ¢im sa povazuje

reklamaéné konanie za riadne ukoncené.

Objednavatel sa zavazuje uplatnit reklamaciu vady diela najméa pisomnou formou u Zhotovitela,

pricom v reklamacii vadu popise a uvedie poZzadovany spdsob jej odstranenia. Pokial Zhotovitel

nepreukaZe opak, plati, Ze na vadu Diela reklamovani Objednavatelom sa vztahuje zaruka
podla tohto ¢lanku.

Reklamdcia vad je uplatnena vcas, ak ju Objednavatel uplatni pisomne u Zhotovitela najneskor

do patnastich dni po uplynuti zaruénej doby a preukaze, Ze vada vznikla este pocas plynutia

zarucnej doby.

VII. PROJEKTOVA DOKUMENTACIA A NORMY

Objednavatel odovzdal projektovi dokumentaciu Zhotovitelovi pred podpisom Zmluvy
a Zhotovitel tuto skuto€nost podpisom zmluvy potvrdzuje. Zhotovitel dalej potvrdzuje, Ze s
predloZenou projektovou dokumentdaciou bez vyhrad suhlasi a povaZzuje ju za Uplnd a spravnu.
Zmeny projektovej dokumentdcie ako désledok pozmeriovacich ndvrhov Zhotovitela nie su
sucastou dodavky diela a zakladaju narok Zhotovitela na zvysenie Ceny Diela. Suc¢asne tieto
zmeny musia byt Objednavatelom a projektantom dopredu pisomne schvalené.

Zhotovitel sa zavizuje spresnit projektantovi prislusné céasti projektovej dokumentacie pre
realizaciu Stavby, volitelné dodavky, a to v takom predstihu, aby nebol naruseny plynuly postup
projektovych prac, pricom v pripade povinnosti vypracovania zhotovitelskej (dielenskej)
dokumentacie je Zhotovitel povinny vyZiadat si k nej pisomny suhlas objednavatela a
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

projektanta, atento suhlas projektanta je povinny okamiZite predlozZit Objednavatelovi (v
pripade pochybnosti plati, Ze je povinny tak urobit vlehote 5 pracovnych dni odo dna
vypracovania zhotovitelskej dokumentacie). Zhotovitel'ska dokumentacia musi byt vypracovana
v zmysle platnych STN a prislusnych predpisov. Ak tak neurobi, Zhotovitel zodpoveda za vsetky
Skody v suvislosti stym vzniknuté. Volitelné doddvky su tie, ktoré su v prisluSnej casti
projektovej dokumentacie $pecifikované len svojimi vlastnostami, nie napr. typom a vyrobcom.
Toto spresnenie musi byt vopred pisomne odsthlasené Objednavatelom.

VIIl. POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny Objednévatela aje povinny riadne a vcas ich plnit.

Zhotovitel je povinny splnit pokyny Objednévatela okamzite, pokial sa tieto pokyny vztahuju na

zélezitosti tykajuce sa vztahu k verejnosti, prilahlych nehnutelnosti alebo dodrzania pravnych

noriem.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektovat jednostranné oznamenie Objednavatela o zniZeni rozsahu

prac / dodavok. V takom pripade sa znizuje Cena Diela o cenu prac materidlov, dodavok, ktoré

na zadklade tohto rozhodnutia Objedndvatela nebudu vykonané ¢i dodané. Takéto oznamenie
znamena priamu zmenu Zmluvy aj bez potreby uzavretia pisomného dodatku k nej a nadobuda

uéinnost driom jeho dorucenia Zhotovitelovi. Toto dojednanie ma prednost pred bodom 15.5.

Zmluvy.

Akékolvek naviac prace alebo zmeny kvality predmetu Diela moézZze Zhotovitel vykonat iba na

zaklade pisomného dodatku k Zmluve, pripadne na zéklade pisomného odsuhlasenia vykonania

tychto prac a/alebo dodavok Objednavatelom. V pripade, ak Zhotovitel naviac prace a/alebo
dodavky vykona bez dodatku k Zmluve, plati, Ze ich cena je sucastou celkovej Ceny Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri oceneni naviac prac je Zhotovitel povinny pouzit jednotkové

ceny, ktoré boli dohodnuté Zmluvou alebo jej pripadnymi neskorsimi dodatkami.

Drobné zmeny a spresnenia Diela, ktoré nemaju vplyv na Cenu Diela, termin plnenia ani

vysledné UZitkové vlastnosti Diela, mdzu byt rozhodnuté a potvrdené zédstupcom Objednavatela

na stavbe vo veciach vykondvania Diela uvedeného vZmluve, ato zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny tieto drobné zmeny uvedené v stavebnom denniku uskutoCnit
bez zbytocného odkladu.

Zhotovitel je povinny bezodkladne alebo v dohodnutych terminoch priebezne odstrariovat

nedostatky alebo vady Diela zistené v priebehu jeho vykondvania Objedndvatefom a uvedené

v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi podas vykonavania Diela najma:

a) doklady o kvalite materidlov, ato pred ich zabudovanim do Stavby (vyhldsenia o zhode,
certifikaty) v stlade so Zdkonom ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o
posudzovani zhody v plathom zneni a suvisiacimi vSseobecne zavaznymi pravnymi predpismi
najma Zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch,

b) denné hlasenie o aktualnom pocte, mendch a profesijnom zlozeni zamestnancov Zhotovitela
na Stavbe (zapisom v stavebnom denniku),

c) najneskér 7 dni pred zacatim odovzdavacieho konania ostatné doklady nutné pre
odovzdavacie konanie.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na kontrolu
vsetkych prac, ktoré maju byt zabudované alebo sa stani nepristupnymi, najmenej 3 pracovné
dni vopred. Pokial sa Objednavatel' nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel
v préci pokracovat. Pokial bude Objednavatel dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac, je
Zhotovitel povinny tuto poziadavku splnit na naklady Objednavatela za predpokladu, ze
dodatocnou kontrolou nebolo zistené, Ze prace neboli riadne vykonané. V opa¢nom pripade
znasa vsetky naklady Zhotovitel. V pripade, Ze Zhotovitel nevyzve Objednavatela na kontrolu
tychto préc, je Zhotovitel povinny na pisomnu Ziadost Objednévatela v stavebnom denniku
tieto odkryt a znovu zakryt a niest vietky naklady s tym spojené, a to aj v pripade, Ze tieto prace
boli riadne vykonané.
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8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.
8.15.

9.1.

9.2.

Zhotovitel sa zavazuje zapisom v stavebnom denniku vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred
Objednavatela na Gcast na predpisanych alebo dohodnutych skuskach.

Objednavatel moze pozadovat, aby ti zamestnanci Zhotovitela alebo jeho subdodavatelia alebo
zamestnanci subdoddvatelov, ktorych Objedndvatel povaZuje za odborne alebo inak
nesposobilych v suvislosti s vykondvanim Diela, boli nahradeni inymi a Zhotovitel je povinny
tejto Ziadosti bezodkladne vyhoviet.

Zhotovitel sa zavézuje zabezpedit, aby vietci jeho zamestnanci, subdodavatelia a zamestnanci
subdodavatelov nosili pocas celej doby svojej pritomnosti na stavenisku ochranné prilby
areflexné vesty. Povereni zastupcovia Objedndvatela (Clenovia Statutarneho organu,
stavbyveddci, projektovy manazér, ako aj pripadne dalSie osoby uvedené v zahlavi tejto zmluvy
ako osoby opravnené konat vo veciach Zmluvy) st opravneni nepripustit na stavenisku alebo
vykdzat zo staveniska akukolvek osobu, ktord nespiiia podmienky uvedené vtomto odseku
Zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje nahradit Objednavatelovi $kodu vzniknutd pre pripad svojho
omeskania s plnenim svojich zavazkov z tejto Zmluvy vzniknutého v dosledku porusenia svojej
povinnosti Specifikovanej v tomto odseku Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vidy prerusit prace na zaklade pisomného rozhodnutia Objednavatela. V
pripade, Ze Objednavatel sa rozhodne prerusit prace z titulu vadného, technicky chybného
alebo zmluvne nezodpovedajuceho plnenia alebo vykonavania diela Zhotovitelom alebo z titulu
dodania nezodpovedajiceho ¢i nevyhovujuceho materidlu, zariadenia ¢i inej veci dodanej
Zhotovitelom, nevznikd Zhotovitelovi narok na predfienie terminu dokoncenia Diela.
Objednavatel je opravneny rozhodnut o obnoveni vykonavania Diela po odpadnuti dévodu
prerusenia vykonavania Diela, o obnoveni vykonavania Diela v obmedzenom rozsahu alebo za
ucelom odstranenia vadného plnenia.

Pri kazdom preruseni prac sa Zhotovitel zavdzuje Objednavatelovi pisomne odporudit navrh
sposobu zabezpelujuceho najucelnejsi a najefektivnejsi spbsob odstranenia prekazok
vykondvania Diela. Objednavatefom schvalené opatrenia sa Zhotovitel zavazuje realizovat.
Zhotovitel sa dalej zavazuje vynaloZit vSetko Usilie na to, aby boli dévody, ktoré viedli k
preruseniu prac, odstranené.

Za ochranu zdravia a bezpecnosti prace v priebehu stavby zodpoveda Zhotovitel. Po celu dobu
realizacie diela zabezpedi Zhotovitel bezpec€nost prac a prevadzku, najmi dodrzovanie
predpisov BOZP a pozZiarnej ochrany na stavenisku ainych priestoroch dotknutych nim
vykonavanou ¢innostou a zodpoveda za skody, ktoré vzniknud ich porusenim Objednavatelovi
alebo tretim osobam.

Zhotovitel je dalej povinny chranit Dielo az do doby jeho prevzatia Objednavatefom.

Zhotovitel je povinny vychodzie a vypracované podklady archivovat spdsobom podla
Zakona ¢. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach v plathom zneni, po dobu minimalne 7
rokov odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela astavebny dennik v lehote
dohodnutej v bode 9.6. Zmluvy, v kazdom pripade do uplynutia najdlhsej zaru¢nej doby. Pred
ich likvidaciou je povinny ich bezodplatne pisomne poniknut Objednéavatelovi.

IX. STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest na Stavbe odo drna prevzatia staveniska az do dfia odstranenia
poslednej vady Diela stavebny dennik a/alebo montdiny dennik, ktory bude uloZeny
v priestoroch Objedndavatela. Do stavebného a montazneho denniku budu zapisované vsetky
skutocnosti rozhodné pre plnenie Zmluvy, najma o ¢asovom postupe prac, Udaje o akosti Diela
a o zdévodnenych odchylkach vykonanych prac od sprievodnej dokumentacie.

Denné zaznamy sa pisu do knihy s olislovanymi listami jednak pevnymi, a perforovanymi pre
dve oddelitelné képie. Tieto sa zhodne ocisluju. Denné zapisy Citatelne zapisuje a podpisuje
stavbyveduci, popripade jeho zastupca zdsadne v den, kedy boli prace vykonané alebo kedy
nastali rozhodné skutoc¢nosti. Pri dennych zaznamoch nesmu byt ponechané volné miesta.
Okrem stavbyvediceho mobze vykondvat potrebné zidznamy vdenniku aj Objednévatel
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

a autorsky dozor projektanta. Jednotlivé kdépie stavebného dennika je Zhotovitel povinny
odovzdat Objednavatelovi najneskér v defi odovzdania a prevzatia Diela.

Pokial Objednavatel, Zhotovitel, alebo autorsky dozor projektanta nesuhlasi s vykonanym
zdznamom, je povinny pripojit k zaznamu do troch pracovnych dni svoje pisomné stanovisko,
inak sa ma za to, Ze so zdznamom suhlasi.

Zhotovitel sa zavdzuje uloZit kdpiu dennych zdznamov oddelene od origindlu tak, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo zniCenia stavebného a montdineho denniku. Obsahom
dennych zaznamov maju byt najma:

a) poveternostné pomery, priemerné denné teploty na stavenisku,

b) pocasim spdsobené vypadkové doby v sulade so zdkonnymi Gpravami,

c) vykonané vykony, pocet a skladba pracovnikov,

d) odovzdanie sprievodnych podkladov,

e) nariadenia a rozhodnutia,

f) prekdazky,

g) prace v hodinovej mzde,

h) zvlastne udalosti/nehody,

i) kontroly,

i) pokarhania za nedostatky,

k) odovzdanie materialu dodaného na stavenisko,

I) informdcie o pouzitych technolégiach a nasadenych mechanizmoch,

m) informdcie o vykonanych skuskach,

n) informdcie o zistenych vadach v priebehu vykondavania prac,

o) prerusenia prac aich dovody,

p) iné vyznamné udalosti na Stavenisku.

Zaznam v denniku bude k dispozicii Objednavatelovi rano do 09.00 hod. prvého pracovného
dnia nasledujuceho po dni, ktorého sa zaznam tyka.

V stavebnom denniku sa nesmie prepisovat, Skrtat a vytrhavat jednotlivé stranky. Zaznamy
o vykonavani prac smie uskutocnovat iba uréena zodpovedna osoba — obvykle stavbyveduci
Zhotovitela. Zhotovitel je povinny archivovat stavebny dennik minimalne 10 rokov
nasledujucich po odovzdani Diela.

Zhotovitel bude uchovévat na stavenisku Uplné paré vykresovej dokumentdcie s vyznaenymi
zmenami, kopie vsetkych zmlidv spolu s képiami vsetkych insStrukcii Objedndvatela ako aj
projektanta, vSetky zameriavacie a vytyCovacie nakresy, vysledky skusok a ostatné pisomnosti,
a to tak, aby ich mohol Objednévatel kontrolovat.

X. OSOBITNE USTANOVENIA

Objednavatel zabezpedi pre Zhotovitela:
10.1.1. miesto napojenia najma pre elektrickl energiu, vodu, kanalizaciu za podmienok

dohodnutych s Objednavatelom.
Zhotovitel sa pri vykonavani diela zavazuje riadit pokynmi Objednavatela.
Zhotovitel' je povinny mat pocas celej doby platnosti a Géinnosti tejto Zmluvy uzavreté
Stavebno-montdazne poistenie zahfnajluce zakladné poistenie CAR (,,all risk“).
Ak sa kedykolvek po dobu platnosti a u¢innosti tejto Zmluvy zisti, Ze Zhotovitel nema splnené,
resp. porusil vyssie uvedené povinnosti tykajlce sa poistenia, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 5% z dohodnutej najvyssSie pripustnej Ceny Diela;
narok na ndhradu Skody tym nie je dotknuty.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze Dielo je vykonavané len pracovnikmi, ktori maju povolenie k pobytu na
Uzemi SR a pracovné povolenie pre miesto vykonavania Diela.
V pripade, zZe ktorakolvek zo zmluvnych stran zisti skutoénost, ktora zaklada dovodné obavy, Ze
sa nepodari vykonat Dielo podla dojednanych podmienok stanovenych touto Zmluvou, je
povinna o tejto skutocnosti bez zbytoéného odkladu informovat druht stranu. Zmluvné strany
sa zavazuju k spolo€nému konaniu v lehote do 5 pracovnych dni nasledujdcich po dni, v ktorom
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10.7.

10.8.

10.9.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

niektora zo zmluvnych stran tuto skutoénost oznamila druhej strane. Na tomto rokovani
posudia vaznost situacie s ohladom na moznost dodrzania stanoveného terminu a ciela. Tymto
nie su dotknuté povinnosti oboch zmluvnych strdn podla tejto Zmluvy, pokial sa strany
nedohodnu inak.

Zhotovitel sa zavazuje bez zbytoéného odkladu pisomne informovat Objednavatela o vsetkych
skutoénostiach, ktoré by mohli Objednavatelovi spésobit finanénd alebo ind ujmu, o
prekazkach, ktoré by mohli ohrozit terminy plnenia stanovené touto Zmluvou a o eventualnych
vadach a nekompletnosti podkladov odovzdanych mu Objednavatelom, inak zodpoveda za
Skodu tym Objedndvatelovi vzniknutu.

Zhotovitel zabezpedi na Stavbe pocas vykonavania diela trvald pritomnost stavbyveduceho,
ktory musi byt odborne spdsobilou osobou s platnym osvedéenim o vykonani skisky odbornej
spoOsobilosti pre vykon tejto Cinnosti stavbyveduceho alebo inej osoby, ktord je opravnena za
Zhotovitela riadit pracovnikov Zhotovitela vratane jeho subdodavatelov a sicasne je opravnena
zastupovat Zhotovitela pri realizacii Diela. Touto osobou je: Jozef Szusztor.

Zhotovitel je dalej povinny vykonavat aj cinnost, resp. zabezpelit vykon Cinnosti
bezpecnostného technika v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

XI. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
Dielo je samostatnym celkom a bude odovzdané naraz, pokial sa zmluvné strany nedohodnt
inak. Pred celkovym dokoncenim Diela Objedndvatel zvold na zaklade pisomného oznamenia
Zhotovitela o dokoncenosti Diela, odovzdavaciu kontrolu Diela, v ramci ktorej bude
Objednéavatelom posudend pripravenost Diela na odovzdavacie konanie a bude zhodnotena
akost a kompletnost vykonaného Diela. O odovzdavacej kontrole Diela spiSe Objednavatel
protokol, ktory bude obsahovat najma Specifikaciu pripadnych vad braniacich prevzatiu Diela, a
ktory bude sluzit ako podklad pre nasledné odovzdanie Diela. Tato odovzdavacia kontrola Diela
nenahrddza prevzatie Diela ani Specifikaciu vad Diela.
Dielo sa povaZuje za dokoncené okamihom podpisu zapisu o odovzdani a prevzati Diela, v
ktorom bude vyslovne konsStatované, Ze Objedndvatel Dielo preberd. Objedndvatel nemd
povinnost Dielo prevziat, ak budd na Diele pocas preberacieho konania zistené vady a/alebo
nedorobky Diela.
Na zdklade Uspesne vykonanej odovzdavacej kontroly Diela ozndmi Zhotovitel Objedndvatelovi
pripravenost Diela na odovzdanie zapisom v stavebnom denniku a zaslanim doporucenej
pisomnej vyzvy a Objednavatel zvola odovzdavacie konanie do 7 dni odo dfa nasledujuceho po
dni dorucenia tohto ozndmenia. Zhotovitel je povinny odovzdat Objednéavatelovi Dielo
najneskér posledny den terminu plnenia — koniec vykondvania Diela - podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny odovzdat Objednavatelovi Dielo v stave zodpovedajicom Zmluve a
vykona za tym ucelom na vlastné naklady vsetky potrebné opravy alebo ndhradné dodavky a
vykony, pokial Dielo vykazuje vady alebo bolo medzitym akokolvek poskodené, odcudzené
alebo znicené.
Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je Uspesné vykonanie vSetkych skusok predpisanych
najma prisluSnymi predpismi, platnymi normami, projektovou dokumentaciou a
Objednavatelom, ktoré uskutocni Zhotovitel na svoje naklady. Protokol o priebehu a vysledku
skusok odovzda Zhotovitel Objednavatelovi do 7 dni od ich vykonania. VSetky doklady, ktorymi
je Zhotovitel povinny dokladovat riadne vykonanie Diela predlozi Zhotovitel Objednavatelovi
najneskoér v den zacatia preberacieho konania. Ide najma o tieto doklady:
a) dokumentaciu skutocného realizovania Stavby (vykonania Diela) v 6-tich vyhotoveniach
v pisomnej forme a 1x v digitdlnej forme,
b) vietky predpisané doklady osvedcujuce riadne a kvalitné vykonanie Diela vratane
"Vyhlasenia zhotovitela o akosti a Uplnosti" Diela, ak ho Zhotovitel ku dfiu odovzdania
a prevzatia Diela Objednavatelovi preukazatelne neodovzdal,
c) navody na pouZivanie, obsluhu a udrzbu v slovenskom jazyku v troch vyhotoveniach,
d) navrh servisnej zmluvy (pre technologické subory a technické zariadenia),
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11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

e) zdrucné listy vyrobkov a zariadeni,

f) vyhlasenia o zhode podla Zakona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky
a vyhlasenia o parametroch v zmysle Zakona ¢. 133/2013 o stavebnych vyrobkoch,

g) doklady o zaskoleni obsluhy, ak bude potrebna

h) doklady o uloZeni odpadu,

i) ostatné doklady pozadované Objedndvatelom v priebehu vykondvania Diela.

Pokial sa zisti pri odovzddvacom konani Diela ako celku Objednavatelom alebo pri kolauda¢nom

konani potreba poskytnutia dalsich dokladov, zavazuje sa Zhotovitel takéto doklady odovzdat

Objednavatelovi v lehote uréenej Objedndvatefom alebo prislusSnym organom.

Odovzdanie chybnych, nepravdivych alebo neuplnych dokladov pozadovanych na zaklade

Zmluvy nebude povaZované za riadne vykonanie Diela. Objednavatel pri zisteni tejto

skuto¢nosti upovedomi Zhotovitela a Zhotovitel je povinny v lehote troch dni vykonat napravu.

Pri nedodrzani tejto trojdennej lehoty je kazdy dern omeskania povazovany za omeskanie

Zhotovitela s dokonéenim Diela. Ak Zhotovitel neodovzda dokladovu ¢ast Diela, Dielo ma vady,

ktoré brania jeho uZivaniu a Objednavatel nie je povinny Dielo prevziat.

Pri odovzdani Diela Objedndavatel vyhotovi na zaklade Uspesného odovzdavacieho konania

zapisnicu, ktoru podpiSu vsSetci Ucastnici odovzdavacieho konania. Podpisom zapisnice

dochadza k odovzdaniu Diela Objednavatelovi, ak v nej Objednavatel vyslovne uvedie, Ze Dielo

prebera. Prevzatie Diela mozno odopriet v pripade zistenia vad/nedorobkov Diela alebo pri

nepredloZeni poZzadovanych dokladov pre odovzdavacie konanie.

Objednavatel méZe prevziat Diela aj v pripade, Ze vykazuje maly pocet drobnych vad a

nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnemu uZivaniu diela ani

nestazuju alebo nebrania vykonavaniu nadvazujlcich prac. V takom pripade bude sucastou

zépisnice o odovzdani a prevzati Diela zoznam konkrétnych vad/ nedorobkov s lehotami na ich

odstranenie, alebo dohoda o zlave z Ceny Diela v pripade neodstranitelnych vad.

V pripade zistenia akychkolvek vad v priebehu odovzddvania Diela je Objedndvatel opravneny

odovzdavacie konanie prerusit, vyhotovit zoznam zistenych vad s lehotami na ich odstranenie a

po kontrole odstranenia vad v odovzddvacom konani pokracovat.

11.10.Zhotovitel sa zavazuje vady Diela bezplatne odstranit v lehotach stanovenych Objednavatelom,

12.1.

12.2.

12.3.

inak bez zbyto¢ného odkladu po ozndmeni tychto vad Zhotovitelovi.

XIl. VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECENSTVO SKODY
Vlastnikom Diela je od pociatku jeho vykondvania Objednavatel. Vlastnicke pravo k strojom,
zariadeniam, materidlom alebo vybaveniu, ktoré su sucastou Diela, prechadza na
Objednavatela okamihom ich dorucenia na miesto vykonavania Diela.
V pripade, ak Zhotovitel pre riadne vyhotovenie Diela vyhotovil alebo nechal vyhotovit
zhotovitelski dokumentaciu alebo inu projektovd dokumentaciu, stdva sa okamihom vzniku
tejto dokumentiécie jej vlastnikom Objednavatel. Pokial by touto ¢innostou Zhotovitela vzniklo
Dielo podla autorského zakona vznikol vynalez alebo priemyselny vzor, stdva sa Objednavatel
okamihom vzniku takéhoto Diela uzivatefom, to znamena drzitelom bezvyhradnej a c¢asovo
neobmedzenej licencie. Cena za toto pravo pouZitia je zahrnutd v Cene Diela. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze Ziadna osoba nema k odovzddavanym predmetom prava obmedzujlice prava
Objednavatela podla tohto ustanovenia. V pripade, Ze sa toto tvrdenie ukaze nepravdivym, je
Zhotovitel povinny uhradit Objednévatelovi vzniknutld Skodu a zabezpedit na vlastné naklady,
aby Objednévatel mohol nerusene tieto prava vykonavat.
Zhotovitel nesie nebezpecenstvo za Skody vzniknuté na akejkolvek casti Diela, zariadenia a
materialu az do ¢asu odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel rovnako nesie nebezpecenstvo za
Skody vzniknuté na zariadeni, strojoch, nastrojoch a inych veciach, ktoré ma na vykondvanie
Diela.
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

XIll. ODSTUPENIE OD ZMLUVY
UPRAVA PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN PRI ODSTUPENI OD ZMLUVY

Zhotovitel mbéze od Zmluvy odstipit len zdbévodu omeskania uhradenia faktary

Objednavatelom viac ako 30 dni za riadne a v¢as dodané plnenia.

Objednéavatel modze odstupit od Zmluvy z dévodov jeho porusenia podla Obchodného

zakonnika a tiez pokial:

a) bol voci Zhotovitelovi podany ndvrh na zacatie konkurzného konania alebo
reStrukturalizacného konania, alebo vstupil do likvidacie, pricom Zhotovitel' je povinny
oznamit ktorukolvek z tychto skutoénosti bezodkladne Objednévatelovi,

b) sa Zhotovitel dostane do omeskania so splnenim svojho zadvazku podla Zmluvy po dobu
dlhsiu ako 10 kalendarnych dni. Pokial' sa omeskanie Zhotovitela tyka len €asti jeho zavazku,
je Objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy ohladom plnenia, ktoré sa tyka tejto Casti
zavazku,

c) Zhotovitel neodstrani v priebehu plnenia zavazku vady svojich prac, na ktoré bol pisomne
upozorneny, v lehote uvedenej v pisomnom upozorneni, ¢o sa hodnoti pre tento pripad ako
podstatné porusenie jeho zmluvnej povinnosti,

d) Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu vykondva svoje prace neodborne alebo v
rozpore s projektovou dokumentaciou alebo pouziva na splnenie svojho zavazku vadné,
pripadne iné nez schvalené materidly, ¢o sa hodnoti pre tento pripad ako podstatné
porusenie jeho zmluvnych povinnosti,

e) zo strany Zhotovitela déjde k poruseniu prislusnych predpisov BOZP,

f) Zhotovitel bezdévodne odmietne prevziat stavenisko.

Objednavatel je dalej opravneny preniest na Zhotovitela vSetky nasledky vyplyvajice

z odstipenia od Zmluvy, najma nadhradu uslého zisku, ndsledky vzniknuté uzavretim novej

zmluvy o dielo s inym zhotovitelom, naklady za opravy vad ¢i nedorobkov, pendle alebo skody,

ktoré mozu byt hradené Objednavatelom.

Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti zmluvnych stran podla tejto Zmluvy

s vynimkou najma narokov na nahradu Skody, ako aj narokov na zmluvné a zakonné sankcie,

prav tykajucich sa bankovej zaruky, zadrzného, zaruky poskytovanej Zhotovitelom.

Po zaniku Zmluvy odovzdd Zhotovitel Objedndvatelovi rozostavané zmluvné Dielo v stave,

vakom sa ku dfu zadniku Zmluvy nachadza. Zhotovitel odovzdd Objedndvatelovi spolu

s rozostavanym Dielom aj:

a) dokumentdciu skuto¢ného realizovania Stavby (vykonania Diela), resp. projektovu
dokumentdciu so zakreslenim skutocného stavu vykonanych dodavok apriac v 6-tich
vyhotoveniach v pisomnej forme a 1x v digitalnej forme,

b) atesty, osveddenia, zaruéné listy a vSetky doklady suvisiace s vykonanou ¢astou Diela.

Objednévatel rozostavané Dielo alebo jeho <cast prevezme. O odovzdani a prevzati

rozostavaného Diela spiSu povereni zastupcovia zmluvnych stran zdpisnicu o odovzdani

a prevzati rozostavaného Diela, v ktorej zmluvné strany dalej uvedu i rozsah zaruky Zhotovitela

pre rozostavané Dielo a vysku zadrzného. V pripade, ak je dojednané poistenie zodpovednosti

zhotovitela pre zaruénlu dobu, toto poistenie aj napriek odstupeniu od Zmluvy zostava
zachované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a) Cast Diela zhotoveného do odstlpenia od Zmluvy zostava vo vlastnictve Objednavatela,

b) cast Ceny Diela zaplatena Objednavatelom do odstipenia od Zmluvy vysporiada Zhotovitel
konecnou faktirou, ktord bude mat néleZitosti dariového dokladu, a to v lehote do 15dni
odo diia prevzatia rozostavaného Diela Objedndvatefom.

c) Zhotovitel ma pravo na Uhradu ceny nezaplatenych prac vo vyske potvrdenej v zapisnici
o odovzdani a prevzati rozostavaného Diela po odpocitani vietkych narokov Objedndvatela
(napr. na zmluvnu pokutu, nahradu skody a podobne), ato do 60 dni odo dfa dorucenia
faktdry Objednavatelovi. Zhotovitel je opravneny vystavit tuto faktdru az po podpise
protokolu o odovzdani a prevzati rozostavaného Diela po odstupeni od Zmluvy,
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

d) Objednavatel ma pravo na vratenie preplatku Ceny Diela v lehote najneskér do 15 dni odo
dna dorucenia odstupenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

XIV. ZMLUVNE POKUTY
V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa Zivotného prostredia a odpadového
hospodarstva je Zhotovitel povinny zaroveri na svoje naklady odstranit Skodlivé nasledky
porusenia svojich povinnosti alebo uhradit vsetky naklady Objednavatelovi, pokial odstranil
Objednavatel uvedené ndsledky sam. Pri vzniku pracovného urazu v désledku porusenia
predpisov BOZP Zhotovitefom, kedy dbjde k trvalej skode na zdravi ¢i smrti je Zhotovitel
povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 1.500,-€ / kazdy jednotlivy pripad.
V pripade, ze Zhotovitel nedodrzi ktorykolvek termin / medzitermin (milnik) plnenia podla
Zmluvy, zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z Ceny Diela za kazdy aj zacaty
den omeskania maximalne vSak 5% z Ceny Diela.
V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady zo zdpisnice o odovzdani a prevzati Diela v
dohodnutom termine, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
300,-€ za kazdu vadu a dert omeskania.
Za omeskanie pri vypratani miesta vykonavania Diela vratane omeskania s likvidaciou
zariadenia staveniska zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 300,-€ za
kazdy den omeskania az do dna vypratania miesta vykonavania Diela alebo odstranenia
zariadenia staveniska, pokial nesplnenie tejto zmluvnej povinnosti nebude spbésobené
Objednavatelom alebo vplyvom prekazky vzniknutej v priebehu realizacie Diela nezdvisle od
vble Zhotovitela, ktori nemdzZe tento predvidat, odvratit alebo prekonat ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti.
Splatnost ktorejkolvek zmluvnej pokuty je do 15 dni odo dra doruéenia vyzvy opravnenej
strany povinnej strane. Zhotovitel sucasne podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze vysku
zmluvnych pokdt dohodnutych touto Zmluvou povaZuje za primeranu s ohladom na povinnosti,
ktoré su jednotlivymi zmluvnymi pokutami zabezpecované.
Objednavatel je opravneny vykonat zapocitanie svojho naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty
voci naroku zhotovitela na zaplatenie ceny za dielo alebo jeho Casti.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nadhradu Skody vzniknutej
porusenim povinnosti zhotovitela. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na povinnost
zmluvnej strany plnit podla tejto Zmluvy.

XV. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su spb6sobilé na pravne ukony, prejav ich vole je slobodny a vaziny,

urcity a zrozumitelny a je plne v sulade s obsahom tejto Zmluvy, ktord zmluvné strany na znak

suhlasu vlastnorucne podpisali.

Kazda zmluvna strana potvrdzuje druhej zmluvnej strane, Ze:

a) konzultovala a/alebo mala moZnost konzultovat (a tuto moznost z vlastného rozhodnutia
nevyuzila) obsah, vyznam a dosledky kazdého ustanovenia tejto Zmluvy so vsSetkym
prislusnymi poradcami, vratane externych uctovnych a pravnych poradcov, ktorych
povaZzovala za odborne vhodnych a sp6sobilych,

b) uzavrela tuto Zmluvu s plnym pochopenim jej podmienok.

Ostatné, touto Zmluvou neupravené, prava a povinnosti zmluvnych stran sa riadia primerane

ustanoveniami Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni, ako aj ostatnymi

vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi SR.

Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania zmluvnymi stranami. V zmysle § 47a

Obcianskeho zakonnika, tato zmluva nadobuda Géinnost driom nasledujicim po dni

zverejnenia. Zhotovitel berie na vedomie a bez vyhrad suhlasi s tym, Ze tato zmluva bude

vsllade so vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi vcelom rozsahu zverejnena

v Centralnom registri zmlav.
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15.5.

15.6.
15.7.

15.8.

15.9.

Akékolvek zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je moiné uskutoénit len formou pisomnych
dodatkov podpisanych obidvoma zmluvnymi stranami, okrem pripadu, ak je Objednavatel
opravneny rozhodnut o jednostrannych dpravach Zmluvy vyslovne vZmluve dojednanych,
ktoré maju prednost pred pisomnym dodatkom k Zmluve (napr. bod 4.4., bod 8.2.). Vsetky
dodatky budi oznacené poradovymi cislami a budu vypracované v Styroch vyhotoveniach,
pricom obe zmluvné strany obdrzZia po dvoch vyhotoveniach.

Zmluva je vyhotovena v 4 originaloch, po dve vyhotovenia pre kazdud zmluvnu stranu.
Doruéovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze vsetky pisomnosti, ktoré ma dorudit/bude
dorucdovat v zmysle tejto Zmluvy ako aj po skonceni tejto Zmluvy jedna zmluvna strana druhej
zmluvnej strane, budu dorucované osobne alebo prostrednictvom posty doporuéene na adresu
druhej zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy, priCom zasielka (pisomnost) sa bude
povazovat za dorudent driom jej prevzatia adresatom — zmluvnou stranou, driom, kedy
zmluvna strana odmietne osobne dorucovani alebo postou dorucovanu zasielku prevziat,
alebo dnom, kedy poSta vrati dorucovanu zasielku odosielajucej zmluvnej strane ako
nevyziadana v odbernej (Uloznej) lehote alebo s ozndmenim adresat neznamy, pripadne ako
zasielku nedorucenu. Pre vylucenie pochybnosti sa fikcia dorucenia nevztahuje na dorudovanie
faktary vystavenej Zhotoviteflom Objednavatelovi.

Oddelitelnost: Ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy budd zmluvné strany, sud alebo iné
kompetentné organy povaZovat za neplatné, nelcinné, protipravne alebo nevymiahatelné,
potom takéto ustanovenie bude neplatné iba v dotknutom a v najuiSom moZnom rozsahu,
pricom jeho zvysna Cast, vyznam a dopady ako aj ostatné ustanovenia tejto Zmluvy zostavaju
v platnosti a tato Zmluva sa bude vykladat tak, ako keby v nej nebolo neplatné, protipravne,
neucinné alebo nevymdhatelné ustanovenie nikdy obsiahnuté. Tie ustanovenia, ktoré boli
povaZované za nevymahatelné, protiprdvne, neulcinné alebo neplatné, budd znova
prerokované a nahradené zmluvnymi stranami v dobrej viere podporit povodny zamer a ucel
sledovany oboma zmluvnymi stranami takymi ustanoveniami, o ktorych by bolo moziné
predpokladat, Ze by ich zmluvné strany boli pouzZili, keby vedeli o neplatnosti, protipravnosti,
neucinnosti alebo nevymadhatelnosti nahradzovanych ustanoveni.

Vyklad Zmluvy:

Slova uvedené len vjednotnom cCisle znamenaju tiez mnoiné Cislo a opaéne tam, kde to
suvislosti vyZaduju.

Nadpisy ¢lankov a/alebo bodov Zmluvy su vlozené len pre lepSiu orientaciu a neovplyviiuju
vyklad Zmluvy.

Odkazy na pravne predpisy sa budu vykladat ako odkazy na tieto pravne predpisy Gcinné v ¢ase
podpisu Zmluvy, vratane ich pripadnych naslednych zmien, dodatkov, Uprav alebo noviel.
Jednotné a mnozné dCisla, ako aj muzZsky a Zensky rod v tejto Zmluve su vzajomne zastupitelné
a vykladané logickym vykladom.

15.10.0soby, ktoré podpisuju tuto Zmluvu ako zastupcovia zmluvnych stran vyhlasuju, Ze su

opravnené konat v mene zmluvnej strany a zavazovat ju svojim podpisom. Podpisujice osoby
s si zdroven vedomé vsetkych nasledkov, vratane povinnosti nahrady Skody, ak by sa ich
vyhlasenie podla predchadzajucej vety ukazalo ako nepravdivé.

15.11.Vzdjomna spolupraca:Zmluvné strany sa zavazuju, Ze na poziadanie si poskytnu vsetku

potrebnd sucinnost na splnenie predmetu a Ucelu tejto Zmluvy, vratane vykonania vsetkych
potrebnych tkonov.

Zmluvné strany su povinné vzajomne sa informovat o skuto¢nostiach potrebnych pre plnenie
ich zavazkov alebo vykon prav vyplyvajucich z tejto Zmluvy, oznamovat si véas vsetky
informacie, zmeny a dolezZité okolnosti, ktoré maju alebo mézu mat vplyv na ich cinnost ¢i
plnenie povinnosti a vykon prav podla tejto Zmluvy, najma su povinné vzajomne sa informovat
o zmene adresy, bankového spojenia ¢i inych podstatnych skuto¢nostiach. Zaroven su zmluvné
strany povinné zdrzat sa vsetkého ¢o by narusilo Géel a zmysel tejto Zmluvy.

15.12.Dévernost: Vsetky skutoénosti vyplyvajice zo zmluvného vztahu, ako aj vyrobné, technické,

technologické, organizacné, obchodné a iné informdcie, ktoré jedna zmluvnd strana poskytne
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resp. spristupni druhej zmluvnej strane, povazuju obe zmluvné strany za déverné informacie

alebo za predmet obchodného tajomstva ak spifiaju kritérid stanovené Obchodnym

zdkonnikom. Zmluvna strana sa zavazuje, Ze doverné informacie a/alebo obchodné tajomstvo,
ktoré jej boli zverené druhou zmluvnou stranou a/alebo, ktoré zistila v priebehu realizacie tejto

Zmluvy, a ktoré nie su vSeobecne zndme, nespristupni tretim osobdam a ani ich nepouzije pre

iné Ucely ako pre plnenie tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju zachovéavat obchodné

tajomstvo podla § 17 Obchodného zakonnika.

Za porusenie ochrany dovernych informacii a/alebo obchodného tajomstva sa nepovazuje

poskytnutie informacii orgdnom verejnej spravy v zmysle pravnych predpisov, zamestnancom,

pravnym poradcom, auditorom a to v nevyhnutnom rozsahu a/alebo za Géelom vykonu prava.

Povinnost zachovévat milcanlivost (ochranu doévernych informdacii a/alebo obchodného

tajomstva) z tohoto zmluvného vztahu plati aj po skonéeni Zmluvy.

15.13.Suhlas so spracovanim osobnych udajov: Zhotovitel suhlasi stym, ze Objedndvatel mobze
uchovévat a spracuvat informacie vztahujlce sa k Zhotovitelovi a k tejto zmluve, v désledku
¢oho Zhotovitel tymto udeluje svoj suhlas s uvedenym v sulade s pravnym poriadkom

Slovenskej republiky a to najma s nasledovnymi pravnymi predpismi:

- Zéakon ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom zneni (§ 9);

- Zéakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v platnom zneni (§ 11 a nasl.);

- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych os6b pri spracivani osobnych uUdajov aovolnom pohybe takychto udajov,
ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane Gdajov) a Zakon ¢.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych uUdajov aozmene adoplneni niektorych zédkonov
v platnom zneni.

v nitre, dia [

Za objedndvatela: Za zhotovitela:
agrokomplex NARODNE VYSTAVISKO, AB —STAV, s.r.0.
statny podnik David Borbély, konatel

Ing. Branislav Borsuk, riaditel
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