

ZMLUVA O DIELO č. 018/2023

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade s ustanoveniami zákona č.343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov projektu: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici – SO Paseka

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa § 112 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. I**Zmluvné strany****Objednávateľ:**

Názov: Obec Oravská Jasenica
Sídlo: 029 64 Oravská Jasenica 142
Štatutárny orgán: Ing. Karol Graňák, starosta obce
IČO: 00314714
DIČ: 2020571729
IBAN:
Telefón: 043/5525121, 0905355624
e-mail: starosta@oravskajasenica.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Prima Slovakia s.r.o.

Sídlo: Nová ulica 4265/3, 031 01 Lipt. Mikuláš
IČO: 36398012
DIČ: 2020127428
IČ DPH: SK2020127428
Zastúpený: Peter Záborský, konateľ
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu:

Osoby oprávnené jednať v:

-zmluvných veciach: Peter Záborský, konateľ

-realizačných veciach: Peter Záborský, konateľ

Telefón: 0905 501 318

Email: p.zaborsky@primaslovakia.sk

Zapísaný v registri: na Okresnom súde v Žiline, Oddiel:Sro, vložka číslo: 12828/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2**Predmet zmluvy**

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná stavebné práce na diele:

„Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici – SO Paseka“ (ďalej len „Dielo“) podľa:

- podrobného položkového rozpočtu, odsúhlaseného objednávateľom, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.1,
- projektovej dokumentácie , ktorú vypracoval : Ing. Peter SALAI, autorizovaný stavebný inžinier, Nad brehmi 3104/19 Dolný Kubín, a EMU Projekt s.r.o., Matúškova 2575, Dolný Kubín.

- c) ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať,
 - d) podmienok uvedených v súťažných podkladoch z procesu verejného obstarávania a informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela,
 - e) časového Harmonogramu realizácie prác (Príloha č.2)
- 2.2 Pri realizácii Diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi, záväznými normami, vzťahujúcimi sa na dielo a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, zákazu nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce a pod. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky odborné a teoretické znalosti, praktické skúsenosti, personálne, materiálové, strojové a iné vybavenie v potrebnej kvalite a kvantite tak, že je schopný dodať dohodnuté Dielo riadne a včas. Zhotoviteľ sa ešte pred uzavretím tejto zmluvy riadne a hĺbkovo oboznámil so všetkou dokumentáciou a je schopný vykonať Dielo v súlade s Harmonogramom realizácie prác, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ ďalej prehlasuje, že spĺňa všetky zákonné požiadavky a predpoklady na to, aby mohol dohodnuté Dielo vykonať a zaväzuje sa tento stav udržiavať po celú dobu vykonávania Diela, a to aj v prípade, ak dôjde k zmene právnych predpisov, ktoré upravujú podmienky oprávnenia na vykonávanie určitých vybraných činností potrebných na zhotovenie Diela.
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný dielo riadne v zmysle tejto zmluvy realizovať a v prípade, ak realizuje dielo v rozpore s ustanoveniami zmluvy, je objednávateľ oprávnený žiadať vykonanie nápravy v stanovenej lehote. Ak tak zhotoviteľ neučiní, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, prípadne domáhať sa aj zaplatenia zmluvnej pokuty.
- 2.4. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu objednávateľa so zhotoviteľom.
- 2.5. Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu stavby o priebehu stavebných prác a to odo dňa prevzatia staveniska, počas celej výstavby až do ukončenia diela. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi ku každej faktúre CD nosič s fotodokumentáciou o priebehu realizácie prác, ktoré sú predmetom fakturácie.
- 2.6. Zhotoviteľ predloží pred podpisom zmluvy doklady preukazujúce poistenie diela viazané na minimálnu výšku poistného plnenia vo výške ceny diela a je povinný toto poistenie udržiavať v platnosť až do ukončenia diela.

Čl.3

Miesto a termíny realizácie Diela

- 3.1 Miesto vykonania Diela je: **obec Oravská Jasenica časť Paseka**
- 3.1.1 Realizácia diela: v zmysle časového Harmonogramu prác (Príloha č. 2 tejto zmluvy) - do 5 mesiacov od prevzatia staveniska.
- 3.1.2. Prevzatie staveniska: najneskôr do 5 pracovných dní od písomnej výzvy objednávateľa.
- 3.1.3. Uvoľnenie staveniska: do 7 pracovných dní po ukončení realizácie prác
- 3.2 Objednávateľ pri odovzdaní staveniska dodá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia Diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou Diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa jeho zavinením. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu škôd, ktoré mu z toho vznikli.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný ihneď oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkolvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie Diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác.
- 3.5 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizácii bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba plnenia zmluvy sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.
- 3.6. Ak zhotoviteľ vykoná dielo a pripraví ho na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Čl. 4

Cena za Dielo

- 4.1. Cena za Dielo je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovým rozpočtom podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že

cena za zhotovenie Diela je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu objednávateľa zvýšiť, a kryje všetky a akékoľvek náklady na dosiahnutie dohodnutého výsledku, ktorým je zhotovenie Diela v súlade so zadaním podľa tejto zmluvy a zahŕňa aj prípadnú budúce zvýšenie miery inflácie. Cena Diela sa môže zmeniť len na základe dohody zmluvných strán a len v prípadoch a spôsobom podľa tohto článku zmluvy a v súlade s ním. Zhotoviteľ vyslovene vyhlasuje, že si je vedomý, že sa nemôže domáhať zvýšenia ceny za Dielo z dôvodu nárastu miery inflácie.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH 334 195,07 EUR

DPH 20% 66 839,01 EUR

Cena spolu s DPH 401 034,08 EUR

4.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchyľne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí a o tieto sa poníži dohodnutá cena diela.

Práce navyč môžu byť zrealizované pred potvrdením písomného dodatku k tejto zmluve výlučne v prípade, ak:

- a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
- b) je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy.

4.3. K zmene ceny môže dôjsť:

- a) v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
- b) v prípade prác navyč, ktoré budú písomne objednané objednávateľom na základe písomného dodatku k tejto zmluve a ktoré nebolo možné pri vynaložení obvyklej opatrnosti predpokladať pri podpise tejto zmluvy alebo ktoré vznikli v priebehu vykonávania diela ako nutné, bez ktorých nie je možné dielo dokončiť v dohodnutom rozsahu a v kvalite a ktoré nemohli byť pri zachovávaní opatrnosti, ktorá sa dá požadovať od zhotoviteľa predpokladané,
- c) v prípade naplnenia bodu 4.2. druhá veta písm. a), b) tejto zmluvy.
- d) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
- e) v prípade bodu 4.2. prvá veta

4.4. Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), cena týchto prác bude určená na základe vzájomnej dohody Objednávateľa a Zhotoviteľa a bude predmetom samostatného dodatku k tejto zmluve.

4.5. Cena Diela teda okrem stavebných prác a dodávok zahŕňa aj všetky poplatky za odborné skúšky a merania, poplatky za energie pri realizácii Diela, telefón, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné náklady zhotoviteľa. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie zariadenia staveniska a staveniska samotného sú súčasťou ceny za Dielo.

Do ceny Diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné a dokončovacie práce.

4.6. V cene Diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie Diela.

4.7. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.

Čl. 5

Fakturácia a platobné podmienky

5.1. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané pozadu, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie. Zhotoviteľ predloží súpis skutočne vykonaných prác a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávateľ k súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác môže podpisovať za objednávateľa aj stavebný dozor. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru. Právo Zhotoviteľa fakturovať vzniká až po skutočne

zrealizovaných prácach a ich odsúhlasení objednávateľom. Zaplatenie čiastkovej faktúry neznamená prevzatie časti diela objednávateľom.

- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúry za plnenia prác a dodávok zhotoviteľ vystaví jedenkrát štvrtročne na základe objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok za uplynulé obdobie, v ktorom bol objem dodaných prác a dodávok realizovaný
Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po protokolárnom prevzatí celého diela, a to na základe objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok za uplynulé obdobie. Uplatnenie tohto bodu je závislé od vysporiadania nároku na zaplatenie garančnej zábezpeky s poukazom na bod 10.11. tejto zmluvy
- 5.3. Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH., označenie zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu, označenie diela, pečiatku a podpis štatutára zhotoviteľa a prílohou každej čiastkovej faktúry musí byť zisťovací protokol so súpisom skutočne vykonaných prác a dodávok, ktoré sú predmetom fakturácie, vystavený zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou jednat' v realizačných veciach za objednávateľa, za príslušný kalendárny mesiac. Súčasťou každej faktúry bude aj podrobná fotodokumentácia realizovaných prác podľa súpisu vykonaných prác. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi a zmluvnými dojednaniami v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia. Doručením opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová lehota splatnosti.
- 5.4. Objednávateľ má právo vyžiadať si ďalšie doklady a/alebo písomnosti a/alebo fotodokumentáciu vzťahujúcu sa k faktúram na realizovanom projekte na preukázanie oprávnenosti vynaložených nákladov a zhotoviteľ je povinný jeho požiadavke vyhovieť, inak môže pozastaviť úhradu ceny za Dielo.
- 5.5. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu štatutárnym orgánom Zhotoviteľa a zástupcom objednávateľa, prípadne osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, inak sa na ňu nebude prihliadať.
- 5.6. Splatnosť faktúr je do 60 dní od ich doručenia objednávateľovi. Peňažný záväzok bude splnený pripísaním finančnej čiastky na účet banky zhotoviteľa.
- 5.7. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.

Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady Diela

- 6.1. Kvalita zhotoveného Diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi a zodpovedá účelu, pre ktorý sa obvykle užíva. Zhotoviteľ bol upozornený na požiadavku vysokej kvality Diela.
- 6.2. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov; na výrobky podľa záruky výrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku). Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez závad diela podľa tejto zmluvy, resp. odo dňa potvrdenia odstránenia zistených závad diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie závady.
- 6.3. Prípadnú reklamáciu vady Diela je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa.
- 6.4. Reklamované vady, ktoré označí obstarávateľ za havarijné, je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. Sú to najmä tie vady, na základe ktorých nemôže objednávateľ dielo užívať a hrozí mu majetková ujma alebo ohrozenie života a zdravia osôb. Ostatné závady je povinný odstrániť do 14 dní od ich reklamácie zo strany objednávateľa
- 6.5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady podľa bodu 6.4 alebo ak vady nebudú odstránené v lehote, ktorú si zmluvné strany odlišne zvolili je obstarávateľ oprávnený reklamované vady odstrániť prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. Výšku nákladov spojených s odstránením reklamovaných vád, vyfakturuje obstarávateľ zhotoviteľovi v rovnakej výške, v akej vystaví faktúru tretia osoba zhotoviteľovi za odstránenie reklamovaných vád. Faktúra, ktorou obstarávateľ fakturoval náklady spojené s odstránením vád je splatná do 14 dní od jej doručenia. Ak tieto náklady Zhotoviteľ v určenej lehote neuhradí, objednávateľ je oprávnený si svoj nárok podľa tohto bodu jednostranne započítať voči zábezpeke, ktorú zhotoviteľ zložil na účet objednávateľa, resp. požiadať banku zhotoviteľa o plnenie z bankovej záruky ak zhotoviteľ ako zábezpeku predložil bankovú záruku, s čím zhotoviteľ výslovne súhlasí.
- 6.6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schválenej projektovej dokumentácie, prípadne odsúhlasených zmien objednávateľom alebo stavebným úradom.

Čl. 7. Majetkové sankcie

7.1. Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

- a) V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve alebo časovom Harmonograme prác má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny za dielo za každý aj začatý deň omeškania.
- b) Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 €, za každý aj začatý deň omeškania až do úplného odstránenia väd a nedorobkov.
- c) V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
- d) Ak zhotoviteľ nevykonáva dielo riadne ani po upozornení objednávateľa a poskytnutí mu lehoty na nápravu, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 € za každý aj začatý deň omeškania sa s vykonaním nápravy.

Čl. 8. Stavenisko

8.1. Odovzdanie staveniska:

- 8.1.1. objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní,
- 8.1.2. Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko. O odovzdaní bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska.
- 8.1.3. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti so zhotovením diela obstaráva zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Ustanovenie čl. 5 tejto zmluvy tým nie je dotknuté.
- 8.1.4. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ, náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela.

8.2. Realizácia:

- 8.2.1. zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb pohybujúcich sa okolo staveniska, a musí urobiť také opatrenia, aby nedošlo k úrazu osôb pohybujúcich v okolí staveniska.
- 8.2.2. vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu Diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,
- 8.2.3. Zhotoviteľ bude hrdiť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až do úplného dokončenia diela, vrátane poplatkov za pripojenie
- 8.2.4. zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,
- 8.2.5. pri odovzdaní celého Diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné bolo možné dielo riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať.
- 8.2.6. Po termíne odovzdania a prevzatia Diela, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dodávku prevzal. Toto právo mu patrí iba za podmienky, že odstraňuje vady v lehote ustanovenej touto zmluvou. Ak skutočné vady neodstraňuje, je povinný vypratať stavenisko v lehote podľa tejto zmluvy (bod 3.1.3) Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 7 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, projektová dokumentácia a kolaudačné rozhodnutie,
- 8.2.7. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom Diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých

zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o tejto skutočnosti bude vyhotovený zápis.

- 8.2.8. Objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor (§ 46b zákon č. 237/2000 Z.z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon). Za tým účelom má prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný od prevzatia staveniska viesť stavebný denník, v zmysle § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 8.4. Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou Diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
- 8.5. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčené ich správcami zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný pred začatím prác opätovne preskúmať a vyznačiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážky.
- 8.6. Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom.
- 8.7. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru.
- 8.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu.
- 8.9. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa bezodkladne poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých im dodáva prácu alebo poskytuje službu podľa tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že prácou alebo službou, ktoré na základe tejto zmluvy dodá alebo poskytne, nebude zo strany objednávateľa, zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov porušený zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zodpovedá objednávateľovi za všetky škody (napr. náklady, pokuty a pod.), ktoré objednávateľovi vzniknú porušením tejto povinnosti.

Čl. 9. Výkonová zábezpeka, odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, zmena zmluvy a riešenie sporov

- 9.1. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie zmluvy:
- a) ak Zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko v termíne uvedenom v čl. 3.1.2
 - b) z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov zhotoviteľa alebo odmietnutia sa prispôbiť požiadavkám objednávateľa dojednaných v zmluve,
 - c) z dôvodu ak zhotoviteľ jednostranne preruší zhotovovanie diela bez dohody s objednávateľom alebo z dôvodu ak je zrejmé, že zhotoviteľ nevykoná dielo v lehote stanovenej touto zmluvou z dôvodov na jeho strane.
 - d) z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže zhotoviteľom,
 - e) ak zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo, ktoré nebude spĺňať kvalitatívne a technické podmienky, stanovené v projektovej dokumentácii a ďalších podkladoch uvedených v čl. 2. Bod 2.1. tejto zmluvy, ako aj ďalšie podmienky, stanovené v tejto zmluve vrátane jej príloh.
 - f) ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,
 - g) v prípadoch uvedených v § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní: § 19 ods.1 písm.a), písm.b), ods.2; ods.3; ods.4
- 9.2. V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy má Objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorej výška je totožná s výškou výkonovej zábezpeky. Objednávateľ je oprávnený si svoj nárok na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu jednostranne započítať voči výkonovej zábezpeke, ktorú Zhotoviteľ pred uzavretím tejto zmluvy uhradil resp. požiadať banku zhotoviteľa o plnenie z bankovej záruky ak zhotoviteľ ako zábezpeku predložil bankovú záruku. s čím zhotoviteľ výslovne súhlasí.
- 9.3. Zhotoviteľ je ďalej povinný nahradiť škodu a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby a náklady vzniknuté v súvislosti odstúpením od tejto zmluvy a

preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania vád jeho plnenia alebo aj s dokončením samotného diela.

9.4. Odstúpenie od zmluvy zo strany Zhotoviteľa:

9.4.1 V prípade ak Zhotoviteľ odstúpi od tejto Zmluvy bez zákonného alebo zmluvného právneho dôvodu alebo bezdôvodne preruší vykonávanie diela, má Objednávateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty, ktorej výška je totožná s výškou výkonovej zábezpeky a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu Objednávateľovi uhradiť do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Objednávateľ je oprávnený si svoj nárok na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu jednostranne započítať voči výkonovej zábezpeke, ktorú Zhotoviteľ pred uzavretím tejto zmluvy uhradil na účet, resp. požiadať banku zhotoviteľa o plnenie z bankovej záruky ak zhotoviteľ ako zábezpeku predložil bankovú záruku, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí. Prípadne, že objednávatelovi v dôsledku takéhoto konania zhotoviteľa(bezdôvodné odstúpenie od zmluvy / bezdôvodne prerušenie realizácie Diela) vznikne škoda, je zhotoviteľ povinný ju objednávatelovi nahradiť popri dohodnutej zmluvnej pokute a to aj nad výšku dohodnutej zmluvnej pokuty.

9.4.2. Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy v prípade:

- a) ak objednávatel neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na vykonanie diela ani v primeranej lehote, ak ho zhotoviteľ písomne upozornil na tento následok.
- b) objednávatel bezdôvodne preruší vykonávanie Diela na dobu prekračujúcu tri kalendárne mesiace, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane zhotoviteľa,
- c) objednávatel bezdôvodne neprevezme riadne vykonané Dielo.

9.5. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia resp. odstúpenia od tejto zmluvy nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou).

9.6. Zmluvné strany sa dohodli, že **30 000 EUR** (slovom tridsaťtisíc EUR) je výkonová zábezpeka, ktorú Zhotoviteľ zložil ku dňu podpísania Zmluvy o dielo. Spôsob zloženia výkonovej zábezpeky:

- a) zloženie finančných prostriedkov vo výške podľa tohto bodu, na účet Objednávateľa číslo v tvare IBAN: SK19 5600 0000 0040 0366 0002 s uvedením variabilného symbolu čísla Zmluvy, alebo
- b) predložením bankovej záruky vystavenej bankou vo výške podľa tohto bodu s obsahom podľa čl.10 bod 10.12 zmluvy.

9.7 Výkonovú zábezpeku je objednávatel oprávnený držať za účelom zabezpečenia záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie predmetu tejto zmluvy a na zabezpečenie nákladov spojených s prípadným odstúpením od zmluvy (bod 9.2,9.3,9.4). Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel je oprávnený uspokojiť z výkonovej zábezpeky svoje nároky voči zhotoviteľovi v súvislosti s odstraňovaním vád diela, zabezpečením realizácie diela, nároky na zmluvnú pokutu, zľavy z ceny diela, náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávatela plynúce z nedodržania termínov zhotoviteľom, náklady vzniknuté objednávatelovi v dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy, prerušenia vykonávania diela zo strany zhotoviteľa alebo iné náklady vzniknuté objednávatelovi v dôsledku porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa.

9.8. Objednávatel uvoľní Zhotoviteľovi poskytnutú výkonovú zábezpeku, na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy resp. uvoľní bankovú záruku v lehote 30 dní odo dňa protokolárneho odovzdania Diela bez vád, resp. po odstránení zistených vád diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela podľa tejto zmluvy a zároveň až po uspokojení všetkých prípadných platných nárokov objednávatela vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

9.9. Zmena zmluvy počas jej trvania je možná v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Čl. 10. Odovzdanie a prevzatie diela

10.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu Diela objednávatelovi.

10.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávatelovi najneskôr päť dní vopred pripravenosť Diela k odovzdaniu.

10.3. Podmienkou konečného odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Okrem obvyklých preberacích podmienok zhotoviteľ bude dokumentovať kvalitu odovzdaných prác revíznymi správami, správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami alebo certifikátmi zhotoviteľom zabudovaných výrobkov, tieto kompletne predloží objednávatelovi pri preberacom konaní stavby.

- Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady.
- 10.4. Tri dni pred začatím preberania Diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi. K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi taktiež projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
 - 10.5. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané Dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody.
 - 10.6. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. O odstránení vád a nedorobkov, zistených pri preberacom konaní v zmysle bodu 10.5., bude spísaný záznam podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
 - 10.7. Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.
 - 10.8. Objednávateľ je vlastníkom stavby. Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnícke právo prechádza na objednávateľa zabudovaním prác a dodávok, ktoré sú predmetom diela a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi.
 - 10.9. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana neplní zmluvné záväzky z okolností vyššej moci.
 - 10.10. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr.: živelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.
 - 10.11. Zmluvné strany sa dohodli, že 5 % z ceny diela (s DPH) je garančná zábezpeka, ktorú je objednávateľ oprávnený držať za účelom zabezpečenia odstránenia všetkých vád počas záručnej doby.
 - 10.11.1. Garančná zábezpeka bude vytvorená tak, že zhotoviteľ zloží finančné prostriedky na objednávateľom označený účet v deň odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov, alebo objednávateľ zadrží zo záverečnej faktúry požadovanú výšku 5% z ceny diela alebo zhotoviteľ v deň odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov predloží Objednávateľovi bankovú záruku vystavenú bankou vo výške podľa tohto bodu s obsahom podľa bodu 10.12 zmluvy.
 - 10.11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom z garančnej zábezpeky svoje nároky z vád diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, ako aj dodatočné náklady mu vzniknuté v súvislosti s uplatňovaním si práv zo zodpovednosti za vady.
 - 10.11.3. Zmluvné strany sa dohodli, že garančná zábezpeka, resp. jej časť bude zhotoviteľovi zaplatená (uvoľnená v prospech zhotoviteľa) v prípade, že nebudú objednávateľom v súlade s touto zmluvou použité, nasledovne: garančnú zábezpeku objednávateľ uvoľní v lehote 5 (slovom päť) rokov odo dňa, kedy bude dielo riadne bez akýchkoľvek vád a nedorobkov protokolárne odovzdané Objednávateľovi v súlade s podmienkami dohodnutými touto zmluvou.
 - 10.11.4. Objednávateľ je však oprávnený až do konečného vysporiadania všetkých svojich nárokov na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhrady škody, zľavy z ceny diela, nárokov na zaplatenie zvýšených nákladov a ostatných nárokov v zmysle tejto zmluvy a ich vyúčtovania zadržať zaplatenie garančnej zábezpeky podľa tejto zmluvy, pričom sa nedostáva do omeškania s jej zaplatením.
 - 10.11.5. Objednávateľ je oprávnený započítať splatné ako aj nesplatné pohľadávky súvisiace so zhotovením diela voči Zhotoviteľovi z tejto zmluvy alebo z inej zmluvy alebo z iného právneho dôvodu alebo pohľadávku nadobudnutú od tretej osoby voči splatným ako aj nesplatným pohľadávkam Zhotoviteľa na zaplatenie ceny diela, ako aj voči inej peňažnej pohľadávke zhotoviteľa z akéhokoľvek právneho dôvodu ako aj inej zmluvy, ako aj voči garančnej zábezpeke a výkonovej zábezpeke. Voči garančnej a výkonovej zábezpeke je možné započítanie aj v prípade ak tieto zábezpeky ešte nie sú splatné alebo na ne ešte nevzniklo zhotoviteľovi právo. Toto ustanovenie platí aj v prípade odstúpenia od Zmluvy alebo iného zrušenia prípadne neplatnosti Zmluvy, to znamená že započítanie splatných ako aj nesplatných pohľadávok Objednávateľa voči Zhotoviteľovi proti splatným ako aj nesplatným pohľadávkam Zhotoviteľa sa vzťahuje aj na moment po odstúpení od Zmluvy alebo inom zrušení prípadne neplatnosti Zmluvy ako aj na pohľadávky Strán z prípadného bezdôvodného obohatenia.
 - 10.12. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak podľa Zmluvy má Zhotoviteľ predložiť bankovú záruku, musí táto banková záruka obsahovať nasledovné náležitosti:

- 10.12.1. banková záruka musí byť v dohodnutej výške, inak vo výške možných pohľadávok Objednávateľa, ktoré musí zabezpečovať
 - 10.12.2. banková záruka musí byť vystavená bankou, vo forme a s obsahom vopred odsúhlaseným Objednávateľom, a banka musí mať povolenie NBS na výkon bankových činností, banka nemôže uplatniť námietky, ktoré by bol oprávnený voči veriteľovi uplatniť dlžník, právo na postúpenie práv z bankovej záruky nesmie byť obmedzené
 - 10.12.3. v prípade sporu nemá banka poskytujúca bankovú záruku právo uložiť peniaze do úschovy súdu alebo inej inštitúcie, ale vyplatí ich priamo Objednávateľovi
 - 10.12.4. ak banková záruka má zabezpečovať pohľadávky Objednávateľa po určité obdobie musí banková záruka jednoznačným spôsobom a nesporne pokrývať celé obdobie, najmä banková záruka musí byť platná počas celej záručnej doby a/alebo počas celej doby vykonávania Diela. V prípade, ak by platnosť bankovej záruky skončila pred uplynutím doby podľa predchádzajúcej vety, je zhotoviteľ povinný predĺžiť platnosť bankovej záruky.
- 10.13. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený (okrem už v tejto zmluve uvedených spôsobov) použiť prostriedky z bankovej záruky aj na:
- 10.13.1. náhradu škody a/alebo odvrátenie bezprostredne hroziacej škody na Diela, ak škodcu alebo prípade hroziacej škody spôsobil Zhotoviteľ
 - 10.13.2. zaistenie náhradného plnenia, ktoré zaistí podľa zmluvy v prípade porušenia povinností zhotoviteľa
 - 10.13.3. odstránenie porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa zmluvy, najmä na odstránenie väd, a/alebo vykonanie opatrení pre prípad neplnenia zmluvy zo strany Zhotoviteľa dohodnutých v zmluve
 - 10.13.4. úhradu pohľadávky Objednávateľa voči zhotoviteľovi a/alebo na náhradu akejkoľvek škody, za ktorú zodpovedá Zhotoviteľ voči Objednávateľovi.
 - 10.13.5. úhradu náležitej platby za tovar, stavebné práce alebo služby, resp. ich časť priamemu subdodávateľovi, ktorý daný tovar dodal, uskutočnil stavebné práce alebo poskytol služby priamo zhotoviteľovi, a to v zmysle § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. V prípade, ak si teda zhotoviteľ neplní riadne a včas, t. j. v lehotách splatnosti svoje záväzky, čo sa úhrad jednotlivých faktúr za dodávky tovarov a prác zo strany svojich priamych subdodávateľov týka a daný priamy subdodávateľ oznámil túto skutočnosť písomne objednávatelovi, objednávatel' vyzve zhotoviteľa a poskytne mu lehotu najmenej 5 kalendárnych dní na vykonanie nápravy alebo podrobné zdôvodnenie a preukázanie svojho konania. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávatel' oprávnený zadržať úhradu čiastkových faktúr, resp. konečnej faktúry vystavenej zhotoviteľom až do času, kedy zhotoviteľ preukázateľne splní záväzky voči svojim subdodávateľom, ktorí objednávatel'a o neplnení povinnosti zo strany zhotoviteľa písomne informovali alebo podrobne zdôvodnení a preukáže svoje konanie. Ak si zhotoviteľ preukázateľne nesplní splatné záväzky voči svojim subdodávateľom alebo podrobne nezdôvodnení a nepreukáže svoje konanie ani v dodatočnej lehote podľa tohto odseku, je objednávatel' oprávnený uspokojiť nároky subdodávateľov voči zhotoviteľovi priamo a zhotoviteľ súhlasí s úhradou časti ceny diela týmto spôsobom, t. j. úhradou záväzkov subdodávateľov namiesto zhotoviteľa, a to až do výšky pohľadávky subdodávateľa/ov. Právo zhotoviteľa na úhradu ceny diela, resp. jej časti do výšky úhrady vykonanej objednávatel'om priamo subdodávateľovi zhotoviteľa zaniká dňom tejto úhrady. Zmluvné strany pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností uvádzajú, že počas plynutia dodatočnej lehoty poskytnutej zo strany objednávatel'a zhotoviteľovi na vykonanie nápravy, čo sa plnenia záväzkov vo vzťahu k subdodávateľom týka, nie je objednávatel' v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevzniká právo na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie voči objednávatel'ovi.

Čl.11 Spolupôsobenie zmluvných strán

- 11.1. Objednávateľ môže sledovať obsah stavebného denníka minimálne 1 raz za týždeň a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do 5 (piatich) pracovných dní.
- 11.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávatel'a môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávatel'a, projektanta a príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.
- 11.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu Diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.

- 11.4. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 11.5. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.
- 11.6. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 11.7. Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 11.8. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti Diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne stavebného dozora najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka.
- 11.9. Pre sledovanie postupu výstavby môže objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolných dní.
- 11.10. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho p. Silvia Lanovcová č. oprávnenia 12872*20*

Čl. 12 . Subdodávateľa

- 12.1. Údaje o subdodávateľoch (v rozsahu: Názov subdodávateľa, IČO, predmet subdodávky a percentuálny podiel subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia sú uvedené v prílohe č.4 tejto zmluvy.
- 12.2. Ak zhotoviteľ nemá v úmysle zadať časti plnenia predmetu zákazky subdodávateľom, predloží tento doklad k zmluve ako negatívny, t.j. úspešný uchádzač v predloženej doklade vyslovene uvedie, že zabezpečenie uvedeného predmetu zákazky nebude plniť prostredníctvom subdodávateľov. (V tom prípade bude tento doklad prílohou č.4 Zmluvy).
- 12.3. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy (oproti rozsahu predloženom podľa prílohy č.4) je zhotoviteľ povinný objednávatelovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať všetky požadované údaje o novom subdodávateľovi v rozsahu údajov podľa bodu 12.1., a táto zmena bude prílohou č.4. Zmluvy.
- 12.4. Poskytnutie zmluvného plnenia prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje zhotoviteľa zmluvnej povinnosti riadne splniť svoje zmluvné záväzky.
- 12.5. Objednávateľ je oprávnený zakázať prítomnosť, resp. vstup zamestnancom subdodávateľa, resp. iným osobám, vykonávajúcim v jeho mene stavebné práce, na základe ich zmluvného vzťahu, v mieste výkonu stavebných prác, ktorým nebol objednávatelom vopred udelený písomný súhlas na vykonávanie stavebných prác, resp. o ktorých zhotoviteľ vopred písomne neinformoval objednávatelä.
- 12.6. V prípade zapojenia subdodávateľa môže objednávateľ v odôvodnených prípadoch požiadať zhotoviteľa, aby zhotoviteľ namiesto zapojeného subdodávateľa využíval práce iného subdodávateľa. Odôvodnenými prípadmi sú, ak subdodávateľ vykoná stavebné práce nekvalitne a neodborne, alebo v rozpore s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou a popisom stavebných prác, napriek tomu, že stavebný dozor na to upozornil zhotoviteľa. Po oboznámení sa s odôvodnením objednávatelä zhotoviteľ nesmie zamietnuť požiadavku na výmenu subdodávateľa a je povinný najneskôr do desiatich pracovných dní zapojiť nového subdodávateľa na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatelä alebo plnenie zabezpečiť sám.
- 12.7. V prípade zapojenia subdodávateľa, zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie svojich povinností podľa zmluvy o dielo tak, ako keby stavebnú činnosť vykonávanú subdodávateľom vykonával sám.
- 12.8. Povinnosťou zhotoviteľa je vytvorenie podmienok potrebných k zosúladenému vykonávaniu stavebných prác svojich subdodávateľov, ako aj koordinácia činnosti subdodávateľov.

Čl. 13. Záverečné ustanovenia

- 13.1. Meniť, alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 13.2. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel , jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 087
Stavba: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Jasenica
Zhotoviteľ:
Prima Slovakia s.r.o.
Projektant:
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum: 3.4.2023
IČO: 00314714
IČ DPH:
IČO: 36398012
IČ DPH: SK2020127428
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 334 195,07

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%		
znižovaná	20,00%		

Cena s DPH v EUR 401 034,08

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: 14.04.2023 Pečiatka Dátum a podpis: 11.4.2023 Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ



Prima Slovakia s.r.o.
Nová ulica 4265/3
031 000 0000
Mikuláš
IČO: SK2020127428

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 087

Stavba: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

Miesto: Dátum: 03.04.2023

Objednávateľ: Obec Jasenica

Projektant:

Zhotoviteľ: Prima Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		334 195,07	401 034,08
SO 5.1	SO 5.1 Paseka - rozšírenie vodovodu /neoprávnené náklady/	1 713,52	2 056,22
SO 5.1	SO 5.1 Paseka - rozšírenie vodovodu /oprávnené náklady/	88 389,99	106 067,99
SO 5.1.1	Automatická tlaková stanica ATS 1	49 039,31	58 847,17
SO 5.1.1	Elektroinštalácia k ATS	3 810,64	4 572,77
SO 5.1.2	Havarijný prepád z ATS 1	1 595,19	1 914,23
SO 5.1.3	El.prípojka NN do ATS 1	1 741,33	2 089,60
SO 5.2	SO 5.2 Paseka - gravitačná kanalizácia /neoprávnené náklady/	16 876,45	20 251,74
SO 5.2	SO 5.2 Paseka - gravitačná kanalizácia /oprávnené náklady/	171 028,64	205 234,37

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022_30_rev09/2022

Stavba: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 3.4.2023

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Prima Slovakia s.r.o.

IČO: 36398012
IČ DPH: SK2020127428

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 171 028,64

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	171 028,64	34 205,73

Cena s DPH v EUR 205 234,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 19.04.2023

Pečiatka

Dátum a podpis: 19.4.2023

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: ✓

Prima Slovakia s.r.o.
ulica 4265/3
Liptovský Mikuláš
IČ DPH: SK2020127428

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022_30_rev09/2022

Stavba: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

Miesto: Oravská Zamborová

Dátum: 03.04.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Prima Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		171 028,64	205 234,37
4	SO 5.2 Paseka- gravitačná kanalizácia /oprávnené náklady/	171 028,64	205 234,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

Objekt:

4 - SO 5.2 Paseka- gravitačná kanalizácia /oprávnené náklady/

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Prima Slovakia s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

03.04.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

171 028,64

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

171 028,64

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

34 205,73

Cena s DPH

v EUR

205 234,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

14.04.2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

11.4.2023

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Prima Slovakia s.r.o.
Nová ulica 4265/3
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36398012
2020127428

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

Objekt:

4 - SO 5.2 Paseka- gravitačná kanalizácia /oprávnené náklady/

Miesto:

Dátum: 03.04.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Prima Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

171 028,641

D HSV Práce a dodávky HSV

170 878,641

D 1 Zemné práce

59 914,682

1	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm /dočasná úprava asfaltovej komunikácie/	m2	325,374	1,600	520,598
2	K	113107223.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	471,771	2,000	943,542
3	K	113107244.S	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	325,374	2,000	650,748
4	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	325,374	2,460	800,420
5	K	130901121.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu vo vykopávkach - vybúrание exist. odvodňovacích žlabov	m3	1,200	150,000	180,000
6	K	132101202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	m3	262,696	14,000	3 677,744
7	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	610,874	14,000	8 552,236
8	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	2,000	50,000	100,000
9	K	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	878,534	14,000	12 299,476
10	K	151831052.S	Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) horn. stredne tlačivá	m2	2 291,000	0,100	229,100
11	K	151831152.S	Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) horn. stredne tlačivá	m2	2 291,000	0,100	229,100
12	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	626,452	2,750	1 722,743
13	K	167101102.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	626,452	2,330	1 459,633
14	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	626,452	0,800	501,162
15	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 127,652	6,000	6 765,912
16	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	462,658	6,000	2 775,948
17	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	925,316	20,000	18 506,320

D 2 Zakladanie

1 609,440

18	K	273362512.S	Dodatocne vystuzovanie betonových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou, D 12 mm -0.00001t	cm	2 160,000	0,713	1 540,080
19	M	589510002400.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 12 mm	t	0,051	1 360,000	69,360

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							557,213
20	K	311311951.S	Betón prostý bez ohľadu na funkčnosť tr. C 25/30	m3	1,200	127,550	153,060
21	K	311351107.S	Debnenie obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	6,600	20,070	132,462
22	K	311351108.S	Debnenie obojstranné odstránenie-tradičné	m2	6,600	2,038	13,451
23	K	311361821.S	Výstuž B500 (10505)	t	0,120	2 152,000	258,240
D 4 Vodorovné konštrukcie							8 701,015
24	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	120,714	64,060	7 732,939
25	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,675	51,600	241,230
26	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	3,000	9,780	29,340
27	M	5929000101	Vyrovnávací prstenec betónový TBS 62,5/6 v.60mm	ks	1,000	15,000	15,000
28	M	5929000103	Vyrovnávací prstenec betónový TBS 62,5/10 v.100mm	ks	2,000	17,760	35,520
29	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	3,825	119,440	456,858
30	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	10,200	18,640	190,128
D 5 Komunikácie							30 768,563
31	K	564740211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	325,374	6,680	2 173,498
32	K	564751114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm	m2	325,374	7,000	2 277,618
33	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	471,771	7,600	3 585,460
34	K	564861111.S	Podklad alebo kryt zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm /dočasná úprava asfaltovej komunikácie/	m2	325,374	7,600	2 472,842
35	K	565181211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 150 mm	m2	325,374	38,000	12 364,212
36	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	325,374	14,540	4 730,938
37	K	599142111.S	Asfaltová zálievka dilatačných alebo pracovných škár	m	601,520	5,260	3 163,995
D 8 Rúrové vedenie							45 675,863
38	K	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	184,000	0,809	148,856
39	M	286110002700.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	33,494	63,720	2 134,238
40	K	871374050.S	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300	m	686,000	1,450	994,700
41	M	286140013700.S	Rúra PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 300 dl. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	114,562	117,600	13 472,491
42	K	877374172.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300	ks	38,000	8,730	331,740
43	M	IDEAM315/150	Navrtávacia sedlová odbočka DN 315/150, korugovaný kanalizačný systém	ks	38,000	69,600	2 644,800
44	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	184,000	1,910	351,440
45	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	686,000	3,000	2 058,000
46	K	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	47,000	30,740	1 444,780
47	M	5929000222	Šachtový kónus TBS 100/-62,5-60/9 s poplast. stupačkami	ks	17,000	65,940	1 120,980

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	M	5929000226	Šachtová skruž TBH 100-100/9 v.1000mm s poplast. stupačkami	ks	9,000	95,880	862,920
49	M	5929000225	Šachtová skruž TBH 100-50/9 v.500mm s poplast. stupačkami	ks	9,000	57,120	514,080
50	M	5929000224	Šachtová skruž TBH 100-25/9 v.250mm s poplast. stupačkami	ks	12,000	33,300	399,600
51	K	894403021.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokolvek druhu	ks	17,000	55,940	950,980
52	M	5929000003	Šachtové kanalizačné dno TBS 100/60 pre DN110 - DN300 -3x prechodka	ks	2,000	333,600	667,200
53	M	5929000002	Šachtové kanalizačné dno TBS 100/60 pre DN110 - DN300 -2x prechodka	ks	17,000	261,600	4 447,200
54	K	894810003.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s roznášacim prstencom a poklopom	ks	38,000	57,016	2 166,608
55	M	286610032600.S	Šachtové dno prietochné DN 160x0°-90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	38,000	37,680	1 431,840
56	M	286610044600.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	38,000	62,400	2 371,200
57	M	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	76,000	14,640	1 112,640
58	M	552410001300.S	Poklop liatinový štvorcový na teleskopickú rúru DN 425, tr. zaťaženia B125	ks	38,000	73,680	2 799,840
59	K	899104111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	17,000	38,690	657,730
60	M	5529000100	Poklop kanalizačný BEGU DN600 TR D400 liatinový s rámom v.160mm	ks	17,000	132,000	2 244,000
61	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	870,000	0,400	348,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 261,567

62	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	601,520	8,000	4 812,160
63	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	558,008	5,350	2 985,343
64	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie alebo recykláciu - vybúrané hmoty	t	558,008	8,000	4 464,064

D 99 Presun hmôt HSV 11 390,298

65	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 898,383	6,000	11 390,298
----	---	-------------	--	---	-----------	-------	------------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 150,000

66	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	150,000	150,000
----	---	-------------	---	-----	-------	---------	---------

VP Práce navyč 0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022_30_rev09/2022

Stavba: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 3.4.2023

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Prima Slovakia s.r.o.

IČO: 36398012
IČ DPH: SK2020127428

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 713,52

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	1 713,52	342,70

Cena s DPH v EUR 2 056,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

14.04.2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

11.4.2023

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Prima Slovakia s.r.o.
Nová ulica 4265/3
03: /ský Mikuláš
IČO: SK2020127428
Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

Objekt:

1 - SO 5.1 Paseka- rozšírenie vodovodu /neoprávnené náklady/

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 03.04.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Prima Slovakia s.r.o.

IČO:

36398012

IČ DPH:

SK2020127428

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 713,52

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

0,00

20,00%

0,00

znižená

1 713,52

20,00%

342,70

Cena s DPH

v EUR

2 056,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

14.04.2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

11.4.2023

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Prima Slovakia s.r.o.
Nová ulica 4265/3
031 01 Liatov
IČO: 36398012
ululáš
0127428

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

Objekt:

1 - SO 5.1 Paseka- rozšírenie vodovodu /neoprávnené náklady/

Miesto:

Dátum: 03.04.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Prima Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 713,515

D HSV Práce a dodávky HSV

1 477,555

D 1 Zemné práce

646,961

1	K	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	4,000	17,270	69,080
2	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm /dočasná úprava asfaltovej komunikácie/	m2	4,000	1,600	6,400
3	K	11320611X	Rozobratie exist. prefabrikovaného rigola	m	2,000	20,000	40,000
4	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	4,000	21,000	84,000
5	K	132101201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	3,720	14,000	52,080
6	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	3,720	14,000	52,080
7	K	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	7,440	14,000	104,160
8	K	151831052.S	Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) horn. stredne tlačivá	m2	16,880	0,100	1,688
9	K	151831152.S	Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) horn. stredne tlačivá	m2	16,880	0,100	1,688
10	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	4,500	4,000	18,000
11	K	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,500	3,000	13,500
12	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,500	0,890	4,005
13	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,380	6,000	62,280
14	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,000	6,000	18,000
15	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	6,000	20,000	120,000

D 4 Vodorovné konštrukcie

119,690

16	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,500	64,060	96,090
17	K	452111141.S	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy nad 75000 mm2	ks	2,000	6,800	13,600
18	M	5929000450	Betónový blok 300x300x200	ks	2,000	5,000	10,000

D 5 Komunikácie

346,160

19	K	564740211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	4,000	6,680	26,720
20	K	564751114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm	m2	4,000	7,000	28,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	564861111.S	Podklad alebo kryt zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm /dočasná úprava asfaltovej komunikácie/	m2	4,000	7,600	30,400
22	K	565181211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 150 mm	m2	4,000	45,000	180,000
23	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	4,000	15,000	60,000
24	K	599142111.S	Asfaltová zálievka dilatačných alebo pracovných škár	m	4,000	5,260	21,040

D 8 Rúrové vedenie 166,706

25	K	871271124.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 110	m	9,000	0,760	6,840
26	M	286130055800.S	Rúra HDPE PE100D 110x6,6 mm, dĺ. 100 m, DN 96.8, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod vody	m	9,810	7,440	72,986
27	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	9,000	0,900	8,100
28	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	9,000	6,100	54,900
29	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	12,000	1,690	20,280
30	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	9,000	0,400	3,600

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 107,000

31	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	4,000	10,380	41,520
32	K	935112111.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15 /spätne osadenie exist. žľabu/	m	2,000	8,710	17,420
33	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	3,600	5,350	19,260
34	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie alebo recykláciu - vybrané hmoty	t	3,600	8,000	28,800

D 99 Presun hmôt HSV 91,038

35	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	15,173	6,000	91,038
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

D M Práce a dodávky M 185,960

D 23-M Montáže potrubia 185,960

36	K	230203058.S	Montáž objímky so zarážkou PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	11,270	22,540
37	M	286530184300.S	Objímka so zarážkou, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	8,400	16,800
38	K	230203188.S	Montáž kolena 90° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	12,080	24,160
39	M	286530187500.S	Koleno 90° elektrotvarovkové 90° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	29,280	58,560
40	K	230204193.S	Montáž nákrážku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	7,710	15,420
41	M	286530154000.S	Elektrotvarovka lemový nákrážok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100	ks	2,000	24,240	48,480

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 50,000

42	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	50,000	50,000
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------

VP Práce navyč 0,000

	K						0,000
	K						0,000

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022_30_rev09/2022

Stavba: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Prima Slovakia s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 3.4.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO: 36398012

IČ DPH: SK2020127428

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH 88 389,99

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	88 389,99	17 678,00

Cena s DPH v EUR 106 067,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

14.04.2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

11.4.2023

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Prima Slovakia s.r.o.
Nová ulica 4265/3
Liptovský Mikuláš
36398012 IČ DPH: SK2020127428

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022_30_rev09/2022

Stavba: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

Miesto: Dátum: 03.04.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Prima Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

88 389,99 106 067,99

2 SO 5.1 Paseka- rozšírenie vodovodu /oprávnené náklady/

88 389,99 106 067,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

Objekt:

2 - SO 5.1 Paseka - rozšírenie vodovodu /oprávnené náklady/

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Prima Slovakia s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

03.04.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

36398012

SK2020127428

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

88 389,99

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

0,00

20,00%

0,00

znižená

88 389,99

20,00%

17 678,00

Cena s DPH

v EUR

106 067,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

14.04.2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

11.4.2023

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Prima Slovakia s.r.o.
Nová ulica 4265/3
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36398012
K2020127428

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

Objekt:

2 - SO 5.1 Paseka- rozšírenie vodovodu /oprávnené náklady/

Miesto:

Dátum: 03.04.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Prima Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

88 389,987

D HSV

Práce a dodávky HSV

87 180,737

D 1

Zemné práce

28 519,842

1	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm /dočasná úprava asfaltovej komunikácie/	m2	206,800	1,600	330,880
2	K	113107223.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	230,700	2,460	567,522
3	K	113107244.S	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	206,800	4,800	992,640
4	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	206,800	2,460	508,728
5	K	130901121.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu vo vykopávkach - vybúranie exist. odvodňovacích žlabov	m3	0,900	283,000	254,700
6	K	132101202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	m3	242,265	14,000	3 391,710
7	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	242,265	14,000	3 391,710
8	K	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	484,530	14,000	6 783,420
9	K	151831052.S	Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) horn. stredne tlačivá	m2	1 134,350	0,500	567,175
10	K	151831152.S	Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) horn. stredne tlačivá	m2	1 134,350	0,100	113,435
11	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	189,990	2,750	522,473
12	K	167101102.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	189,990	2,330	442,677
13	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	189,990	0,800	151,992
14	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	779,070	6,000	4 674,420
15	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	126,660	6,000	759,960
16	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	253,320	20,000	5 066,400

D 2

Zakladanie

1 870,800

17	K	273362512.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou, D 12 mm -0.00001t	cm	2 520,000	0,710	1 789,200
18	M	589510002400.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 12 mm	t	0,060	1 360,000	81,600

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

2 158,559

19	K	311311951.S	Betón prostý bez ohľadu na funkčnosť tr. C 25/30	m3	0,900	127,550	114,795
----	---	-------------	--	----	-------	---------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	311351107.S	Debnenie obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	4,840	20,070	97,139
21	K	311351108.S	Debnenie obojstranné odstránenie-tradičné	m2	4,840	2,030	9,825
22	K	311361821.S	Výstuž B500 (10505)	t	0,900	2 152,000	1 936,800
D 4			Vodorovné konštrukcie				4 245,720
23	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	63,330	64,060	4 056,920
24	K	452111141.S	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy nad 75000 mm2	ks	16,000	6,800	108,800
25	M	5929000450	Betónový blok 300x300x200	ks	16,000	5,000	80,000
D 5			Komunikácie				20 319,564
26	K	564740211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	206,800	6,680	1 381,424
27	K	564751114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm	m2	206,800	7,000	1 447,600
28	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	230,700	7,600	1 753,320
29	K	564861111.S	Podklad alebo kryt zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm /dočasná úprava asfaltovej komunikácie/	m2	206,800	7,600	1 571,680
30	K	565181211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 150 mm	m2	206,800	45,000	9 306,000
31	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	208,600	15,000	3 129,000
32	K	599142111.S	Asfaltová zálievka dilatačných alebo pracovných škár	m	329,000	5,260	1 730,540
D 8			Rúrové vedenie				18 400,853
33	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	8,000	28,070	224,560
34	M	552520045700.S	Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 80/500, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	4,000	60,360	241,440
35	M	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	4,000	47,400	189,600
36	K	871251122.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 90	m	7,000	0,720	5,040
37	M	286130046500.S	Rúra HDPE PE100 D 90x5,4 mm, dĺ. 100 m, DN 79.2, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	7,630	6,360	48,527
38	K	871271124.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 110	m	735,000	0,760	558,600
39	M	286130055800.S	Rúra HDPE PE100D 110x6,6 mm, dĺ. 100 m, DN 96.8, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod vody	m	801,150	7,440	5 960,556
40	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	4,000	29,680	118,720
41	M	422210023200.S	Uzáver vodárenský prírubový DN 80	ks	4,000	114,000	456,000
42	M	9500E180	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 80, voda a kanál	ks	4,000	43,200	172,800
43	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	13,530	13,530
44	M	449160000900.S	Podzemný hydrant DN 80 krytie potrubia 1,5 m	ks	1,000	414,000	414,000
45	K	891247211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	3,000	29,670	89,010
46	M	449160001800.S	Nadzemný hydrant DN 80, krytie potrubia 1 až 1,5 m	ks	3,000	912,000	2 736,000
47	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	7,000	0,900	6,300
48	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	744,000	0,900	669,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 60 do 125	m	751,000	6,100	4 581,100
50	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	4,000	33,210	132,840
51	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	4,000	24,000	96,000
52	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	69,580	69,580
53	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	1,000	61,200	61,200
54	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	745,000	1,690	1 259,050
55	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	742,000	0,400	296,800

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie			6 997,423		
56	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	329,000	8,000	2 632,000
57	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	326,998	5,350	1 749,439
58	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie alebo recykláciu - vybrané hmoty	t	326,998	8,000	2 615,984

D 99		Presun hmôt HSV			4 667,976		
59	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	777,996	6,000	4 667,976

D M		Práce a dodávky M			1 059,250
-----	--	-------------------	--	--	-----------

D 23-M		Montáže potrubia			1 059,250		
60	K	230203057.S	Montáž objímky so zarážkou PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	4,000	10,330	41,320
61	M	286530184200.S	Objímka so zarážkou, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	4,000	7,200	28,800
62	K	230203058.S	Montáž objímky so zarážkou PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	20,000	11,270	225,400
63	M	286530184300.S	Objímka so zarážkou, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	20,000	8,400	168,000
64	K	230203144.S	Montáž redukcie elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	4,000	11,530	46,120
65	M	286530190800.S	Redukcia elektrotvarovková PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	4,000	17,520	70,080
66	K	230203152.S	Montáž kolena 30° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	12,310	12,310
67	M	286530185000.S	Koleno 30° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	30,600	30,600
68	K	230203167.S	Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	12,380	12,380
69	M	286530186200.S	Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	29,280	29,280
70	K	230203188.S	Montáž kolena 90° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	12,080	36,240
71	M	286530187500.S	Koleno 90° elektrotvarovkové 90° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	29,280	87,840
72	K	230203213.S	Montáž T kusu PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	17,760	35,520
73	M	286530074600.S	Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	34,200	68,400
74	K	230204172	Montáž BB oblúku s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 110 mm	ks	1,000	1,720	1,720
75	M	286530009800.S	Oblúk 60° s dlhými ramenami bežšvový 90° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	50,400	50,400
76	K	230204193	Montáž nákrážku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 do D 110 mm	ks	4,000	7,710	30,840
77	M	286530153900.S	Elektrotvarovka lemový nákrážok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	ks	4,000	21,000	84,000

D VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách			150,000		
78	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	150,000	150,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP

Práce naviac

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022_03
Stavba: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Prima Slovakia s.r.o.
Projektant:
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum: 3.4.2023
IČO:
IČ DPH:
IČO: 36398012
IČ DPH: SK2020127428
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 49 039,31

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	49 039,31	9 807,86

Cena s DPH v EUR 58 847,17

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: 14.04.2023 Pečiatka Dátum a podpis: 11.4.2023 Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ



Prima Slovakia s.r.o.
Nová ulica 4265/3
031 01 Liptovský Mikuláš
IČ DPH: SK2020127428

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022_03

Stavba: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

Miesto: Dátum: 03.04.2023

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Prima Slovakia s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		49 039,31	58 847,17
7	SO 5.1.1 Automatická tlaková stanica ATS 1	49 039,31	58 847,17

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
7	SO 5.1.1 Automatická tlaková stanica ATS 1	49 039,31	58 847,17

Prima Slovakia s.r.o.
www.prima.sk
IČO: 471234567
Sídlo: Oravská Jasenica



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

Objekt:

7 - SO 5.1.1 Automatická tlaková stanica ATS 1

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 03.04.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Prima Slovakia s.r.o.

IČO:

36398012

IČ DPH:

SK2020127428

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

49 039,31

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

49 039,31

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

9 807,86

Cena s DPH

v EUR

58 847,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 14.04.2023

Pečiatka

Dátum a podpis: 14.4.2023

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Prima Slovakia s.r.o.

Nová ulica 4265/3

031 011 intovský Mikuláš

IČO: 36398012

DPH: SK2020127428

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

Objekt:

7 - SO 5.1.1 Automatická tlaková stanica ATS 1

Miesto:

Dátum: 03.04.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Prima Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 039,306

D HSV Práce a dodávky HSV

21 256,432

D 1 Zemné práce

2 295,755

1	K	131101101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	m3	16,800	14,000	235,200
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	39,200	14,000	548,800
3	K	131301101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	56,000	14,000	784,000
4	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	29,500	4,000	118,000
5	K	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	29,500	3,000	88,500
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	29,500	0,890	26,255
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	82,500	6,000	495,000

D 2 Zakladanie

207,000

8	K	278381145.S	Základ pod stroje (ventilátory, čerpadlá, ohrievače, atď.), plochy do 0,50m2 tr.C 20/25	m3	0,360	575,000	207,000
---	---	-------------	---	----	-------	---------	---------

D 4 Vodorovné konštrukcie

512,964

9	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,350	51,600	69,660
10	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	2,900	119,440	346,376
11	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	5,200	18,640	96,928

D 8 Rúrové vedenie

17 244,495

12	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	15,000	28,070	421,050
13	M	552520045400	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/250, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	3,000	49,800	149,400
14	M	552520045900	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/700, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	5,000	82,800	414,000
15	M	552520058300	Oblúk liatinový prírubový 90°, DN 80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	3,000	39,840	119,520
16	M	0801.3	XR redukčná príruha DN 80/50	ks	4,000	83,160	332,640
17	K	857244121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	5,000	20,010	100,050
18	M	552520059600	T-kus prírubový liatinový, DN 80/50, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	60,000	60,000
19	M	552520059800	T-kus prírubový liatinový, DN 80/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	4,000	62,760	251,040
20	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	4,000	30,330	121,320
21	M	0801.8	XR redukčná príruha DN 100/80	ks	4,000	95,520	382,080
22	K	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	0,700	0,800	0,560

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	286110002700.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	0,117	63,720	7,455
24	K	891211221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 50	ks	4,000	13,590	54,360
25	M	4000E350	Uzáver vodárenský prírubový DN 50	ks	4,000	80,400	321,600
26	K	891214121.S	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 50	ks	2,000	13,070	26,140
27	M	552520082900	Montážna vložka pevne nastaviteľná - medzikus DN 50, PN 16 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na vodu	ks	2,000	141,600	283,200
28	K	891241221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80	ks	4,000	19,650	78,600
29	M	422210023200.S	Uzáver vodárenský prírubový DN80	ks	4,000	114,000	456,000
30	M	551180014900	Ručné koliesko zo šedej liatiny DN 80 pre armatúry domovej prípojky, uzatváracie uzávery a armatúry Combi	ks	4,000	10,680	42,720
31	K	891243431.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventila regulačného	ks	1,000	16,450	16,450
32	M	12X	Ventil na redukciu tlaku DN80	ks	1,000	2 228,400	2 228,400
33	K	891244121.S	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 80	ks	9,000	16,620	149,580
34	M	551810000400.S	Kompenzátor prírubový DN 80 PN 16	ks	4,000	177,240	708,960
35	M	552520083100	Montážna vložka pevne nastaviteľná - medzikus DN 80, PN 16 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na vodu	ks	5,000	177,240	886,200
36	K	891249111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potrubí z rúr liat., oceľ., plast. DN 80	ks	1,000	62,360	62,360
37	M	551180011100	Navrtávací pás univerzálny s závitovým výstupom DN 80 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny, strmeň nerez	ks	1,000	111,600	111,600
38	K	894201121.S	Dno šachiet armatúrnych hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 25/30	m3	3,600	200,000	720,000
39	K	894302130.S	Steny šachiet armatúrnych hrúbky nad 200 mm zo železobetónu obyčajného C 25/30	m3	6,500	147,740	960,310
40	K	894302131.S	Stropy šachiet hrúbky nad 200 mm zo železobetónu obyčajného C 25/30	m3	2,400	200,000	480,000
41	K	894502201.S	Debnenie stien šachiet armatúrnych pravouhlých alebo štvorhranných a viachranných obojstranné	m2	60,200	50,000	3 010,000
42	K	894503111.S	Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení dosk. stropov šachiet armatúrnych akýchkoľvek rozmerov	m2	12,000	25,000	300,000
43	K	894608112.S	Výstuž šachiet armatúrnych z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,875	1 624,000	3 045,000
44	K	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	12,320	12,320
45	M	TET48-066	Poklop vstupný-nerez	ks	1,000	700,000	700,000
46	K	899502111.S	Stúpadlo do šachty liatinové zapustené-kapsové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	2,000	18,630	37,260
47	K	899503111.S	Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	7,000	18,260	127,820

D 99 Presun hmôt HSV 996,218

48	K	998012021.S	Presun hmôt -zvislá koňstr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	43,484	22,910	996,218
----	---	-------------	--	---	--------	--------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV 8 188,354

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 539,774

49	K	711113212.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom 2x z kryštalickej izol.	m2	12,000	4,760	57,120
50	M	245640000100.S	Hmota hydroizolačná kryštalickej	kg	21,600	4,260	92,016
51	K	711113312.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštalickej izolácie 2x	m2	30,100	5,310	159,831
52	M	245640000100.S	Hmota hydroizolačná kryštalickej	kg	54,180	4,260	230,807
53	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%		2,600	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 648,580

54	K	722262152.S	Montáž vodomeru prírubového DN 80	ks	1,000	92,980	92,980
55	M	3000	Vodomer prírubový DN80	ks	1,000	555,600	555,600
56	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%		0,700	0,000

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 7 000,000

57	K	767995	Obslužný kontajner - dodávka a montáž podľa špecifikácie	ks	1,000	7 000,000	7 000,000
58	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%		0,900	0,000

D M Práce a dodávky M 19 594,520

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 1 000,000

59	K	000000003	Dodávka a montáž - snímač zaplavenia	ks	1,000	1 000,000	1 000,000
----	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	-----------	-----------

D 23-M Montáže potrubia 2 094,520

60	K	230040006	Montáž závitových dielov DN 1"	ks	6,000	7,350	44,100
61	M	3195320022	Závitové fittingy T-kus 1"	ks	2,000	5,000	10,000
62	M	3885001620p	Tlakomer 313 0-1,6MPa 1,6% 1"	ks	2,000	50,000	100,000
63	M	0000000001	Sonda na meranie tlaku	ks	2,000	500,000	1 000,000
64	K	230040009	Montáž závitových dielov DN 2"	ks	6,000	11,490	68,940
65	M	3195320007	Závitové fittingy T-kus 2"	ks	2,000	10,000	20,000
66	M	5518100221	Guľový uzáver voda FF páčka 2"	ks	1,000	27,240	27,240
67	M	4225611642	Ventil zavzdušňovací a odvzdušňovací DN 2" PN16	ks	1,000	174,240	174,240
68	M	3885001620	Tlakomer 313 0-1,6MPa 1,6% 2"	ks	1,000	150,000	150,000
69	M	000000002	Sonda na meranie tlaku	ks	1,000	500,000	500,000

D 35-M Montáž čerpadiel, kompresorov a vodo hospodárskych zariadení 16 500,000

70	K	350120005.S	Montáž čerpadiel	ks	2,000	250,000	500,000
71	M	11X	Odstredivé čerpadlo prírubové A-FGJ-I-E-HQQE Q=4,0 l/s, H=57m, P=5,5kW	ks	2,000	8 000,000	16 000,000

VP Práce navyč 0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000



Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín

Tel: 043/5823 842, Fax: 043/5823 843, 0903/511 444, -450, 538 895

E-Mail: emu@emudk.sk IČO 44499426 IČDPH SK2022739620

rozpočet

Oddiel: elektroinštalácia

Archívne číslo: 058/2013
vpracoval: Kuzman
Autr návrhu: Projekt

Spracované: 3.4.2023
Druh dodávok: Elektro
Miesto: D.Kubín

Strana: 1

Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici, SO 5.1.1: Automatická tlaková stanica ATS 1

číslo	popis	ks	jedn. cena	jedn. montáž	cena	montáž
1	Svietidlo 1x36W / IP54 / WWG + zdroj	2	69,60 €	22,20 €	139,20 €	44,40 €
2	SVORKA na pevný vodič	30	0,29 €	0,60 €	8,64 €	18,00 €
3	CYKY-J 3x1,5	15	0,99 €	0,90 €	14,85 €	13,50 €
4	CYKY-J 5x1,5	7	1,60 €	0,90 €	11,20 €	6,30 €
5	CYKY-J 3x2,5	15	1,63 €	0,90 €	24,45 €	13,50 €
6	CYKY-J 5x2,5	15	2,67 €	0,96 €	40,05 €	14,40 €
7	CYA 10	3	2,03 €	0,96 €	6,09 €	2,88 €
8	CYA 6	35	1,32 €	0,86 €	46,20 €	30,10 €
9	ukončenie a zapojenie vodiča do 1,5mm ²	40	0,00 €	1,80 €	0,00 €	72,00 €
10	ukončenie a zapojenie vodiča do 10mm ²	16	0,00 €	2,34 €	0,00 €	37,44 €
11	zapojenie spotrebiča do 2kW	2	0,00 €	30,00 €	0,00 €	60,00 €
12	Zásuvka 230V/16A IP44 na povrch	3	9,84 €	8,52 €	29,52 €	25,56 €
13	Vypínač č. 1 / IP44 na povrch	2	4,92 €	8,28 €	9,84 €	16,56 €
14	CLIP 25	50	0,20 €	0,66 €	10,00 €	33,00 €
15	Trubka VRM 20	30	0,74 €	2,16 €	22,20 €	64,80 €
16	rúra pozinkovaná D40	3	15,76 €	6,60 €	47,28 €	19,80 €
17	oblímka pre rúru na stĺp	2	5,05 €	6,00 €	10,10 €	12,00 €
18	FXP 16	20	0,70 €	1,14 €	14,00 €	22,80 €
19	rozsádzací RM vrátane výbroje	1	357,60 €	270,00 €	357,60 €	270,00 €
20	HUP - hl. uzemňovacia prípojnica	1	19,80 €	21,60 €	19,80 €	21,60 €
21	Hmoždinka zatĺkacia D8	60	1,00 €	10,00 €	60,00 €	0,00 €
22	Hĺbenie ryhy 35/80 zem tr. 3	14	0,00 €	3,00 €	0,00 €	140,00 €
23	Zásyp ryhy 35/80 zem tr. 3	14	0,00 €	1,00 €	0,00 €	42,00 €
24	Proviz. úprava terénu zem tr. 3	7	0,00 €	1,00 €	0,00 €	7,00 €
25	jímacia tyč JP10	1	9,23 €	9,84 €	9,23 €	9,84 €
26	podstavec k zvodovej tyči/držiak	1	13,18 €	8,64 €	13,18 €	8,64 €
27	zemnič FeZn 30x4mm	15	3,49 €	3,24 €	52,35 €	785,25 €
28	drôt FeZn D8	5	3,53 €	3,00 €	17,65 €	15,00 €
29	drôt FeZn D10	10	3,53 €	3,24 €	35,30 €	32,40 €
30	svorka SR 03	4	1,02 €	2,76 €	4,08 €	11,04 €
31	svorka SZ	1	3,42 €	2,76 €	3,42 €	2,76 €
32	svorka SO	1	1,76 €	2,76 €	1,76 €	2,76 €
33	podpera PV21 plast	3	1,50 €	3,00 €	4,50 €	9,00 €
34	podpera PV01	2	1,14 €	3,00 €	2,28 €	6,00 €

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022_03
Stavba: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 3.4.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Prima Slovakia s.r.o.

IČO: 36398012

IČ DPH: SK2020127428

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 595,19

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	1 595,19	319,04

Cena s DPH v EUR 1 914,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

14.04.2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

11.4.2023

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Prima Slovakia s.r.o.
Horná ulica 4265/3
Liptovský Mikuláš
12 IČ DPH: SK2020127428

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022_03

Stavba: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

Miesto: Dátum: 03.04.2023


Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Prima Slovakia s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 595,19	1 914,23
8	SO 5.1.2 Havarijný prepád z ATS 1	1 595,19	1 914,23

Cena bez DPH	Cena s DPH
1 595,19	1 914,23

Prima Slovakia s.r.o.
 IČO: 452573
 sídlo: Oravská Jasenica
 ul. J. Štefáka 10, 010 01 Oravská
 Jasenica



Handwritten signature in blue ink.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

Objekt:

8 - SO 5.1.2 Havarijný prepád z ATS 1

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 03.04.2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Prima Slovakia s.r.o.

IČO:

36398012

IČ DPH:

SK2020127428

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 595,19

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

1 595,19

20,00%

319,04

Cena s DPH

v EUR

1 914,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 14.04.2023

Pečiatka

Dátum a podpis: 11.4.2023

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Prima Slovakia s.r.o.

Nova 1265/3

031

ý Mikuláš

IČO:

SK2020127428

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

Objekt:

8 - SO 5.1.2 Havarijný prepád z ATS 1

Miesto:

Dátum: 03.04.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Prima Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 595,185

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 545,185

D 1

Zemné práce

702,383

1	K	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	4,000	17,270	69,080
2	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm /dočasná úprava asfaltovej komunikácie/	m2	4,000	1,600	6,400
3	K	113206111x	Rozobratie prefabrikovaného rigola	m	3,000	5,000	15,000
4	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	4,000	21,000	84,000
5	K	132101201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	2,010	14,000	28,140
6	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	4,700	14,000	65,800
7	K	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	6,720	14,000	94,080
8	K	151831052.S	Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) horn. stredne tlačivá	m2	29,870	1,500	44,805
9	K	151831152.S	Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) horn. stredne tlačivá	m2	29,870	0,500	14,935
10	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	3,750	4,070	15,263
11	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,750	9,120	34,200
12	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,750	0,897	3,364
13	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,690	6,000	58,140
14	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,800	20,420	57,176
15	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	5,600	20,000	112,000

D 4

Vodorovné konštrukcie

60,857

16	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,950	64,060	60,857
----	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

D 5

Komunikácie

347,000

17	K	564740211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	4,000	6,680	26,720
18	K	564751114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm	m2	4,000	8,850	35,400
19	K	564861111.S	Podklad alebo kryt zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm /dočasná úprava asfaltovej komunikácie/	m2	4,000	8,160	32,640
20	K	565181211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 150 mm	m2	4,000	38,000	152,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	4,000	14,540	58,160
22	K	599142111.S	Asfaltová zálievka dilatačných alebo pracovných škár	m	8,000	5,260	42,080

D 8 Rúrové vedenie 184,099

23	K	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	7,000	0,800	5,600
24	M	286110002700.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	1,169	63,720	74,489
25	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	1,000	4,830	4,830
26	M	286510004500	Koleno PVC-U, DN 160x67° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	4,680	4,680
27	K	877374172.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300	ks	1,000	8,730	8,730
28	M	IDEAM315/150	Navrtávací sedlová odbočka PP DN 315/150, korugovaný kanalizačný systém	ks	1,000	69,600	69,600
29	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	7,000	1,910	13,370
30	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	7,000	0,400	2,800

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 168,160

31	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	8,000	10,380	83,040
32	K	935112111.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m	3,000	8,710	26,130
33	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	3,400	5,350	18,190
34	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie alebo recykláciu - vybúrané hmoty	t	3,400	12,000	40,800

D 99 Presun hmôt HSV 82,686

35	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	13,781	6,000	82,686
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 50,000

36	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	50,000	50,000
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------

VP Práce navyč 0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022_30_rev09/2022
Stavba: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Prima Slovakia s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 3.4.2023

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36398012
IČ DPH: SK2020127428

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

16 876,45

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	16 876,45	3 375,29

Cena s DPH

v EUR

20 251,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

14.04.2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

17.4.2023

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Prima Slovakia s.r.o.

N 4265/3

C Oravský Mikuláš

IČ DPH: SK2020127428

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022_30_rev09/2022

Stavba: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

Miesto: Oravská Zambor

Dátum: 03.04.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Prima Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

3	SO 5.2 Paseka- gravitačná kanalizácia /neoprávnené náklady/	16 876,45	20 251,74
---	---	-----------	-----------

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
3	SO 5.2 Paseka- gravitačná kanalizácia /neoprávnené náklady/	16 876,45	20 251,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

Objekt:

3 - SO 5.2 Paseka- gravitačná kanalizácia /neoprávnené náklady/

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Prima Slovakia s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 03.04.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36398012

IČ DPH:

SK2020127428

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

16 876,45

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	16 876,45	20,00%	3 375,29

Cena s DPH

v EUR

20 251,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

14.04.2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

11.4.2023

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Prima Slovakia s.r.o.
Nová ulica 4265/3
031 01 / Introvský Mikuláš
IČO: 36398012
SK2020127428

ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici

Objekt:

3 - SO 5.2 Paseka- gravitačná kanalizácia /neoprávnené náklady/

Miesto:

Dátum: 03.04.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Prima Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 876,451

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 726,451

D 1

Zemné práce

5 926,992

1	K	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	33,550	17,270	579,409
2	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm /dočasná úprava asfaltovej komunikácie/	m2	33,550	1,600	53,680
3	K	113107223.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	33,150	2,460	81,549
4	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	33,550	21,000	704,550
5	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,500	19,980	29,970
6	K	132101201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	19,266	14,000	269,724
7	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	44,954	14,000	629,356
8	K	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	64,220	14,000	899,080
9	K	151831052.S	Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) horn. stredne tlačivá	m2	282,630	0,100	28,263
10	K	151831152.S	Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) horn. stredne tlačivá	m2	282,630	0,100	28,263
11	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	45,827	4,000	183,308
12	K	167101101.S	Nakladanie neulahtnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	45,827	3,000	137,481
13	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	45,827	0,890	40,786
14	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	82,613	6,000	495,678
15	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	29,227	20,420	596,815
16	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	58,454	20,000	1 169,080

D 4

Vodorovné konštrukcie

656,412

17	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	7,800	64,060	499,668
18	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,825	51,600	42,570
19	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,675	119,440	80,622
20	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,800	18,640	33,552

D 5

Komunikácie

3 232,429

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	564740211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	33,550	6,680	224,114
22	K	564751114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm	m2	33,550	8,850	296,918
23	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	33,150	9,760	323,544
24	K	564861111.S	Podklad alebo kryt zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm /dočasná úprava asfaltovej komunikácie/	m2	33,550	8,160	273,768
25	K	565181211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 150 mm	m2	33,550	38,000	1 274,900
26	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	33,550	14,540	487,817
27	K	599142111.S	Asfaltová zálievka dilatačných alebo pracovných škár	m	66,800	5,260	351,368

D 8

Rúrové vedenie

4 946,618

28	K	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	32,000	0,800	25,600
29	M	286110002700.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	5,825	63,720	371,169
30	K	871374050.S	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300	m	31,000	1,450	44,950
31	M	286140013700.S	Rúra PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 300 dl. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	5,177	117,600	608,815
32	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	2,000	4,830	9,660
33	M	286510004500	Koleno PVC-U, DN 160x67° hladké pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	2,000	4,680	9,360
34	K	877374172.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300	ks	3,000	8,730	26,190
35	M	IDEAM315/150	Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 315/150, korugovaný kanalizačný systém	ks	3,000	69,600	208,800
36	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	32,000	1,910	61,120
37	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	31,000	3,000	93,000
38	K	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	9,000	30,740	276,660
39	M	5929000222	Šachtový kónus TBS 100/-62, 5-60/9 s poplast. stupačkami	ks	3,000	65,940	197,820
40	M	5929000226	Šachtová skruž TBH 100-100/9 v. 1000mm s poplast. stupačkami	ks	3,000	95,880	287,640
41	M	5929000225	Šachtová skruž TBH 100-50/9 v. 500mm s poplast. stupačkami	ks	1,000	57,120	57,120
42	M	5929000224	Šachtová skruž TBH 100-25/9 v. 250mm s poplast. stupačkami	ks	2,000	33,300	66,600
43	K	894403021.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	3,000	55,940	167,820
44	M	5929000003	Šachtové kanalizačné dno TBS 100/60 pre DN110 - DN300 -3x prechodka	ks	1,000	333,600	333,600
45	M	5929000002	Šachtové kanalizačné dno TBS 100/60 pre DN110 - DN300 -2x prechodka	ks	2,000	261,600	523,200
46	K	894810003.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s roznášacim prstencom a poklopom	ks	4,000	57,016	228,064
47	M	286610032600.S	Šachtové dno prietočné DN 160x0°-90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	4,000	37,680	150,720
48	M	286610044600.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	4,000	62,400	249,600
49	M	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	8,000	14,640	117,120
50	M	552410001300.S	Poklop liatinový štvorcový na teleskopickú rúru DN 425, tr. zaťaženia B125	ks	4,000	73,680	294,720
51	K	899104111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	3,000	38,600	116,070

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	M	5529000100	Poklop kanalizačný BEGU DN600 TR D400 liatinový s rámom v.160mm	ks	3,000	132,000	396,000
53	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	63,000	0,400	25,200

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 070,726

54	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	66,800	10,380	693,384
55	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	51,339	5,350	274,664
56	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie alebo recykláciu - vybrané hmoty	t	51,339	2,000	102,678

D 99 Presun hmôt HSV 893,274

57	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	148,879	6,000	893,274
----	---	-------------	--	---	---------	-------	---------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 150,000

58	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	150,000	150,000
----	---	-------------	---	-----	-------	---------	---------

VP Práce navyše 0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

Harmonogram	Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jaseníci																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Názov úlohy																				
Odvzdanie staveniska																				
SO 5.1 Paseka - rozšírenie vodovodu /neoprávnené náklady/																				
SO 5.1 Paseka - rozšírenie vodovodu /oprávnené náklady/																				
Automatická tlaková stanica ATS 1																				
Elektroinštalácia k ATS																				
Havarijný prepád z ATS 1																				
El.pripojka NN do ATS 1																				
SO 5.2 Paseka - gravitačná kanalizácia /neoprávnené náklady/																				
SO 5.2 Paseka - gravitačná kanalizácia /oprávnené náklady/																				
Odvzdanie stavby																				

Vypracovala: Lanovcová Silvia 3.4.2023

Prima Silvia
 Nový Mikuláš
 031
 IČO: 36220127428



Obchodné meno uchádzača: Prima Slovakia s.r.o.

IČO:36398012

Sídlo: Nová ulica 4265/3, 031 01 Lipt. Mikuláš

Predmet zákazky: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici – SO Paseka

**Uvedenie podielu plnenia zo zmluvy,
ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom**

Por. číslo	Predmet plnenia subdodávateľa	hodnota plnenia vyjadrená v % (percentách) k ponukovej cene	Identifikačné údaje subdodávateľa, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo
		0 %	

V Lipt. Mikuláši dňa 3.4.2023



Prima Slovakia s.r.o.
M...
O.z. 4265/3
IČ 031 01 Liptovský Mikuláš
IČ DPH: SK2020127428
Peter Zaborský, konateľ