Mandatna zmluva na vykon ¢innosti stavebného dozoru ¢. 68/2023/TANAP

uzatvorena podl'a zakona ¢. 513/1991 Zb. obchodny zadkonnik v platnom zneni ( d’alej ako ,,zmluva")

Obchodné meno/nazov:

Sidlo:
ICO:
DIC:
Bankové spojenie:
Telefon:
Kontaktna osoba:
e-mail:
(d’alej len ,,Mandant*)

Obchodné meno/nazov:

Sidlo:

Bankové spojenie:
Cislo tétu (IBAN):
1CO:

DIC:

IC DPH:
Zastipeny:
Email :
Zapisany:
(d’alej len ,Mandatar)

medzi niz§ie uvedenymi zmluvnymi stranami:

Sprava Tatranského narodného parku so sidlom v Tatranskej Lomnici

Tatranskd Lomnica 14066, 059 60 Vysoké Tatry
54435293

SK 2121704090

SK0681800000007000676213

+421 524780367

Ing. Cubomir Savel

lubomir.savel@tanap.sk

FAMES s.r.o.
Na Rovni 330/68, 065 41 Lubotin

52262596
2120972557
SK2120972557
Alzbeta Harcarikova — konatel’ka spolo¢nosti
_ fames@fames.sk

Obchodny register Okresného stdu Presov, oddiel: Sro, vlozka ¢. 37988/P

1 Uvodné ustanovenia

1.1 Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania v zmysle § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,zakon o verejnom obstaravani").

1.2 Ciel'om je zabezpecenie vykonu ¢innosti stavebného dozoru v ramci diela ,,Vystavba kontajnerovych
stojisk zbernych nadob " v okrese Poprad. Zmluva bude financovana z projektu: Prevencia vyskytu
medved’a hnedého v blizkosti I'udi a 'udskych obydli / ITMS kod: NFP310011CGYS8

Vsetky podklady k predmetne;j stavbe su zverejnené na stranke
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavaniezakaziek/dokumenty/447644?cHash=cde3041fc0a
293e53d28a7fa288dccca
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2 Predmet zmluvy

2.1 Mandatar sa zavizuje, zZe pre realizaciu projektu ,,Vystavba kontajnerovych stojisk zbernych nadob
" v rozsahu dojednanom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedenych, pre mandanta, na jeho ucet a
jeho menom, vykona inziniersku ¢innost’ - vykon Cinnosti stavebného dozoru tejto stavby.

2.2 Mandant sa zavézuje, ze za riadne a v¢éasné vykonanie a zariadenie dojednanych ¢innosti zaplati
mandatarovi odplatu vo vyske dojednanej v tejto zmluve.

3 Rozsah a obsah predmetu zmluvy

3.1 Mandatar sa zavézuje zabezpecit' pre mandanta vykonéavanie inzinierskej ¢innosti spoc¢ivajlicej vo
vykone Cinnosti stavebného dozoru pocas realizdcie projektu a to za podmienok uvedenych v tejto
zmluve, podla ust. § 46b zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskor$ich predpisov ako aj vsetkych platnych
stavebnych pravnych predpisov, technickych noriem a vyhlasok.

3.2 Cinnost’ stavebného dozoru bude vykonavana v zavislosti na vykonanych stavebnych pracach a
potreby ich prevzatia ako aj vykonavania kontroly postupu realizovanych prac.

3.3 Pri vykonavani kontrolnej ¢innosti je stavebny dozor povinny kontrolovat’ spdsob a postup
uskutocnovania stavby tak, aby sa zarucila bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci, v sulade s platnymi
pravnymi predpismi o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko .

3.4 Mandatar je povinny sa zucasthovat’ na vSetkych pracovnych stretnutiach a rokovaniach podla
rozhodnutia mandanta, vratane uc€asti na oficialnych kontrolnych diioch projektu zvolanych mandantom,
minimalne vSak 1-krat tyzdenne, vykonavat’ pravidelné zapisy do stavebného dennika, ako aj pravidelne
(denne) informovat’ mandanta o vSetkych skuto¢nostiach tykajucich sa realizacie projektu.

3.5 V ramci vykonu ¢innosti stavebného dozoru je mandatar povinny najmi, nie vSak vyluéne,
vykonéavat tieto ¢innosti:

a) oboznamenie sa a osvojenie si podkladov, na zaklade ktorych sa realizuje stavba, najma realiza¢ny
projekt, obsah zmluvy o dielo na zhotovenie stavby a obsah stavebného povolenia,

b) protokolarne odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi s ur¢enim depdnii

¢) zabezpecenie zapisu do stavebného dennika o odovzdani staveniska,

d) bezodkladné informovanie mandanta o akychkol'vek okolnostiach tykajucich sa realizovania
projektu,

e) véasné informovanie mandanta o podstatnych naleZzitostiach realizovania projektu, za ktoré sa
povazuji najmi, nie vSak vylu¢ne, také nalezitosti, ktoré maji alebo moézu mat’ vplyv na cenu, kvalitu
a terminy dokoncenia prac, ako aj tie, pri ktorych o takéto informéacie poziada mandant,

f) protokolarne odovzdanie zékladného smerového a vySkového vytycenia stavby zhotovitel'ovi a
zabezpecenie zapisu o tom do stavebného dennika,

g) Gcast’ na kontrolnom zamerani terénu zhotovitel'om pred zacatim préc,

h) zabezpecit’ dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni a statnej ochrany prirody po dobu realizacie
stavhy,

1) kontrolu opodstatnenosti cerpania nakladov,

j) bezodkladné pisomné informovanie mandanta o vsetkych zdvaznych okolnostiach tykajucich sa
stavby, vratane uvedenia svojho odborného stanoviska k tymto okolnostiam,

k) kontrola a pisomné prevzatie tych Casti dodavok, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi,



1) spolupraca s pracovnikmi autora projektu stavby vykonavajicimi autorsky dozor pri zabezpecovani
suladu realizovanych prac a dodavok a projektom,

m) spolupraca s autorom projektu a so zhotovitelom pri vykonavani alebo navrhovani opatreni na
odstraneni pripadnych chyb projektu, vratane pisomnych stanovisk k navrhovanym opatreniam,

n) pisomné odsthlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvySuju cenu stavby alebo
prevadzkového suboru, nepredlzuji lehotu realizacie projektu a nezhorSuju parametre stavby, ostatné
dodatky a zmeny predkladat’ so sthlasnym stanoviskom zodpovedného projektanta a s vlastnym
odbornym pisomnym vyjadrenim mandatarovi,

0) starostlivost’ o systematické dopliiovanie dokumentécie, podl'a ktorej sa projekt realizuje a evidenciu
dokumentacie dokoncenych Casti projektu,

p) zabezpecovanie, aby zhotovitel' stavby odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a
zhotovoval ho d’alej riadne, ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, vykondvat’ o
tom zapis do stavebného dennika s dohodnutym terminom na odstranenie vzniknutych vad,

q) kontrola vecného, objemového a finanéného postupu plnenia zmluvy o dielo (harmonogram
vystavby) v sulade s platnymi pravnymi a technickymi predpismi, najmi stavebnym zakonom,
suvisiacimi technickymi normami, platnymi pravnymi predpismi a normami na useku ochrany pred
poziarmi a bezpecnostnymi predpismi, kontrola stipisov vykonanych prac a dodavok po vecnej a cenovej
stranke v nadviznosti na platni zmluvu o dielo, priprava podkladov pre uplatiovanie majetkovych
sankcii, usmerfiovanie, koordinovanie a kontrolovanie postupu zhotovitel'a diela realizacii projektu,

r) pisomné vyjadrenie sa k supisu vykonanych prac do troch pracovnych dni a potvrdenie jeho
spravnosti, ak ma stpis vady, jeho vratenie v zmluvne dohodnutom ¢ase zhotovitel'ovi na prepracovanie,
resp. doplnenie,

s) sledovanie obsahu stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrovat’ pisomne do 2
pracovnych dni, resp. zabezpecit' vyjadrenie zhotovitela, kontrola vedenia stavebného dennika a tiplnost’
zdznamoV

t) sledovanie, ¢i zhotovitel’ vykonava predpisané skisky materialov, konstrukeii a prac, kontrolu ich
vysledok a vyzadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty,
atesty, protokoly a pod.),

u) spolupraca s pracovnikmi zhotovitel'a pri vykondvani opatreni na odvratenie alebo na obmedzenie
$kdd pri ohrozeni stavby zivelnymi udalostami,

V) v priebehu realizacie stavby priprava pisomnych podkladov pre zaverecné hodnotenie zrealizovania
projektu,

x) priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie projektu alebo jeho Casti v zmysle zmluvy,

y) ucast’ na odovzdani a prevzati stavby na ktorej sa bude projekt realizovat’,

z) kontrola odstraiiovania vad a nedorobkov zistenych pri preberani stavby alebo jej casti v dohodnutych
terminoch,

aa) ucast’ na kolauda¢nom konani formou podkladov pre kolauda¢né konanie,

bb) kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om v stanovenom termine,

zi) spolupdsobenie pri zaskoleni trvalej obsluhy, technologickych zariadeni zhotovitel'om stavby.



4 Cas plnenia

4.1 Mandatar sa zavizuje, ze odborné ¢innosti podla tejto zmluvy pre mandanta bude vykonavat pocas
dohodnutej doby realizacie projektu.

4.2 Tato zmluva je uzatvorena na dobu urcitq.
4.3 Termin zacatia C¢innosti: april 2023
4.4 Termin ukoncenia ¢innosti: november 2023

4.5 Dodrzanie terminov plneni mandatarom je z&vislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia mandanta
dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeskania mandanta s poskytnutim spolupOsobenia nie je
mandatar v omeskani so splnenim povinnosti splnit’ predmet zmluvy v dojednanom termine.

5 Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky

5.1 Cena za sluzby - zabezpecenie inzinierskej ¢innosti — pri vykone Cinnosti stavebného dozoru v
rozsahu podla tejto zmluvy je stanovena v zmysle prislusnych vyhlasok.

Zmluvna cena bez DPH : 39 700 .- Eur
Zmluvna cena s DPH : 47 640 .- Eur

5.2 Cena podl'a predchadzajiuceho bodu tohto ¢lanku je dohodnuta ako pevna a konec¢na. Tato cena
zahfiia dohodnuti odmenu, vratane vSetkych nakladov mandatara na riadne plnenie predmetu tejto
zmluvy.

5.3 Podkladom pre tthradu dohodnutej odmeny za vykon stavebného dozoru v rozsahu podla ¢lanku 6
tejto zmluvy bude faktara. Mandatar je opravneny vystavit’ ¢iasto¢nt faktiru raz mesacéne.

5.4 Ak mandatar neposkytne sluzbu v celom rozsahu podrla ¢lanku 3 tejto zmluvy, ¢i uz z dévodov na
jeho strane alebo inych dovodov (napr. niektoru ¢innost’ nie je mozné realizovat’ s oh'adom na aktualny
stav realizacie stavby), ma narok len na alikvotnu Cast’ z ceny podl'a tohto ¢lanku zmluvy.

5.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze mandatar je opravneny fakturovat’ cenu za poskytnuté sluzby v zmysle
tejto zmluvy .Prilohou faktiry musi byt potvrdeny pracovny vykaz ( supis vykonanych prac) za
fakturované obdobie.

5.6 Lehota splatnosti faktur je 60 dni od preukazateI'ného dorucenia riadne vystavenej faktary zo strany
mandatara mandantovi.

5.7 Mandatar nie je opravneny pozadovat’ od mandanta na vykon ¢innosti stavebného dozoru uhradenie
zalohy.

5.8 V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ tieto naleZitosti, objednavatel’ ma pravo vratit’ ju v lehote
splatnosti na doplnenie a prepracovanie stavebnému dozoru. Stavebny dozor tuto faktiru podla
charakteru nedostatkov bud’ opravi, alebo vystavi novu faktaru. Vratenim faktury sa prerusi splatnost’
faktiry a nova splatnost’ za¢ne plynit’ od dorucenia novej faktiry mandantovi.

5.9 V pripade, Ze dojde k zruSeniu alebo k odstipeniu od tejto zmluvy z dovodov na strane mandanta,
bude mandatar prace rozpracované ku ditu zruSeniu alebo odstupenia od zmluvy fakturovat’ mandantovi
len vo vySke zabezpecenych tikonov ku dnu, kedy sa o zruseni alebo odstipeni od zmluvy dozvedel.



6 Zodpovednost’ za vady

6.1 Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od mandanta
ak ani pri vynaloZeni maximalnej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu upozornil
mandanta a ten na ich pouziti trval.

6.2 Mandant je opravneni reklamovat’ vady poskytnutej ¢innosti najneskor do dvoch rokov odo diia jej
splnenia. Reklaméciu je povinny uplatnit’ bezodkladne, pisomne, do ruk zastupcu mandatara v
technickych veciach.

6.3 Mandant ma pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie opodstatnene reklamovaného nedostatku
alebo vady plnenia. Moznost’ iného dojednania nie je vylucena.

7 Zavereéné ustanovenia

7.1 Mandatar najneskor do 2 dni od ukoncenia vykonu ¢innosti stavebného dozoru, odovzda mandantovi
vsetky vychodiskové podklady, ktoré mu mandant poskytol.

7.2 V pripade, ak mandatar porusi akukol'vek svoju povinnost’ uvedent v ¢lanku 3 a v ¢lanku 4 a 5 tejto
zmluvy, mé mandant pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo vysky 10 % z odmeny podla ¢lanku
6 tejto zmluvy za vykon c¢innosti stavebného dozoru. Zmluvné strany berti na vedomie, ze vyska
zmluvnej pokuty je primerana. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok mandanta na nahradu
Skody vo¢i mandatarovi. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok mandanta na odstipenie od
tejto zmluvy. Mandatar sa zavizuje zaplatit’ mandantovi zmluvnt pokutu do 10 dni odo dia, v ktorom
ho mandant na jej zaplatenie vyzve.

7.3 Mandatar sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly, auditu, overovania suvisiaceho s predmetom zmluvy
kedykol'vek pocas platnosti a ti¢innosti tejto zmluvy.

7.4 Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Sthlas musi byt’ pisomny, riadne potvrdeny
a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora ho prejavila.

7.5 Menit alebo dopliovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych oc¢islovanych dodatkov
dohodnutych v celom rozsahu, ktoré nadobtdaju platnost’ dnom ich podpisu Statutarnymi zastupcami
zmluvnych stran a u¢innost’ ditom nasledujicim po dni zverejnenia v centralnom registri zmlav Uradu
vlady Slovenskej republiky.

7.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze vSetky spory, ktoré vzniknu v suvislosti so splnenim predmetu
zmluvy, pripadne rozporov ohl'adne zmeny alebo zruSenia zavizku vyplyvajuceho z tejto zmluvy, sa
zmluvné strany zavizuju riesit’ dohodou. Ak vzajomnd dohoda nebude mozna, o spore rozhodne
prislusny sud.

7.7 Zmluvné strany sa dohodli, ze ktorakol'vek zo zmluvnych stran méze bez uvedenia dévodu dat’
vypoved’ z tejto zmluvy, pricom vypovedna lehota je 30 dni od jej dorucenia druhej zmluvnej strane.
7.8 Mandant je opravneny aj okamzite odstipit od tejto zmluvy v pripade, ak mandatar porusi
ktortikol'vek svoju zmluvna povinnost’ uvedent v ¢lanku 3 a v ¢lanku 4 tejto zmluvy. Odstipenie od
zmluvy je ucinné jeho dorucenim druhej zmluvnej strane. Za dorucené sa povazuje aj v pripade, ak sa
zasielka vrati spat’ mandantovi z dovodu, Ze ju mandatar neprevzal v uréenej lehote alebo ju odmietol
prevziat’ v urenej lehote.

7.9 Tato zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, z ktorych si jeden rovnopis ponecha mandatar a
tri rovnopisy mandant.



7.10 NeoddeliteI'nou prilohou tejto zmluvy je doklad o odbornej sposobilosti stavebny dozor pre
inzinierske stavby, osvedcenie o zivnostenskom : Obchodny register Okresného sudu Presov, oddiel:
Sro, vlozka ¢. 19640/P. Prilohou tejto zmluvy je aj cenova ponuka na vykon cinnosti stavebného
dozoru..

7.11 Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, ustanoveniam
tejto zmluvy rozumeju a na znak stihlasu ju potvrdzuji podpismi Statutarnych organov.

7.12 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania Statutarnymi zastupcami zmluvnych stran s
G¢innostou ditom nasledujiicim po dni zverejnenia v centralnom registri zmluv Uradu vlady Slovenskej
republiky.

7.14 Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim plného znenia tejto zmluvy v centralnom registri zmlav
Uradu vlady Slovenskej republiky, okrem tych ustanoveni zmluvy, ktoré obsahujii informéaciu alebo
udaj, ktoré sa podl'a zakona ¢. 211/2000 Z.z. v platnom zneni nespristupnuji.

7.15 V pripade, ze niektoré ustanovenia tejto Zmluvy su alebo sa z akéhokolI'vek dovodu stant neplatné,
neu¢inné alebo nevynutitelné (obsolentné), nema to a ani nebude mat’ za nasledok neplatnost,
neucinnost’ alebo nevynutitelnost’ ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy.

7.16 Zmluvné strany st povinné v dobrej viere rokovat, aby bolo neplatné, neucinné alebo
nevynutiteI'né ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny
alebo ¢o najviac podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované, priCom tcel a zmysel tejto Zmluvy musi
byt zachovany. Do doby, kym takato dohoda nebude uzavretd, rovnako aj pre pripad, Ze k nej nedojde
vobec, sa na nahradenie neplatného, neucinného alebo nevynutitelného ustanovenia pouziju iné
ustanovenia tejto Zmluvy a ak také nie su, potom prislusné ustanovenia slovenskych pravnych predpisov
a to také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam podl'a predchadzajuce;j vety.

7.17 Zmluvné strany sa dohodli, Ze prebiehajice spory nesposobuji neplatnost’ Zmluvy a neopraviiuji
zmluvné strany zastavit’ plnenie predmetu Zmluvy, budu riesit’ predovsetkym vzajomnym rokovanim a
dohodou. V pripade, Ze sa nepodari najst’ v danom spore vyhovujtlice rieSenie a to ani po uplatneni ¢l.
VIII ods. 2 tejto Zmluvy, zmluvné strany sa tymto zavdzujl, ze buda vzajomny spor riesit’ za pomoci
mediatora registrovaného v zozname mediatorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenske;j
republiky. Osobu mediatora si strany vyberi po vzajomnej dohode. Dohoda o rieSeni sporu mediaciou
zavézuje 1 pravnych nastupcov zmluvnych stran.

V Lubotine dna 03.04.2023

mandant mandatar



