ZMLUVA O DIELO (NAVRH)

je uzavretd podfa a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorich zmien a doplnkov, a zékona
£.343/2015 Z.z. o vergjnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskoriich

Objednavatel:
Sidlo:
Statutdrny organ:
1ICO:
DIC:
Bankové spojenie:
IBAN:
Osoba poverend preberanim
préc a podpisanim zapisnice
o odovzdan{ a prevzati diela:
Telefén :
E-mail :

Zhotovitel:
Lider skupiny dodavatelov :
Sidlo:

zmien a doplnkov

Obec Harichovce

1. Mdja 25, 053 01 Harichovce
ing. Lubomir Belej - starosta obce
00 329 096

2020717644

Prima banka Slovensko, a.s.

SK 75 5600 0000 0034 0158 3001

Ing. Lubomir Belej
0905 945 035
starosta@harichovce.sk

Skupina dodavatelov ,,RAVOZA - TIBOX*
RAVOZA s.r.o.
072 31 Vinné ¢. 3662

Zapisany v: Obchodnom registri Okresného sidu Kodice 1., oddiel: Sro, vl.¢.: 39100/V

Zastlpena:

Osoba opravnend rokovat
vo veciach zmluvnych

vo veciach technickych
I€O:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

£len skupiny dodavatelov :
Sidlo:

Ing. Rastislav Vojna - konatel

Ing. Rastislav Vojna

Ing. Rastislav Vojna

50310 810

2120270328

SK2120270328

CSOB a.s.

SK12 7500 0000 0040 2317 9590

TIBOX s.r.0.
Velké ZaluzZice 447, 072 34 ZaluZice

Zapisany v: Obchodnom registri Okresného stidu Kosice 1., oddiel: Sro, vI.¢.: 50688/V

Zastupend:

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych

vo veciach technickych
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo Getu:

Tibor Halovsky- konatel

Tibor Halovsky

Tibor Halovsky

53 550 188

2121402052

5K2121402052

VUB a.s.

SKO5 0200 0000 0044 1178 2957
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Preambula

Zhotovitel je Gspe$nym uchddzadom podlimitnej zdkazky ,,Vystavba a rozdirenie
stokovej siete Harichovce — 1. etapa“.

Podkladom na uzatvorenie tejto zmiuvy o dielo je wsledok sitaZe.

Zhotovitel v ramci verejného obstaravania ,Vystavba aroziirenie stokovej siete
Harichovce — |. etapa” predloZil v rdmci svojej ponuky nasledovné hodnoty pre Ostatné
hodnotiace kritéria:

a. Cas potrebny na realiziciu predmetu obstaravania odo dfia prevzatia staveniska: do
130 kalendarnych dni, najneskdr viak do 30.11.2023.

l.
Predmet zmiuvy

Predmetom zmluvy je zavdzok Zhotovitela riadne avfas vykonat dielo (stavbu)
JVystavba arozdirenie stokove] siete Harichovce — 1. etapa.” podla Projektovej
dokumentacie a Technickej spravy, Cenovej atechnickej 3pecifikacie ponlkaného
rieSenia - vykazu vymer tvoriace Prilchu €. 1 a 3 tejto zmluvy a v silade so Stavebnym
povolenim, tvoriacim prilohu & 6 tejto zmluvy a taktie? zdvizok Zhotovitefa dodaf
Objednavatelovi vietky stym sQvisiace doklady, tykajlce sa realizicie diela ajeho
kvality, predovietkym doklady potrebné k Uspesnému kolaudaénému konaniu stavby.
Vydanie platného kolaudatného povolenia na stavbu zabezpedi Objednavatel aviak pri
poskytnuti potrebnej stifinnosti zo strany Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienck
dohodnutych v tejto Zmiuve, a to v mnozstve a cendch uvedenych v tejto Zmiuve.

Zhotovitel sa zavizuje realizovat predmet zmluvy — dielo v nasledovnych etapéch:

Zhotovitel sa zavizuje realizovat predmet zmluvy — dielo de 130 kalendarnych dni,
najneskor viak do 30.11.2023 odo diia prevzatia staveniska.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa vplnom rozsahu cboznamil srozsahom a povahou
predmetu Zmluvy, Ze sG mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii,
a Ze disponuje s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si k realizacii diela
potrebné.

Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovena na zéklade vysledku verejného
obstaravania, na zéklade oceneného vykazu vymer, ktori tvori prilohu £ 1 tejto Zmluvy
avzmysle zakona NR SR £.18/1996 Z.2. o cenach, v zneni neskor3ich pravnych predpisov
nasledovne:

Celkova cena za predmet zmluvy bez DPH 750.085,65 €
DPH 150.017,13 £
Cetkova cena za predmet zmluvy s DPH 900.102,78 €

Slovom:  Deviilstotisic stodva EUR 78/100 centov

Zmluvné strany prehlasuji, Ze takto stanovend cena je zdvdznd pre obidve zmluvné
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strany. Cena je konecnd a s v nej zahrnuté a zohladnené vetky vynaloZené nakiady
zhotovitela priamo suvisiace s realizaciou projektu.

Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutt
cenu.

Fakturovat je moZné aj jednotlivo za realizované stavebné prdce, v mesacnych
intervaioch, po ich protokoldrnom prebrati objednavatelom.

Zhotovitel' vystavi faktlru za vykonané stavebné préce. Splatnost faktdry je do 60
kalendarnych dni odo dfia dorucenia faktiry objednavatelovi a to po protokoldrnom
prevzati stavebnych prac. Sucastou faktiry bude obojstranne potvrdeny doklad o
vykonani prac vo forme protokolu.

Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objednavatela poskytovany nebude.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vietky néleZitosti dafiového dokladu v zmysle
platnych préavnych predpisov, alebo k nej nebudi prilioiené doklady dohodnuté
zmluvnymi stranami, jJe objedndvatel opravneny tato vratit zhotovitelovi na doplnenie.
V takomto pripade zalne nova lehota splatnosti plynit po doruceni opravene] alebo
doplnenej faktiry objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat jednotlivé ¢asti diela zodpovedajice jednotlivym
etapdm
(€l. | ods. 3) za nasledovnd odmenu:

a) Etapal: 750.085,65 € (bez DPH)

LI,
Cas a miesto plnenia

Miestom realizacie predmetu zdkazky je katastrdlne Gzemie obce Harichovce, pozemkami KN-C
parcela &. 2284/1, 2279/9, 2279/1, 687/2, 2338/2, 690/8, 690/1, 2278/1, 2295/1, 2295/5,
2965, 1731/71, 1730/1, 2283/1, 2282/1, 2301/1, 2960/1, 2281, 398/3, 2338/1, 642/3, 2338/3,
648/13, 646/1, 5359

1.

Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat jednotlivé etapy predmetu zmluvy — diela
v nasledovnych terminoch:

Etapal: Zhotovitel sa zavdzuje realizovat predmet zmluvy — dielo do 130
kalendarnych dni, najneskér viak do 30.11.2023 odo dnia prevzatia staveniska.
Zhotovitel sa zavdzuje poskytnat pinenie predmetu Zmluvy v ¢asovom harmonograme
realizécie (Cl. Il ods. 7), ktory bude zmluvnymi stranami obojstranne pisomne
odsthlaseny do 10 dni od uUéinnosti Zmluvy. Tento harmonogram bude tvorif
neoddelitelnu stcast Zmiuvy ako jeho Priloha €. 2 k tejto Zmluve.,

Dodrziavanie terminu podlfa bodov 2 a 3 tohto &lanku Zmluvy je podmienené
poskytnutim sucinnosti Objednavatela.

V pripade ak pocas realizicie diela ddjde k udalostiam, ktoré znemoinia vykonat dielo
v stlade stechnickou spravou, projektovou dokumenticiou acenovou ponukou je
Zhotovitel povinny prace na diele zastavit prip. doCasne prerusit a na tieto skuto€nosti
pisomne upozornit obhjednavatela hned ako ich zistil. Objednédvatel je povinny do
desiatich pracovnych dni rozhodn(t o spbsobe daldieho postupu pri vykonavani diela.
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V pripade, e nebude moiné vykonavat dielo (napr. z dévodu prijatia obmedzujlcich
opatreni vlddy &i inych verejnych organov, z dévodu obmedzenia dodavok materialy,
obmedzenia pracovnikov na stavbe, z dovodu Sirenia koronavirusu a nakazy COVID-19),
je zhotovitel opravneny prerusit vykonavanie prac, a to na dobu trvania takéhoto stavu.
O tejto skutoénosti je zhotovitel povinny pisomne informovat objedndvatela, a to do
najneskdr 5 pracovnych dni odo dfia prerusenia vykonavania diela. O dobu prerudenia
sa prediZuju vietky terminy pinenia.

Dielo sa zacne realizovat dfiom odovzdania staveniska Zhotovitelovi. Objedndvatel sa
zavizuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskdr do 10 dni od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
zdstupcami obidvoch zmluvnych stran. Zhotovitel' sa zavdzuje bezodkladne po vyzve
objednavatela prevziat stavenisko.

.
Prava 3 povinnosti zmluvnych stran

Uzavretim tejto Zmiuvy Zmluvné strany prejavujd svoju volu vzajomne spolupracovat
prirealizacii predmetu Zmluvy v sulade s niziie uvedenymi podmienkami pricom sa
zavizuju poskytnat si vzdjomnd stéinnost nevyhnutnd pre riadne pinenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmiuvy v kaZdom stupni
jeho realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruluje svoje povinnosti, ma
pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizéciou predmetu
Zmluvy adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej,
pisomne Zmluvnymi stranami odsthlasene} dobe, nesplni svoju povinnost, ma
Objednavatel prévo odstipit od Zmluvy.

b} Objednévatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekédzkach, ktoré mézu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

c) Objednavatel je tieZz povinny informovat Zhotovitela s dostatoénym predstihom
o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

d} Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnuti v €L 11, bod 1.

e) Zmeny oproti sprievodne] a technickej sprave, projektovej dokumentacii a
prilofenému rozpoétu méze nariadif len Objednavatel ato pisomnou formou
a vyluéne v pripadoch uvedenych v § 18 €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v
platnom zneni.

Préva a povinnosti Zhotovitela

a) Zhotovitel je povinny na vlastné ndkiady zabezpelit ¢innost potrebnd na
zabezpefenie predmetu Zmluvy.

b) Zhotovitel uvddza zoznam svojich subdoddvatelov spolu s predmetom subdodavky
a podielom na celkovej realizacii Diela. Zhotovite! je v stlade s §41 ZVO povinny
uvédzat aktudlne ddaje o svojich subdoddvateloch, Udaje o osobdch oprdvnenych
konat za subdoddvatefov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, Odaje o predmete subdoddvky a podiele subdoddvatela na celkovej
realizdcii Diela. Tieto informacie uvadza Zhotovitel v Priloche & 5 tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny poZadovat od subdodavatelov poskytovanie aktualnych
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c)

h)

)

ddajov podla predchidzajucej vety a je povinny bezodkladne poskytovat
aktualizované udaje Objednévatelovi. Ak Zhotovitel hodla zmenit subdodévatela
pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskdr v def, ktory predchadza diiu, v ktorom
ma zmena subdodévatela nastat, oznamit Objednavatelovi zmenu subdodavatela.
Dalej je povinny spolu so Zadostou o zmenu subdoddvatefa poskytnuf
Objednavatelovi vSetky (daje podla tohto odstavca a doklady preukazujlce
splnenie podmienok GCasti tykajlice sa osobného postavenia nového
subdodavatefa v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od pbvodného
subdodavateta s prihliadnutim na rozsah subdodévky. Navrhovany subdodévatel
musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp. vykonavat stavebné
prace v rozsahu predmetu subdodavky.

V pripade, fe subdoddvatel spifia definitné znaky partnerov verejného sektora
podla § 2 zakona ¢. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora.. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajlcich sa subdodavatelov
a ich zmeny sa toto porusenie povaZuje za podstatne porusenie Zmluvy.
Zhotovitel je povinny predloiif objedndvatelovi uzatvorené poistenie
zodpovednosti za 3kodu platné poas realizacie projektu do 3 dni od dia
nadobudnutia Géinnosti Zmluvy. Vyska poistenia je minimalne v hodnote ceny
predmetu zmiuvy s DPH podla bodu 1.1 Zmiuvy

Zhotovitel pri realizdcii predmetu zmluvy je povinny dodriiavat predpisy a
opatrenia na zabezpetenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri préci, na ochranu
fivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajice z povahy
vykondvane]j prace.

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska ai do protokoldrneho odovzdania
stavby o pracach a doddvkach, ktoré vykonava stavebny dennik. Do tohto bude
zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude
ulofeny u Stavbyved(ceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej
opravneny robit zapisy zdstupca objednavatela — Stavebny dozor a Autorsky dozor.
Cestou stavebného dennika nie je moiné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia
diela.

Zmluvné strany povaiujl stavebny dennik za informativhy dokument stavby,
z tohto dbvodu vznikd Zhotovitefovi povinnost predkladat stavebny dennik
Objedndavatelovi a taktie? vznikd Objedndvatefovi povinnost reagovat pisomne
formou zépisov do stavebného dennika na zdpisy Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predloZif Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na
schvédlenie vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné ndleiitosti tvoriace
predmet stavby, ktoré nie s vyslovne 3pecifikované v technicke] sprave a
projektove] dokumentécii ako aj na poZiadanie Stavebného dozoru a Autorského
dozoru nimi vyZiadané vzorky materidlov, vyrobkov a vybavenia.

Zhotovite! zodpoveda za vietky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobdm a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava
Zhotovite!, bez ohladu na to ¢ tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo
nim poverenymi 3. osobami alebo jeho dodavatelmi. Zhotovitel sa zavdzuje, ie
akukolvek nim spdsobend, alebo zapriinenu $kodu pri realizdcii diela odstrani tak,
e uvedie poskoden( ast diela do pévodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody
v plnej vygke. Nahradu skody je Objedndvatel opravneny jednostranne si odpocitat
z Ciastky fakturovane] Zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny poas realizdcie Diela na vlastné ndklady zabezpelovat
kontroiné skisky poufitych materidlov ako aj stavebnych €asti Diela podla STN.
Materidly a stavebné &asti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skdskam Zhotovitel
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p)

q)

t)

odstrani bezodkladne na vlastné nakiady. Preberacie skisky budd vykondvané v
100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje dodrZiavat vietky pokyny Objednévatela a konat presne a
désledne podla jeho pokynov. Toto plati pre vietky zéleZitosti, ktoré sa dotykajy
vykonov Zhotovitela, bez ohladu na to &i st v tejto zmluve uvedené alebo nie sd.
Zhotovitel mdZe na stavbe nasadif len personal, ktory mé poZadovanu kvalifikiciu,
ktory vykondva potrebné price podfa zmluvne dohodnutych podmienok a
v primeranom <{ase a je dostatoéne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi
pristrojmi.

Od zadatia svojich wvykonov ai po ich prevzatie Objedndvatelom znasa
zodpovednost za ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo
zni€enia uz vykonanych prac a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je
Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit na viastné néklady tak,
aby boli pri odovzdani a prevzati diela v bezchybnom stave a v dplnom sulade so
zmluvnymi podmienkami a nariadeniami Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa dd nepochybne uréit pévodca $kod na vykonanych
pracach zhotovitelq, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit
a vylctovat tym vzniknuté naklady pbvodcovi kod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objedndvatela pri realizécii diela bude
Zhotovitel uplatfiovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred,
v predstihu najmenej 2 {dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel mé pravo vyvodzovat ndroky ztitulu prekaZzok na odovzdanom
pracovisku pri vykondvani diela len viedy, ked zabrafiujlice okolnosti ihned
pisomne oznami Objednavatelovi.

Ak je moing, Zhotovitel po vzdjomne] dohode s Objednavatelom zaine, pripadne
ukonéi realizéciu diela predéasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodriiavat zdvdzné technické normy a daliie
platné normy vztahujlice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné
v Slovenske] republike. Zhotovitel pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maji také
vlastnosti, aby pofas predpokladane] existencii stavby bola pri beinej ddribe
zarufena poZadovana mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna bezpetnost,
hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpeénost pri
uZivani, ochrana proti hluku a Uspora energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel sa tieZ zavidzuje, Ze jeho pracovnici bud( nosit ochranné pracovné
pomdcky v stilade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel
opravneny pozadovat zmiuvntl pokutu a jej odpocet vo fakture — dafiovom doklade
za obdobie, v ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kaZzdého pracovnika a kaidy
nedostatok.

Stavebny dozor objednavatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov zhotovitela k uskutotneniu skasky na pritomnost alkoholu alebo inej
omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo
okamiite vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi
zhotovitela. Okrem toho mé Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela
jednorazovi zmiuvnt pokutu vo vyike 300,- € za kaZdy pozitivny vysledok skisdky,
resp. odmietnutia podrobit sa skiske. V pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocas,
resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodrZiavajd hygienické navyky a hrubo
porusuju pravidld medziludského spravania sa, je Objednavatel v pripade zistenia
takéhoto stavu opravneny poiadovat u Zhotovitela jednorazovl zmluvnd pokutu
vo vyike 300,- € za kaZdé zistenie.
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u) Stavebny dozor objedndvatela je opréavneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz
prerusit pracu, ak zodpovedny Stavbyvedici zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak
je ohrozena bezpeénost uskutolhovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujdcich na
stavbe, dielo nie je vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vaine Skody.

v} Zhotovitel sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budu nosit obleéenie zretelne oznacené
firemnou znackou, tak, aby mal Objednavatel prehlad o fudoch pohybujacich sa
vramci staveniska. Firemnym Stitkom necznaleného pracovnika ma zastupca
objednévatela pravo vykazat zo stavby.

w) Zhotovitel je povinny zUfastfiovat sa na kontrolnych dfioch zvoldvanych
Objedndvatelom, s U€astou Stavbyveddceho a ostatnych zastupcov Objedndvatela
a Zhotovitela.

x) Po skonéeni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vyCistif,
upravit ho na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objedndvatela a to v lehote
najneskdr do 10 dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dia
odstipenia od zmluvy. Ak Zhotovitel tito povinnost nesplni ani v dodatoénej lehote
urtenej Objedndvatefom, Objednéavatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat
prostrednictvom tretej osoby na ndklady Zhotovitela, a na zmluvnt pokutu vo vyske
500,- € a to za kazdy aj zaCaty def omeskania.

y) Ak posledny defl lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve
pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny def pracovného volfna alebo pracovného
pokoja, preslva sa povinnost na predchddzajlici pracovny der.

7) Zhotovitel zabezpedl na viastné naklady fotodokumentdciu realizicie predmetu
zmluvy a tuto odovzda Objedndvatelovi pri odovzdani diela.

aa) Zhotovitel' sa zavdzuje predloZit elektronickd verziu podrobného rozpoctu {vo
formate MS Excel} ako a] predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel)
kaZdi zmenu tohto podrobného rozpoltu, ku ktorej ddjde pocas realizdcie
predmetu zmluvy.

bb) V zmysle aplikdcie socidlneho aspektu vo verejnom obstardvani sa Uspedny
uchadzad zavizuje na dobu realizécie diela zamestnat podla zakona €. 311/2001 Z.z,
minimédlne pat nezamestnanych o0sdb z prostredia marginalizovanej rémskej
komunity.

Uvedend povinnost preukédie predioZenim dokumentov (napr. pracovna zmiuva,
dohoda o vykonani priace a podobne, vratane €estnych prehlaseni uchadzalov o
zamestnanie a potvrdenia prisluiného Uradu préce, socidlnych veci a rodiny).

V.
Zaruka

1. Zéruéna doba zatina plynat diiom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trvd 5 {slovom:
pat) rokov, s vynimkou Casti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto &astf poskytujd
krat§iu  zaruénd dobu. V  takychto pripadoch platia  zarucné  doby
poskytnuté doddvatelmi/zhotovitelmi tychto Casti, najmenej v3ak 24 mesiacov. Zaruka
na vietky prvky atechnologické zariadenia sa poskytuje fen za podmienky, Ze
Objednavatel si splni povinnosti vyplyvajice zo zaruénych listov, ndvodov na poutitie,
navodov na Udribu a servis a/alebo z prislusnych technickych $pecifikacii. Zmluvne strany
sa dohodli pre pripad vady diela, fe polas zdru¢nej doby md zhotovitel povinnost
hezplatného odstranenia vady.

2. Zhotovitel sa zavdzuje, fe v pripade poruchy jednotlivych &asti predmetu zmluvy,
zabezpeéi odstranenie poruchy do 3 dni od ozndmenia poruchy. Telefénne Eislo na
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nahlasovanie porich je: +421 905 434 633

. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poéas zaruénej doby ma Objednavatel
pravo poZadovaf a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na ndklady Zhotovitela
v lehote dohodnutej s Objedndvatelom, v zavislosti od rozsahu vady, ato na zdklade
pisomnej reklamacie vady Objedndvatelom dorucenej Zhotovitelovi.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:
4.1 nepristupi k odstrariovaniu vad diela v termine poZadovanom Objednavatefom
alebo;
4.2 neodstrani vady Diela spravne;
Objednavatel je opravneny uplatiiovat u Zhotovitefa naroky uvedené v bode 5 tohto
clanku.

. V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podfa bodu 4 tohto élanku, tak Objednavatel je
opravneny:
5.1 poiadovat od Zhotovitela zniZenie Ceny Diela alebo;
5.2 odstranit vady Diela sam a to na néklady Zhotovitela alebo;
5.3 zabezpedit odstrédnenie vad Diela prostrednictvom trete] osoby a to na naklady
Zhotovitela.
Prava Objednavatela vyplyvajlice zo zaruky nie st tymto ustanovenim dotknuta.

. Nahradu nakladov podla hodov 4 a 5 tohto élanku mbZe Objednavatel vykonat vystavenim
faktlry za vynaloZené naklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto ¢lanku, priom takato faktira je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitelovi.

. Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizacie diela,
ako aj v zaruéne] dobe. Zhotovitel nezodpovedd za vady diela spbsobené chybnym
zaobchadzanim s dielom Objednavatefom po prevzati diela.

. Objednévatel sa zavdzuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a
to pisomnou formou Zhotovitelovi.

. Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel nemdie dielo uiivat pre jeho
vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstranovani vad doslo k vymene
jednotlivych €astf za nové, tak pre nové Casti diela za¢ina plynut nova zarucna doba.

V1.
Osobitné ustanovenia

Objednavatel preukdzateine vykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukdzatefnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou
protokolu.

Zhotovitel sa zavizuje spinit predmet zmiuvy s potrebnou odbornou starostlivostou a
na viastné riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je
povinny riadit sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vieobecno-zavaznymi
predpismi a technickymi normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpovedd za svoju bezpetnost a ochranu
zdravia pri préci, za svojich zamestnancov a svojich daddvatelov.

V pripade, 7e Zhotovitel nemobze pinit zavazky zmluvy a ukonéenie realizdcie stavebnych
prac podfa &l | je ohrozenég, je povinny o tom neodkladne informovat Objednévatela.
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Objedndvatel je opravneny v priebehu vwkonu prac zabezpedéovat ich kontrolu.

Ak Objedndvatel zisti, Ze Zhotovitel vykondva stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objednavatel opravneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
veniknuté chyby. Objednavatel pre dfely vykonu kontroly podia predchadzajlcej vety
vstupuje na pracovisko Zhotovitela zdsadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa
vyhotovi zapis, ktory tvori sicast dokumentacie k predmetu zmiuvy.

Objednavatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitel okamiZite zastavit
vykon dodavania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamiZité opustenie pracoviska, privolat
orgadny Cinné v trestnom konani, nadriadenych zdstupcov objedndvatela, iné zlozky
Statnych organov (inSpektordt préce, urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne
zachytit priebeh porudenia vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko
Zhotovitela stavebnych pric pri poruseni jeho povinnosti vyplyvajicich mu z dehody,
Zmluvy alebo Prilohy £.2 - Harmonogram prac.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodné
pokyny, dané mu Objedndvatelom na realizaciu stavebnych prac, taktiei ak pri realizacii
stavebnych prac zisti skryté prekazky, znemoZiujlice realizovanie stavebnych prac
dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel povinny ozndmit to bez zbytotného odkladu
Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy spdsobi vlastnym priinenim Skodu na
majetku Objednévatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknuta Skedu nahradf
v plnej vyske.

Vil

Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo v
podrobnom Casovom plane vystavby alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym
a vCasnym protokoldrnym odovzdanim diela ma Objednévatel prave na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 1000,- EUR za kaidy aj zaCaty defi omeskania pokial toto
vzniklo vyluéne z dovodov na strane Zhotovitefa a nie 2z dbvodov na strane
Objedndvatelsa, resp. z dévodov vysie] moci .

V pripade poru$enia povinnosti Zhotovitela podla bodu IV.3.bb) tejto zmluvy ma
Objednavate! pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1000,- EUR za kaZdy aj
zaCaty ded, v ktorom dbjde k poruseniu povinnosti podla bodu 1V.3.bb} tejto zmluvy,
pokial toto porudenie vzniklo vyluéne z dévodov na strane Zhotovitela a nie z ddvodov
na strane Objednavatela, resp. z dévodov vyisej moci .

Ak bude Zhotovitel v omeskani s riadnym a vfasnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych Objednavatelom poéas realizdcie diela alebo uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela alebo zistenych v zarutnej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednévatefovi zmluvnt pokutu vo vyike 100,- € za kaZdy aj zalaty defi omedkania az
do ich riadneho odstranenia, a to za kazdd vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav
je zmluvna pokuta vo vyske 500,- € za kaidy aj zaCaty defi omeskania az do riadneho
odstranenia havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho pefainého zdvazku
akéhokolvek druhu o viac ako 60 dni, vyplyvajliceho z tejto zmluvy, ma zhotovitel pravo
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na Orok z omeskania vo vyske 0,1% z dlhovanej Ciastky za kazdy den omeskania.

Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté prave objednavatela na nahradu
Skody spodsobenej omeskanim dokoncenia a splnenia diela alebo nesplnenim
technickych a technelogickych garantovanych parametrov podla projektovej
dokumentdcie a prave na nahradu Skody spdsobenej na majetku objednavatela, ktoré
spasobi zhotovitel pri zhotovovani diela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za
primerané,

Zhotovitel do 7 dni od Uéinnosti tejto Zmluvy zloZi na bankovy ucet Objednavatela
vykonovti zdbezpeku vo vyske 75.000,-EUR. Objednévatel bude bezodkladne informovat
Zhotovitela o nadobudnuti Ucinnosti Zmluvy (tj, diom dorucenia kladnej spravy zo
itandardne] ex-post kontroly).Tato zdbezpeka slGZi na Uhradu zmluvnych sankcii,
nahrady $kody a ostatnych pohladdvok, ktoré vzniknl Objedndvatelovi voci
Zhotovitelovi na zaklade tejto Zmluvy o dielo alebo v slvislosti s fou. V pripade vzniku
pohladavky Objednévatela vodi Zhotovitelovi, Objednavate! oznami Zhotovitefovi vysku
tejto pohladavky a jej Ghradu zo sumy zloZenej zabezpeky. Vyska zloZenej zdbezpeky sa
tym zniZi o prisluind sumu a Zhotovitel je povinny najneskdr do 7 dni po dorugeni
takéhoto oznamenia zaplatit Objednévatelovi (prevodom na bankovy Uget) taka sumu,
ktorou dopinf zlofenu zabezpeku na dohodnutt vysku 75.000,-EUR. Nedoplnenie sumy
z&bezpeky podla predchddzajice] vety v stanovenej lehote je porudenim zmluvne]
povinnosti podstatnym spdsobom. Po zaplateni celej ceny diela podla ¢l. Il. tejto Zmluvy
o dielo, je Zhotovitel opravneny poZiadat Objednévatela o vratenie zloZenej zabezpeky,
resp. jej nevy&erpane] ¢asti a Objedndvatel je v takom pripade povinny vratit zdbezpeku,
resp. jej nevy&erpanil &ast Zhotovitelovi najneskér do 7 dni od kedy mu Zhotovitel svoju
Ziadost dorucil.

Zabezpeku podla predchddzajliceho bodu tejto Zmluvy o dielo méie zloZit Zhotovitel aj
vo forme bankovej zaruky , ktord umoini jej uplatnenie v zmysle predchddzajiceho bodu
na uhrddzanie tam uvedenych pohfadédvok a v tejto bankovej zaruke musf byt jedinou
podmienkou uhradenia pohladavky narok vzneseny Objednédvatelom bez dodatolnych
obmedzeni stanovenych bankou alebo Zhaotovitelom. Bankova zdruka musi byt platna
po dobu o mesiac presahujicu dohodnuty termin ukoncenia realizicie diela. V pripade
terpania finanénych prostriedkov z bankovej zéruky je v Zhotovitel povinny doplnit
vy$ku bankovej zéruky do 7 dni tak aby opédtovne zodpovedala poZzadovanej vyske, teda
75.000,-EUR. Nedoplinenie sumy zabezpeky podla predchadzajlce] vety v stanovenej
lehote je porudenim zmluvnej povinnosti podstatnym spésobom. Po zaplateni celej ceny
diela podia bodu 1. v &L Il. tejto Zmluvy o dielo, je Zhotovitel opravneny poZiadat
Objedndvatela o vratenie zarucnej listiny, a Objedndvatel je v takom pripade povinny
vratit zaruéna listinu, ak uZ nema Ziadne néroky, ktoré by z nej mohol uplatiiovat, a to
najneskdr do 7 dni od kedy mu Zhotovitel svoju Ziadost dorudil. Original bankovej zaruky
je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatefovi najneskor do 7 dni od Uinnosti tejto
Zmluvy. Objedndvatel bude bezodkladne informovat Zhotovitela o nadobudnuti
tginnosti Zmluvy (tj, diom doruéenia kladnej spravy zo Standardnej ex-post kontroly}.

V pripade omeskania dodévatela so zaplatenim zabezpeky podfa bodu 8. v €l VL. tejto
Zmluvy alebo predloZenia listiny bankove] zdruky podla bodu 9. v &l. VII. tejto Zmluvy,
obdobne aj ometkania s doplnenim ich vy3ky na stanovent hodnotu, je Zhotovitel
povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvn( pokutu vo vyske 500 EUR za kaidy den
omeikania, celkovo viak maximéline do vyky poZadovanej zabezpeky.
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VIIL.
Odstlpenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je moZné ukonit:

a) na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran,

b) okamzZitym odstipenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy.
Zmluvné strany sa dohedli na pisomnej forme odstdpenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia véetkych narokov vodi druhej strane.

Odstiipenie od zmluvy sa uskutolni pisomnym oznamenim odstupujicej zmluvnej
strany adresovanym druhej zmluvnej strane zarovefi s uvedenim dévodu oedstipenia od
zmluvy a je G€inné okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je
odstapenie doruéené treti defi po jeho odoslani. Dorutuje sa zdsadne na posledn
znamu adresu zmluvnej strany.

Za podstatné poruSenie zmluvy sa povaiuje:

3 omeskanie Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v Harmonograme prac o
viac ako 10 dni bez uvedenia ddvodu, ktory by omeskanie ospravedifioval {vysiia
mac),

il. Zhotovitel dodé Objednévatelovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré s v
rozpore s touto zmluvou,

iii. Kupujlci je v omeskani so zaplatenim faktlry o viac ako 60 kalenddrnych dni.

iv. poruienie povinnosti Zhotovitela podla bodu 1V.3.¢) tejto zmiuvy.
V. porusenie povinnosti Zhotovitela podla bodu 1V.3.bb} tejto zmluvy.
vi. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zdkladné akostné technické ukazovatele

podla prisluinych STN.

Odstipenie od zmluvy mé nasledky stanovené prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zdkonnika, pokial sa zmiuvné strany pisomne nedohodnd inak.

Pre Utely tejto zmluvy sa za vy$5iu moc povaZuju udalosti, ktoré nie su zavisié od konania
zmluvnych stran, a ktoré nemdiu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym spdsobom
priamo ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, poiiare,
embargo, karantény, pandémia aepidémia atd. Oslobodenie od zodpovednosti za
nesplnenie predmetu plnenia trvd po dobu pdsobenia vy3§ej moci, najviac viak dva
kalendarne mesiace. Po uplynuti tejto doby sa zmluvné strany dohodnl o dalsom
postupe. Ak neddjde k dohode, md strana, ktord sa odvolala na okolnosti vyluéujice
zodpovednost, pravo odstipit od zmluvy. Uginky odstipenia nastand diiom dorutenia
oznamenia o odstapenl druhej zmluvnej strane.

IX.
Ochrana a zabezpeéenie dévernych infermacii

V stvislosti s dévernymi informéciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kaida
zmluvna strana povinnd poéas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skon&eni
platnosti tejto zmluvy uchovavat a zabezpefovat utajenie a dévernost akychkolvek
informécii oznaenych za déverné anebude takéto informacie reprodukovat ani
poskytovat tretim strandm bez predchéddzajiceho pisomného sdhlasu druhej strany
a ani ich vyuzivat inym spdsobom, ako na naplnenie Ucelu tejto Zmluvy.
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X.
Zaverefné ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1: Cenovd a technicka Specifikdcia ponikaného rieSenia - Vykaz vymer
Priloha €. 2: Podrobny Casovy plan vystavby

Priloha €. 3: Zoznam a kontaktné Gdaje subdodavatelov

Této zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisania oprdvnenymi zéstupcami obidvoch
Zmluvnych stran a G€innost nadobida driom nasledujacim po dni jej zverejnenia na
webovej stranke obstardvatela a po splneni odkladace] podmienky spocivajicej v
nadobudnuti G¢innosti zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispeviku na
realizdciu diela uzatvorend medzi objednavatelom a prislusnym
Riadiacim/Sprostredkovatelskym organom a zdroven po schvdleni tejto Zmluvy
pristu§nym Riadiacim/Sprostredkovatelskym organom v rdmci administrativnej kontroly
dokumentdcie verejného obstaravateia (tzv. diiom dorucenia kladnej spravy z ex-post
kontroly). V pripade neschvélenia procesu verejného obstardvania poskytovatelom
nendvratného finanéného prispevku, Objedndvatel si vyhradzuje prévo vyuZif indtitat
odkladace] podmienky a nasledne zmluvu anulovat. Zmeny a doplnky zmluvy mdziu byt
uskutofnené len formou pisomného dodatku uzavretého na zdklade vzajomnej dohody
zmluvnych stran,

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanymi pracami
kedykolvek potas platnosti a Uginnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku medzi prislusnym riadiacim organom a Objednavatelom a to oprdvnenymi
osobami, najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho orgdnu alebo Sprostredkovatelského organu a
nimi poverené osoby,

c) Najvy33i kontrolny Grad SR, Urad vlddneho auditu, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujice organy a osoby paverené na vykon
kontroly/auditu,

e) Splnomecneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Orgén zabezpetujlci ochranu finanénych zaujmov EU.

Obidve zmluvné strany sa zavdzuji ohlasit vietky zmeny a doplinky Udajov, ddleZitych
pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Préava a povinnosti zmluvnych strdn vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika zdkon 513/1991 Zb. vzneni neskorsich
predpisov a ostatnych vieobecne zaviznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej
republike. Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vznikn( zo zmluvy, sa budd zmiuvné
strany snaZif riesit predovietkym formou dohody, ktord musi mat pisomnd formu
av pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnd, budl sa riadit slovenskym pravnym
poriadkom a vietky spory z tejto zmiuvy budd riesené prislusnymi slovenskymi sidmi.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutdrnych orgénov
alebo i spdsobu ich konania za zmluvnd stranu, bankového spojenia a gisla Gctu, ozndmi

Strang 12/13



strana, ktorej sa niektord z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tito skutoénost
druhej zmluvnej strane ato bez zhytoéného odkladu, inak povinnd zmluvna strana
zodpoveda za vietky Skody z toho vyplyvajice alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti
musela vynaloZit druha zmluvna strana.

7. Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzajd aj na pravnych nastupcov zmluvnych
stran.

8. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch ako original. Kaida zmluvnd strana
obdrZi dva rovnopisy.

9. Zmiluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorenad slobodne, vaine, bez skutkového
alebo pravneho omylu, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienck.

10. Zmluva bola pred podpisanim nahlas preéltand, vysvetlend a zmluvné strany na znak
toho, Ze tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vle tuto viastnorugne podpisali.

za Zhotovitela za Objednavatela
Vo Vinnom, dna 30.03.2023
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