Zmluva o dielo
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel”

Obchodné meno: Mestska ¢ast’ Bratislava-Lama¢é

Sidlo: Malokarpatské nam €. 9, 841 03 Bratislava

Statutarny organ: Igor Polakovi¢, starosta

Pravna forma: samostatny Uzemny samospravny a spravny celok SR zriadeny
zadkonom SNR €. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorsich
predpisov a zakonom SNR ¢&. 377/1990 Zb. o hlavhom meste SR
Bratislave v zneni neskorSich predpisov

ICO: 00 603 414

DIC: SK2020919131

Tel. €. 02 /64 78 00 65

E-mail: kancelaria@lamac.sk

Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN: SK37 0200 0000 0000 0302 4032

SWIFT kéd: SUBASKBX

(dalej len ,,objednavatel)

a
Zhotovitel

Obchodné meno: Flexin s.r.o.

Sidlo: Cernockého 2554/7, 831 06 Bratislava

Statutarny organ:  Filip Sedivy, konatel

Zapisany: Okresny urad Bratislava, Cislo Zivnostenského registra :110-295437
Pravna forma: spolo¢nost s ru€enim obmedzenym

ICO: 53527062

DIC: 2121411006

Tel. &.

E-mail:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kod:

(dalej len ,zhotovitel)
(objednavatel a zhotovitel spolu dalej aj ako ,zmluvné strany®)

uzatvaraju tuto
zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®)

Clanok 2
Predmet zmluvy

(1) Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu na zaklade vysledkov verejného obstaravania na
predmet zakazky: ,PreloZzka verejného vodovodu“ (dalej len ,dielo®).

(2) Zhotovitel sa zavazuje vykonat riadne a vCas pre objednavatela, s odbornou
starostlivost'ou, na svoje naklady a nebezpecenstvo dielo v rozsahu, kvalite a v sulade s
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projektovou dokumentaciou z 02/2022 spracovatela ZTI s.r.o., Staré Grunty 214A 841

04 Bratislava, ICO 47 144 211, autorizovanou odborne spdsobilou osobou - Ing. Janom

Mesikom, ktorej sucastou je aj vykaz vymer (dalej len ,PD), ktorou uz zhotovitel

disponuje pozostavajuce z :

SO 01 Prelozka vodovodu — rad V1 v profile DN 150 z liatinovych rar v dizke 24,5 m.

Trasa prelozky vodovodu obide navrhovanu pristavbu vstupu Skoly. Na trase

prekladaného vodovodu bude osadeny jeden podzemny hydrant PH-DN8O. Potrubie

prelozky vodovodu bude vedené v subehu s ostatnymi podzemnymi sietami. Ochranné
pasmo verejného vodovodu je 1,8 m od osi potrubia v sulade s prislusnymi ust. zakona

€. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o zmene a

doplneni zakona €. 276/2001 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach v zneni neskorsich

predpisov. Poloha aj vyskové osadenie existujucich vedeni musia byt vopred overené
vytyCenim objektu priamo v teréne a sondami vykonanymi v miestach napojenia. Na

vodovodnom potrubi je zhotovitel povinny vykonat tlakové skusky v zmysle STN 75

5911 za ucasti osoby poverenej prevadzkovatelom verejnej kanalizaénej siete, ktorou je

Bratislavska vodarenska spolo€nost a.s. so sidlom PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29,

ICO: 35850370, preplach potrubia a bakteriologicky rozbor vody z potrubia.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) odovzdat objednavatelovi projekt skuto€ného vyhotovenia uskutocnenych prac v 4
vyhotoveniach v tlagi a 1 x v digitalnej forme na USB pamatovej karte vo formate
*.doc a *.pdf pre textovu Cast, *.dwg pre vykresovu Cast;

b) odovzdat objednavatelovi geodetické zameranie skutoného vyhotovenia na zaklade
poziadaviek na zameranie skutkového stavu podfa vyhlasky ¢. 300/2009 Z. z. Uradu
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonava zakon
€. 215/1995 Z. z. 0 geodézii a kartografii v zneni neskorsich predpisov a zaviest trasy
novovybudovanej prelozky verejného vodovodu do katastralnej mapy; vystupy
geometrického zamerania zhotovitel odovzda v 4 vyhotoveniach v tlai a 1 x v
digitélnej forme na USB pamatovej karte vo formate *.doc a *.pdf pre textovu Cast,
*.dwg pre vykresovu Cast;

c) zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky prace na diele vykona plne v sulade s platnou
legislativou, predpismi a rozhodnutiami tykajucimi sa prac v Case ich realizacie a
prislusnymi STN.

Rozsah diela a jeho presna Specifikacia su stanovené v PD, ktora bola vypracovana na
zaklade poziadaviek objednavatela. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze sa
v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu tejto zmluvy s PD, ako aj
s dalSimi vychodiskovymi podkladmi podfa tejto zmluvy. Zhotovitelovi su zname
technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. VSetky ukony
potrebné k zhotoveniu diela su predmetom &innosti zhotovitefa. Zhotovitel vyhlasuje, Zze
je opravneny a odborne spdsobily vykonavat dielo podla tejto zmluvy, pri€om disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k vykonaniu diela potrebné.

Objednavatefl dielo vykonané riadne, v€as, bez vad a nedorobkov, v sulade s platnymi
pravnymi predpismi a v sulade s touto zmluvou, resp. realizované v sulade s pisomnymi
dohodami zmluvnych stran, prevezme a zaplati zafi zhotovitefovi dohodnutu cenu.
Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel nema povinnost prevziat' dielo, ktoré by
vykazovalo akékolvek vady €i nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrania uzivaniu diela.

Clanok 3
Termin plnenia diela

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch plnenia diela v zmysle €l. 2 ods. 2
zmluvy:
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a) termin odovzdania/prevzatia staveniska: najneskdr 3 pracovné dni pred terminom
dohodnutym zmluvnymi stranami ako termin zacCatia prac;
b) termin odovzdania diela najneskér do 31.05.2023.

Zhotovitel je povinny bezodkladne, najneskdr do 24 hodin od vzniku udalosti, vzdy
pisomne ako aj ustnou formou (napr. telefonicky), informovat objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy s désledkom
prediZzenia lehoty na odovzdanie diela ako aj o opravnenych dévodoch takejto udalosti.
Ak dbéjde k zdrzaniu prac, musi zhotovitel preukazat, ze bolo vyvolané okolnostami, na
ktoré sa odvolava. V pripade poruSenia tohto ustanovenia ma objednavatel pravo, za
kazdé aj jednotlivé poruSenie, na uhradu zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR.
Ustanovenie o nahrade Skody tymto nie je dotknuté.

Dielo podla €l. 2 ods. 2 tejto zmluvy bude v ¢ase odo dha zaéatia prac, do jeho
odovzdania realizované v termine podla ods. 1 tohto ¢lanku.

Dielo podla tejto zmluvy bude zhotovitelom dokoncené a objednavatelovi odovzdané v
termine dojednanom v ods. 1 tohto Clanku; pokial nenastanu okolnosti na zaklade
ktorych déjde k odovzdaniu diela v neskorSom ¢ase z dévodu skuto€nosti vis major, teda
prekazky vzniknutej nezavisle od vole ktorejkolvek zmluvnej strany, v dosledku ktorej
objektivne nie je mozné uskutoChovat prace na diele, najma z dévodu nepriaznivého
pocasia.

V pripade, ak nastanu okolnosti nezavisle od vble zhotovitela, v désledku ktorych nie je
mozné realizovat dielo vtermine v zmysle ods. 1 tohto &lanku, zmluvné strany po
vzajomnej dohode a na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve, su opravnené
predmetnu Cast diela realizovat v inom ako dohodnutom termine plnenia podla tejto
zmluvy, pripadne ho nerealizovat vébec.

Ak posledny den lehoty alebo terminu uréeného pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto
zmluve pripadne na sobotu, nedefu, alebo iny den pracovného volna alebo pracovného
pokoja, zhotovitel je povinny riadne zhotovené dielo odovzdat v najbliZz8i pracovny den
nasledujuci po dni pracovného volna alebo pracovného pokoja.

Ak by v priebehu realizacie diela doSlo k rozporom medzi objednavatelom a
zhotovitefom, nesmie déjst k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac
zhotovitefom, okrem pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 a § 552 ods. 1 Obchodného
zakonnika.

Clanok 4
Miesto vykonania diela

Miestom vykonania diela je Cast pozemkov reg. ,C“ KN parc. €. 496/1-3 a parc. ¢. 498/2 k. u.
Lamacg, obec: BA-m.E. Lamacg, okres: Bratislava IV, evidovanych na LV ¢&. 1, vedenom
katastralnym odborom Okresného uUradu Bratislava, vo vlastnictve hlavného mesta SR
Bratislavy, ktoré boli Protokolom &. 25/94 (o zvereni obecného majetku a s nim suvisiacich
majetkovych prav a zavazkov do spravy objednavatela) zo dfia 29.03.1994 v zneni Dodatku
€. 1 zo dnia 25.03.2022, zverené do spravy objednavatela.

(1)

Clanok 5
Cena diela

Za zhotovenie diela podla ¢l. 2 ods. 2, ktoré je predmetom tejto zmluvy, zaplati
objednavatel zhotovitelovi pevne dojednanu cenu za dielo vo vyske 24 579,42- EUR
vratane prislusnej DPH (slovom dvadsatstyritisicpatstosedemdesiatdevat eur
a Styridsatdva eurocentov).
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V sulade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov je cena
diela stanovena ako pevna a pre dany rozsah diela bude nemenna.

Cena dojednana zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitela podfla
priloZzeného navrhu na plnenie kritéria zaokruhleného na dve desatinné miesta, ktory
tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy, a ktora je kompletna. Za spravnost kalkulacie zodpoveda
zhotovitel. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na aplikacii ustanovenia § 547 ods. 1
Obchodného zakonnika v platnom zneni, t.j. jednostranné dodato¢né zvySenie ceny
zhotovitefom nie je mozné a cena je pevna. Takto urena dohodnuta cena za dielo je
realna, pokryva vSetky naklady spojené so spinenim zavazkov podfa tejto zmluvy a
zhotovitel nema narok na zvySenie ceny, ktory vyplynie ako désledok chyb alebo
zanedbania povinnosti pri priprave sutaznej ponuky. Takto vzniknuté dodato¢né naklady
znasa zhotovitel.

V cene su zahrnuté vSetky naklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto zmluvy.
Zhotovitel nie je opravneny uctovat objednavatelovi Ziadne iné periazné Ciastky, ako su
dojednané v tejto zmluve.

Narok zhotovitela na zaplatenie ceny za dielo vznika za podmienok v sulade s €l. 6 tejto
zmluvy.

V dohodnutej cene su zahrnuté vSetky prace a dodavky vratane vedlajSich, pomocnych
a doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k uplnému a bezchybnému
vykonaniu predmetu diela.

V pripade, Ze polas realizacie diela sa zisti zjavny rozdiel medzi vykazom vymer
a projektovou dokumentaciou, alebo v pripade opravnenosti vykonania vacsieho objemu
prac a dodavok ako boli predlozené zhotovitelom v rozpocte, a pdjde o prace alebo
dodavky naviac a to takej povahy, ktoré uz su Specifikované v rozpocte, zmluvné strany
uzavru dodatok k tejto zmluve, zhotovitel pouZije v dodatku tejto zmluvy identické
jednotkove ceny.

Clanok 6
Financovanie, fakturacia a platenie za vykonanie diela

Predmet zmluvy je financovany z vlastnych prostriedkov objednavatela. Zhotovitelovi sa
na zhotovenie diela neposkytuje preddavok.

Objednavatel uhradi zhotovitelovi cenu podla &l. 5 ods. 1 zmluvy za riadne a vcas
zhotovené dielo po odsuhlaseni a prebrani celého diela, na zaklade vykazu skutocne
zrealizovanych prac adodavok zhotovitela, odsuhlasenych a podpisanych
objednavatelom, resp. osobou na to v zmluve opravnenou (dalej len ,vykaz prac®), a to
na zaklade danového dokladu - faktury, ktoru vystavi zhotovitel v sulade s prisluSnymi
predpismi platnymi v ¢ase jej vystavenia po odovzdani/prevzati diela v zmysle ¢l. 2 ods.
2 zmluvy.

Zhotovitel predlozi objednavateflovi vykaz prac spatne, najneskér do 3 pracovnych dni
odo dfia odovzdania diela a osoba poverena objednavatelom vykond kontrolu spravnosti
vykazu prac, a vrati ho zhotovitelovi parafovany do 5 kalendarnych dni od jeho
predloZzenia. V sulade s potvrdenym, parafovanym vykazom prac zo strany
objednavatela, vystavi zhotovitel fakturu. Ako podklad k fakturacii sa pouZije vykaz prac.
Supis odpracovanych hodin podla stavebného dennika neméze sluzit ako podklad
k fakturacii a faktura vystavena iba na tomto podklade bude zhotovitefovi vratena ako
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neopravnena. V pripade, ak objednavatel s niektorymi poloZzkami vykazu prac nebude
suhlasit, vyznaci ich vlehote podla prvejvety tohto odseku a dohodne sa so
zhotovitefom tak, aby tento mohol fakturovat nesporné polozky vo vykaze prac.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pravo zhotovitela fakturovat cenu za dielo vznika az po

kompletnom odovzdani diela, pri€¢om nevznikne pred potvrdenim vykazu prac postupom

podla prvej vety ods. 3 tohto ¢lanku. Zhotovitel je povinny vystavit' fakturu do 15 dni odo

dnia odovzdania diela a dorucit objednavatelovi okrem tlaéenej formy na adresu uvedenu

v zahlavi tejto zmluvy aj v elektronickej podobe na e-mailovd adresu:

kancelaria@lamac.sk, spolu s:

a) riadne parafovanym scanom vykazu prac v sulade s ods. 2 tohto ¢lanku;

b) kopiou stavebného dennika v rozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovanych prac
a pouzitych materialov;

c) fotodokumentaciou zrealizovanych prac a pouZitych materialov.

Objednavatel uhradi fakturu do vySky 90 % zhotovitelom fakturovanej sumy do 15 dni
odo dnia jej dorugenia. Ciastka zodpovedajica 10-im % zhotovitefom fakturovanej sumy
(dalej len ,zadrzné") bude vyplatena az po odstraneni vad a nedorobkov diela uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati diela (dalej len ,protokol“) a kolaudacii diela ato
najneskor v lehote 10 dni od ich odstranenia. V pripade ak sucastou protokolu nebudu
Ziadne ustanovenia o zistenych vadach a nedorobkoch diela, objednavatel vyplati
zhotovitefovi zadrzné vlehote najneskdr do 10 dni od podpisania protokolu
objednavatelom, najneskér vSak v lehote podla prvej vety tohto odseku. Uhradenim
faktury zo strany objednavatela zarover zmluvné strany prehlasuju, Zze si nebudu vodi
sebe uplatfiovat’ Ziadne dalSie pefiazné poZiadavky.

Zhotovitel je povinny najneskér pri podpise protokolu odovzdat do ruk objednavatela

vSetky doklady, ktorymi su najma, nie vSak vyluCne:

a) kopia stavebného dennika;

b) vyhlasenia o zhode pouzitych materialov, osvedCenia o akosti a kompletnosti
pouzitych materialov;

c) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii;

d) zarucné listy;

e) protokoly o vykonanych skuskach v zmysle €l. 2 ods. 2 zmluvy;

f) doklady o spbsobe likvidacie odpadov (napr. vazne listky, evidencné listy odpadov,
hlasenia o vzniku odpadu);

g) fotodokumentéacia zrealizovanych prac a pouzitych materialov

h) projekt skutoéného vyhotovenia uskutoénenych prac a geodetické zameranie
skuto€ného vyhotovenia v zmysle €l. 2 ods. 2 zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel nepredlozi pri podpise protokolu podklady v zmysle
predchadzajuceho odseku, vznikne objednavatelovi narok na uhradenie zmluvnej pokuty
vo vysSke 250,- EUR za kazdy aj zaCaty defi omesSkania; ustanovenia o nahrade Skody
tymto nie su dotknuté.

Uhradenim faktury sa rozumie odpisanie penaznych prostriedkov z bankového uctu
objednavatela uvedeného v zahlavi tejto zmluvy.

V pripade vratenia faktury zhotovitefovi z dévodu chybného vyuctovania ceny alebo
nespravneho uvedenia inych podstatnych udajov podla zakona, resp. v pripade absencie
priloh v zmysle tejto zmluvy, tato je povinny zhotovitel opravit v o najkratSom moznom
termine. Poc¢as tohto obdobia nie je objednavatel s platbou v omeSkani; nova lehota
splatnosti za¢ne plynut diiom dorucenia opravenej faktary.
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strane tretej osobe, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod
nasledkom neplatnosti takéhoto ukonu. Obsah tejto zmluvy sa nesmie stat’ akymkolvek
zabezpecovacim prostriedkom druhej zmluvnej strany.

Clanok 7
Stavenisko

Zhotovitel je povinny koordinovat prace na diele s tretou osobou - spolo¢nostou: Adifex,
a. s. so sidlom Mostova 2, 811 02 Bratislava, ICO: 46 71 58 94, ako aj vSetkymi jej
subdodavatelmi (dalej len ,tretie osoby®), ktora pre objednavatela realizuje na mieste
vykonania diela zakazku s ndzvom ,Rozsirenie kapacit ZS Malokarpatské namestie 1
v Bratislave — zmena dokonCenej stavby“. Objednavatel poskytne zhotovitelovi
sucinnost k prevzatiu staveniska a koordinacii prac na stavenisku v termine v sulade s
¢l. 3 tejto zmluvy o Eom zmluvné strany spiSu zapisnicu o odovzdani/prevzati staveniska
(dalej len ,zapisnica®), pricom zhotovitel je povinny stavenisko od objednavatela prevziat
v ur€eny defi. Sucast'ou zapisnice bude aj fotodokumentacia stavu staveniska.

Zhotovitel je povinny na stavenisku zachovavat €istotu a poriadok, robit denny poriadok
pracoviska, v sulade sa zdkonom ¢. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, odstranovat na svoje naklady a bez
omeskania odpady vzniknuté jeho €innostou, vratane odpadov vzniknutych z baracich
aj zo stavebnych prac. Pokial déjde cinnostou zhotovitela k znecisteniu prifahlych
komunikacii, €i inych pléch, je zhotovitel povinny tieto na svoje naklady neodkladne
vycistit, ako aj tieto v pripade potreby polievat, aby sa zamedzilo prasnosti; pricom
uvedené opatrenie na zamedzenie prasnosti sa pouZije na celé stavenisko. Ak porusi
zhotovitel povinnost podla tohto odseku, a napriek upozorneniu objednavatela v
stavebnom denniku nedostatky v lehote uréenej objednavatefom neodstrani, resp.
nezamedzi pradnosti, je objednavatel opravneny po predchadzajucom upozorneni
odstranit nedostatky ako aj zabezpecit zamedzenie pradnosti na naklady zhotovitela.

Objednavatel bude mat na stavenisku stavebno-technicky dozor, o berie zhotovitel na
vedomie. Kedykolvek v priebehu realizacie diela bude prostrednictvom neho najma
sledovat, &i prace su vykonavané podfa zmluvnych podmienok, technickych noriem a
inych pravnych predpisov.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit uCast svojich pracovnikov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré bude vykonavat stavebno-technicky dozor objednavatefla
a zaroven uskutoChiovat okamzité opatrenia na odstranenie vytykanych nedostatkov,
zabezpedit na stavenisku svojho stavbyveduceho, ktorého meno oznami pisomne
objednavatelovi najneskér v deri prevzatia staveniska.

Zhotovitel zabezpedi pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu a poriadok
medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vSetkych svojich subdodavatelov.

Pri realizacii prac je zhotovitel povinny dodrziavat vSetky platné pravne predpisy tykajuce
sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) najmad ustanovenia vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR ¢&. 147/2013 Z. z. o bezpecnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorsich predpisov a pravne
predpisy tykajuce sa poziarnej ochrany a nakladania s odpadmi. Zhotovitel je
zodpovedny za informovanie svojich zamestnancov o bezpe€nostnych a poziarnych
predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie. Zhotovitel' sa zarovefi zavazuje v suvislosti
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s realizaciou diela reSpektovat povinnost koordinovat BOZP na stavenisku v suginnosti
S tretimi osobami v zmysle €l. 7 ods. 1 zmluvy.

Zhotovitel je povinny stavenisko ku dnu odovzdania diela vycistit a odovzdat v
prevadzkyschopnom stave o ¢om spiSu zmluvné strany protokol v lehote podla ¢&l. 6
ods. 5 tejto zmluvy. Sucastou tohto protokolu bude aj prislusna fotodokumentacia stavu
staveniska.

Objednavatel sa zavazuje poskytnut zhotovitelovi sucinnost pri zriadeni pripojky
elektrickej energie a vody (dalej len ,energie®) pre potreby a prevadzku staveniska,
a zaroven sa objednavatel zavazuje uhradit na vlastné naklady sumu skutoéného
odberu energii.

Zhotovitel sa zavazuje pocCas velernej a nocnej doby vylucit prevadzku tazkych
stavebnych strojov a nakladnych vozidiel. Zhotovitel sa zavazuje sustredit pouzivanie
akychkolvek stavebnych zariadeni na stavenisku spdsobujucich nadmerny hluk a
vibracie v dioch pondelok — sobota v Easovom rozmedzi od 7.00 hod. do 18.00 hod., v
nedefu a v diioch pracovného pokoja ich pouzivanie vylucit.

Clanok 8
Stavebny dennik

Zhotovitel resp. osoba nim poverena, napr. stavbyveduci zhotovitela je povinny viest
odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik spolu s kopiou
pre objednavatela.

Povinnost' viest stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednavatela, ako celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa budu obidve zmluvné strany vyjadrovat do 5
pracovnych dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizacie prac ulozeny u stavbyveduceho. Objednavatefl
ma pravo na koépiu zapisov zo stavebného dennika, ktoré odovzda zhotovitel, resp.
stavbyveduci zhotovitela, stavebno-technickému dozoru objednavatela na pozZiadanie.

Clanok 9
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel diela najneskdr 4 pracovné dni pred ukonéenim prac na diele vopred oznami
objednavatelovi, Ze prace na diele su pripravené k odovzdaniu a prevzatiu.

Splnenie dodavky diela:

a) povinnost dodat dielo je splnena riadnym a v€asnym vykonanim zmluvne objednanej
dodavky diela v celom rozsahu v sulade s ¢l. 2 ods. 2 zmluvy;

b) povinnost prevziat dielo je splnena vyhlasenim objednavatefa v protokole o
odovzdani a prevzati, Ze dodavku diela prebera.

O prevzati diela v zmysle €l. 2 ods. 2 zmluvy spiSu zmluvné strany protokol, ktory bude
obsahovat najma zhodnotenie akosti vykonanych prac, stanovisko zhotovitela a
objednavatela, ako i vyhlasenie objednavatela, v akom rozsahu dielo prebera spolu so
zoznamom vad, nedorobkov a zhotoviteflom neodovzdanych dokladov v zmysle €l. 6 ods.
6 pism. a) az h).



(4)

1)

)

®3)

(4)

®)

(6)

()

(8)

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel, zhotovitel znaSa nebezpecenstvo
Skody na zhotovovanej veci az do momentu podpisania protokolu objednavatefom.
Clanok 10
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny vykonat dielo riadne, v€as, bez vad a nedorobkov na svoje naklady,
na svoje nebezpe€enstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho odovzdat
objednavateflovi.

Zhotovitel diela mdze poverit jeho vykonanim inu osobu. Pri vykonavani diela inou
osobou ma zhotovitel' zodpovednost, akoby dielo vykonaval sam. Objednavatel ma
pravo vyjadrovat sa k navrhovanym subdodavateflom a v pripade, Zze s niektorym
navrhovanym subdodavatefom nesuhlasi, ma pravo to zaznacit' v stavebnom denniku a
zhotovitel ma povinnost sa k takejto namietke vyjadrit kvalifikovanym spdsobom.
Zhotovitel je povinny viest zoznam subdodavatefov s presnym uréenim vykonavanych
prac.

Zhotovitel, najneskdér v defl zacatia prac (realizacie diela) uréi zodpovedného a
kompetentného zastupcu — stavbyveduceho, ktory bude trvalo riadit prace na
stavenisku. Zhotovitel sa zavazuje v suvislosti s realizaciou diela predlozit
objednavatelovi zavazny navrh planu organizacie vystavby, vypracovat ho v sucinnosti
s tretimi osobami v zmysle €l. 7 ods. 1 zmluvy a prispdsobit ho existujicemu planu
organizacie vystavby na stavenisku.

Zhotovitel moze realizaciu diela zabezpec€ovat len prostrednictvom zamestnancov, resp.
tretich oséb, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu a vykonavaju potrebné prace podfa
zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase.

Stroje, zariadenia, konstrukcie a material (t.j. vSetky veci, ktoré su potrebné na realizaciu
diela) doda zhotovitel na svoje naklady a nebezpelenstvo. Zhotovitel zabezpedi na
svoje naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu na stavenisko. Zhotovitel sa
v priebehu realizacie diela zavazuje akceptovat existujuci projekt dopravného znacenia
na stavenisku a akékolvek jeho navrhy zmien vopred prerokovat s objednavatelom
a tretimi osobami v zmysle €l. 7 ods. 1 zmluvy.

Zhotovitelom pouZité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia ,musia mat
také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beZnej udrzbe splfiali okrem
platnych STN a EN a inych nadvaznych predpisov aj estetické naroky uréené v PD,

Pri realizacii diela postupuje zhotovitel samostatne, priCom je viazany pokynmi
objednavatela. Zhotovitel je povinny s odbornou starostlivostou skumat, ¢i pokyny dané
mu objednavatefom su vhodné k realiz&cii diela. V pripade, ak zhotovitel bez zbytoéného
odkladu neupozorni objednavatefa na nevhodnost tychto pokynov, zodpoveda za vady
diela, ktoré boli tymito pokynmi spésobené. V pripade, ak bude objednavatel pisomne
trvat na svojich pokynoch napriek skutoCnosti, ze bol na dovod ich nevhodnosti
zhotovitefom upozorneny, nezodpoveda zhotovitel za vady diela priamo spésobené
nevhodnostou tychto pokynov.

Zhotovitel je povinny vynaloZit odbornu starostlivost’ na zistenie skrytych prekazok, ktoré
sa tykaju miesta, kde ma byt dielo realizované. V pripade, Ze zisti takéto prekazky a tieto
prekazky znemoznuju vykonanie diela riadnym spésobom, je povinny bez akéhokolvek
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odkladu na to upozornit objednavatela a navrhnut mu primerani zmenu diela. V
pripade, ak zhotovitel porusil svoju povinnost tieto prekazky zistit, ma objednavatel
pravo na nahradu skody, ktora mu tym vznikla, inak nema ziadna zo zmluvnych stran na
nahradu Skody narok. Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania
zhotovit' dielo riadne a v€as, je povinny ihned takéto prekazky oznamit’ objednavatelovi
a ak sa nedaju odstranit, navrhnut objednavatelovi iné vhodné rieSenie. Zhotovitel je
povinny skontrolovat vsetky plany a technické podklady a pisomne upozornit
objednavatela na ich nekompletnost' alebo nedokonalost.

Zhotovitel poskytne zastupcom objednavatela uplny a neruseny pristup na stavenisko a
ku vSetkej dokumentacii suvisiacej s realizaciou diela.

Zhotovitel vyhlasuje, ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu
spbsobenu tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou. Tieto poistenia sa
zhotovitel zavazuje udrziavat v platnosti po cely ¢as platnosti a u€innosti tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny uvedené poistenia preukazat objednavatelovi na jeho poziadanie
bezodkladne.

Strazenie stavby, vratane svojich zariadeni a materidlov si po dobu vystavby
zabezpeduje zhotovitel.

Stavbyveduci zhotovitela povereny rozhodovanim o v8etkych zalezZitostiach spojenych s
realizaciou diela je povinny sa zucastnit 1x tyzdenne alebo v intervale uréenom
objednavatelom kontrolnej porady o priebehu stavebnych a dalSich uskuto¢nenych prac,
ktoru zvola stavebno-technicky dozor objednavatela.

Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat kontrolu realizacie diela. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zhotovitel pri realizacii diela porusuje svoje povinnosti, je zhotovitel
povinny bez akéhokolvek odkladu odstranit zavady (chyby, nedostatky, nedorobky a
pod.).

Stavebno-technicky dozor objednavatela, resp. iné objednavateflom poverené osoby su
opravnené dat pracovnikom zhotovitela prikaz preruSit pracu, ak je ohrozena
bezpecnost uskutocriovaného diela, zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie
je vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody a zodpovedny
pracovnik zhotovitela - stavbyveduci nie je dosiahnutelny.

Clanok 11
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel bude pri realizacii diela postupovat s odbornou starostlivostou ¢&o
najSetrnejSie. Pripadné Skody vzniknuté z tohto dévodu budu opravené zhotovitelom na
jeho naklady bezodkladne, najneskér viak v lehote 10 dni od ich zapri¢inenia.

Zhotovitel ruci za to, ze dielo bude mat v dobe jeho odovzdania/prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Zze zodpoveda technickym normam a predpisom, Ze pocas
zarucénej doby bude mat dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a Zze nema
nedostatky, ktoré by rusili alebo zniZzovali hodnotu a schopnost’ jeho pouZivania k
obvyklym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

Zarucna doba na dielo je 60 mesiacov a zacina plynut od protokolarneho odovzdania a
prevzatia zhotoveného diela.



(4)

©®)

(6)

()

(8)

9)

1)

)

PocCas trvania tejto zmluvy a poc€as zarucCnej doby odstrani zhotovitel na Ziadost
objednavatela akékolvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak
dielo eSte nebude prevzaté, pripadne ukoncené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na
prace, alebo material potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri
pracach (vratane chyb, zanedbania alebo nedodrzania zakonnych poziadaviek,
nariadeni alebo povoleni v désledku nedostatoéne vykonaného dozoru). VSetky zakonné
naroky objednavatela z vad diela, zostavaju nedotknuté dojednanim v predchadzajice;j
vete.

Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady svojej
dodavky odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

Oznamenie vad (reklamacia) diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné.
Musi obsahovat’ oznaCenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada
prejavuje. Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a
vyskytnu sa v zaru¢nej dobe, je objednavatel povinny reklamovat u zhotovitela pisomne.

Zhotovitel sa zavazuje odstrafiovat’ vSetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin
od doruCenia pisomného oznamenia objednavatelom. Zmluvné strany sa mézu
v odévodnenych pripadoch dohodnut aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit obratom po ich nahlaseni
objednavatelom. Pravo urlenia, ¢&i ide o vadu, alebo havarijny stav, ma objednavatel.

V pripade, ze zhotovitel do uplynutia 21 dni odo dha dorucenia reklamacie vadu
neodstrani, alebo ak obratom neodstrani havarijny stav, ktorého désledkom méze déjst
k poskodeniu majetku, ma objednavatel pravo vadu odstranit pomocou iného
dodavatela. Naklady na takéto odstranenie vady znasa zhotovitel.

V pripade vyskytu akychkolvek vad diela ma objednavatel pravo zvolit’ si z nasledujucich

narokov:

a) pozadovat primeranu zlavu z ceny za dielo;

b) pozadovat bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajucich Casti,
vymeny Casti diela a pod.;

c) odstupit od zmluvy;

d) iné prava podla zakona, resp. podla tejto zmluvy.

Uplatnenim si niektorého z vy$Sie uvedenych narokov nezanika pravo objednavatela na
nahradu Skody, ktora mu v suvislosti s vadou diela vznikla.

Clanok 12
Predéasné ukonéenie zmluvy, odstupenie od zmluvy

Tato zmluva méze byt pred€asne ukonéena z nasledujucich dévodov:
a) odstupenim od zmluvy;
b) pisomnou dohodou zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran ma pravo od zmluvy odstupit v pripade, ak tak urcuje tato
zmluva, alebo pri podstatnom poruseni zmluvy a to pisomnym oznamenim druhej strane
0 odstupeni od zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkolvek zo skutoCnosti opravriujuce;
prislusnu stranu na odstupenie od zmluvy.

10
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Odstupenim od zmluvy zanikaju v8etky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce
z tejto zmluvy, od momentu odstupenia, okrem narokov na nahradu skody, narokov na
zmluvné alebo zakonné sankcie a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktora bola do odstipenia zrealizovana.
Uginky odsttpenia od zmluvy nastanu ku dfiu doruéenia oznamenia o odstipeni druhe;
zmluvnej strane.

Za podstatné poruSenie zmluvy sa povazuje:

a) nezacatie prac na realizacii diela v termine dohodnutom zmluvnymi stranami;

b) omeskanie zhotovitela s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

c) ak zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi
v zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi pravnymi predpismi a
STN;

d) ak zhotovitel bude postupovat pri vykone prace tak, ze to bude nasvedcovat tomu,
ze zmluvny termin dokoncenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany;

e) ak objednavatel neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri realizacii
diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat dielo;

f) ak objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté a riadne
dokoné&ené dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia nasvedCujuce ochote
objednavatela dielo prevziat’;

g) zistenie porusenia povinnosti zhotovitela majucich za nasledok nespravne
zhotovovanie diela pocCas realizacie diela (t.j. vyskyt vacSieho poctu nedostatkov
diela, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré zhotovitel neodstrani v primeranej
lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru)

h) omeskanie objednavatela s platenim opravnene vystavenych faktur o viac ako 60
dni;

i) vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitela;

J) ak zhotovitel pouzije iné materidly ako tie, ktorych pouZitie bolo odsuhlasené
stavebno-technickym dozorom objednavatela;

k) ak pocas realizacie diela dojde k poSkodeniu diela alebo jeho &asti, k podkodeniu
alebo strate materialov alebo technologického zariadenia a zhotovitel ich nenahradi
na vlastné naklady a nezabezpedi, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto zmluvy,

[) ak zhotovitel nepoisti dielo, ako aj zodpovednost za Skodu spbdsobenu vodi tretim
osobam podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a neudrzuje poistné zmluvy v
platnosti;

m) vykonanie akejkolvek zmeny diela bez suhlasu objednavatela;

n) preukazané porusenie pravnych predpisov SR v ramci realizacie diela suvisiacich s
¢innostou zhotovitela;

0) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii, resp. neposkytnutie
informacii v sulade s podmienkami tejto zmluvy zo strany zhotovitela.

V pripade odstupenia zhotovitela od zmluvy po jej podpise, alebo v pripade odstupenia
od zmluvy objednavatelom z dévodov leziacich na strane zhotovitefa, je zhotovitel
povinny uhradit objednavateflovi do 60 dni jednorazovd zmluvnu pokutu vo vySke 30 %
z objemu neprestavanych a nevyfakturovanych prac na pokrytie nakladov po€as nutene;j
prestavky a na ¢innosti potrebné pre uzatvorenie zmluvy s dalSim zhotovitelom, pripadne
pristupit k zapoc€itaniu vzajomnych pohlfadavok z tohto dévodu.

V pripade odstupenia od zmluvy je zhotovitel povinny v lehote 7 dni od dorucenia
oznamenia o odstupeni od zmluvy uvolnit stavenisko pre objednavatela a po uplynuti
tejto lehoty sa nesmie zdrziavat na stavenisku.

Clanok 13
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Sankcie za omesSkanie

V pripade omeskania s odovzdanim diela, vznikne objednavatelovi pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty zo strany zhotovitela vo vySke 250,- EUR za kazdy den omeSkania.
Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika objednavatelovi pravo na nahradu Skody
vzniknutej z titulu omeskania.

Ak objednavatel nezaplati faktiru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit urok z
omeskania stanoveny zakonom.

Clanok 14
Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, ze pre potreby doruovania akychkolvek pisomnosti
tykajucich sa pravnych vztahov zalozenych touto zmluvou alebo na zaklade tejto zmluvy,
bude miestom dorucenia zhotovitela adresa uvedena v zahlavi tejto zmluvy.

Zmluvné strany beru na vedomie a suhlasia stym, Ze pisomnost zmluvnej strany
doru¢ena do miesta doru€enia podla ods. 1 tohto ¢lanku bude povazovana za doruéenu
priamo do vlastnych ruk zmluvnej strane, a to aj v pripade, ak tato pisomnost bude
vratena postou ako pisomnost zmluvnou stranou neprevzata. V takomto pripade sa za
den doru€enia povazuje den vratenia zasielky zmluvnej strane. Uvedené plati aj v tom
pripade, ak sa zmluvna strana o tejto skuto¢nosti nedozvie.

V pripade, Ze zhotovitel bezdévodne odoprie pisomnost prijat, je pisomnost’ doru¢ena
driom, ked jej prijatie bolo odopreté.

Clanok 15
Zaverecné ustanovenia

Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné prijat’ len po dohode zmluvnych stran vo forme
pisomnych a ocislovanych dodatkov k tejto zmluve, podpisanych zmluvnymi stranami.

Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania ostatnou zo zmluvnych stran
a ucinnost’ driom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela
podla ustanoveni § 47a ods. 1 zédkona €. 40/1964 Zb. Obcliansky zakonnik v zneni
neskorSich predpisov v spojeni s ustanovenim § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zédkon o
slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie su celkom alebo s€asti platné alebo ucinné alebo
neskér stratia platnost alebo uc€innost, nie je tym dotknuta platnost’ alebo ucinnost
ostatnych ustanoveni zmluvy. Namiesto neplatnych alebo neucinnych ustanoveni
zmluvy sa pouZije pravna uprava, ktora, pokial je to pravne mozné, sa €o najviac
priblizuje zmyslu a ucelu zmluvy.

Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a povinnosti zmluvnych
stran podfa prisluSnych ustanoveni Obchodného zakonnika a dal$imi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR.

Pri zaniku zmluvného vztahu si zmluvné strany vykonaju vzajomné vysporiadanie
zavazkov a pohladavok.
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(6) Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, z toho tri (3) rovnopisy su uréené pre
objednavatela a jeden (1) rovnopis pre zhotovitela.

(7)  Zmluvné strany vyhlasuju, ze sa riadne oboznamili s obsahom zmluvy a nemaiju v tejto
suvislosti ziadne podmienky, pripomienky ani navrhy na jej doplnenie. Vyhlasuju, ze
zmluvu uzavreli slobodne, vazne, urcito a nie pod natlakom &i za napadne nevyhodnych
podmienok. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jednotlivym ustanoveniam zmluvy riadne
porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom ju potvrdili svojimi vlastnoruénymi podpismi.

V Bratislave, dna 21.04.2023. V Bratislave, dha 21.04.2023.
Za objednavatela: Za zhotovitela:
Igor Polakovié v. r. Filip Sedivy v. r.
starosta konatel spolo¢nosti

Priloha €. 1: Navrh na plnenie kritérii predloZeny zhotovitelom zo dha 12.4.2023
Priloha €. 2: Vykaz vymer
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