Zmluva o dielo é. OK/0520/2023

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov a ziakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v

1.1 Objednavatel

Néazov:

Sidlo:

Osoba opravnena konat’:
1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
zastupca k rokovaniam
realizacie zmluvy:

Tel:

e-mail:

osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

(d’alej ako ,,objednavatel™)
a

1.2 Zhotovitel’

Nazov:

sidlo:

Statutarny organ:

osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
I1CO:

IC DPH:

DIC:

bankové spojenie:
IBAN:

Telefon, fax:

e-mail:

(dalej ako ,,zhotovitel™)

zneni neskorsich predpisov

Clanok I
Zmluvné strany

Mesto Nové Zamky

Hlavné namestie 10, 940 02 Nové Zamky

PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD., primator mesta
00309150

2021060756

SK25 0200 0000 0001 7482 0172

Ing. Peter Morvay, Ing. Zsolt Laszab
035 6921 762, 0903 426 626
info@novezamky.sk

JUDr. Gabriel Zavodsky
Ing. Peter Morvay, Ing. Zsolt Laszab

Brantner Nové ZamKky s.r.o.
Vini¢na 23, 940 64 Nové Zamky
Ing. Tibor Papp a JUDr. Jaromir Valent, konatelia spolo¢nosti

Ing. Martin Bizon, riaditel’ obchodu a prevadzky
Ing. Tomas Lesko, veduci strediska

31440 291

SK2020413857

2020413857

Tatra banka a.s.

SKO05 1100 0000 0026 2484 4761

035/64 26 436

brantnernz@brantner.com

Clanok 11
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a vykonat’ pre Objednavatel’a Dielo podl'a $pecifikécie a v
rozsahu ur¢enom Zmluvou o dielo vratane vSetkych jej priloh a zavézok objednavatel'a za vykonanie diela
zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnuti odmenu.

Nazov stavby: ,,CYKLOTRASA O2 - 3. ETAPA KOMARNANSKA - NABREZNA - S. H. VAJANSKEHO
- GUGSKA V MESTE NOVE ZAMKY*

Miesto stavby: ulice Gugsky priechod - Ul. S. H. Vajanského - Nabrezna ulica, Nové ZamkKy, nachadzajica
sa v katastralnom zemi Nové Zamky na parcele reg. ,,C*“ ¢. 952/46, 952/53, 952/50, 7093, 6842/46, 6826,
6816/11, 6816/30, 6816/36, na parcela registra "E" ¢. 2032/72.

2.2. Dielo je realizované Vv stilade s projektovou dokumentéaciou spracovatel’a Ing. Karol Slivkanic, s.r.o.,
Rastislavova 273, 951 41 Luzianky, vyhotovil Ing. Karol Slivkani¢, autorizovany stavebny inZinier —
inzinierske stavby — dopravné stavby.



Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy o dielo je cenova ponuka zhotovitel'a zo dita 03.04.2023 vypracovana
na zaklade vyzvy na predlozenie cenovej ponuky zo dna 14.03.2023 k verejnému obstaravaniu zakazky
vyhlasenej Objednévatelom na predmet zékazky: ,,CYKLOTRASA O2 - 3. ETAPA KOMARNANSKA -
NABREZNA - S. H. VAJANSKEHO - GUGSKA V MESTE NOVE ZAMKY*“

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok urcenych projektom stavby, v sulade s platnymi technickymi
normami a v8eobecne zaviznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a véas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi.

2.3. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu a uplne oboznamil s rozsahom, povahou a charakterom diela,
vsetkymi suvisiacimi podmienkami a okolnostami podstatnymi pre vyhotovenie diela, Ze si mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré s k zhotoveniu diela potrebné.

2.4. V pripade, ak bude na riadne uZivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékol'vek pravo dusevného vlastnictva
Zhotovitel'a alebo tretej osoby, Zhotovitel’ zabezpedi, Ze Objednavatel’ nadobudnutim vlastnictva k predmetu
Zmluvy o dielo ziskal aj vSetky opravnenia a licencie na takéto pradva a odplata za pouzivanie tychto prav
bude zahrnuta v cene predmetu Zmluvy o dielo.

2.5. Vsetky veci a podklady, ktoré st potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat’ Zhotovitel’, pokial nie je v
tejto zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstard Objednavatel’.

2.6. Sucast'ou predmetu zakazky st nasledujuce ¢innosti stvisiace so zhotovenim a odovzdanim diela (ak si ich
zhotovenie a odovzdanie diela vyzaduje):

- Vcene za zhotovenie diela su zahrnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska, vSetky naklady spojené s vyty¢enim podzemnych inzinierskych sieti, dopravné naklady, naklady
na zabezpecenie dopravnej situacie, bezpecnostnych opatreni, vSetky ostatné naklady zhotovitel'a spojené so
zhotovenim diela, naklady, ktoré zhotovitel'ovi vzniknti pri vzniku $kody a pri odvracani hroziacich $kod,
naklady na likvidaciu vSetkych odpadov, ktoré vzniknu v priebehu vystavby, naklady na odvoz sute, naklady
spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych na diele pouzitych energii, naklady spojene s
vylukami a odstavkami prevadzok a zariadeni, naklady za docasné uZivanie verejnych komunikéacii, naklady
na skisky a merania kontroly kvality prac, poistenie diela pocas vystavby, porealiza¢né digitalne zameranie
stavby. V8etky uvedené naklady st zahrnuté v celkovej cene diela uvedenej v bode 5.1 tohto ¢lanku zmluvy
a to bez ohl'adu na to, ¢i st ako jednotlivé polozky uvedené v ocenenych vykazoch vymer, ktoré tvoria prilohu
¢. 1 tejto zmluvy.

Clanok 111
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze zrealizuje dielo najneskér do 6 mesiacov od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy,
0 ktorej bude zhotovitel’ upovedomeny.

3.2 Objednavatel’ sa zavizuje stavenisko odovzdat’ zhotovitel'ovi do 7 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy a Zhotovitel’ sa zavézuje stavenisko od Objednavatel'a bezodkladne prevziat'.

3.3 Zhotovitel sa zavdzuje dielo realizovat’ v terminoch tak, ako st uvedené v Harmonograme stavebnych prac
(d’alej len ,,Harmonogram®), ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

3.4 Zhotovitel' je opravneny pozadovat’ zmenu terminu realizacie diela iba v tychto pripadoch, ktoré buda
objektivne a preukazatel'ne branit’ v realizacii diela v terminoch podl’a Harmonogramu:

a) zasahu organov §tatnej spravy, ktory vznikol z dovodov mimo sféry vplyvu Zhotovitel’a;

b)  preruseni prac na diele Objednavatel'om;

€) zmene technického rieenia diela zo strany Objednavatel’a;

d) v pripadoch vyssej moci, ktord znemoziluje riadnu realizaciu diela alebo jeho ¢asti. Pod pojmom
vys§ia moc sa rozumeju okolnosti majtice vplyv na dielo, ktoré nie st zavislé na voli zmluvnych
stran a ktoré zmluvné strany nemdzu ovplyvnit’, ani ich nemohli pri zachovani vsetkej odbornej
starostlivosti predpokladat’ pri uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizacia, povstanie, a

pod.).

3.5 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podl'a tohto ¢lanku Zmluvy o dielo je skuto¢nost’, ze Zhotovitel’
ohlasi dovod na zmenu a Objednavatel’ tito zmenu nasledne pisomne schvali. Zhotovitel’ v tychto pripadoch nie
je pocas tejto schvalenej doby v omeskani s ukoncenim a odovzdanim diela.

3.6 Objednavatel’ odovzda pred zacatim realizacie diela Zhotovitel'ovi stavenisko formou pisomného vzajomne



potvrdeného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska.

3.7 Udaje o za¢iatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentécii nie st pre obsah tejto zmluvy
relevantné a zmluvné strany ich nebudu brat’ do tivahy.

Clanok IV
Cena diela
4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:
Cena bez DPH: 152 334,48 EUR
DPH 20 %: 30 466,90 EUR
Cena celkom vratane DPH: 182 801,38 EUR.

4.2 Cena diela bola ur¢ena ako sticet poloziek rozpoctu, ktory tvori prilohu €. 2 ako sucast’ tejto Zmluvy o dielo
a bol vytvoreny ako sucast’ ponuky Zhotovitel'a vo verejnom obstaravani (d’alej len ,,Vykaz vymer®).

4.3 Cena diela obsahuje vSetky naklady na zhotovenie diela, predovSetkym ndklady na pracu, vSetky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a udrzbu, d’alej vsetky sluzby, ktoré zabezpecuju realizaciu prac,
dokoncenie, udrzbu pocas realizéacie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v suvislosti s realizaciou diela, naklady
na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné zaruky, bankové naklady, zisk,
vSeobecné rizikda v sulade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi zavidzkami
a zodpovednost'ou.

4.4 K zmene ceny diela mdze dojst iba na zaklade oboma zmluvnymi stranami podpisaného a u¢inného dodatku
k tejto zmluve, a to vyluéne z tychto déovodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozsirenim zo strany Objednavatel’a, na zaklade pisomnej Ziadosti
Objednavatel’a adresovanej Zhotovitel'ovi. Podkladom pre uréenie zvySenej ceny diela bude Vykaz
vymer. V pripade, ak bude poZzadovat’ Objednavatel’ naviac prace, ktoré nie st ocenené vo Vykaze
vymer, Zhotovitel’ predlozi do 5 kalendarnych dni od obdrzania Ziadosti Objednavatel'a navrh ceny
takychto prac. Cena naviac prac musi byt pisomne odsthlasena Objednavatel'om;

b) pri zmene technického rieSenia diela poZadovaného Objednavatelom, zmena ceny diela bude
vtomto pripade rieSenda dohodou stran, vyluéne na zdklade pisomného odsthlasenia
Objednavatel'om;

c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvySena
alebo znizenu polozku DPH;

d) zuzenim predmetu plnenia Objednavatelom formou vylacenia akejkol'vek jeho polozky
Objednavatel'om na zéklade pisomného oznadmenia adresovaného Zhotovitel'ovi, v takom pripade
sa cena diela znizuje automaticky o cenu nerealizovanych poloziek, ur¢enti z Vykazu vymer.

4.5 Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dokladne oboznamil s povahou a rozsahom diela, vratane potreby vsetkych prav,
ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu znadmy obsah Vykazu vymer. Zhotovitel’
nie je opravneny uctovat’ Objednavatelovi ziadne dodatoéné naklady, hoci by pre riadne dokoncenie diela ako
celku podl'a projektovej dokumentacie boli potrebné materily, vyrobky alebo prace nezahrnuté vo Vykaze vymer,
okrem tych, ktoré vznikni na zaklade neskorSej poziadavky Objednavatela na zmenu diela z dovodov
ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré budu predmetom jeho pisomného odsuhlasenia podla tejto Zmluvy
o dielo.
Clanok V
Sposob fakturacie a platobné podmienky

5.1. Zhotovitel' je opravneny uctovat Objedndvatelovi cenu diela a objednavatel’ je povinny zaplatit’
Zhotovitel'ovi cenu diela po odovzdani a prevzati diela objednavatelom a po tom, ako budu riadne odstranené pri
preberani diela uplatnené vady alebo nedorobky. Tieto skuto¢nosti budu podkladom pre vystavenie faktiry na
cenu diela a prilohami tejto faktary budu:

- kopia stavebnym dozorom odstihlaseného supisu vsetkych vykonanych prac a dodavok,

- kdpia protokolu o odovzdani a prevzati diela,

- zaznam o odstraneni vad a nedorobkov.

Splatnost’ faktary je 66 30 dni odo dinia doruéenia faktiry Objednavatel’ovi.

5.2. Faktara - danovy doklad bude obsahovat vSetky nalezitosti vV zmysle platnych pravnych predpisov
Mminimalne vsak:



a) oznacenie faktry - dafiovy doklad a jej ¢islo;

b) nazov a adresu sidla Objednavatel’a a Zhotovitel'a a adresu, na ktorti ma byt fakttra
zaslana, ICO, DIC, IC DPH Zhotovitel'a aj Objednavatela;

c) ¢islo zmluvy a oznadenie diela;

d) oznaéenie banky (nazov a adresa banky, SWIFT kéd) a ¢islo G¢tu (aj v tvare IBAN);

e) datum dodania plnenia;

f)  den vystavenia a odoslania faktary a lehota splatnosti;

g) vysku fakturovanej ¢iastky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane, vysku dane, celkovi
fakturovanti sumu zaokrihlent na dve desatinné miesta;

h) nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty;

i) peciatku a podpis Zhotovitel'a;

j) nazov diela

k) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.3. Za spravne vycislenie vysky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel’ v plnom rozsahu.

5.4. V pripade, ze faktura a jej prilohy nebudu obsahovat’ vSetky dohodnuté nalezitosti, Objednavatel’ sumu ceny
uvedent na takejto faktire neuhradi a faktaru vrati Zhotovitel'ovi s uvedenim vSetkych nedostatkov, ktoré sa maju
odstranit’. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut dilom
dorucenia riadne opravenej, resp. doplnenej faktary Objednavatel'ovi.

5.5. Zhotovitel' zasle Objednavatelovi podpisanti a opeciatkovant faktiru spolu so sGpisom prac spolu v 4
(8tyroch) vyhotoveniach.

5.6. Platba sa povazuje za uhradenti diiom odpisania jej sumy z uctu Objednéavatel’a v prospech uctu Zhotovitel’a.

5.7. Objednavatel neposkytuje na plnenie diela preddavok.

Clanok VI
Sposob realizacie diela.

6.1 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pri plneni tejto Zmluvy o dielo vSetky stvisiace v§eobecne zavdzné pravne
predpisy a technické normy.

6.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil
si vSetky stym suvisiace dostupné informacie v takej miere, Ze je plne oboznameny s jeho tvarom
a charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moZnost'ami pristupu na stavenisko, ako aj s
potrebou vsetkych prav potrebnych pre realizaciu diela. Zhotovitel’ od Objednavatela v tejto suvislosti nepozaduje,
ani po prevzati staveniska pozadovat’ nebude, ziadne d’alsie plnenie.

6.3 Zhotovitel je povinny umoznit’
e  Objednavatel’ovi,
° stavebnému dozoru,
e  organom verejnej spravy, vykonavajicim ¢innosti v rdmci svojich pravomoci,
e inej osobe opravnenej na to vSeobecne zavdznym pravnym predpisom alebo splnomocnenej
Objednavatel'om
pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa budu vykonavat’ prace stvisiace s touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotovitel' je povinny riadne plnit’ vSetky poziadavky predpisov upravujicich problematiku poziarnej
ochrany a bezpeénost’ a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel zabezpeCuje na vlastné naklady
koordinatora BOZP.

6.5 Zhotovitel je povinny na poziadanie odovzdat’ Objednavatel'ovi fotokopie dokladov o odbornej sposobilosti
vsetkych osob, ktoré budu vykonavat’ dielo.

6.6 Ku diiu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel’ zavdzuje Zhotovitel'ovi odovzdat’:
e projektovi dokumentéciu,
e stavebné povolenie alebo ohlasenie stavby (v zavislosti na zdkonnych podmienkach)
e oznamenie otom, kto bude vykonavat stavebny dozor, spolu s identifika¢nymi tdajmi tohto
subjektu.
Ku diiu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel’ zavézuje potvrdit’ Objednavatel'ovi identifikaciu osoby



stavbyveduceho.

6.7 Zhotovitel' pocas realizovania diela a odstraiiovania pripadnych vad na fiom je povinny dodrziavat’ vSetky
pravne predpisy upravujice nakladanie s odpadmi, za o nesie plnd pravnu zodpovednost. Zhotovitel je
predovsetkym povinny chrénit’ zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim, udrziavat’ na
stavenisku a pril'ahlych komunikaciach uréenych na dopravu materialu poriadok a &istotu, odstraiiovat’ odpadky a
necdistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prace na vlastné naklady a nesmie vypustat’ alebo dovolit’ vypustanie
do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékol'vek toxické odpady alebo
latky.

6.8 Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a bezpecnost’ technickych
zariaden{ pri realizacii odstrafiovacich a stavebnych prac, najmé v stlade s ustanoveniami vyhlasky Ministerstva
prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi suvisiacich a podrobnosti
0 odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢&innosti v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel
preberd plnu zodpovednost’ za primeranost, stabilitu a bezpecnost’ vSetkych pracovnych postupov a metdd
vystavby. Zhotovitel’ je povinny zaistit' bezpecnost’ vSetkych osob oprdvnenych byt na stavenisku a podniknut’
vSetky patri¢né opatrenia na ochranu Zzivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo
Skodam alebo ohrozeniu os6b alebo majetku, alebo inym nepriaznivym ucinkom realizacie stavby. Objednavatel
nezodpoveda za akékol'vek odskodnenie alebo kompenzacie splatné ktorémukol'vek robotnikovi alebo inej osobe
vykonavajucej prace na diele.

6.9 Zhotovitel je povinny viest’ odo dia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik, a to
V jednom originali a v jednej koépii pre Objednévatel’a, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky
rozhodujtce skutoénosti, tykajuce sa realizacie prace, predovsetkym

e ich ¢asovy postup,

udaje o pocasi (maximalna a minimalna teplota),

udaj o pracovnikoch a ich po¢toch, mechanizmoch,

rozsah a kvalita prac,

pripadné odchylky od projektovej dokumentacie a ich zdovodnenia,

pripadné vyjadrenia stavebné¢ho dozoru alebo Objednavatela,

e pripadné vyjadrenia projektanta,

e pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim,

e iné udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a

e udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat’ obsah stavebného dennika. Za tymto u¢elom zodpovedny zastupca
Zhotovitela je povinny predlozit’ stavebnému dozoru denny zaznam vykonanych prac, najneskor nasledujuci den
na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznaéi svoj sthlas pripadne nestihlas s obsahom denného
zaznamu, a to s uvedenim dovodov nestihlasu. Ak tak neurobi najneskdr do troch kalendarnych dni odo dina
predlozenia zaznamu Zhotovitelom ma sa za to, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia
lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotovitel' bude informovat’ Objednavatel'a o stave rozpracovanosti diela na pravidelnych kontrolnych
dioch, ktoré bude organizovat’ podl'a poziadavky Objednavatel’a. Kontrolny den sa bude konat’ v termine ur¢enom
dohodou stran, najneskér do 5 kalendarnych dni od obdrZania ziadosti Objednavatel’a Zhotovitel'om.

6.12 Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednavatel’a o dodavateloch, ktori sa budi podielat’ na realiza¢nych
pracach na predmete diela. Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat k zhotoveniu inému subjektu.
Objednavatel’ ma pravo vylagit z realizicie diela alebo ktorejkol'vek jeho ¢asti hociktorého z dodavatelov
Zhotovitela.

6.13 Zhotovitel' je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit’ sa pisomnymi pokynmi Objednavatela.
V pripade ak pokyny Objednavatel’a budii podl'a ndzoru Zhotovitel'a nevhodné, Zhotovitel’ na to Objednavatel’a
pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objednavatel' trvat’ na realizacii predmetnych pokynov,
Zhotovitel nezodpoveda za pripadné skody sposobené nevhodnymi pokynmi Objednavatel’a.

6.14 Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze akukol'vek nim sposobent alebo zapri¢inent $kodu pri realizacii diela odstrani
tak, ze uvedie vec do povodného stavu na vlastné naklady alebo nahradi spdsobent1 Skodu bez zbyto¢ného odkladu
Objednavatelovi. UrCenie sposobu odstranenia Skody podl'a tohto bodu zmluvy patri Objednéavatel'ovi.



6.15 Vsetky podstatné Casti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné ¢asti a podobne je Zhotovitel’ povinny
predlozit’ na schvalenie stavebnému dozoru. Na vyziadanie mu tiezZ musia byt’ predlozené vykresy, a iné podklady
stvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel' pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencii
stavby bola pri beznej udrzbe zarucend pozadovand mechanicka pevnost’ a stabilita, poZiarna bezpec¢nost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia. Za tymto ucelom materialy, stavebné diely a
vyrobky zabezpeCované Zhotovitel'om musia byt dokladované certifikatmi v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni v zneni neskorSich predpisov a tie
materialy, ktoré ticto doklady nebudu mat’, resp. nebudu zodpovedat’ zmluve a pozadovanym skuskam, musi
Zhotovitel' na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dovodu vzniknuté Skody znaSa
Zhotovitel'. Objednavatel’ mdze stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.

6.17 Stavebny dozor je opravneny dat’ pracovnikom Zhotovitel'a pokyn prerusit’ pracu, ak zodpovedny pracovnik
Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend bezpecnost' uskutoCiiovanej stavby, zivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, dielo nie je vykondvané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody. Objednédvatel’
alebo stavebny dozor mé plné pravo namietat’ a ziadat’" Zhotovitel'a, aby ihned’ odvolal zo stavby kazdého
pracovnika, ktorého Zhotovitel’ zabezpecil a ktory sa, podl'a ich nazoru, nespravne sprava alebo je nezodpovedny,
¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti alebo ktorého pritomnost’ na stavbe je z inych
doévodov, podl'a mienky Objednavatel’a alebo stavebného dozoru, neZiaduca.

6.18 Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze jeho pracovnici buda nosit’ obleenie zretel'ne oznacené firemnou znackou tak,
aby mal Objednavatel a stavebny dozor prehl’ad o 'ud’och pohybujucich sa v ramci staveniska. Firemnym §titkom
neoznaceného pracovnika ma zastupca Objednavatela pravo vykazat' zo stavby.

6.19 Zhotovitel’ je povinny odskodnit’ v plnej vyske Objednavatel'a za vSetky Skody a naroky stvisiace s umrtim
alebo zranenim akejkol'vek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (in¢ho ako dielo) alebo
zivotného prostredia, ku ktorym doslo nasledkom realizacie diela alebo odstranenia vSetkych jeho vad. Medzi tieto
naroky patria tiez naklady stvisiace s reklamaciami, suidnym alebo spravnym konanim, nahradami $kdd inym
osobam, ktoré bude objednavatel’ povinny zaplatit, inym nakladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou
uloZenou Objednavatel'ovi.

6.20 Zhotovitel’ bol povinny mat’ pred uzatvorenim tejto zmluvy uzatvorené:
e  poistenie proti poskodeniu diela, s vyskou poistného krytia min. vo vySke ceny predmetu
zakazky s DPH
e poistenie proti vSetkym rizikam, ktoré je poistenim proti strate alebo poskodeniu akéhokol'vek
majetku dodaného na stavenisko Zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om, s vyskou poistného
krytia min. vo vyske ceny predmetu zakazky s DPH.

e poistenie zodpovednosti tretej 0soby — poistenie objektivnej zodpovednosti voci tretej strane za
ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku tretej osoby, ktoré méze byt
spdsobené pocas realizacie diela, s vySkou poistného krytia min. 100 000,-EUR.

e poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti vo¢i zamestnancom Objednavatel’a alebo
ktorejkol'vek osobe ur¢enej verejnym obstaravatelom alebo konajicej v jeho mene v stivislosti
s predmetom Zmluvy voci zamestnancom Zhotovitel'a, zamestnancom zastupcu Objednéavatel’a
a zamestnancom subdodavatel'ov za ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie), s vyskou poistného
krytia min. 100 000,-EUR .
Tieto poistenia musia byt platné pocas celej doby realizicie stavebnych prac - diela podla tejto zmluvy
a Zhotovitel’ je povinny to na vyzvu Objednavatela kedykol'vek preukazat’.

6.21 Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky tykajuce sa miesta, kde sa ma dielo vykonat’, a tieto
prekazky znemoziiujui vykonanie diela dohodnutym sposobom, je zhotovitel' povinny oznamit’ to bez zbyto¢ného
odkladu objednavatel’'ovi a navrhniit’ mu zmenu diela. Kym Zhotovitel’ nedostane pisomné pokyny Objednavatel’a
urcujuce spdsob a rozsah zmeny diela, je zhotovitel’ opravneny vykonavanie diela prerusit’ iba v tej Casti, ktora je
postihnuta skrytymi prekdzkami. Ak Zhotovitel' porusil svoju povinnost’ zistit’ pred zacatim vykonavania diela
prekazky uvedené v tomto odseku a oznadmit’ ich Objednévatel'ovi, ma Objednavatel’ vo¢i nemu narok na nahradu
skody.

6.22 Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovovat’ a archivovat’ podrobnu fotodokumentaciu o priebehu vykonavania
Diela, najmai, nie vSak vylu¢ne vSetkych zakryvanych Casti Diela. Na poziadanie Objednavatela sa Zhotovitel’
zavdzuje spristupnit Objednavatelovi fotodokumentaciu a umoznit Objednavatelovi vyhotovenie kopii



fotodokumentéacie. Pokial sa Zmluvné strany nedohodni inak, povinnost Zhotovitel'a archivovat
fotodokumentéciu zanika odovzdanim fotodokumentéacie Objednavatel’ovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.23 Zhotovitel' sa zavdzuje vykazat' zo staveniska vSetky osoby, ktoré odmietaju dodrziavat podmienky
ustanovené vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi na useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ochrany
pred poziarmi, hygieny a ochrany zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuju ako aj vSetky
osoby, ktoré nie st uvedené v zozname podla predchadzajiceho bodu (netyka sa o0s6b poverenych
Objednavatelom). Za tymto ucelom sa Zhotovitel' zavdzuje zabezpeCit, aby vsetci jeho pracovnici, vratane
pracovnikov subdodavatelov, absolvovali vSetky prislusné skolenia a disponovali vSetkymi nevyhnutnymi
certifikatmi, osved¢eniami a povoleniami.

6.24 Objednavatel’ alebo nim poverena osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykonavania Diela v ramci
pracovnej doby poziadat’ pracovnikov Zhotovitel'a ako aj pracovnikov subdodavatel'ov o absolvovanie skusky na
overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade pozitivneho vysledku
uvedenych skusok sa Zhotovitel' zavézuje s okamzitou u€¢innostou odvolat’ z prac na dodavke stavebnych prac
previnilého pracovnika Zhotovitel'a alebo subdodévatela; pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze
odmietnutie vykonania sktisky pracovnikom Zhotovitel'a alebo subdoddvatel’a ma pre ucely tejto Zmluvy rovnaké
ucinky ako pozitivny vysledok skusky.

6.25 Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatel'ov, bez suhlasu
Objednavatela nepohybovali alebo sa nezdrziavali na Castiach staveniska, ktoré bezprostredne nesuvisia s
vykonom prac na Diele.

6.26 Zhotovitel' sa zavdzuje nepouzit bez predchadzajiceho pisomného stihlasu Objednédvatela akykol'vek
material alebo vyrobky, ktoré nie su uvedené¢ v Dokumentacii. Za tymto ucelom sa zhotovitel’ zavizuje, ze pri
vykonavani Diela nebude pouzity material, ktory je skodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny. Vsetky
stavebné vyrobky a materialy pouzité pri vykonavani Diela musia spiiat’ kritéria uvedené v pravnych predpisoch
v zneni neskorsich predpisov a musia byt’ riadne certifikované. Vsetky stavebné vyrobky pouzité pri vykondvani
Diela musia byt bez akychkol'vek pravnych vad a nesmie sa na ne vzt'ahovat’ vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej
osoby.

6.27 Zhotovitel sa zavézuje zabezpeCit’ si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrina a pod.), a to pocas
celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vSetkych pripojok a instalacie meracov a rozvodov. Poplatky za
pripojenie a dodavku médii ako aj d’alsich sluzieb s tym stvisiacich uhradza v celom rozsahu Zhotovitel’.

Clanok VII
Zmluvné pokuty a nahrada skody

7.1 'V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a v€asnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvntl pokutu vo vyske 0,05 % zmluvnej ceny diela bez DPH za kazdy zacaty den
omeskania.

7.2 V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a v€asnym uskutocfiovanim zmluvného diela v sulade
s Harmonogramom je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % zmluvnej
ceny diela bez DPH za kazdy zacaty defi omeskania.

7.3 V pripade, ak Zhotovitel' preukazatelne nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a ani po
pisomnom upozorneni zo strany Objednavatela nedoslo k zjednaniu napravy v pozadovanej lehote min. 14
kalendarnych dni od doruéenia pisomnej vyzvy Zhotovitel'a na riadne vykonavanie diela, je Zhotovitel’ povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % zo zmluvnej ceny diela bez DPH.

7.4 V pripade, ak Zhotovitel' inak podstatnym spdsobom porusi tito zmluvu o dielo, je Zhotovitel' povinny
zaplatit' Objednéavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % zo zmluvnej ceny diela bez DPH. Pod podstatnym
poruSenim tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovsetkym, nie vSak vylucne, porusenie povinnosti Zhotovitel'a
ustanovenych v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porusenie d’alSich povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy o
dielo.

7.5 Ak bude Zhotovitel' v omeskani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutom termine alebo ak Zhotovitel' neodstrani vady diela uplatnené Objednavatelom v
zaruénej dobe v zmysle ¢l. IX, bod 9.11 tejto Zmluvy o dielo v¢as, je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty deni omeskania az do ich odstranenia.



7.6 V pripade, ak Zhotovitel neumozni Objednavatelovi ¢i stavebnému dozoru kedykol'vek kontrolu
prebiehajucich stavebnych prac, je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 500,- Eur za kazdy
jednotlivy pripad takéhoto postupu, a to aj opakovane.

7.7 V pripade, ak sa na stavenisku bude nachadzat’ osoba neuvedena v zozname osdb predlozenom a
aktualizovanom Zhotovitel'om, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 200,-
EUR za kazdé takéto porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

7.8 V pripade ak Zhotovitel’ porusi niektort zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.18, 6.24,
6.25, 6.26, 6.27, tejto zmluvy, je povinny objednavatelovi zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 200,00 EUR za
kazdy jednotlivy pripad porusenia zmluvy.

7.9 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty ndrok stran na uplatnenie naroku na ndhradu $kody, ktory
ostava v celom rozsahu zachovany.

Clanok VIII
Odstipenie od zmluvy

8.1. Objednavatel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy o dielo, ¢iastocne odstupit’ od tejto Zmluvy o dielo alebo
odobrat’ Zhotovitel'ovi Cast’ realizovanych vykonov a nechat’ ich realizovat’ tretimi osobami, a to z nasledovnych
dovodov na strane Zhotovitel’a :

a) ak Zhotovitel’ je v omeskani s realizaciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 kalendarnych
dni;

b) ak Zhotovitel’ preukazatel'ne nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozorneni zo strany Objednavatela nedoslo k zjednaniu napravy v stanovenej lehote min. 14
kalendarnych dni od doru¢enia pisomného upozornenia;

c) ak Zhotovitel’ inak podstatnym spésobom porusi tito Zmluvu o dielo. Pod podstatnym porusenim
tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovSetkym porusenie povinnosti Zhotovitel'a ustanovenych
v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porusenie d’alSich povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy o
dielo.

d) akna Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz alebo dojde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu.

8.2. Ak nastane okolnost’ uvedena v bode 8.1 - odobratie Zhotovitel'ovi asti realizovanych vykonov a prenechanie
ich realizacie tretimi osobami, Objednavatel’ si uplatni u Zhotovitel'a preukazateIné zvySené ndklady oproti
nakladom, ktoré by mal Objednavatel’ v pripade, ak by dané vykony realizoval Zhotovitel'. Preukazatel'né zvysené
naklady musi Zhotovitel' uhradit’ Objednavatel'ovi najneskor do 10 kalendarnych dni od kedy bol na ich thradu
vyzvany.

8.3. Zhotovitel' nie je opravneny odstipit’ od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych
v Obchodnom zakonniku.

8.4. Pokial’ sa od tejto Zmluvy o dielo odstupi a strany sa pisomne nedohodnt1 inak,

e  Zhotovitel je povinny okamzite zastavit’ prace, okrem prac neodkladnych,

o zmluvné strany vykonaju prevzatie doteraz vykonanych prac a dodavok, o ¢om vyhotovia protokol,
ktory podpiSu a v ktorom budu uvedené vietky prace a dodavky, ktoré boli vykonané v dohodnutej
kvalite a v sulade s touto zmluvou, ktoré Objednavatel’ prevezme a Zhotovitel'ovi uhradi,

e  Zhotovitel' bezodkladne stavenisko opusti, prifom do momentu opustenia staveniska zabezpeéi
ochranu staveniska.

8.5. Pod neodkladnymi pracami sa rozumeju prace, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit’ ohrozenie Zivota
alebo zdravia osob, vznik Skody na diele, Zivotnom prostredi, majetku Objednavatel’a alebo tretej osoby.

8.6. Obidve zmluvné strany mézu ukondit’ tuto zmluvu odstupenim v pripade, ak zmluva nenadobudne ucinnost’
do 3 mesiacov od jej podpisania zmluvnymi stranami.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, zairu¢na doba a zodpovednost’ za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.



9.2. Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit’ Objednavatel'ovi najneskdr 14 kalendarnych dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade navrhu Zhotovitel'a, Objednavatel’ zvola
najneskor do 7 kalendarnych dni pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnu
¢asovy program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotovitel’ povinny pripravit’ a Objednavatel'ovi odovzdat’ tieto doklady:

- Vpripade, ak budu pouzité: atesty a certifikdty vyrobkov, osvedcenia o skuskach pouzitych
materialov a konStrukcii,

- dokumentaciu priebehu vSetkych realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne
videozaznamy),

- kopiu Stavebného dennika,

- doklady o0 ulozeni likvidacii odpadu v sulade s pravnymi predpismi,

- iné zapisy a doklady realizovanych prac podl'a dohody stran,

- porealiza¢né vyjadrenia sa spravcov existujicich inzinierskych sieti, ak si podla predpisov
vyZadovang;

- vSetky d’alsie doklady vyzadované technickymi a pravnymi normami.

9.4. O odovzdani a prevzati diela spiSe Objednavatel’ a Zhotovitel’ preberaci protokol.

9.5. Objednavatel sa zavizuje dielo prevziat’ v pripade, ak bude dielo bez vad a nedorobkov a Zhotovitel’ odovzda
pri preberacom konani Objednavatelovi vietky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat’ najma:
- zékladné udaje o diele,
- zoznam odovzdanych dokladov,
- prehlasenie stran o tom, Ze Zhotovitel’ diclo odovzdava a Objednévatel’ dielo prebera,
- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,
- dizku trvania zaruénej lehoty,
- termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko.

9.7. Ak Objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo, je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie dovody, pre ktoré dielo
neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednavatelom, opakuje sa
preberacie konanie podl'a tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.

9.8. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto Zmluvy o dielo a ze pocas
zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na
doba bude trvat’ 60 (Sestdesiat) mesiacov a zacina plyniat’ odo dia odovzdania a prevzatia diela bez vad
a nedorobkov. V pripade, ak bude dielo odovzdavané po Gastiach, zaru¢na doba plynie na kazdu samostatne
odovzdavanu Cast’ diela osobitne. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby
ma Zhotovitel povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

9.9. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitel'a v zaru¢nej dobe, inak tieto prava
zanikaju.

9.10.0bjednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbyto¢né¢ho odkladu vady diela, ktoré sa objavili pocas zaruénej
doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela. V oznameni Objednavatel
uvedie ako sa vady prejavuji. K oznameniu pripadne predlozi dokazné prostriedky a navrhovany termin ich
odstranenia.

9.11.Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ do 7 kalendarnych dni po jej obdrzani a nasledne dohodnut’
s Objednavatel'om a podla okolnosti aj s projektantom spdsob a primeranti lehotu bezodplatného odstranenia
vady. Ak reklamuje Objednavatel’ u Zhotovitel'a vady zhotoveného diela v zaru¢nej dobe, je Zhotovitel
povinny tieto odstranit’ v technicky najkratSom moznom case. Objednavatel’ méze poskytnut’ na poziadanie
Zhotovitel'a dlhsiu lehotu, ak odstranenie vady vyzaduje dlhsiu lehotu. V pripade, ak neddjde medzi stranami
k dohode ohl'adom lehoty na odstranenie vad diela, tato lehota bude 30 kalendarnych dni od obdrzania
reklamacie Objednavatel'a Zhotovitel'om.

9.12.0bjednavatel’ mdéze zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane na naklady Zhotovitel'a. Mo6ze tak urobit’
vtedy, ak Zhotovitel' reklamovanu vadu neodstrani v¢as. Objednavatel’ je povinny informovat’ Zhotovitel'a
prinajmensom 10 kalendarnych dni vopred o svojom umysle zadat' odstranenie vady tretej strane. Ak
Zhotovitel' sam neodstrani takito vadu do 10 kalenddrnych dni od obdrzania informacie podla
predchadzajucej vety, Objednavatel moéze zadat' odstranenie tejto vady tretej strane. Primerané naklady



suvisiace s odstranenim vady budi vyuctované Zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi Objednévatelovi do 5
kalendarnych dni od dorucenia faktury.

Clanok X.
Vyuzitie subdodavatel’ov

10.1. Zhotovitel’ predklada v prilohe €. 3 K tejto zmluve zoznam vsetkych svojich subdodavatel'ov (identifika¢né
udaje a predmet subdodavky) a idaje o osobe opravnenej konat’ za kazdého subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Az do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel’ povinny oznamit’
Objednavatel’'ovi akukol'vek zmenu idajov o subdodavatel'ovi.

10.2. Zhotovitel” je opravneny kedykol'vek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit’ ktoréhokol'vek subdodavatela, a
to za predpokladu, Ze novy subdodavatel’ spiiia poziadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 pism. b) zakona &.
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej ako ,,ZVO*), ako aj
povinnost’ podl'a § 11 ods. 1 ZVO v pripade subdodavatel'a, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejné¢ho sektora. Najneskdr 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodévatel’a alebo od
uzavretia zmluvného vztahu s novym subdodéavatel'om (podla toho, ktora udalost’ nastane skor, je Zhotovitel
povinny oznamit’” Objednavatel'ovi (identifikaéné) udaje o novom subdodéavatelovi a o osobe opravnenej
konat’ za nového subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a zaroven
predlozit’ zhotovitelovi doklady preukazujuce, Ze novy subdodavatel spifia podmienky ucasti osobného
postavenia v rozsahu pozadovanom ust. § 41 ods. 1 pism. b) ZVO. Az do splnenia predmetu tejto Zmluvy je
zhotovitel’ povinny oznamit’ Objednavatel'ovi akiikol'vek zmenu udajov o novom subdodévatel'ovi.

10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovitel’ povinny plnit’ v pripade subdodavatel'ov, ktori
mu dodévaju tovary.

10.4. 'V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajiicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr.
neozndmenie zmeny subdodavatela, nepredlozenie dokladov preukazujucich splnenie podmienok ucasti
podra ust. § 41 ods.1 pism. b) ZVO alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespiiia podmienky podla ust. § 41
ods.1 pism. b) ZVO alebo povinnost’ podl'a § 11 ods. 1 ZVO v pripade subdodavatel’a, ktory ma povinnost’
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, ma Objednavatel’ pravo pozadovat od Objednavatela
uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% bez DPH z ceny za dielo, a to za kazdé porusenie ktorejkol'vek z
vys$ie uvedenych povinnosti a to aj opakovane. Zarovenn ma Objednavatel’ v pripade poruSenia tychto
povinnosti pravo odstpit’ od zmluvy.

Clanok XI.
Vseobecné a zavereéné ustanovenia

11.1  Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vztah
zalozeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.2 S vynimkou S$tatutarnych zastupcov Objedndvatela resp. inej osoby vyslovne pisomne splnomocnenej
Statutarnymi zastupcami Objednavatel'a, nemaji ziadne tretie osoby akékol'vek opravnenie rokovat’ alebo
dohodovat’ so Zhotovitelom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit’ dohodnuty rozsah Diela, Cenu
Diela alebo akokol'vek menit’ ustanovenia tejto Zmluvy.

11.3 Pre vyluCenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze akékol'vek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudu Objednavatel'om vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudt objednavatel'om Zhotovitel'ovi
uhradené a Zhotovitel nie je opravneny poZzadovat ich zaplatenie z akéhokol'vek dovodu.

11.4 Pokial nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vSetky pisomnosti musia byt dorucované na adresy stran
uvedené v ¢l. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktoru si strany ozndmia. Pisomnost’ sa povazuje za
doruc¢ent za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného dorucovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe
opravnenej prijimat’ pisomnosti za tito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke a/alebo
kopii dorucovanej pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade dorucovania prostrednictvom elektronickych prostriedkov diiom doruéenia do elektronickej
schranky druhej zmluvnej strane.

11.5 Ziadna zo zmluvnych stran nesmie postupit’ prava a povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy o dielo na tretiu



osobu bez predchadzajuceho pisomného sthlasu druhej strany.

11.6 Akékol'vek dohody, zmeny alebo doplnenia k tejto Zmluve 0 dielo st pre strany zavdzné len vtedy, ked’ st
obojstranne podpisané a nadobudnu u¢innost’. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo méze predkladat’
ktorakol'vek zo zmluvnych stran.

11.7 V pripade zmeny obchodného mena, atestov, cisla uctu alebo inych udajov alebo skutocnosti, potrebnych
pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kazd4d zo zmluvnych stran oznami tito skutocnost’ bezodkladne
druhej strane.

11.8 Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo su oddelitelné v tom zmysle, Ze neplatnost’ niektorého z nich
nespdsobuje neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial’ by sa v dosledku zmeny pravnej Upravy
niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (d’alej len
"kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by sposoboval neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude
tato Zmluva o dielo posudzovana, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vztah zmluvnych stran
sa bude v tejto zalezitosti spravovat’ vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, pokial’ sa zmluvné strany
nedohodnt na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

11.9 Prilohami tejto Zmluvy o dielo su:
Priloha €. 1 - harmonogram prac (predklada iba Gispe$ny uchadzac)
Priloha €. 2 - rozpocet z ponuky
Priloha €. 3 - zoznam subdodavatel'ov

11.10 Tato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 5 (piatich) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorych obdrzi 3
(tri) rovnopisy objednavatel’ a 2 (dva) zhotovitel’.

11.11  Zmluvné strany bert na vedomie, Ze podl'a ustanovenia § 5a ods. 1 zékona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v zneni neskorSich predpisov ide v pripade tejto zmluvy o povinne zverejiiovani
zmluvu.

11.12 Zmluvné strany bert na vedomie, Ze zverejiiovanie tejto zmluvy alebo akychkol'vek jej pripadnych
dodatkov v stlade a v rozsahu podl'a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni
neskorsich predpisov, nie je porusenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva.

11.13 Tato Zmluva o diclo nadobtda platnost’ diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a u¢innost’

v zmysle ustanovenia § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov
diiom nasledujiicom po dni jej zverejnenia.

11.14 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu precitali, jednotlivym ustanoveniam zmluvy porozumeli a na
znak sthlasu s obsahom tejto zmluvy zmluvu vlastnoruéne podpisuji. Dalej vyhlasujt, Ze st plne sposobili
na pravne ukony, zmluvu uzatvaraju slobodne, vazne, nie v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok.

Nové Zamky, dila ..........c.c..... Nové Zamky, dila ..........cceevennee

V zastlpeni:

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
Mesto Nové Zamky Brantner Nové Zamky s.r.0.
PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD. Ing. Tibor Papp a JUDr. Jaromir Valent

primator mesta konatelia spolo¢nosti



