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ZMLUVA O DIELO 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ObchZ“) 

Číslo zmluvy objednávateľa:  2019-099-046 
Číslo zmluvy zhotoviteľa:    
 

I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1. Objednávateľ: Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 
 Sídlo:  Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava 
 IČO:  34 000 666 
 IČ DPH:  SK2021352388  
 Bankové spojenie:  Štátna pokladnica   
 číslo účtu IBAN:  SK75 8180 0000 0070 0016 6109 
 SWIFT: SPSRSKBAXXX    
  Štatutárny orgán: Mgr. Norbert Koch, riaditeľ     
  Zástupca vo veciach:    
  - zmluvných: Mgr. Norbert Koch, riaditeľ  

       - technických: Ing. Ján Slovák, vedúci odd. stavebných, technických  
       činností a DaBF 
  štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom obrany SR 

 (ďalej len „objednávateľ“) 
 
1.2.  Zhotoviteľ: ML - Lock s.r.o.    
 Sídlo: Veľká Lúč 160, 930 03 Lúč na Ostrove 

 Zapísaný: OR Okresného súdu Trnava, odd. Sro., vl. č. 33110/T 
 IČO: 47 515 228 
 DIČ: 2023916939 
 IČ DPH: SK2023916939 
 Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 
 číslo účtu IBAN: SK79 7500 0000 0040 2623 3011 
 SWIFT: CEKOSKBX 
 Štatutárny orgán: Ladislav Mészáros, konateľ 
 Zástupca vo veciach: 
 - zmluvných:                              Ladislav Mészáros 
 - technických: Ladislav Mészáros 

  (ďalej len „zhotoviteľ“) 
  (objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej ako „zmluvné strany“)   
 

II. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
2.1 Táto zmluva sa uzatvára podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov a podnikovej smernice objednávateľa č. ON: 3-003. 
 

III. 
PREDMET PLNENIA 

 
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa nasledovné dielo:  

Stavebné práce: „Oplotenie areálu ubytovne BARMO Pri Šajbách 12 v Bratislave“.  
3.2  Požiadavky objednávateľa na zhotovenie diela:  

Predmetom tejto zmluvy sú stavebné práce – oplotenie areálu ubytovne BARMO Pri Šajbách 
12 v Bratislave. Z dôvodu potreby zabezpečenia ochrany majetku a pozemkov je nutné 
vybudovať v areáli predmetnej ubytovne nové oplotenie v dĺžke 394,86 m a opraviť pôvodné 
oplotenie v dĺžke 80 m. Nové oplotenie pozostáva zo stĺpikov dl 2,60 m s priemerom 48 mm 
a osovou vzdialenosťou 2,50 m, ktorú zabezpečí podhrabová doska 2505x250x35 mm 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=M%E9sz%E1ros&MENO=Ladislav&SID=0&T=f0&R=1
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=M%E9sz%E1ros&MENO=Ladislav&SID=0&T=f0&R=1
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zapustená 100 mm do terénu. Oplotenie je zo štvorhranného pletiva výšky 1800 mm s okami 
50/50 mm. Súčasťou pôvodného oplotenia je elektrická posuvná brána 7x1,8 m, ktorá sa 
demontuje a znovu osadí na nové stĺpy do betónových pätiek s elektrickým prepojením na 
novú hranicu pozemku. Dielo bude zhotovené podľa cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 
17.06.2019, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto 
zmluvy. 

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo podľa tejto zmluvy prevziať a zaplatiť zaň 
dohodnutú zmluvnú cenu. 

3.4 Zhotoviteľ vyhlasuje a zodpovedá za to, že v súlade s právnym poriadkom Slovenskej 
republiky je oprávnený a odborne spôsobilý na zhotovenie a dodanie diela podľa tejto 
zmluvy. 

 
IV. 

ČAS A MIESTO PLNENIA 
 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo uvedené v článku III. tejto zmluvy vykonať v záväznom termíne 
do 30.08.2019.      

4.2 Miesto vykonania diela: objekt ubytovne BARMO Pri Šajbách 12, Bratislava. Uvedený 
objekt je evidovaný na LV č. 9505 pre k. ú. Rača vedenom Okresným úradom Bratislava, 
katastrálny odbor.   
 

V. 
CENA DIELA 

 
5.1  Cena za vykonanie diela v rozsahu článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 

strán podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších  predpisov a vyhlášky 
MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. 

5.2    Cena za vykonanie diela podľa článku III. tejto zmluvy je:  
         bez DPH                  39 905,30 EUR       
  slovom: tridsaťdeväťtisícdeväťstopäť eur a tridsať centov 

 DPH 20%                7 981,06 EUR 
  celkom vrátane DPH  47 886,36 EUR  
5.3 V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s vykonaním diela podľa tejto zmluvy vrátane 

nákladov na dopravu. Zhotoviteľ je platiteľom DPH. 
5.4 Výpočet zmluvnej ceny za jednotlivé činnosti v členení podľa čl. III. tejto zmluvy tvorí prílohu 

č. 2 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. 
5.5 Cena za zhotovenie diela bola stanovená ako cena pevná a je platná počas celej doby              

platnosti tejto zmluvy. V prípade, že počas plnenia predmetu tejto zmluvy nastanú také 
skutočnosti, pre ktoré nebude môcť byť predmet zmluvy naplnený v celosti, zhotoviteľovi 
nevzniká nárok na úhradu celého predmetu zmluvy. V takom prípade vzniká zhotoviteľovi 
nárok na úhradu len toho plnenia, ktoré bolo zhotoviteľom skutočne vykonané 
a objednávateľovi riadne a včas dodané v súlade s podmienkami tejto zmluvy. 

 
VI. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

6.1 Podkladom pre vystavenie faktúry v zmysle čl. III. Predmet plnenia tejto zmluvy bude 
obojstranne podpísaná Zápisnica o odovzdaní a  prevzatí diela (ďalej len „Zápisnica 
o prevzatí“). Zápisnica o prevzatí musí byť priložená k faktúre ako jej neoddeliteľná súčasť. 

6.2 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu dohodnutú v článku V. tejto zmluvy na základe 
riadne splneného záväzku v súlade s článkom III. tejto zmluvy. 

6.3   Úhrada správne vyfakturovanej ceny diela bude vykonaná bezhotovostným spôsobom na 
základe faktúry vystavenej zhotoviteľom a doručenej objednávateľovi. Faktúra musí 
obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 222/2004 Z. z.“) a číslo zmluvy 
podľa evidencie objednávateľa.   
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6.4 Dátumom splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Ak deň splatnosti 
pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, dátum splatnosti je najbližší 
nasledujúci pracovný deň. Dňom doručenia faktúry je deň vyznačený v podateľni 
objednávateľa.      

6.5   V prípade, že zhotoviteľ zaslal faktúru na inú adresu, než na tú, ktorá je na tento účel 
uvedená v bode 1.1 tejto zmluvy, nedostáva sa objednávateľ do omeškania s úhradou 
faktúry po dobu, kým nebude faktúra doručená na adresu objednávateľa uvedenú pre tento 
účel v bode 1.1 tejto zmluvy. 

6.6 Ak zhotoviteľ vo faktúre uvedie nesprávny údaj alebo faktúra nebude obsahovať všetky         
náležitosti uvedené v § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. alebo v tejto zmluve, je to dôvod na 
vrátenie faktúry bez jej úhrady a bez následku omeškania. Objednávateľ je povinný uviesť 
dôvod vrátenia faktúry. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť doručením novej faktúry. 

6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez preukázateľného písomného súhlasu podpísaného   
oprávnenou osobou objednávateľa nepostúpi pohľadávky vzniknuté z tejto zmluvy tretej 
osobe, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške postúpenej pohľadávky. 

6.8 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo uplatniť úrok z          
meškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania. Objednávateľ           
nemešká s úhradou faktúry, pokiaľ najneskôr v posledný deň jej splatnosti bola suma z účtu 
objednávateľa odpísaná. 

6.9 Dňom úhrady je deň odpísania sumy z účtu objednávateľa. 
6.10 Objednávateľ neposkytuje preddavky. 
 

VII. 
PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

 
7.1   Objednávateľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa, kedy ho k tomu zhotoviteľ vyzve, 

odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa tejto zmluvy.  
7.2 Zhotoviteľ bude počas zhotovovania diela podľa tejto zmluvy užívať stavenisko bezplatne. 
7.3 Stavenisko odovzdajú zhotoviteľovi oprávnené osoby objednávateľa, a to spísaním zápisnice 

o odovzdaní staveniska. To isté platí aj pre vrátenie staveniska objednávateľovi po 
protokolárnom prevzatí diela objednávateľom. Stavenisko musí byť objednávateľovi vrátené 
najneskôr do troch kalendárnych dní po protokolárnom prevzatí diela, a to pod hrozbou 
zmluvnej pokuty podľa bodu 12.1.4 tejto zmluvy. 

7.4 Po ukončení realizácie diela, príp. po jeho odovzdaní objednávateľovi, je zhotoviteľ povinný 
na vlastné náklady vypratať stavenisko a zabezpečiť jeho dôkladné vyčistenie a vrátenie 
objednávateľovi touto zmluvou dohodnutým spôsobom.  

7.5 Objednávateľ počas realizácie diela zvolá kontrolný deň za účasti zhotoviteľa, príp. aj ďalších 
osôb, ak to bude potrebné.  

7.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že stavebné práce podľa tejto zmluvy bude vykonávať počas 
prevádzky objektu ubytovne Pri Šajbách 12, Bratislava. Z toho dôvodu je nutné organizovať 
stavebné práce tak, aby tieto v čo najmenšej miere obmedzovali prevádzku ubytovne 
a kancelárskych priestorov, pri tom je zhotoviteľ povinný riadiť sa pokynmi objednávateľa. 
Práce budú vykonávané v spolupráci s vedúcim oddelenia prevádzky ubytovní objednávateľa 
a povereným zamestnancom oddelenia stavebných, technických činností a DaBF 
objednávateľa.    

7.7   Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním diela alebo jeho časti podzhotoviteľa len na 
základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Porušenie tejto povinnosti je 
podstatným porušením tejto zmluvy. 

7.8  V prípade, že zhotoviteľ bude zabezpečovať dodávky alebo činnosti podzhotoviteľsky, 
zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvne zabezpečiť, že všetky povinnosti a podmienky dohodnuté 
v tejto zmluve a v jej prílohách, budú právne záväzné aj pre jeho prípadných podzhotoviteľov, 
vrátane právnych následkov a sankcií za ich porušenie. 

7.9    Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť akoby dielo vykonával sám. 
7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri príprave a realizácii diela všetky technické normy,  

právne predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky a dodržiavať dohodnuté 
postupy prác a technologickú disciplínu pri realizácii diela.  
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7.11  Zhotoviteľ potvrdí svojim podpisom v stavebnom denníku (SD) kompletnosť a vhodnosť 
dokladov prevzatých od objednávateľa potrebných k zhotoveniu diela za predpokladu, že 
zhotoviteľ je povinný viesť SD podľa tejto zmluvy. 

7.12  Zhotoviteľ menuje a zabezpečí nepretržitú prítomnosť zodpovedného zástupcu s písomným 
poverením, ktorý bude partnerom zodpovednému zamestnancovi objednávateľa pri 
organizovaní a riešení problémov v súvislosti s realizovaním diela v súlade so všetkými 
príslušnými platnými právnymi predpismi. 

7.13  Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe a pracovisku, za ochranu životného 
prostredia okolitých priestorov a dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych predpisov 
a znáša v plnom rozsahu prípadné škody a náklady z porušenia tejto povinnosti. 

7.14  Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie staveniska, priebežne denne po ukončení 
činnosti zabezpečovať poriadok a upratovanie staveniska, riadne označiť voľne uložený 
materiál a tiež po skončení zmluvných výkonov uviesť stavenisko do náležitej čistoty 
a poriadku. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľ znáša v plnom rozsahu prípadné 
škody a náklady z porušenia tejto povinnosti. 

7.15  Zhotoviteľ je povinný rešpektovať príkaz a prerušiť zmluvný výkon, ktorý vydá zodpovedný 
zamestnanec objednávateľa – technický dozor, resp. bezpečnostný technik a/alebo technik 
ochrany pred požiarmi, z dôvodu ohrozenia prevádzky, zdravia a života zamestnancov alebo 
ak hrozí majetková škoda, a to až do odvolania. Zodpovedný zamestnanec objednávateľa, 
ktorý takýto príkaz vydal, je povinný o tom vykonať zápis v SD, za predpokladu, že zhotoviteľ 
je povinný viesť SD podľa tejto zmluvy.  

7.16  Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom omeškania alebo predĺženia 
termínu plnenia predmetu tejto zmluvy. V prípade, že dôjde k nemožnosti vykonávať dielo 
z dôvodov, za ktoré zhotoviteľ nenesie zodpovednosť, o túto dobu, po ktorú nebolo možné 
vykonávať dielo, sa predlžuje lehota určená na jeho vykonanie podľa bodu 4.1 tejto zmluvy. 

7.17 Počas realizácie za vedenie stavebných prác a stavebného denníka zodpovedá pracovník 
zhotoviteľa: Ladislav Mészáros. 

          
VIII. 

STAVEBNÝ  DENNÍK 
 
8.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska. 
8.2 Povinnosť zhotoviteľa viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím riadne 

zhotoveného diela, t.j. obojstranným podpísaním zápisnice o prevzatí diela, resp. dňom, keď 
sú odstránené všetky vady a nedorobky vyplývajúce zo zápisnice o prevzatí diela. 

 
IX. 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
 

9.1   Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme dokončené a prevádzkyschopné dielo alebo 
jeho časti na samostatnom odovzdávaní a prevzatí, na ktorých sa zmluvné strany dohodli 
v tejto zmluve.   

9.2    Po zhotovení diela v súlade s touto zmluvou je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa na 
prevzatie diela najmenej tri pracovné dni vopred.  

9.3    Výzva na prevzatie diela alebo jeho časti musí obsahovať predmet odovzdania a preberania, 
ako aj zhodnotenie výsledkov vykonaných skúšok, ktoré preukazujú funkčnosť diela (ak sa 
tieto skúšky v zmysle zákona alebo predchádzajúcej vzájomnej dohody zmluvných strán 
vyžadujú), termín a miesto odovzdania a preberania diela. 

9.4 Proces odovzdania a prevzatia diela sa začne v termíne podľa dohodnutého harmonogramu 
a riadi ho objednávateľ. 

9.5 Najneskôr pri začatí prevzatia diela sú povinní zástupcovia zhotoviteľa predložiť písomné 
poverenie podpísané štatutárnym orgánom, že sú oprávnení za zhotoviteľa rokovať a konať 
v procese prevzatia a odovzdania diela. 

9.6 Účelom odovzdania a prevzatia diela je jeho overenie a zdokumentovanie a zistenie, ako bol 
plnený predmet tejto zmluvy, t.j. či zmluvné výkony sú dodané a vykonané v požadovanej 
kvalite a podľa cenovej ponuky zhotoviteľa a rozpočtu. 
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9.7 Objednávateľ môže prevziať dielo, ktoré má vady nebrániace, a/alebo nedorobky nebrániace 
užívaniu diela. Rozlišovať vady, nedorobky nebrániace užívaniu diela od vád, nedorobkov, 
ktoré bránia užívaniu diela, je výhradným právom objednávateľa. Vady, nedorobky diela 
zrejmé pri preberaní je objednávateľ povinný zaznamenať v zápisnici o prevzatí diela. Popis 
vád, nedorobkov zrejmých pri preberaní musí byť určitý a zrozumiteľný. Pri každej vade, 
nedorobku musí byť dohodnutý so zhotoviteľom termín na odstránenie, ak by k dohode z 
rôznych príčin nedošlo, termín na odstránenie vady, nedorobku je 5 pracovných dní od jej 
zistenia pri preberaní. 

9.8 O prevzatí alebo odmietnutí prevzatia diela rozhoduje objednávateľ. 
9.9 Pokiaľ sa pri procese odovzdávania a prevzatia zistí, že dielo má vady, nedorobky takého 

charakteru a rozsahu, že nie je schopné prevzatia a/alebo následného užívania, 
objednávateľ je povinný odmietnuť dielo prevziať. 

9.10 O priebehu a výsledku odovzdávacieho a preberacieho konania, ktorého súčasťou sú aj 
prípadné dojednané skúšky, príslušné atesty, revízne správy atď., objednávateľ spíše so 
zhotoviteľom Zápisnicu o prevzatí diela/časti diela, v ktorej je objednávateľ povinný vždy 
uviesť dôvody brániace prevzatiu diela/časti diela. 

9.11 Dielo, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia, prechádza do vlastníctva objednávateľa 
so všetkými právami a povinnosťami z toho vyplývajúcimi dňom podpísania Zápisnice 
o prevzatí.  

9.12 Za zhotoviteľa a objednávateľa podpisujú Zápisnicu o prevzatí ich zástupca/zástupcovia.  
Mená a podpisy zástupcov oboch zmluvných strán budú uvedené priamo v Zápisnici o 
prevzatí. 

9.13 Zápisnica o prevzatí sa vyhotovuje minimálne v  troch origináloch. Dva originály dostane 
objednávateľ, jeden zhotoviteľ.  

9.14 V prípade, že dielo bolo prevzaté s vadami, nedorobkami, je objednávateľ oprávnený uplatniť 
si zádržné vo výške 10 % z dohodnutej ceny diela uvedenej v čl. V. tejto zmluvy. 
Objednávateľ je povinný zádržné uvoľniť v lehote do 20 kalendárnych dní v mesiaci 
nasledujúcom po úplnom odstránení vád, nedorobkov z odovzdania a preberania diela. 

 
X. 

ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 

10.1  Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela počas záručnej doby, ktorá je 24 mesiacov. 
10.2 Záručná doba začína plynúť odovzdaním diela zhotoviteľom a prevzatím diela 

objednávateľom cez obojstranne podpísanú Zápisnicu o prevzatí podľa čl. IX tejto zmluvy. 
10.3 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže užívať dielo pre jeho vady, 

nedorobky. O túto dobu sa predlžuje záručná doba. 
10.4 Dielo má vady, nedorobky, ak vykonané dielo nezodpovedá výsledku určenému v tejto 

zmluve, účelu jeho použitia, príp. nemá vlastnosti výslovne stanovené touto zmluvou a 
všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi a platnými technickými normami. 

10.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady materiálu, vady spôsobené výrobcom, vady spôsobené 
podzhotoviteľom a akékoľvek iné vady. 

10.6 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, nedorobky diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania 
zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom podľa čl. IX tejto zmluvy. 

10.7 Ak je vykonaním diela porušená zmluva podstatným spôsobom, môže objednávateľ: 
a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného plnenia za vadné dielo. Objednávateľ 

však nie je oprávnený požadovať vykonanie náhradného diela, ak dielo vzhľadom na jeho 
povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať zhotoviteľovi; 

b) požadovať dodanie chýbajúceho diela alebo požadovať odstránenie právnych vád; 
c) požadovať bezplatné odstránenie vád opravou diela, ak sú vady odstrániteľné; 
d) požadovať primeranú zľavu z ceny diela; 
e) odstúpiť od zmluvy. 
Popri nárokoch z vád diela uvedených v tomto bode má objednávateľ nárok na náhradu 
škody, ako aj na zmluvnú pokutu, ak je dojednaná. 

10.8 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po 
ich zistení. V reklamácií musí vady opísať, prípadne uviesť, ako sa prejavujú. V reklamácii 
uvedie aj svoje požiadavky a uvedie voľbu medzi nárokmi uvedenými v bode 10.7 tohto 
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článku. K reklamácii môže pripojiť aj vhodné dôkazné prostriedky, ktoré umožnia overiť 
oprávnenosť reklamácie. 

10.9 Pre uplatnenie reklamácie postačuje oznámenie vád elektronickou poštou. Uplatnením 
reklamácie sa rozumie jej doručenie zhotoviteľovi, pričom v pochybnostiach sa má za to, že 
táto mu bola doručená na 3. deň po jej odoslaní.     

10.10  Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád bez zbytočného odkladu od uplatnenia     
reklamácie objednávateľa dohodnutou formou a vady odstrániť v dohodnutom termíne, 
najneskôr však do 5 pracovných dní od uplatnenia reklamácie, ak sa zmluvné strany 
preukázateľne nedohodli inak. Ak je zhotoviteľ s odstránením vady v omeškaní, môže 
objednávateľ bez súhlasu zhotoviteľa a na náklady zhotoviteľa vady odstrániť sám alebo 
ich dať odstrániť treťou stranou. V tomto prípade je objednávateľ povinný o svojom 
rozhodnutí zhotoviteľa písomne upovedomiť. 

10.11 Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojho 
plnenia odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša 
náklady až do rozhodnutia o reklamácii dočasne zhotoviteľ. 

10.12 Ďalšie vzťahy zmluvných strán týkajúce sa záruky za dielo, vád diela alebo nárokov z nich 
vyplývajúcich sa riadia príslušnými ustanoveniami ObchZ. 

 
XI. 

PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVA VZNIKU ŠKODY 
 

11.1 Vlastníctvo k dielu prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa odovzdaním a prevzatím diela 
podľa č. IX. tejto zmluvy. Týmto okamihom prechádza na objednávateľa aj nebezpečenstvo 
vzniku škody na prevzatom diele. 

 
XII. 

ZMLUVNÉ POKUTY 
 

12.1 V prípade porušenia povinností tejto zmluvy zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený      
uplatniť  si u zhotoviteľa nasledovné zmluvné pokuty: 

12.1.1 V prípade, že zhotoviteľ bude s vykonaním diela/časti diela oproti termínu uvedenému 
v tejto zmluve preukázateľne v omeškaní, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného plnenia za každý deň omeškania. 

12.1.2 V prípade, že zhotovené dielo/časť diela bude mať vady, môže si objednávateľ uplatniť 
u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela/časti diela, a to za 
každú vadu. 

12.1.3 Objednávateľ si môže uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 33,-EUR za 
omeškanie so začatím s odstraňovaním vady, nedorobku a/alebo odstránením vád a 
nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela za každú  vadu alebo nedorobok a 
každý deň oneskorenia. To isté platí aj pre vady reklamované objednávateľom v záručnej 
dobe. 

12.1.4 Za nedodržanie povinnosti vypratania, vyčistenia a/alebo odovzdania pracoviska/staveniska 
si môže objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 33,-EUR za každý 
deň omeškania, príp. zmluvnú pokutu vo výške nákladov na jeho vypratanie, vyčistenie. 

 
XIII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
 

13.1  Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu touto zmluvou 
založeného a vzniknutého, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže 
preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi jej 
zodpovednosť. 

13.2  Všetky preukázateľné škody objednávateľa vzniknuté v súvislosti s porušením platných     
predpisov na zaistenie BOZP a OPP zhotoviteľom a jeho podzhotoviteľmi sa zhotoviteľ 
zaväzuje objednávateľovi uhradiť, vrátane pokút uložených príslušnými orgánmi. 

13.3   Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu. 
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XIV. 

OSOBITNÉ DOJEDNANIA 
 

14.1 Zhotoviteľom na účely tejto zmluvy sa rozumie subjekt označený v záhlaví tejto zmluvy ako aj 
jeho zamestnanci a taktiež aj podzhotoviteľ a jeho zamestnanci v zmysle nasledujúceho 
bodu a ich právni nástupcovia. 

14.2 Podzhotoviteľ podľa tejto zmluvy je ktorákoľvek tretia osoba, ktorá je alebo bola v súlade s   
s touto zmluvou poverená zhotoviteľom zhotovením časti alebo celého diela podľa tejto 
zmluvy, alebo dodania tovaru, poskytnutia služieb alebo poskytnutia prác vyplývajúcich 
z tejto zmluvy o dielo. Podzhotoviteľom sa rozumie aj zamestnanec podzhotoviteľa. 

14.3 Zmluvnými výkonmi na účely tejto zmluvy sa rozumejú všetky zmluvne dohodnuté 
poskytované služby, výkon prác, vrátane dodávky tovarov a výkony činností zhotoviteľom a 
podzhotoviteľom. 

14.4 Zádržným sa pre účely tejto zmluvy rozumie časť dohodnutej ceny diela/časti diela uvedenej 
v čl. V. tejto zmluvy, ktorú je objednávateľ oprávnený zadržať a je povinný uhradiť ju 
zhotoviteľovi až po odstránení  všetkých vád a nedorobkov uvedených v Zápisnici o prevzatí 
(viď bod 9.14 tejto zmluvy). 

14.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné 
nebezpečenstvo, v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy o dielo, projektom pre stavebné 
povolenie, v súlade s podmienkami stavebných povolení a iných povolení vydaných pre 
výstavbu, s realizačnými projektmi a navzájom odsúhlasenými dodatkami k realizačným 
projektom (ak boli alebo mali byť vydané) a v súlade so všetkými právnymi predpismi a 
technickými normami, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky alebo ich zmluvné 
strany dohodli v realizačných projektoch. 

 
XV. 

ZÁNIK ZÁVÄZKOVÉHO VZŤAHU 
 

15.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva zaniká : 
a) obojstranne podpísanou písomnou dohodou alebo 
b) písomnou výpoveďou, a to i bez udania dôvodu, pri 1-mesačnej výpovednej lehote, ktorá 

začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jej doručení druhej zmluvnej strane 
alebo 

c) písomným odstúpením od zmluvy alebo 
d) uplynutím dohodnutej doby trvania záručnej doby. 

15.2 Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch ustanovených v zákone       
alebo uvedených v tejto zmluve. Odstúpiť od zmluvy je možné aj z dôvodu zmarenia účelu 
zmluvy, ktorý je zmluvným stranám známy. 

15.3  Za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom sa okrem prípadov uvedených v jednotlivých    
jej článkoch považuje aj : 

   a)  nedodržanie dohodnutej ceny diela; 
   b)  omeškanie s vykonaním diela podľa tejto zmluvy oproti dohodnutého termínu o viac ako 

14 kalendárnych dní; 
   c)  nedodržanie dohodnutého termínu na odstránenie vady, nedorobku diela; 
   d)  dodanie vadného plnenia. 

15.4 V prípade porušenia povinností zhotoviteľa, ktoré sa považujú za nepodstatné porušenie 
zmluvnej povinnosti, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť ani v dodatočne primeranej lehote, 
ktorá mu bola na to objednávateľom poskytnutá, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od 
zmluvy. 

15.5 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej 
zmluvnej strane. 

15.6  V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú do 15 kalendárnych dní odo 
dňa doručenia oznámenia o odstúpení dohodnúť spôsob vyrovnania záväzkov im z tejto 
zmluvy vzniknutých.  

15.7  Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty. Odstúpením od 
zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením tejto zmluvy. 
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XVI. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
16.1  Právne vzťahy založené a vzniknuté touto zmluvou budú riešené podľa práva Slovenskej 

republiky. 
16.2 Vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, vrátane výslovne 

neupravených, sa riadia príslušnými ustanoveniami ObchZ a ostatných všeobecne 
záväzných platných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.   

16.3  Jazykom zmluvy, jej dodatkov, ako aj všetkých rokovaní a písomného styku medzi 
zmluvnými stranami je slovenský jazyk. Všetky písomnosti musia byť vypracované 
v slovenskom jazyku, inak sa na ne hladí ako na neexistujúce. Pre doručovanie platí, že 
písomnosti sa doručujú na adresu uvedenú v obchodnom alebo inom príslušnom registri 
v deň jej vypracovania. V prípade pochybností sa má za to, že písomnosť bola doručená na 
3. deň po jej odoslaní, a to i keď sa adresát o tom nedozvedel. 

16.4  Zmluvné strany sa dohodli, že všetky rozpory vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy budú riešiť 
predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou. V prípade ak nedôjde k dohode, strana 
domáhajúca sa plnenia uplatní práva z tejto zmluvy o dielo na príslušnom súde v Slovenskej 
republike. 

16.5  Zmluva nadobúda platnosť neskorším dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia tejto zmluvy na internete. 
Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto 
zmluvy v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR na internete. Zverejnenie zmluvy zabezpečí 
objednávateľ.   

16.6   Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne formou vzostupne očíslovaných dodatkov 
ku zmluve. Pre platnosť dodatku sa vyžaduje jeho podpísanie oboma zmluvnými stranami. 
Platný dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

16.7 Táto zmluva, vrátane príloh, je vypracovaná v troch rovnopisoch, z ktorých po podpise sú dva 
rovnopisy určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa. 

16.8  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy tak, ako je to uvedené v texte zmluvy. 
16.9  Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je 

zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená 
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a  na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne 
podpisujú.    

 
Prílohy:  Príloha č. 1 – Cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 17.06.2019 
 Príloha č. 2 – Výkaz výmer 
 
 
V Bratislave dňa  V Lúči na Ostrove dňa  
 
Za objednávateľa:                                     Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
 
     ...............................................                                      ............................................... 
             Mgr. Norbert Koch                                                     Ladislav Mészáros   
                         riaditeľ                                                           konateľ 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=M%E9sz%E1ros&MENO=Ladislav&SID=0&T=f0&R=1




Stavba: Oplotenie areálu ubytovne BARMO Pri Šajbách 12,Bratislava

Objekt: Oplotenie areálu ubytovne

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ladislav Mészáros

Miesto: Dátum: 17.06.2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   8979,68

1 231 112101130 Vyrúb náletových drevín včetne likvidácie na skládku   m2 250,000 21,30 5325,00

2 001 131211101 Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných   m3 37,275 35,80 1334,45

3 001 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 14,800 27,41 405,67

4 001 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3   m3 4,440 0,44 1,95

5 001 162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m   m3 52,075 2,78 144,77

6 001 162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k 

cene za každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 624,900 0,62 387,44

7 001 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3 52,075 8,44 439,51

8 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 52,075 0,55 28,64

9 001 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   m3 52,075 4,70 244,75

10 001 181101101 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   m2 250,000 0,18 45,00

11 001 181301101 Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm   m2 250,000 0,55 137,50

12 001 18130011 Nákup a dovoz ornice   m3 25,000 19,40 485,00

2 Zakladanie   3563,56

13 011 274321411 Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30   m3 2,800 85,60 239,68

14 011 274361821 Výstuž základových pásov z ocele 10505   t 0,196 1440,00 282,24

15 011 275321411 Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30   m3 37,275 81,60 3041,64

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   3180,70

16 012 317121109 Montáž prefabrikovanej podhrabovej dosky   ks 158,000 5,55 876,90

17 592 592330002800 Betónový panel lxvxhr 2505x250x35 mm, podhrabová doska pre oplotenie z pletiva   ks 160,000 12,88 2060,80

18 012 91712110 Demontáž a likvidácia barierové oplotenie včetne stľpikov  výška 2,0m   bm 10,000 24,30 243,00

5 Komunikácie   797,56

19 221 573211111

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 

0,70 kg/m2   m2 15,000 1,60 24,00

20 221 577144251

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení 

hr. 50 mm   m2 30,000 16,80 504,00

21 221 113106612 Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2,  -0,26000t   m2 24,600 5,90 145,14

22 221 113107143 Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm,  -0,31600t   m2 15,000 6,20 93,00

23 221 113208111 Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových,  -0,04000t   m 35,700 0,88 31,42

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   4106,52

24 221 914001111 Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt   ks 1,000 14,50 14,50

25 221 919735113 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm   m 80,000 8,70 696,00

ZADANIE

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU MINISTERSTVA OBRANY

ML-Lock s.r.o

Pri Šajbách 12,Bratislava
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Stavba: Oplotenie areálu ubytovne BARMO Pri Šajbách 12,Bratislava

Objekt: Oplotenie areálu ubytovne

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ladislav Mészáros

Miesto: Dátum: 17.06.2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU MINISTERSTVA OBRANY

ML-Lock s.r.o

Pri Šajbách 12,Bratislava

26 013 961055111

Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových -

sokel   -2,40000t   m3 6,416 140,30 900,16

27 221 966006211 Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky aj stĺpikom určené na premiestnenie   ks 1,000 14,60 14,60

28 R 97800001 Vyrovnanie oceľových stľpikov a vzpier   kus 6,000 17,60 105,60

29 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 30,064 18,77 564,30

30 013 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   t 571,216 0,25 142,80

31 013 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   t 30,064 8,20 246,52

32 013 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné   t 30,064 47,30 1422,03

99 Presun hmôt HSV   1901,91

33 011 998011001 Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m   t 102,806 18,50 1901,91

PSV Práce a dodávky PSV   

767 Konštrukcie doplnkové kovové   15122,37

34 767 767911130 Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m   m 394,860 6,30 2487,62

35 313 313290001500

Pletivo poplastované zelené pletené štvorhranné oko 50 mm, drôt d 2,9 mm, výška  1,8x25 m 

RAL6005   bal 16,000 110,26 1764,16

36 553 553510009300 Napinák PVC (zelený)  pre napínanie pletiva s napínacím drôtom   ks 159,000 1,20 190,80

37 156 156150001800 Drôt viazací PVC (,zelený) 1,5/100 m   ks 10,000 7,34 73,40

38 767 767912130 Montáž napínacieho drôtu   m 1184,580 0,51 604,14

39 156 156150001400 Drôt napínací PVC ( zelený) 2,9/50 m   ks 24,402 9,64 235,24

40 767 767912150 Montáž ostnatého drôtu   m 394,860 1,25 493,58

41 314 314780000200 Drôt ostnatý poplastovaný zelený   m 406,706 2,34 951,69

42 767 767914830 Demontáž oplotenia na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m,  -kompletne so stľpimi a základmi   m 165,300 1,10 181,83

43 767 767916560 Osadenie stĺpika oceľového plotového   ks 213,000 11,30 2406,90

44 55300002

Stľpiky poplastovaný zelený RAL 6005 výška 2,6m *48mm spodok s úpravou na podhrabovú 

dosku   kus 160,000 14,67 2347,20

45 55300003 Stľpiky vzpera poplastovaný zelený RAL 6005 výška 2,25m *38mm spodok   kus 53,000 16,74 887,22

46 767 767920220 Montáž vrát osadzovaných na stĺpiky oceľové (premiestnenie pôvodnej)   ks 1,000 330,00 330,00

47 767 767920260 Montáž vrát posuvných na stĺpiky oceľové (premiestnenie pôvodnej)   ks 1,000 470,00 470,00

48 767 767920820 Demontáž vrát jednokrídlových na ďalšie použitie   ks 1,000 34,60 34,60

49 553009

Dodávka nových oceľových stľpikov s povrchovou úpravou pre jednokrídlovú bránu a 

posuvnú bránu   kus 3,000 380,00 1140,00

50 767 767920860 Demontáž vrát  posuvných na ďalšie použitie včetne motoru a príslušenstva   ks 1,000 344,00 344,00

51 767 998767201 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m   % 0,900 200,00 180,00

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   2253,00

52 R 21040001

Predľženie všetkých elektrickych káblov pre posuvnú bránu a vstupnú jednokrídlovú bránu pri 

vstupa   m 30,000 33,70 1011,00
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Stavba: Oplotenie areálu ubytovne BARMO Pri Šajbách 12,Bratislava

Objekt: Oplotenie areálu ubytovne

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ladislav Mészáros

Miesto: Dátum: 17.06.2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU MINISTERSTVA OBRANY

ML-Lock s.r.o

Pri Šajbách 12,Bratislava

53 R 21040002 D+M chránička pre prívodné káble   m 90,000 13,80 1242,00

Celkom   39905,30
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