

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 0066c  
**Stavba: Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany**

JKSO: 801 31  
Miesto: Uzovské Pekľany

KS:  
Dátum:

Objednávateľ:  
Obec Uzovské Pekľany

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Grešštav, s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

---

### Cena bez DPH

---

	Sadzba dane	Základ dane
DPH základná	20,00%	0,00
znižená	20,00%	415 444,93

**Cena s DPH**

**v**

**EUR**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Peč

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Peč

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0066c  
**Stavba:** Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany

Miesto: Uzovské Pekľany Dátum: 10.0  
Objednávateľ: Obec Uzovské Pekľany Projektant:  
Zhotoviteľ: Grešstav, s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]
-----	-------	--------------------

**Náklady z rozpočtov** **415 444,93**

/	<b>01</b>	<b>SO 01 - Materská škola</b>	351 127,31
/	001	SO 01.1 - ASR	258 289,96
/	002	SO 01.2 - ZTI	25 015,59
/	003	SO 01.3 - Elektroinštalácia	15 776,01
/	004	SO 01.5 - Vykurovanie	40 406,96
/	005	SO 01.6 - Vzduchotechnika	11 638,79
/	<b>02</b>	<b>SO 02 - Požiarna nádrž</b>	5 179,32
/	<b>03</b>	<b>SO 03 - Spevnené plochy</b>	17 437,11
/	<b>04</b>	<b>SO 04 - Žumpa</b>	24 407,78
/	<b>05</b>	<b>SO 05 - Kanalizačná prípojka</b>	3 078,96
/	<b>06</b>	<b>SO 06 - Studňa</b>	4 747,01
/	<b>07</b>	<b>SO 07 - Vodovodná prípojka</b>	1 326,65
/	<b>08</b>	<b>SO 08 - Odberné elektrické zariadenie</b>	354,37
/	<b>09</b>	<b>SO 09 - Plynová prípojka</b>	1 720,42
/	0001	SO 09.1 - Pripojovací plynovod	852,05
/	0002	SO 09.2 - Odberné plynové zariadenie	868,37
/	<b>10</b>	<b>SO 10 - Oplotenie</b>	6 066,00

## Návod na vyplnenie

Meniť je možné iba bunky so žltým podfarbením!

1) na prvom liste Rekapitulácie stavby vyplňte v zostave

a) Rekapitulácia stavby  
- údaje o Zhotoviteľovi  
(prenesú sa do ostatných zostáv aj v iných listoch)

b) Rekapitulácia objektov stavby  
- potrebné Ostatné náklady

2) na vybraných listoch vyplňte v zostave

a) Krycí list  
- údaje o Zhotoviteľovi, pokiaľ sa líšia od údajov o Zhotoviteľovi na Rekapitulácii stavby  
(údaje se prenesú do ostatných zostáv v danom liste)

b) Rekapitulácia rozpočtu  
- potrebné Ostatné náklady

c) Celkové náklady za stavbu  
- ceny na položkách  
- množstvo, pokiaľ má žlté podfarbenie  
- a v prípade potreby poznámku (tá je v skrytom stĺpci)

1/10/2022

47582219  
SK2023982037

415 444,93

Výška dane  
0,00

83 088,99

498 533,92

.....  
  
.....  
  
šatka .....

.....  
  
.....  
  
šatka .....

01.2022

Cena s DPH [EUR]

**498 533,92**

421 352,77

309 947,95

30 018,71

18 931,21

48 488,35

13 966,55

6 215,18

20 924,53

29 289,34

3 694,75

5 696,41

1 591,98

425,24

2 064,50

1 022,46

1 042,04

7 279,20