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Zmluva 
 

o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)  v znení neskorších 

právnych predpisov 

 

(ďalej ako „Zmluva“)  

     

 

Zmluvné strany: 

 

Objednávateľ:   

 

Názov: Obec Habovka  

Sídlo: Pod Grúňom č. 266/24, 027 32 Habovka 

Štatutárny orgán: JUDr. Alojz Lajčin, starosta 

IČO: 00314471 

DIČ: 2020561620 

 

Ďalej ako „Objednávateľ“ 

 

Zhotoviteľ: 

 

Názov: Ing. Andrzej Marusa 

IČO: 32 656 611 

Sídlo: Robotnicka 1E, 036 01 Martin 

Register: zivnostensky register 506-3234 

Štatutárny orgán: Ing. Andrzej Marusa 

 

                                               Ďalej ako „Zhotoviteľ“  

 

Článok 1. 

Úvodné ustanovenia 

     

 

1.1. Zhotoviteľ sa touto Zmluvou zaväzuje vykonať pre Objednávateľa „Dielo“, ktoré je špecifikované 

v tejto Zmluve a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie, a to podľa podmienok 

uvedených v tejto Zmluve. Dielo bude výsledkom dodávky a montáže scénickej mechaniky 

kultúrneho domu v Habovke - látkové vybavenie javiska a odstránenie jestvujúcich 

nedostatkov scénickej mechaniky vrátane: 

- zamerania priestoru montáže, 

- výroby tovarov, dodanie a montáže,  

- skúšky zariadenia po montáži, 

- odbornej prehliadky, 

- zaškolenie obsluhy. 

 

Článok 2. 

Účel Zmluvy 

     

 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná Dielo u objednávateľa, na jeho pozemku 

alebo na pozemku, ktorý objednávateľ obstaral, a to v zmysle § 542, ods. 1 Obchodného 

zákonníka. 

 

2.2. Zhotoviteľ vykoná Dielo z vecí (materiálu) určených na vykonanie Diela. Za týmto účelom sa 

zmluvné strany dohodli, že akékoľvek a všetky veci (materiál) určené na vykonanie Diela obstará 

na vlastné náklady Zhotoviteľ, pričom takéto je ten povinný odovzdať Zhotoviteľovi v čase 
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určenom v tejto Zmluvy, inak bez zbytočného odkladu po uzavretí Zmluvy, o čom zmluvné strany 

vykonajú záznam v „Montážnom denníku“. O cenu vecí (materiálu) určeného na vykonanie diela 

sa neznižuje cena za vykonanie diela, ktorú sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi, 

v zmysle obsahu tejto Zmluvy.   

 

2.3. Zhotoviteľ vykoná Dielo v rozsahu podľa požiadaviek tejto Zmluvy, a to najmä podľa pokynov 

Objednávateľa. 

 

2.4. Zhotoviteľ týmto potvrdzuje, že pred samotnou realizáciou vykonal obhliadku miesta, kde sa bude 

Dielo vykonávať, čo je podmienkou úplného porozumenia (viditeľných) problémov, s ktorými sa 

môže stretnúť počas realizácie Diela a zároveň potvrdzuje, že je plne kvalifikovaný vykonávať 

uvedenú zákazku v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Všetky ostatné problémy, ktoré sa na 

základe obhliadky nezistili je povinný oznámiť Objednávateľovi bezodkladne po ich zistení.  

 

Článok 3. 

Termín plnenia 

     
 

3.1. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok vykonaním Diela v čase podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje Dielo vykonať najneskôr do 6 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy o dielo. 
 

Vykonaním Diela sa rozumie vykonanie všetkých prác Zhotoviteľom na základe pokynov 

Objednávateľa, výsledkom ktorých bude hmotne zachytený výsledok v podobe Diela, ktoré bude 

vykonané na základe pokynov Objednávateľa. 

 

3.2. Pre účely tejto Zmluvy sa za omeškanie na strane Zhotoviteľa so začatím a/alebo vykonaním diela 

nepovažuje omeškanie, ktoré má svoj základ v porušení povinností Objednávateľa uvedených 

v tejto Zmluve, ako ani v okolnostiach majúcich svoj základ v existencii vyššej moci, a to najmä 

v existencii nepredvídateľných udalostí, dažďu, silného vetru, snehu, krupobitia, búrky, teploty pod  

bodom mrazu a pod., ktoré bránia a/alebo podstatnými spôsobom sťažujú realizáciu Diela 

Zhotoviteľom. O dobu existencie prekážok podľa tohto bodu Zmluvy sa predlžuje aj termín začatia 

a/alebo vykonania Diela. Zhotoviteľ bezodkladne upovedomí Objednávateľa o existencii prekážok 

podľa tohto bodu Zmluvy a o uvedenom vykoná písomný záznam v Stavebnom denníku.  

   

 Článok 4. 

Cena za Dielo 

     

 

4.1. Cena za Dielo je stanovená vo výške: 

 11 140,00 ........ EUR bez DPH 

   2228,00 ........  EUR DPH 

  13 368,00........  EUR s DPH (slovom: trinasťtisictristošesťdesiatosem......... EUR).  

  

4.2. Cena za Dielo je splatná jednorázovo, po riadnom dokončení a odovzdaní Diela Zhotoviteľom 

Objednávateľovi, a to na základe Zhotoviteľom vystavenej faktúry. 

 

Článok 5. 

Miesto plnenia 

     

 

5.1. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi miesto plnenia najneskôr do 3 pracovných dní pred 

zahájením montážnych prác. Miestom plnenia je kultúrny dom v Habovke. 

 

5.2. Pri realizácii diela je potrebné dodržiavať všetky platné právne predpisy týkajúce sa najmä 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ je zodpovedný za 

informovanie svojich zamestnancov o bezpečnostných a požiarnych predpisoch a za ich školenie 

a vybavenie. 

 



 

3 

 

5.3. Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových komunikáciách. 

Objednávateľ umožní zhotoviteľovi prístup na stavenisko denne vrátane víkendov. 

 

Článok 6. 

Montážny denník 

     

 

6.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, Montážny 

denník s minimálne dvoma kópiami, z ktorých je jedna pre Objednávateľa. 

 

6.2. Povinnosť viesť Montážny denník sa končí odovzdaním a prevzatím Diela ako celku. 

 

6.3. K zápisom v Montážnom denníku sa budú obidve zmluvné strany vyjadrovať do 3 pracovných dní 

od vykonania zápisu druhou zmluvnou stranou.  

 

6.4. Montážny denník bude počas realizácie prác uložený u Zhotoviteľa.  

 

6.5. Do Montážneho denníka sa zapisujú najmä a ak relevantné: 

 

a) Všetky dôležité okolnosti týkajúce sa zhotovovania diela. 

 

b) Údaje o odchýlkach od podmienok určených v rozhodnutiach orgánov verejnej správy, 

ktorých obsah sa dotýka diela alebo jeho realizácie, alebo ktoré sú pre realizáciu diela 

nevyhnutné, najmä avšak nie výlučne územné rozhodnutie, rozhodnutie o umiestnení 

stavby, stavebné povolenie, povolenie zmeny stavby pred dokončením, kolaudačné 

rozhodnutie, ako aj vyjadrenia orgánov verejnej správy a ostatných dotknutých orgánov a 

organizácií, ktoré boli podkladom pre vydanie týchto rozhodnutí a dôvody týchto 

odchýlok. 

 

c) Faktické skutočnosti ovplyvňujúce zhotovovanie diela, najmä dodržiavanie časového 

harmonogramu, a to najmä poveternostné podmienky vo vzťahu k zhotovovaniu diela 

obzvlášť pri prácach s mokrým výrobným procesom, pri zemných prácach a terénnych 

úpravách. 

 

d) Údaje o úkonoch uskutočnených na základe pokynov Objednávateľa, najmä o 

uskutočnených nápravných opatreniach. 

 

e) Dátum  návštevy staveniska, zistené skutočnosti a opatrenia osoby oprávnenej vykonávať 

štátny dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor. 

 

 
6.6. Pokiaľ nie je v Zmluve výslovne uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy 

a iné úkony v súvislosti s touto Zmluvou a jej plnením, musia byť urobené v písomnej / 

elektronickej forme. Prostredníctvom Montážneho denníka nebude uskutočňovaná žiadna iná 

komunikácia medzi Stranami, ani s tretími osobami, a zápis v Stavebnom denníku sa nepovažuje 

za písomnosti a ich doručenie podľa Zmluvy, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. 

 

 

Článok 7. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

     

 

7.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 

Objednávateľovi, pričom Dielo bude odovzdané a prevzaté naraz.  
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7.2. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi pri odovzdaní Diela potrebné spolupôsobenie. Povinnosť 

odovzdať Dielo sa považuje za splnenú podpisom  písomného „Protokolu o odovzdaní Diela“ 

zmluvnými stranami.  

 

7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 5 pracovných dní - ak nie je dohodnuté medzi stranami inak, 

písomne alebo elektronicky pred odovzdaním diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy vyzvať 

Objednávateľa na jeho prevzatie. Zmluvné strany sa dohodnú na časovom pracovnom programe 

preberania diela. 

 

7.4. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo s prípadnými vadami. Prípadné vady Diela označí 

Objednávateľ v Protokole o odovzdaní Diela a v tom určí Zhotoviteľovi primeranú lehotu, nie 

kratšiu ako 7 pracovných dní, na odstránenie predmetných vád.  

 

7.5     Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi,   

     službami a uskutočnenými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo až do      

     uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2. Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi    

     objednávateľom a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, príp. v zast.,  

      a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.   

 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä: 

a)  Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Poskytovateľa/Útvar vnútornej kontroly Sprostredkovateľského 

orgánu a ním poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby, 

d)  Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby  poverené na  

              výkon kontroly/auditu, 

e)  Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f)  Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,  

g)  Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými  právnymi   

              predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.  

 

 

Článok 8. 

Záručná doba 

     

 

8.1. Záručná doba na práce vykonávané Zhotoviteľom na Diele je 24 mesiacov. Zhotoviteľ 

nezodpovedá za prípadné vady vecí (materiálu) určených na vykonanie Diela, ktoré za týmto účel 

obstaral a Zhotoviteľovi odovzdal Objednávateľ.  

 

8.2. Počas trvania tejto Zmluvy a počas záručnej doby nasledujúcej po prevzatí Diela vykoná 

Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa, bez nároku na kompenzáciu, práce potrebné na odstránenie 

vád, nedostatkov alebo opomenutia pri prácach pokiaľ za ne Zhotoviteľ preukázateľne zodpovedá. 

Do tohto sa nepočítajú vady spôsobené opotrebovaním alebo inými faktormi, ktoré dokázateľné 

nespôsobil Zhotoviteľ. 

 

8.3. Na žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu - s prihliadnutím na 

povahu a rozsah vady diela - odstrániť vady svojej dodávky, v súlade s obsahom tohto článku 

Zmluvy. Na vady Diela sa vzťahujú ustanovenia § 560 až § 565 Obchodného zákonníka. 

 

Článok 9. 

Záverečné ustanovenia 

     
 

9.1. Zmluva nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán a účinnosť deň po dni doručenia 

informácie Zhotoviteľovi o pozitívnom výsledku administratívnej kontroly postupu verejného 

obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. Výsledok administratívnej 

kontroly postupu verejného obstarávania  Objednávateľ bezodkladne oznámi Zhotoviteľovi.   Táto 
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zmluva sa zverejňuje v súlade s obsahom § 47a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších právnych 

predpisov. 

 

9.2. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka v platnom znení.  

 

9.3. Zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len písomnými, očíslovanými dodatkami 

podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

 

9.4. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo neúčinné, takáto 

neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení 

Zmluvy. V takomto prípade sa obe zmluvné strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto 

ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným 

ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzavretia tejto Zmluvy. 

 

9.5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa má podľa tejto Zmluvy doručovať písomnosť druhej zmluvnej 

strane, považuje sa táto písomnosť za doručenú dňom jej doručenia druhej zmluvnej strane a to na 

adrese uvedenej v tejto Zmluve, alebo na inej adrese včas a riadne oznámenej druhou zmluvnou 

stranou. Ak sa z akýchkoľvek dôvodov nepodarí písomnosť doručiť, považuje sa za doručenú 

uplynutím lehoty troch dní odo dňa jej podania na poštovú alebo inú prepravu. Ak zmena týchto 

kontaktov nebude oznámená, vždy sa posledne oznámený kontakt považuje za aktuálny.  

 

9.6. Táto Zmluva je vyhotovená v  troch originálnych vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 

dve vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie.  

 

Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú: 

1. Návrh na plnenie kritéria/rozpočet 

2. Zoznam subdodávateľov 

 

 

 

 

V ............................. dňa .................   V ............................. dňa ................. 

 

 

 

  

 

 

 
Objednávateľ 

 

 
Zhotoviteľ 
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Príloha č. 2 zmluvy o dielo: Zoznam subdodávateľov  

 

Zhotoviteľ prehlasuje, že pri plnení tejto zmluvy bude využívať kapacity, resp. zdroje nasledovných 

subdodávateľov: 

 

Obchodný názov a sídlo 

subdodávateľa 

IČO, 

DIČ, IČ 

DPH 

Predmet 

subdodávky 

Rozsah 

subdodávky 

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa 

Meno a 

priezvisko 

Adresa Dátum 

narodenia 

       

       

       

 

V prípade potreby zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný nahlásiť zmenu subdodávateľa objednávateľovi 

min. 5 dní pred plánovanou zmenou.  Postupuje sa podľa § 41 Využitie subdodávateľov zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

 

V ........................  dňa ..........      

 

.............................................. 

Zhotoviteľ 



REKAPITULÁCIA 
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Habovka Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Habovka, Pod Grúňom 266/24, 029 57 Habovka IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 32656611
IČ DPH: SK30200942533020094253

Projektant: IČO:

Ing. Ján Laššák IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Ján Laššák IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Ing. Andrzej Marusa, Robotnicka 1E, 036 01 Martin

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 3.4.2023 Pečiatka

13 368,00EUR

352/2023Habovka-KD11

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a zlepšenie úrovne hygienických 

štandardov kultúrneho domu v Habovke

Ing. Andrzej Marusa, Robotnícka 1E, 036 01 Martin

11 140,00

Sadzba dane Základ dane Výška dane

0,0020,00% 0,00

2 228,0020,00% 11 140,00
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 352/2023Habovka-KD11

Stavba:

Miesto: Habovka Dátum:

Objednávateľ: Obec Habovka, Pod Grúňom 266/24, 029 57 Habovka Projektant:

Zhotoviteľ: Ing. Andrzej Marusa, Robotnícka 1E, 036 01 Martin Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

11 428,809 524,00

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a zlepšenie úrovne hygienických 

štandardov kultúrneho domu v Habovke

Ing. Ján Laššák

11 140,00 13 368,00

SO 04.6
SO 04.6 SCENICKA MECHANIKA- Látkové 

vybavenie javiska

1 939,201 616,00SO 04.4
SO 04.4 Scenicka mechanika-odstránenie 

nedostatkov

Ing. Ján Laššák

Kód Cena bez DPH [EUR]Popis Cena s DPH [EUR]
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Habovka Dátum:

Objednávateľ: Obec Habovka, Pod Grúňom 266/24, 029 57 Habovka Projektant: Ing. Ján Laššák

Zhotoviteľ: Ing. Andrzej Marusa, Robotnicka 1E, 036 01 Martin Spracovateľ: Ing. Ján Laššák

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 616,00

D D1 Scénická mechanika-odstránenie nedostatkov 1 616,00

1 K Pol55
Nosne oceľove lano FeZn Ø 5 mm, 6x19-FC, min. 

nosnosť 13,58 kN
bm 480,00 0,70 336,00

2 K Pol56
Doplnenie lanovych svoriek na nosnych oceľovych 

lanach
ks 160,00 0,15 24,00

3 K Pol57
Označenia ťahov a ich nosnosti na zdvihacich 

zariadeniach a lavke
kpl 3,00 18,00 54,00

4 K Pol58 Istič polohy ťahu na ovladacie konopne lano ks 8,00 9,00 72,00

5 K Pol59 Ochranne sietie na vyvažovacej lavke m2 6,00 32,00 192,00

6 K Pol60 Demontažne + montažne prace kpl 1,00 624,00 624,00

7 K Pol61 Udržbovy dennika + revizna kniha javiskovych ťahov kpl 1,00 50,00 50,00

8 K Pol62 Odborna prehliadka+ revizna sprava ks 1,00 200,00 200,00

9 K Pol63 Doprava kpl 1,00 64,00 64,00

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a zlepšenie úrovne hygienických štandardov 

kultúrneho domu v Habovke

SO 04.4 - SO 04.4 Scenicka mechanika-odstránenie nedostatkov

Strana 1 z 1



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Habovka Dátum:

Objednávateľ: Obec Habovka, Pod Grúňom 266/24, 029 57 Habovka Projektant: Ing. Ján Laššák

Zhotoviteľ: Ing. Andrzej Marusa, Robotnicka 1E, 036 01 Martin Spracovateľ: Ing. Ján Laššák

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 9 524,00

D D1 Látkové vybavenie javiska 9 524,00

1 K Pol21

Latkove vybavenie :100% bavlna - zamat 350g/m², 

molton 300g/m², podšivka 160g/m², predopona 

draperia-zamat, riasenie 100%, hore tkanice-11m2

kpl 1,00 506,00 506,00

2 K Pol22
hlavna opona - dvojdielna,zamat+podšivka,riasenie 

100%,hore tkanice,dole reťaz -89m²
ks 1,00 6 230,00 6 230,00

3 K Pol78
horizont - molton čierny, bez riasenia, hore tkanice, 

dole reťaz -102m²
ks 1,00 1 224,00 1 224,00

4 K Pol79 sufita - molton čierny, bez riasenia, hore tkanice -20 m² ks 1,00 200,00 200,00

5 K Pol80
bočne šaly - molton čierny,bez riasenia,hore 

tkanice,dole reťaz -10m²
ks 6,00 125,00 750,00

6 K Pol81 Demontáž, montáž kpl 1,00 550,00 550,00

7 K Pol82 Doprava kpl 1,00 64,00 64,00

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a zlepšenie úrovne hygienických štandardov 

kultúrneho domu v Habovke
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