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                                             ZMLUVA O DIELO 
 
 

ČLÁNOK 1. ZMLUVNÉ STRANY 
1.1.  
OBJEDNÁVATEĽ :     Obec Selce 
  Selčianská cesta 132.976 11 Selce 
IČO :     00313807 
IČ DPH :      
Bankové spojenie :    SK2556000000001200489001 
Zastúpenie vo veciach zmluvných  : Ing. Daniel Hlinka, starosta  obce 
Zastúpenie vo veciach technických :   
 
1.2  
ZHOTOVITEĽ :     Ing. arch. Jozef Troliga 
  Lazovná 16, 974 01 Banská Bystrica 
IČO :    22716360 
DIČ :    1028938581                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Bankové spojenie :  Tatrabanka, a. s., Banská   Bystrica 
  Číslo účtu: 2917966703/1100 
  SWIFT: TATRSKBX 
  IBAN:SK39 1100 0000 0029 1796 6703 
Zastúpenie vo veciach zmluvných :  Ing. arch. Jozef Troliga 
Zastúpenie vo veciach technických :  Ing. arch. Jozef Troliga, Zdenko Sekereš 
 
ktoré sa pre prípad, že ich vzťah nespadá pod záväzkové vzťahy uvedené v ust. § 261 Obch. 
zák. dohodli, v súlade s ust. § 262 ods. 1, že ich záväzkový vzťah s bude riadiť Obchodným 
zákonníkom. 
 

ČLÁNOK 2. PREDMET ZMLUVY 
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoje náklady, ako aj podľa 

podmienok dohodnutých v zmluve a riadne, včas,  bez závad a nedorobkov a zhotovené 
dielo odovzdať objednávateľovi. 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za 
dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 
Názov diela: Selce p.č.1083/2,3 Novostavba šatní pre šport,prestavba športovej 
plochy pre futbal ,oplotenie, osvetlenie a prípojky inžinierskych sieti 
 
2.3. Predmetom diela je: 

 PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE A STAVEBNÉ POVOLENIE 
 

ČLÁNOK 3. ROZSAH A SPÔSOB PLNENIA A SPLNENIA 
3.1. Rozsah diela: 
 
3.1.1. Projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie 
A) sprievodná správa  
B) súhrnné riešenie stavby (s prílohou požiarnej ochrany objektov) 
C) Celková situácia stavby m 1: 200 ,1000  
D) Koordinačná situácia stavby m 1:500,1000-všetky IS s napojením na objekt 
E) Dokumentácia stavebných objektov  m 1:100, ktorá bude obsahovať: 

▪ Architektonické a stavebné riešenie s nápočtom energií a potreby vody na jednotlivé 
objekty 

E.1 Rozvody a prípojky vodovodu  
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E.2 Rozvody a prípojky kanalizácie resp.žumpy (riešenie bude upresňované podľa 
aktuálného stanoviska správcu rozvodov vody a kanalizácie) 
E.3 Rozvody a prípojky elektrickej energie  
E.4. Dopravné komunikácie a parkovanie 
 
3.1.2. Celkové riešenie bude obsahovať: 

▪ Projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie 
▪  SO 01 -  jednopodlažné šatne na betónovej podsade o pôdorysnej ploche cca 

300m2 s vyriešením fotovoltaiky ,solárnych panelov ,bleskozvodu, ELI,ZTI,ÚVK-
tepelné čerpadlo 

▪ SO -02-komunikácie a spevnené plochy 
▪ SO-03-rozvody NN 
▪ SO-04-verejné osvetlenie 
▪ SO-05-rozvody vody 
▪ SO-06-žumpa resp. prípojky kanalizácie 
▪ SO-07-športová plocha –prestavba povrchu 
▪ PS-08-oplotenie 
▪ Konečný elaborát bude obsahovať prehľadné axonometrie, montáž do fotografie 

prostredia 
▪ Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade s podmienkami objednávateľa, ponukou 

zhotoviteľa, platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecno-platnými 
predpismi a VZN platiacimi pre danú lokalitu. 
 

3.2. Spôsob plnenia 
▪ Projekt pre územné rozhodnutie vypracuje a dodá zhotoviteľ podľa dohodnutého 

obsahu a rozsahu v 6. vyhotoveniach, 
▪ Prípadné zmeny v obsahu a rozsahu spôsobu plnenia budú odsúhlasené 

objednávateľom a zhotoviteľom. 
3.3. Odovzdanie a prevzatie diela     
   Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní: 

▪ protokolárnym odovzdaním  v termíne, rozsahu a počte vyhotovení dohodnutých 
touto zmluvou  

 
ČLÁNOK 4. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA 

4.1.  Objednávateľ zabezpečí všetky majetkoprávne doklady k dielu priebežne počas trvania 
zmluvy (ako napr. kópiu z pozemkovej mapy) a vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, 
riešenie prípojných bodov vodovodu, kanalizácie a elektrických sieti,  

4.2. Objednávateľ zabezpečí polohopisné a výškopisné zameranie lokality (vrátane 
vyznačenia vrstevníc a koncových bodov na pripojenie vodovodu, kanalizácie 
a elektrickej energie), územno-plánovaciu informáciu z obce Selce o potvrdení 
plánovanej investície  

4.3.  Objednávateľ určí osobu zodpovednú za koordináciu spolupráce so zhotoviteľom na 
predmete diela. 

 
ČLÁNOK 5. ČAS PLNENIA 

5.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy zrealizuje v týchto 
termínoch:  
▪ Projekt pre územné rozhodnutie: do 5 týždňov od odsúhlasenia štúdie a podpisu 

ZoD, 
▪ Projekt pre stavebné povolenie : do 5 týždňov od územného rozhodnutia 

5.2  Čas plnenia je podmienený riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa 
(zabezpečenie vyjadrení od správcov IS a miestnej samosprávy -stavebného úradu). 
V prípade, že z tohoto dôvodu by došlo k prerušeniu a navýšeniu prác na zhotovení 
diela, lehota na jeho zhotovení sa predĺži o dobu, o ktorú  prerušenie ovplyvnilo dobu 
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jeho vykonania a prehodnotí sa výška honoráru o príslušne navýšené práce. Tieto 
zmeny budú zápisnične vzájomne odsúhlasené v dodatku Zmluvy o dielo. 

5.3  V prípade, že zhotoviteľ bude meškať so zhotovením diela podľa lehôt dohodnutých 
v čl. 5 tejto zmluvy z dôvodov na jeho strane, má objednávateľ právo žiadať penále 
z omeškania omeškanej časti diela, pričom zmluva ostáva v platnosti. Objednávateľ 
stanoví zhotoviteľovi primeraný náhradný termín na splnenie predmetu zmluvy resp. 
jeho častí, a písomne vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty 
uplatní dohodnuté zmluvné pokuty  a odstúpi od zmluvy. 

 
 

ČLÁNOK 6. CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
6.1.  Cena diela projektovej dokumentácie bude delená na dve časti, a to na zálohovú platbu 

vo výške 30% a doplatok vo výške 70% po odovzdaní diela. 
6.2.  Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom č. 18/1996 o cenách a jeho výkon. 

vyhláškou č. 87/1996 a taktiež v súlade s výsledkom rokovacieho konania na cene  vo 
výške 8 000(osemtisíc EUR) 

6. 3.  Spôsob platenia projektu pre územné rozhodnutie: 
 Faktúra bude realizovaná v 2 fázach. Zálohová faktúra bude vo výške 30% zo sumy 

projektu pre územné konanie 1200,.- eur a vyplatená po podpise Zmluvy o dielo, 
druhá fáza po odovzdaní štúdie 2800,- eur čo spolu činí 4 000,- eur 

6.4.   Spôsob platenia projektu pre stavebné povolenie: 
 Faktúra bude realizovaná v 2 fázach. Zálohová faktúra bude vo výške 30% zo sumy 

projektu pre územné konanie 1200,.- eur a vyplatená po podpise Zmluvy o dielo, 
druhá fáza po odovzdaní štúdie 2800,- eur čo spolu činí 4 000,- eur 

 
6.5.  Faktúry sú splatné do 7 dní odo dňa doručenia objednávateľovi a musia mať 

predpísané náležitosti: 
a)  označenie „faktúra“ a jej číslo, 
b)  identifikačné údaje objednávateľa a dodávateľa (IČO, DIČ, sídlo), 
c)  označenie banky a čísla účtu, na ktorý sa má platiť, 
d)  číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela, 
e)  deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie, 
f)  faktúrovanú sumu, 
g)  podľa povahy fakturácie doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie, 
h)  pečiatka a podpis  

6.6. Faktúry budú predkladané v 2 vyhotoveniach. 
 

ČLÁNOK 7. ZÁRUKA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, KVALITA 
7.1  Zhotoviteľ vyhlasuje, že dielo vymedzené v čl. 2 tejto zmluvy bude vyhotovené v súlade 

s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy, bude mať vlastnosti dohodnuté touto 
zmluvou a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanovených v platných STN. 
V opačnom prípade sa to definuje ako vada.   

7.2  Dielo má vady, ak: 
a)  nie je dodané v požadovanej kvalite (odborný posudok nezávislej odborne 

spôsobilej osoby), 
b)  nie je vykonané v celom rozsahu, 
c)  má právne vady v zmysle ust. § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo 

zaťažené zo strany objednávateľa právami tretích osôb, 
d)  dokumentácia je nekompletná, ak jej obsah nebude podľa čl. 3 bod 3.1 a bod 3.2 

tejto zmluvy. 
7.3  Drobné nedostatky s výnimkou vád uvedených v bode 7.2 tohoto článku sa nepovažujú 

za chyby a nebránia splneniu záväzku , ak ich zhotoviteľ odstráni do 14 prac. dní po 
výzve objednávateľa. V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky, má 
objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu dohodnutú v tejto zmluve.      
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7.4  Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov 
alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej 
starostlivosti a odbornosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ne písomne 
upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití trval.       

7.5  Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 36 mesiacov. Záručná doba 
na dielo začína plynúť dňom odovzdania príslušnej projektovej dokumentácie. 

7.6  Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby 
spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.       

7.7  objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení 
písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná mailom 
a zároveň listovou zásielkou. 

7.8  Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela do 7 pracovných dní od prijatia  
oprávnenej reklamácie podľa bodu 7.7 tohoto článku a vady odstrániť v čo najkratšom 
čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.  

7.9  Objednávateľ je povinný si skontrolovať odovzdané a prevzaté dielo.   
    

 
ČLÁNOK 8. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

8.1  V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek 
strane má druhá zmluvná strana nárok na náhradu škody 

 
ČLÁNOK 9. DOHODA O ZMLUVNÝCH POKUTÁCH 

9.1. Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 300 Obchodného zákonníka dohodli na týchto 
zmluvných pokutách, ktoré zaplatí: 

 9.2. Zhotoviteľ objednávateľovi za: 
a)  omeškanie s povinnosťami odovzdať predmet včas a riadne a to vo výške 0,5 % 

z ceny príslušnej dokumentácie, ak trvá omeškanie viac ako 10 dní 
b)  vadné plnenie a to vo výške 2% z ceny príslušnej dokumentácie, túto pokutu 

zhotoviteľ nezaplatí, ak odstráni vady do 14 pracovných dní od dátumu zaslania 
písomnej reklamácie,      

c)  omeškanie s odstránením vád príslušnej projektovej dokumentácie a to 100 Sk za 
každý deň. 

9.3. Objednávateľ zhotoviteľovi za: 
▪ zastavenie projektových prác v určitej etape projektovania a to do výšky príslušnej 

výšky honoráru, 
▪ za realizovanú etapu projektu, etapa sa posúdi protokolárne po rokovaní zmluvných 

strán,   
 

ČLÁNOK 10. NAKLADANIE S VÝSLEDKAMI PREDMETU ZMLUVY 
10.1. Výsledky práce súvisiace s predmetom zmluvy sú vlastníctvom objednávateľa. 

Autorské práva k dielu má zhotoviteľ. Zhotoviteľ môže dielo užívať bez súhlasu 
objednávateľa len na demonštračné účely, v iných prípadoch použitia diela 
zhotoviteľom, je tento povinný si vyžiadať súhlas objednávateľa. 

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výsledky práce neposkytne tretej osobe bez súhlasu 
objednávateľa. 

10.3. V iných než zmluvne dohodnutých situáciách platia príslušné ustanovenia Zákona o 
autorských právach. 

         
ČLÁNOK 11. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

11.1  Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto dohody 
alebo v  zmysle § 345 Obchod. zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže 
oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to písomne oznámi druhej zmluvnej strane 
bez zbytočného odklad, najneskôr do 15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela   

11.2  Pre určenie doby je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia. 



Selce p.č.1083/2,3 Novostavba šatní pre šport,prestavba športovej plochy pre 
futbal ,oplotenie, osvetlenie a prípojky inžinierskych sieti-Zmuva o dielo 
 
 

5 
 

11.3  Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy určí na dodatočné plnenie 
dodatočný    termín, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočného 
termínu. 

11.4  Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia vôle oprávnenej strany druhej 
zmluvnej strane. 

         
ČLÁNOK 12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

12.1  Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne 
neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchod. zákonníka najmä ust. § 536 a 
nasl. a súvisiacich právnych predpisov. 

12.2  Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej 
dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena alebo doplnok neplatný. 

12.3  Zmluva nadobúda účinnosť dohodou o celom jej obsahu. 
12.4  Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu ju podpisujú. 
12.5  Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednej pre každú zmluvnú stranu. 
 
 
V B. Bystrici dňa 3.05. 2023 
 
 
 

                                                                                                          
....................................                                                     ......................................                      
                      za zhotoviteľa                                                                    za objednávateľa 

 


