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MANDÁTNA ZMLUVA pre časť 5 

 29/2023/ORP 

na výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavby uzavretá podľa § 566 a nasl. zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

                                                               ZMLUVNÉ STRANY 

Mandant:   Trnavský samosprávny kraj 

Sídlo:  Starohájska 10, 917 01  Trnava 

Zastúpený:                                                                                                                                                                    Mgr. Jozef Viskupič, predseda TTSK 

Bankové spojenie:              Štátna pokladnica    

IBAN:     SK18 8180 0000 0070 0050 1106 

IČO:          37836901 

DIČ:        2021628367 

     (ďalej v texte len “Mandant”) 

Mandatár:                                                                       Tomáš Pavlík s.r.o. 

Sídlo:   Adamovce 329, Adamovské Kochanovce 913 05  

Zastúpený:                                                                                                                  Ing. Tomáš Pavlík, konateľ  

Bankové spojenie:              Slovenská sporiteľňa  

IBAN:     SK72 0900 0000 0051 7271 0626 

IČO:          53201353 

DIČ:        2121306407 

IČ DPH:  SK2121306407 

Telefón:  +421 917 594 911 

E-mail:  tomopavlik@gmail.com  

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel:  Sro, vložka č. 40477/R 

 (ďalej v texte len “Mandatár”) 

Preambula 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 112 – 114 a § 112 ods. 7 

písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov s názvom: „Stavebný dozor pre dopravné stavby “.  

 

Článok I. 

VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE A PODKLADY    

1.  Údaje o stavbe: 

  1.1. Názov stavby: Stavebný dozor na stavbe: Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň – 

Siladice – Šulekovo, úsek 1.2. Šúrovce – Horné Zelenice, SO 1.2.1. Šúrovce – most Siladice“ 

       1.2. Miesto stavby:  Ochranná hrádza rieky Váh  v úseku Šúrovce – most Siladice  

       1.3. Objednávateľ:  Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01  Trnava 

                 1.4. Zhotoviteľ stavby: Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava 

       1.5. Zmluva o dielo č.  20/2023/ORP (ďalej ako „zmluva o dielo“) 

      1.6. Termín realizácie stavby:  7 mesiacov  (predpokladaný začiatok stavby: 03/2023) 

                

2. Rozsah prác je daný projektovou dokumentáciou, ktorú spracovala spoločnosť Vodales, a.s. Zvolen.   
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3. Pre účely tejto zmluvy sa za riadne zhotovenú stavbu považuje stavba, ktorá je vykonaná podľa 

podmienok uvedených v uzatvorenej zmluve o dielo, platných právnych predpisov a STN EN, 

spĺňa všetky podmienky požadované dotknutými orgánmi, je v plne funkčnom stave, má 

odstránené vady a nedorobky a je podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby. 

 

Článok  II. 

PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom tejto zmluvy je výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe:   

      Vážska cyklomagistrála:  časť Horný Čepeň – Siladice – Šulekovo, úsek 1.2.Šúrovce – Horné 

Zelenice, SO 1.2.1. Šúrovce – most Siladice  (ďalej len „dielo“).                                                                                                                 

2. Mandatár sa zaväzuje, že v rámci realizácie stavby špecifikovanej v článku I. zabezpečí za 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve, za odplatu pre Mandanta, v jeho mene a na jeho účet 

činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavby až do podpísania Protokolu o odovzdaní 

a prevzatí stavby bez vád a nedorobkov.   

3. Činnosť stavebného dozoru bude Mandatár vykonávať prostredníctvom Ing. Tomáš Pavlík  

     Mandatár v rámci výkonu činnosti stavebného dozoru bude vykonávať najmä tieto činnosti: 

a) Oboznámiť sa s podkladmi, podľa ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä s projektom,  

     s dokumentáciou stavby, s obsahom súvisiacich zmlúv a prípadných ďalších vyjadrení    

     dotknutých orgánov a organizácií. 

b) Spolupracovať pri odovzdaní staveniska zhotoviteľovi a zabezpečiť zápis o tom do stavebného 

denníka.  

c) Vykonávať kontrolnú činnosť formou stavebného dozoru, avšak v minimálnom intervale 1 krát 

týždenne. V prípade, že si to situácia na stavbe vyžaduje je možné interval skrátiť alebo predĺžiť 

v závislosti od rozsahu a druhu vykonávanej činnosti na stavenisku a samotnej stavbe, pričom 

takáto zmena intervalu musí zabezpečiť riadny výkon stavebného dozoru.  

d)  Kontrolovať, či sa stavba uskutočňuje podľa projektovej dokumentácie, ďalej podľa podmienok 

stavebného povolenia, prípadne rozhodnutí štátneho stavebného dohľadu, po dobu realizácie stavby 

ako aj samotnej zmluvy o dielo. 

e)  Bezodkladne písomne (elektronicky) informovať mandanta o všetkých závažných skutočnostiach 

na stavbe a vyžadovať od mandanta včasné rozhodnutia. Ihneď po obdržaní rozhodnutia od 

mandanta upovedomiť ostatných účastníkov stavby, vyplývajúcich najmä zo  zmluvy o dielo,  

následne rozhodnutie mandanta zapíše mandatár  do stavebného denníka.  

f)  Spolupracovať s pracovníkmi projektanta vykonávajúcimi odborný autorský dohľad pri 

zabezpečení súladu realizovaných dodávok a prác s projektom.  

g) Kontrolovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana 

zdravia pri práci, v súlade s nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov ako aj dodržiavanie zákonov 

zabezpečujúcich ochranu životného prostredia.  

h) Sledovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác,    kontrolovať 

ich výsledky a vyžadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác  a dodávok /testy, 

protokoly/. 

i) Kontrolovať tie časti dodávok a prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú 

neprístupnými. 

j)  Sledovať a mandantovi potvrdzovať množstvo vykonaných prác, ktoré sú predmetom fakturácie, 

sledovať cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných podkladov a faktúr, ich súlad s podmienkami 

zmluvy o dielo a ich predkladanie.  

k)  Priebežne sledovať vedenie stavebného denníka z pohľadu či je vedený v dohodnutej a zákonnej 

forme, aby tento dokument vystihoval najmä technické, organizačné a ekonomické okolnosti 

časového priebehu stavby a udalostí na stavenisku. 

l)  Zapisovať do stavebného denníka nedostatky zistené v priebehu prác, požiadavky na ich 

odstránenie a ďalšie skutočnosti dôležité pre priebeh stavby a bez omeškania upozorniť na tieto  

skutočnosti mandanta. 
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m) Priebežne kontrolovať v súlade s článkami zmluvy o dielo množstvá jednotlivých položiek,  kvalitu 

vykonaných prác a ich súlad s platnou projektovou dokumentáciou. Odsúhlasiť vecnú a cenovú 

správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov, splátkových a fakturačných podkladov zhotoviteľa 

voči platnej projektovej dokumentácii a ich súlad s prerokovanými  a odsúhlasenými cenami; 

kontrolovať a odsúhlasiť vecnú a cenovú správnosť platobných dokladov, splátkových listov  

a faktúr predkladaných zhotoviteľom a zaistiť ich včasné predloženie na úhradu. 

n)  Sledovať, vyžadovať a zabezpečiť, aby spolu s dodávkou materiálov, strojov a konštrukcií bola 

dodaná predpísaná dokumentácia (certifikáty, preukázanie zhody, manuál údržby a obsluhy), najmä 

doklady o ich kvalite. Zúčastňuje sa prípravy a vykonania komplexného vyskúšania 

technologického zariadenia stavby. 

o)  Vyhodnotiť vykonané skúšky počas výstavby a navrhnúť kontrolné, prípadne nové skúšky, ktoré je 

potrebné uskutočniť. Ak predložené skúšky nevyhovujú predpísaným parametrom, resp. pri 

podozrení na nekvalitu niektorých prác, nariadiť nové kontrolné skúšky materiálov, resp. 

ukončených prác a v prípade nevyhovujúcich výsledkov nariadiť výmenu konštrukcií a to všetko 

v úzkej súčinnosti s mandantom.  

p)  Kontrolu postupu prác podľa časového plánu stavby a zmluvy.  

q)  Zabezpečiť prípravu podkladov na záverečné technicko-evidenčné prevzatie stavby. 

r)  Včas vyžiadať od zhotoviteľa a skontrolovať doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie stavby 

alebo jej časti do prevádzky – užívania. 

s)  Kontrolovať a zabezpečiť odstránenie vád a nedorobkov zo zápisu o prevzatí a odovzdaní stavby  

v dohodnutom termíne. V prípade neplnenia týchto termínov zo strany zhotoviteľa pripraviť  

a odovzdať mandantovi/objednávateľovi v zmysle zmluvy o dielo, podklady pre uplatnenie 

zmluvných sankcií.  

t)   Kontrolovať a zabezpečovať vypratania staveniska zhotoviteľom. 

u) Spolupracovať so zamestnancami zhotoviteľa pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo 

obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými pohromami.  

4. Mandatár bude pri zabezpečovaní činnosti podľa tejto zmluvy postupovať s maximálnou odbornou 

starostlivosťou a pozornosťou. Svoju činnosť bude Mandatár  uskutočňovať v súlade s Prílohou č. 5 

Sadzobníka UNIKA  2019, so záujmami Mandanta a podľa jeho pokynov, zápisov a dohôd  medzi 

Mandatárom a oprávnenými  pracovníkmi  Mandanta v  súlade  s  vyjadreniami  a  rozhodnutiami  

dotknutých  orgánov  štátnej  správy  a samosprávy. 

 

Článok  III. 

ČAS PLNENIA 

1. Výkon stavebného dozoru podľa Čl. II. tejto zmluvy sa začína dňom odovzdania staveniska 

zhotoviteľovi stavby. O termíne odovzdania  staveniska zhotoviteľovi informuje Mandant Mandatára 

14 dní vopred. Výkon činnosti stavebného dozoru podľa Čl. II. tejto zmluvy sa skončí podpísaním 

Protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby bez vád a nedorobkov.  

2. Mandatár bude jednotlivé činnosti v zmysle tejto zmluvy vykonávať priebežne počas celej realizácie 

stavby.  

3.  Predmet plnenia dojednaný v tejto zmluve je splnený predovšetkým riadnym vykonaním činností, na 

ktoré sa Mandatár zaviazal v článku II. tejto zmluvy. Po ukončení činnosti Mandatár odovzdá 

Mandantovi všetky dokumenty, ktoré mu Mandant poskytol za účelom plnenia tejto zmluvy ako 

i ďalšie dokumenty týkajúce sa realizácie stavby, ktoré získal v súvislosti s plnením tejto zmluvy. 

Splnenie predmetu zmluvy vrátane odovzdania príslušných dokumentov musí byť potvrdené 

písomným protokolom podpísaným oboma zmluvnými stranami. 

4. Pokiaľ bude dodržanie času plnenia zo strany Mandatára závislé od riadneho a včasného 

spolupôsobenia Mandanta dohodnutého v tejto zmluve, po dobu omeškania Mandanta s poskytnutím 

spolupôsobenia nie je Mandatár v omeškaní so splnením predmetu zmluvy. 
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Článok  IV. 

ODPLATA ZA VÝKON ČINNOSTI  

1. Mandant zaplatí Mandatárovi odplatu za výkon činnosti stavebného dozoru v rozsahu Čl. II. tejto    

zmluvy (ďalej len „odplata“) vo výške:    

                suma bez DPH:                   6 800,- €                 

    20% DPH:                          1 360,- €            

                 suma vrátane DPH:            8 160,- € 

2. Odplata dohodnutá v ods. 1 tohto článku zmluvy je konečná a   všetky náklady, ktoré Mandatárovi 

vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy 

Článok  V. 

SPÔSOB A FORMA PLATENIA 

1. Mandant zaplatí Mandatárovi odplatu dohodnutú v Čl. IV. tejto zmluvy na základe faktúr 

predložených Mandatárom.  

     Mandatár je oprávnený vystaviť faktúry nasledovne: 

      a) vo výške podľa percenta vykonaných, odsúhlasených a vyfakturovaných prác zhotoviteľom 

stavby v pomere k celkovej cene stavby, 

      b) platby sa budú vykonávať až do výšky max. 95% z odplaty za predmet tejto zmluvy,  

      c) konečná faktúra bude vystavená po odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov. 

2.  Splatnosť každej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Mandantovi. 

3. Jednotlivé faktúry zašle Mandatár Mandantovi elektronicky na e-mailovú adresu:  

  faktury@trnava-vuc.sk. 

4. Mandant vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu. V prípade, že faktúra bude 

neúplná  alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať náležitosti vyžadované 

právnymi predpismi, Mandant vráti faktúru Mandatárovi na opravu, resp. prepracovanie.  V takom 

prípade je Mandatár povinný predložiť novú (opravenú resp. doplnenú)  faktúru, pričom lehota 

splatnosti faktúry sa bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. 

5.  Faktúra na úhradu  musí obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti 

účtovných a daňových dokladov a bude obsahovať názov:  Stavebný dozor na stavbe:  Vážska 

cyklomagistrála:  časť Horný Čepeň – Siladice – Šulekovo, úsek 1.2.Šúrovce – Horné Zelenice, SO 

1.2.1. Šúrovce – most Siladice“, názov projektu: Vážska cyklomagistrála:  časť Horný Čepeň – 

Siladice – Šulekovo, úsek 1.2.Šúrovce – Horné Zelenice, SO 1.2.1. Šúrovce – most Siladice kód 

projektu v ITMS2014+: 302071BMU6 a informáciu, že ide o úhradu výkonu činnosti stavebného 

dozoru k tejto stavbe. 

 

Článok  VI. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN  

1. Mandant odovzdá pri podpise tejto zmluvy Mandatárovi nasledovné podklady:  

a)   kompletnú dokumentáciu stavby v jednom originálnom vyhotovení  

b) povolenie na realizáciu stavby,  

c) zmluvu o dielo so zhotoviteľom stavby,  

d) ostatné doklady, vyjadrenia a stanoviská k realizácii predmetnej stavby.  

2.  Spolupôsobenie podľa Čl. VI. bod 1. poskytne Mandant ihneď Mandatárovi, prípadne najneskôr do 

7 dní od jeho písomného vyžiadania. Osobitnú lehotu zmluvné strany dohodnú v prípade, ak sa 

bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže Mandant zaobstarať vlastnými silami a ktorých 

potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.  

3.  Pri zabezpečovaní stavebného dozoru podľa tejto zmluvy je Mandatár povinný:   
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a) postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou, maximálnou hospodárnosťou, tak aby bol 

zámer Mandanta dosiahnutý s vynaložením čo najnižších nákladov, 

b) vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom zmluvy osobne, resp. prostredníctvom osoby uvedenej 

v čl. II ods. 3 tejto zmluvy 

c)  postupovať podľa platných právnych predpisov, technických noriem, 

d) uskutočňovať úkony, ktoré sú predmetom záväzku Mandatára, podľa pokynov Mandanta  

a v súlade s jeho  záujmami, 

e) oznámiť Mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri výkone stavebného dozoru podľa tejto  

zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Mandanta,   

f)  bezodkladne odovzdať Mandantovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovaní záležitostí, 

g)  upozorniť Mandanta na možné ťažkosti pri plnení.  

4. Mandatár je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným 

tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy  

o poskytnutí NFP zo dňa 26.9.2022, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu  

a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

5.  Mandant  má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Mandatárom v prípade, kedy 

ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Mandantom a Mandatárom a výsledky kontroly 

poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov 

vzniknutých z tohto obstarávania. 

6. V prípade, že má Mandatár v čase uzavretia tejto zmluvy uzavretú subdodávateľskú 

zmluvu/zmluvy so subdodávateľom/subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní 

predmetu tejto zmluvy, je povinný v zmysle § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní pri podpise 

tejto zmluvy písomne uviesť v Prílohe č. 1  - „Zoznam subdodávateľov“ údaje o všetkých 

subdodávateľoch (PO: názov, sídlo, IČO / FO: meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, 

prípadne IČO, ak má pridelené), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu 

meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia;  podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadrení 

a predmet subdodávok.Využitím subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť Mandatára za 

plnenie podľa tejto zmluvy v súlade s ustanovením § 41 ods. 8 Zákona o verejnom obstarávaní 

a Mandatár je povinný odovzdávať Mandantovi plnenia sám, na svoju zodpovednosť, 

v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite.  

7. Mandatár a jeho subdodávatelia musia byť podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod 

zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  zapísaní do registra partnerov verejného sektora, a to počas celej doby trvania tejto 

zmluvy.  

U subdodávateľov táto povinnosť platí len vtedy, ak subdodávatelia majú povinnosť byť zapísaní  

v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“). Porušenie 

tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy a je dôvodom, ktorý oprávňuje 

Mandanta na odstúpenie od tejto Zmluvy.  

 

Článok VII 

ZODPOVEDNOSŤ  A ZMLUVNÉ POKUTY  

1. Mandatár zodpovedá Mandantovi za plnenie tejto zmluvy riadne a včas, v súlade s podmienkami 

dohodnutými v tejto zmluve. 

2. V prípade vady plnenia je Mandatár povinný bezodkladne zabezpečiť nápravu. 

3.  Pokiaľ v dôsledku konania/nekonania Mandatára vznikne Mandantovi škoda,  má Mandant nárok 

voči Mandatárovi na náhradu vzniknutej škody. 

4. V prípade, že v dôsledku činnosti /nečinnosti Mandatára príde k omeškaniu s plnením 

harmonogramu prác, ktorý je prílohou zmluvy o dielo, vznikne Mandantovi nárok na zmluvnú 

pokutu voči Mandatárovi v sume 150,- € za každé omeškanie. Uplatnenie zmluvnej pokuty 

v takomto prípade nemá vplyv na nároky z titulu náhrady škody. 
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5. V prípade omeškania Mandanta s peňažným plnením má Mandatár právo na úrok z omeškania 

v zmysle príslušných právnych predpisov.   

Článok VIII. 

OSTATNÉ   USTANOVENIA 

1.  Mandatár bude informovať Mandanta o priebehu realizácie stavby a ním zabezpečovaných činností 

na pravidelných poradách.  

2. Mandatár  sa zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené Mandantom 

nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie nepoužije na iné 

účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy 

Článok IX. 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

1. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov v súlade s §18 zákona  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zemne a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán. 

2. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda v celom texte. K návrhom dodatkov 

k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 dní od doručenia návrhu 

dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. 

3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že túto zmluvu je možné vypovedať v zmysle § 574  a § 575 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

4. Túto zmluvu je možné zrušiť dohodou zmluvných strán, ktorá musí mať písomnú formu. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, Mandant obdrží štyri rovnopisy zmluvy 

a Mandatár dva rovnopisy zmluvy, pričom každý rovnopis zmluvy má platnosť originálu. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, uzatvorili ju slobodne, vážne, určito 

a zrozumiteľne, jej obsahu a jednotlivým ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jej znením 

ju oprávnení zástupcovia zmluvných strán podpísali. 

7. Právne vzťahy, touto zmluvou bližšie neupravené, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, najmä § 566 a nasl. v platnom znení a ostatnými súvisiacimi všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám. 

9.  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

     Príloha č. 1 -  Zoznam subdodávateľov, resp, vyhlásenie, že mandatár nebude danú službu         

vykonávať prostredníctvom subdodávateľ 

 

   V Adamovských Kochanovciach, dňa 03.05.2023                      V Trnave dňa 28.04.2023 

    Mandatár:                                                                                    Mandant: 

  

 

             

   -------------v.r.---------------------                                       .................v.r...................................... 

         Ing. Tomáš Pavlík                                                            Mgr. Jozef Viskupič  

 konateľ  predseda TTSK 


