Zmluva o dielo
¢. GR ZVJS-229-5/32-2019

uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a zdkona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstardvani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov V zneni neskorsich predpisov

medzi
zmluvnymi stranami:

Objednavatel’om :

Nazov: Generalne riaditel’'stvo Zboru vizenskej a justi¢nej
straze

Pravna forma: rozpoctova organizacia Ministerstva spravodlivosti SR,
zriadena zriad’ovacou listinou MS SR ¢. GRZVIJS-177/40-
2001 zo dna 31.01.2001 v zneni neskorSich dodatkov

Adresa sidla: Sagatova 1, 821 08 Bratislava

Kore$pondenéné adresa: Sagatova ul. ¢. 1, 813 04 Bratislava 1

zastiipeny: gen. Ing. Milan Ivan - generalny riaditel’ Zboru vézenskej
a justicnej straze

1CO: 00212008

IC DPH: SK2020801838

DIC: 2020801838

Bankové spojenie:

BIC:

IBAN:

Osoby opravnené:

- rokovat’ vo veciach zmluvnych:

- rokovat’ vo veciach technickych:

(d’alej len ,,objednavatel)

a

Zhotovitel'om:

Nazov: DEXO s.r.o.

Zapisany: v OR Okresného stidu Zilina, odd.: Sro,

vlozka ¢islo: 64807/L.

Adresa sidla: Cierne ¢. 896, 023 13

KoreSpondencna adresa: Cierne ¢. 896, 023 13

zastiipeny: Roman Vorek, konatel

ICO: 50100637

IC DPH: SK2120184935

DIC: 2120184935

Bankové spojenie:

BIC:

IBAN:

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:

- zmluvnych:

- technickych:

(d’alej len ,,zhotovitel** a d’alej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany*)
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

CLIL
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie a dodanie diela — ,,Ukoncenie rozostavanej
stavby Stravovacia prevadzka v UVTOS a UVV Leopoldov — Dodavka a montiz
liatych podlah® (dalej len ,dielo®) riadne a v¢as podl'a ustanoveni tejto zmluvy
objednavatel'ovi a zavdzok objednavatela riadne zhotovené dielo prevziat' a zaplatit’
zan.

Objednéavatel’ sa zaviazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’
zan dohodnuti cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovit pre objednavatela na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Ponukou zhotovitel’a je nim vyplneny navrh zmluvy o dielo a ostatné dokumenty, ktoré
predlozil objednavatelovi v ramci svojej ponuky vramci Vyzvy na predkladanie
cenovej ponuky v rdmci prieskumu trhu.

CL 1L
Rozsah realizacie diela

Zhotovitel' dielo uvedené v ¢l. 1. vykona Vv rozsahu cenovej ponuky ¢. 79/05/2019
Priloha ¢. 2.
Podkladmi objednéavatela st zmluvné, technické, obchodné, kvalitativne, financné
a platobné podmienky, ktoré zhotovitel obdrzal v ramci podkladov Vyzvy na
predkladanie cenovej ponuky v ramci prieskumu trhu dna ¢. GR ZVJS — 1-32/32-20109:

Priprava podkladu

Podlahovy syst¢tm UCRETTE MF 4 mm

Fabion UCRETTE RG, 100 mm

Dolozenie keramického obkladu vyska 100 mm

Podlahovy syst¢ém UCRETTE UD 200- 9 mm —P- 10

Podlahovy syst¢ém UCRETTE UD 200- 6 mm —P- 11
- Fabion UCRETTE RG, 100 mm — P 10+ P 11

DoloZenie keramického obkladu vyska 100 mm
Zhotovitel' je opravneny predkladat’” ndvrh na zmenu materialov, vyrobkov, zariadeni
a technologickych postupov za podmienky ich odsthlasenia objednavatelom a za
predpokladu dodrzania technickych a kvalitativnych parametrov materialov a vyrobkov
a dodrzania technologickych postupov, ktoré nebudi mat’ vplyv na zvySenie ceny diela.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela, Ze
s mu zname vSetky potrebné technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela,
ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st k zhotoveniu diela
potrebné a zavdzuje sa zabezpeCit' zhotovenie diela vlastnymi kapacitami podla
podmienok stanovenych v tejto zmluve.

CL III.
Kvalita diela

Dielo musi byt zhotovené v kvalite a v sulade s projektovou dokumentaciou stavby,
pripadne s jeho pisomne dohodnutymi zmenami, slovenskymi technickymi normami a
nesmie mat’ ziadne nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu.

Kvalitativne a dodacie podmienky st vymedzené:

3.2.1. Projektovou dokumentaciou.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.2.2.0cenenim vSetkych prac a dodavok v ponuke zhotovitela, potrebnych na
zhotovenie diela.

3.2.3. Slovenskymi a eurdpskymi technickymi normami.

3.2.4. Ustanoveniami tejto zmluvy.

3.2.5. Sutaznymi podkladmi a podmienkami objednavatela a predlozenou ponukou
zhotovitel'a v rdmci rokovani o uzatvoreni zmluvy o dielo.

Zhotovitel' sa zavizuje v stlade s § 47 zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom plénovani

a stavebnom poriadku (stavebny zédkon) v zneni neskorSich predpisov pre zabezpecenie

realizécie diela pouzit len certifikované vyrobky.

Zhotovitel' sa zavdzuje hodnovernym spdsobom preukdzat’ objednavatelovi potrebné

vlastnosti vyrobkov a zhotovovanych konstrukcii pred ich zabudovanim do stavby Vv

stlade so zdkonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni

niektorych zékonov V zneni neskorsich predpisov.

Dodany material a vyrobky v ramci realizacie diela podla tejto zmluvy musia mat’

povod v krajindch ES alebo v asociovanych krajinach. V pripade, ak sa materialy a

vyrobky na realizaciu diela v krajinach uvedenych v predchadzajicej vete neposkytuju,

resp. nevyrabaju, alebo ich z inych objektivnych pri¢in nemozno z tychto krajin ziskat,

mdze zhotovitel' zabezpecit' dodavku materidlov a vyrobkov, ktoré maji povod v inej,

tretej krajine. Tuto skutoc¢nost’ je vSak zhotovitel' objednavatel'ovi povinny preukazat’

pisomnymi dokladmi predlozenymi v origindly a aj ich uradnym prelozenim do

slovenského jazyka. Objednavatel pozaduje preukdzat povod materidlov a vyrobkov

pouzitych na realizaciu diela.

3.6. Vyrobky a materidly urené na realizaciu diela je zhotovitel povinny dodat’ bez

3.7.

4.1.

4.2.

akychkol'vek narokov, prav ¢i vyhrad tretich oséb.

Zhotovitel zodpoveda za skladovanie, ochranu a bezpecné uloZenie materidlu a
vyrobkov potrebnych na realizéciu diela a znasa nebezpecenstvo skody na materialoch a
vyrobkoch az po ich odovzdanie a prevzatie objednavatel'om.

CL V.
Cena diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla ¢l. II bodu 2.1 je zmluvnymi stranami
dojednana dohodou podl'a zakona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z, ktorou
sa vykonava zdkon Nérodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v
zneni neskorSich predpisov ako cena maximalna pre dany rozsah diela, uvedeny
Vv Prilohe ¢. 2.

Cena spolu za dielo predstavuje:

4.1.1.Cena bez DPH 95.432,70 Eur
4.1.2.DPH 20 % 19.086,54 Eur
Cena spolu, vratane DPH 114.519,24 Eur

Slovom: jednostostrnast’tisicpiat’'stodevitnast’ Eur s DPH a 24 centov
v ¢leneni podl'a Prilohy ¢. 1 Kk tejto zmluve - ,,Rozpis zmluvnej ceny*.

Vsetky ceny su uvadzané s DPH, platnou v ¢ase uzatvorenia zmluvy. V pripade prijatia
zakonnych zmien sadzieb DPH, bude nasledne zmluvna cena upravena.
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4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

V pripade porusenia ustanovenia ¢l. II bodu 2.3 zmluvy zo strany zhotovitel’a, nie je
pripustna zmena materialov, vyrobkov, zariadeni a technologickych postupov a néklady
s tym spojené znasa zhotovitel' (v tomto pripade sa neuplatni § 549 Obchodného
zékonnika).
V celkovej (konecnej) cene za zhotovenie diela si zahrnuté vsetky naklady zhotovitel'a
stvisiace S realizaciou diela v rozsahu podl'a ¢l. II bodu 2.1 tejto zmluvy, vratane
nakladov na:
4.4.1 dodavku a montaz liatych syntetickych podlah, opravy poterov a doloZenie
obkladov
4.4.2 pripravné a pomocné prace, dopravu materialu,
4.4.3 thradu spotrebovanych energii (elektricka energia, Gzitkova voda, plyn),
4.4.4 potrebné skusky realizované pocas realizacie stavby, pokial nie su stcastou
Prilohy €. 2,
4.4.5 stcastou ceny st aj poplatky za vydanie dokladovej casti stavby potrebnej ku
kolaudacii stavby.
Dohodnuta cena diela je platna do ukoncenia diela zhotovitel'om a prebratia diela
objednévatel'om.
CL V.
Cas a miesto realizacie diela

Zmluvné strany sa dohodli na realizacii diela podla tejto zmluvy nasledovne:

5.1.1.Dodavka a montaz liatych podlah v rozsahu podla ¢l. II. bodu 2.1 tejto zmluvy je
stanovena dohodou zmluvnych stran v lehote do 90 kalendarnych dni odo dia
nadobudnutia u¢innosti tejto Zmluvy.

5.1.2.V pripade, ak lehota realizacie podla bodu 5.1.1. nebude dodrzana
z prevadzkovych dovodov vzniknutych na strane objednavatela, alebo z dovodu
vplyvu nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré buda branit’ postupu prac,
sa plynutie lehoty prerusi na nevyhnutny ¢as. Zaciatok a ukoncéenie prerusenia
lehoty odsuhlasia zmluvné strany pisomne. Pocas prerusenia lehoty zhotovitel’ nie
je v omeskani.

Zhotovitel' je povinny bez omeskania pisomne informovat’ objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani realizacii diela.

V pripade, Ze zhotovite] meska so zhotovenim diela, ma objednéavatel' pravo Ziadat
nahradu Skody a zmluvnu pokutu v zmysle ustanoveni tejto zmluvy.

Miestom plnenia predmetu zmluvy (realizacie diela) je Ustav na vykon trestu odiiatia
slobody a Ustav na vykon vizby leopoldov, Gucmanova 19/670, Leopoldov.

CL VL
Platobné podmienky

Zhotovitel spravidla najneskor v posledny deii sledovaného mesiaca predlozi na kontrolu
v elektronickej podobe supis vykonanych stavebnych prac a dodavok za sledovany
mesiac. Technicky dozor objednavatela vykona kontrolu stpisu prac do piatich
pracovnych dni od jeho dorucenia. Ak technicky dozor objednavatela zisti, ze predlozeny
supis vykonanych stavebnych prac a dodavok ma vady, vrati ho do piatich pracovnych
dni od dorucenia supisu zhotovitel'ovi na prepracovanie s presnym zadefinovanim vad.
Ak stpis vykonanych stavebnych prac a dodavok je v stulade s vykonom stavebnych prac
a dodavok za sledovany mesiac, objednavatel’ ho e- mailom odsuhlasi.

Zhotovitel' vystavi 1 x mesacne danovy doklad - faktaru, ktorej prilohou bude
odstihlaseny stpis vykonanych prac za dané obdobie. Zhotovitel’ predlozi faktaru v troch
vyhotoveniach, priom dve vyhotovenia si ponechd objednavatel. Poslednt faktaru
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6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

uhradi zhotovitel' po odstraneni vsetkych vad a nedorobkov apo preukazani splnenia
kvalitativnych parametrov verejnej prace.
V pripade, Ze predloZzena faktira nebude mat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podla
zakona ¢. 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov,
objednéavatel’ vrati fakturu zhotovitel'ovi do piatich pracovnych dni od jej dorucenia.
Opravnenym vratenim faktary prestava platit’ povodnéd lehota splatnosti. Nova lehota
splatnosti zac¢ina plynut odo dna dorucenia opravenej faktury objednéavatelovi.
Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi finan¢nu ¢iastku na zaklade predlozenej faktury do 30
kalendarnych dni od jej dorucenia objednavatel'ovi. Za v€asné a riadne uhradenie faktary
sa povazuje odpisanie z uctu objednavatela v prospech uctu zhotovitel'a. Objednavatel’
nie je s platenim faktar v omeskani v dosledku nerealizovania platieb Statnou
pokladnicou.
CL. VIIL.
Podmienky zhotovenia diela

Povinnosti a st¢innost’ objednavatela:

7.1.1. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo na kazdom stupni jeho vykonévania.
Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby
zhotovitel' bezodkladne odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela
a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel v primeranej dobe,
nevyhovie tymto poziadavkdm objedndvatela, ktoré pisomne oznamil
zhotovitel'ovi, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.1.2.Objednavatel’ zabezpeci financovanie zmluvnych prac v nadvéznosti na rozsah
finan¢nych prostriedkov vyc¢lenovanych zo Statneho rozpoctu.

7.1.3. Objednévatel’ vyzve v dostato€nom predstihu min. 5 pracovnych dni na realizaciu
dodavky a montaze a oboznami zhotovitel'a so staveniskom.

Povinnosti zhotovitel’a:

7.2.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo podl'a tejto zmluvy bude zhotovené v stilade
so zavdzkami tejto zmluvy, podla slovenskych technickych noriem, podla
technickej dokumentacie stavebného vyrobku alebo spracovavanej stavebnej hmoty
(technické listy, technologickd dokumentécia), vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov platnych v Case realizdcie a ze bude, ako riadne dokoncené dielo,
sposobilé uzivania objednavatelom v stlade s prisluSnymi ustanoveniami § 13
zékona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov.

7.2.2.Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela a tykajace sa diela.

7.2.3. Ak pri zhotovovani diela d6jde k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti alebo Casti
diela, zhotovitel' je povinny vyzvat' objednavatela na kontrolu realizacie diela
pisomne sedem pracovnych dni vopred pred vykonanim kontroly. Ak zhotovitel
nesplni uvedenti povinnost, je povinny umoZnit objednavatelovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znaSat’ ndklady s tym spojené. V pripade, ze objednavatel
nepride na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, mdze zhotovitel pokracovat
v realizacii diela. Ak ucast’ na kontrole objednavatel'ovi znemozni prekdzka, ktora
nemohol odstranit’, méze bez zbytocného odkladu pozadovat’ vykonanie dodatocne;j
kontroly, je vSak povinny nahradit’ zhotovitel'ovi nédklady spdsobené oneskorenim
kontroly a odkrytim kontrolovanych casti diela, pokial sa nepreukdze, Ze
kontrolované casti diela boli vykonané vadne.

7.2.4.Zhotovitel' v sulade s § 551 Obchodného zékonnika je povinny bez zbyto¢ného
odkladu upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
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danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tato
nevhodnost’ zistit’.

7.2.5.Zhotovitel je povinny udrziavat v objekte poriadok a Cistotu, bezodkladne
odstraniovat’ odpady a necistoty vzniknuté pri vykondvani diela, pricom je povinny
dodrziavat’ povinnosti ulozené pravnou upravou v oblasti nakladania a likvidacie
odpadov. Zhotovitel' je povinny odstraiiovat’ vSetky znecistenia a poSkodenia
komunikacii (vratane verejnych), ku ktorym déjde jeho ¢innost’ou alebo v suvislosti
s jeho ¢innost'ou pocas vykonavania diela.

7.2.6.Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia 0sob
vykonavajucich stavebné prace a dodavky .

7.2.7.0dborné¢ prace musia byt vykonané len pracovnikmi, ktori maja prislusSnt
kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

7.2.8.V pripade preukazate'ného nedodrziavania prac v sulade technologickych postupov
pri zabudovavani materialov a spracovavani stavebnych hmot mé osoba opravnena
konat” za objednavatel’a vo veciach technickych pravo na zastavenie stavebnych
prac s vynimkou prac veducich k odstraneniu takto vzniknutych zéavad. Za
preukazatelne sa takéto konanie povazuje vtedy, ak zhotovitel' bol na takéto
konanie pisomne upozorneny. Zhotovitel je povinny takéto prace, pripadne
materidly na vlastné ndklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi certifikovanymi
materialmi a opakovanymi pracami. V pripade takéhoto zastavenia stavebnych prac
nema zhotovitel’ narok na prediZenie ¢asu plnenia.

7.2.9.Zhotovitel’ je povinny prizvat’ objednavatel’a na prevzatie prac, ktoré budi zakryté
alebo sa stanll nepristupnymi, v opacnom pripade zodpoveda za vzniknuté Skody.
Ak zhotovitel nevyzve objednavatel'a na prevzatie prac, je povinny na jeho ziadost’
zakryté prace odkryt’ na vlastné ndklady. Objednavatel’ je povinny tieto prace,
pokial’ su prevedené riadne, prevziat' do siedmich pracovnych dni. Po tomto
termine sa povazujui predmetné prace za prekontrolované a prevzaté.

7.2.10.Zhotovitel’ je povinny bezodkladne plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku
mimoriadnych udalosti (Urazy, nehody, poziare, havérie a pod.) vo¢i prisluSnym
organom a vznik takejto udalosti oznamit’ okamZite aj objednavatel'ovi za icelom
objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.2.11.Zhotovitel' je povinny pocas celej doby platnosti zmluvy reSpektovat interné
predpisy, nariadenia a pokyny objednavatela tykajuce sa ochrany a bezpecnosti
Vv objektoch Zboru vizenskej a justicnej straze. V pripade, Ze nie je mozZné
Z bezpecnostnych a prevadzkovych dovodov umoznit’ vstup zhotovitelovi do
arealu Ustavu na vykon trestu a Ustavu na vykon vizby Leopoldov za tcelom
vykonu prac, zasobovania materidlom a podobne, nepovazuje sa toto obmedzenie
ako prekazka v praci, ak ¢asova hodnota nepresiahne Styri hodiny v jednom dni;
takéto obmedzenie vstupu nema vplyv na termin ukoncenia diela.

7.2.12. Zhotovitel' vyjadruje suhlas, ze pocas vykondvania prac na stavenisku bude
reSpektovat’ ostatnych dodéavatelov ukoncujucich iné prace abude dodrziavat
vzdjomnu koordindciu prac medzi zhotovitelom, ostatnymi dodévatel'mi
a objednavatelom

CL VIIL
Odovzdanie a prevzatie diela

8.1. Povinnost' zhotovit' dielo riadne a vcéas si splni zhotovitel' odovzdanim diela

objednavatel'ovi na zaklade ,,Zapisu o ukonceni a prebrati zrealizovanych dodavok a
prac®. Ak vSeobecne zavdzné pravne predpisy alebo technické normy urcuju vykonanie

Strana 6z 12



8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1

9.2

9.3

9.4

skuSok osvedcujicich dohodnuté vlastnosti diela, musi Gspe$né vykonanie takychto
skusok predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu diela.
Zmluvné strany o odovzdani a prevzati diela vyhotovia ,,Zapis o ukoneni a prebrati
zrealizovanych dodavok a prac“ v Styroch vyhotoveniach, dve pre kazdi zmluvna
stranu.
Sucasne s odovzdanim diela je zhotovitel' povinny k datumu ukoncenia realizacie prac
odovzdat’ vSetky doklady vydané v priebehu realizacie diela v zmysle tejto zmluvy.
8.3.1. osvedcenie o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
8.3.2. zépisy o kontrole ¢innosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,
8.3.3. dokumentaciu-technicky navrh  skuto¢ného realizovania diela v dvoch
vyhotoveniach v tlaenej forme av jednom vyhotoveni v elektronickej forme
(graficka cast’ v .dwg a .pdf, textové Casti .doc, resp. .xls a .pdf).

Zhotovitel' je povinny do 15 kalendarnych dni odo dna ukoncenia diela vypratat

stavenisko.

Dielo mé vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, to

znamena:

8.5.1.nie je dodané kompletne, alebo v pozadovanej kvalite,

8.5.2.vykazuje vady a nedorobky, ktoré brania riadnemu uzivaniu, t. j. nie je vykonané
v celom rozsahu,

8.5.3.nie st predlozené vSetky potrebné doklady podla tejto zmluvy, resp. sa
v dokladoch vyskytuju vady, ktoré brania vydaniu kolauda¢ného rozhodnutia,

8.5.4.ma pravne vady v zmysle Obchodného zdkonnika, alebo je zatazené pravami
tretich osob.

Ak pri preberani diela objednavatel” zisti, Ze dielo ma vady braniace riadnemu uzivaniu,

dielo neprevezme a preberacie konanie zrusi, o Com vyhotovi zapis so zhotovitel'om

s uvedenim zistenych vad, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost’

odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad.

Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu diela, budl spisané

pri preberacom konani s uvedenim sposobu a terminu ich odstranenia, najneskor vSak

do terminu zah4jenia kolauda¢ného konania.

CL IX.
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade omeskania zhotovitel'a SO zhotovenim diela je
Zhotovitel povinny zaplatit objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny diela (s DPH), a to za kazdy aj zacaty defi omeskania; narok
objednavatel’a na ndhradu Skody tymto nie je dotknuty.

Ak objednavatel’ neuhradi riadne vystavenu faktaru v lehote jej splatnosti podl'a ¢l. VI.
tejto zmluvy, je povinny uhradit’ zhotovitelovi Grok z omeskania vo vyske 0,05 % z
neuhradenej fakturovanej Ciastky za kazdy aj zaCaty den omeskania po lehote jej
splatnosti.

Ak objednavatelovi vznikne akdkol'vek Skoda z dovodu nedodrzania terminu
odovzdania diela, zhotovitel’ sa zavizuje tito Skodu v plnej vyske (skuto¢na skoda ako i
usly zisk) nahradit’ objednéavatelovi.

Uhrada zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dielo riadne odovzdat’, ani
splnenia si jeho d’al§ich povinnosti podl'a tejto zmluvy.
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9.5 Uhrada zmluvnej pokuty nemé vplyv na narok objednavatel'a na nahradu $kody, ktora
mu vznikla z nesplnenia povinnosti zhotovitel'a zabezpecenej zmluvnou pokutou v Casti,
v ktorej tato prevysSuje dohodnuta vysku zmluvnej pokuty.

9.6 Lehota splatnosti sankcii je do 30 kalendarnych dni odo dia dorucenia dokladu
(napriklad faktira, vyzva na uhradu), ktorym bude stanovend sankcia. V pripade
omeskania s thradou zmluvnych pokut je opravnend zmluvna strana uplatnit’ voci
povinnej zmluvnej strane zakonny urok =z omeskania vo vyske podla
§ 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

9.7 'V pripade, ak zmluvna strana spdsobi druhej zmluvnej strane $kodu, zavédzuje sa ju
v plnom rozsahu nahradit’. Zmluvné strany zodpovedaji za Skody vzniknuté porusenim
zmluvnych povinnosti v stilade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi
v Slovenskej republike.

9.8 Zhotovitel' je povinny uhradit’ Skody vzniknuté v suvislosti s uplatnenim vad pocas
zéarucnej doby.

CL X.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zrealizované a vyhotovené v sulade s touto
zmluvou, bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, uréené projektovou
dokumentaciou a bude =zodpovedat kvalitativnym poziadavkam stanovenym
v slovenskych a eurdpskych technickych normach.

10.2 Zaru¢na lehota sa vztahuje na vSetky zhotovitelom zrealizované prace na diele t.j. na
prace, ktoré st predmetom tejto zmluvy ana prace a je stanovena podla zakona ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov na 60 mesiacov.
Zaruéna lehota zacdina plynut diom protokolarneho prevzatia tychto casti diela
objedndvatelom a neplynie v Case, keby objednavatel nemohol dielo uzivat’ pre vady,
za ktoré zodpoveda zhotovitel.

10.3. Zarukou prebera zhotovitel' zavidzok, ze dielo bude pocas zaruénej lehoty spdsobilé na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

10.4. Objednavatel sa zavidzuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni najneskdér do 14
kalendarnych dni po jej zisteni pisomne. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje
aj reklamacia podana elektronickou poStou.

10.5. Zhotovitel’ sa zavédzuje zaCat’ s odstraiovanim vad diela do troch pracovnych dni od
prijatia pisomnej reklamacie a vady odstranit v ¢o najkratSom ¢&ase, ktorého dizku
dohodnu zmluvné strany pisomne.

10.6. Ak nie je odstranenie vad diela mozné, moze objednavatel’ od zhotovitel'a pozadovat’
primerané zniZenie ceny diela.

CL XI.
Zodpovednost’ za Skodu

11.1. Zhotovitel zodpovedd za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

11.2. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky Skody spOsobené vlastnym zavinenim, jeho
prevadzkovou c¢innostou, ktort vykonal za tUcelom plnenia zavidzkov podla tejto
zmluvy, ako aj pri odstrafiovani vad a opravach pocas zaru¢nej doby a vzniknuté Skody
je na vlastné néklady povinny odstranit’.
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11.3 Nahrada skody sa riadi ustanoveniami § 373 az § 386 Obchodného zdkonnika v platnom

12.1.
12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

141

14.2

zneni a prislusnymi v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

CL XII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel’.

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel’, ktorych
kipna cena je sucastou ceny podla ¢l. IV. bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotovitel' zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby, ktora je dielom podla
tejto  zmluvy, s vynimkou =zariadeni, uhradenych objednavatelom pred ich
zabudovanim.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela zndSa zhotovitel az do cCasu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

CL XI1I.
DalSie zmluvné dojednania

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoc¢nosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim
predmetu tejto zmluvy navzdjom o druhej zmluvnej strane dozvedia, sa povazuji za
obchodné tajomstvo podl'a § 17 Obchodného zakonnika, ak nie je v§eobecne zaviznym
pravnym predpisom uvedené inak.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pocCas realizicie diela budi vyhotovenia projektu pre
realizaciu diela poskytnuté objednavatelom ulozené tak, aby boli pristupné iba
pracovnikom zhotovitela.

Zmluvné strany nie su v omeskani v plneni svojich povinnosti podla tejto zmluvy
v pripade vysSej moci (napr. zemetrasenie, povoden, vychrica) , resp. zasahu uradnych
miest, ak tieto skutocnosti bezodkladne pisomne oznamia druhej strane alebo su
okolnosti vyssej moci, resp. zasahu uradnych miest vSeobecne zname.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky vyplyvajice zo zmluvy nemdzu byt
postipené na tretie osoby bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvne;j
strany, ktora je v postaveni ,,dlznika“.

CL X1V,
Ostatné dojednania a zanik zmluvy

V pripade, ak sa akékol'vek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho
rozporu s platnymi vS§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, nespdsobi to neplatnost’
celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade zavidzuji vzajomnym rokovanim
nahradit’ neplatné alebo neucinné zmluvné ustanovenie novym platnym zmluvnym
ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zdmer a ucel sledovany touto zmluvou.

Akakol'vek pisomnost’ dorucovana zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane podla tejto
zmluvy sa povazuje za dorucenti dhom jej dorucenia na adresu uvedenu v zahlavi tejto
zmluvy alebo na int adresu v€as oznamenu druhej zmluvnej strane. Ak sa
z akychkol'vek dévodov nepodari pisomnost’ dorucit, pisomnost’ sa povazuje za
doru€enu tiez v pripade, ze druhd zmluvnd strana pisomnost odmietla prevziat,
v takomto pripade sa za deni dorucenia povazuje dent odmietnutia prevzatia alebo sa
pisomnost’ povazuje za doruenu pokial’ druhd zmluvna strana neprevzala pisomnost’
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14.3

14.4

145

14.6

14.7

14.8

14.9

zaslanu poStou ako doporucent zésielku, za deii dorucenia sa v takomto pripade
povazuje treti den odo dia uloZenia zasielky na poste.
Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatel’a postupit’ pohl'adavky, ktoré mu vznikli, resp. vzniknt
v suvislosti s touto zmluvou voci objednavatel’'ovi na tretiu osobu, zriadit’ na ne zalozné
pravo a ani si ich jednostranne zapocitat’.
Zmluvny vztah zaloZeny touto zmluvou mozno skoncit aj pisomnou dohodou
zhotovitela a objednédvatela, a to dnom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukonceni tejto zmluvy sa sucasne upravia aj ndroky zmluvnych stran vzniknuté na
zaklade alebo v stvislosti s touto zmluvou.
Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle ustanoveni
tejto zmluvy alebo podla § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy,
mdze opravnena strana od zmluvy odstupit’, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvne;j
strane bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o poruseni dozvedela. Za podstatné
poruSenie povinnosti podla tejto zmluvy sa rozumie porusenie povinnosti, kedy moze
zmluvna strana okamzite odstupit’ od tejto zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny okamzite odstapit’ od zmluvy:

14.6.1 v pripade, ked’ sa zrealizovanie diela zhotovitel'om stalo Giplne nemoznym,

14.6.2 v pripade, ak nastanu pravne skuto¢nosti majice za nasledok zmenu v pravnom
postaveni zhotovitel'a (napriklad vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie,
reStrukturalizécia, zmena pravnej formy) alebo akakol'vek ind zmena majica
priamy vplyv na plnenie tejto zmluvy zo strany zhotovitel’a,

14.6.3 ak zhotovitel’ kona v rozpore s touto zmluvou a/alebo vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi a na vyzvu objednédvatela toto konanie a jeho nésledky
v primeranej lehote ur¢enej objednavatel'om neodstranil,

Ak opravnena zmluvna strana oznami druhej zmluvnej strane, ze na splneni zmluvnych

povinnosti nad’alej trva, alebo nevyuzije pravo od zmluvy odstipit, moéze od zmluvy

odstupit’ len spdsobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zékonnika.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanikd diilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany

druhej zmluvnej strane. Odstipenie musi byt’ uskutocnené pisomnou formou.

Zmluvné strany s povinné ku ditu zaniku zmluvného vztahu vzdjomne vysporiadat’

vSetky pohl'adavka a zaviazky.

14.10Odstiipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy, okrem

narokov na ndhradu spdsobenej Skody a narokov na dovtedy uplatnené¢ zmluvné,
resp. zakonné sankcie.

14.11 Po zaniku zmluvy odovzdd zhotovitel objednavatelovi rozostavané dielo v stave,

v akom sa ku diu odstupenia od zmluvy nachddza. Zhotovitel odovzda spolu

s rozostavanym dielom aj nasledujuce doklady:

14.11.1 dvakrat technicky nacrt skutoéného realizovania rozostavanej Stavby
Vv pisomnej forme a jedenkrat v elektronickej forme,

14.11.2. podklady potrebné pre financné vysporiadanie rozostavanej stavby,

14.11.3. atesty, osvedCenia, zaru¢né listy a ostatné doklady, tykajuce sa zrealizovanej
Casti diela.

Objednavatel’ rozostavané dielo v tomto stave prevezme.
14.12. O odovzdani a prevzati nedokonceného diela spiSu povereni zastupcovia zmluvnych

stran protokol. Protokol bude predovsetkym obsahovat’ tieto nalezitosti:

14.12.1. zhodnotenie rozsahu odovzdavanej Casti diela,

14.12.2. stpis odovzdavanych dokladov,

14.12.3. supis &asti diela, na ktoré zhotovitel' poskytne objednavatel'ovi zaruku a dizku
jej trvania,
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14.12.4. datum a podpisy opravnenych zastupcov,
14.12.5. ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena
Ciastka a zostatok k uhrade.

14.13. Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

14.13.1. ¢ast’ diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom
objednavatel’a,
14.13.2. pre fakturaciu platia ustanovenia tejto zmluvy.

14.14. V pripade, ze zhotovitel po odstupeni od zmluvy ktoroukol'vek stranou odmietne

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

odovzdat’ a vypratat’ stavenisko, povazuje sa stavenisko za odovzdané a material
a ostatné veci vo vlastnictve, resp. v drzbe zhotovitel'a budi vypratané na naklady
zhotovitel’a.

ClL. XV.
Zavereéné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale nou vyslovne
neupravené, sa vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a d’al'Sich
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, suvisiacich s realizéciou diela.

Neoddelitel'nt sucast’ tejto zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Rozpis zmluvnej ceny

Priloha €. 2 — cenovéa ponuka ¢. 79/05/2019

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet zmluvy, termin, cenu a zaru¢na
dobu, zmeny opravnenych os6b uvedenych pri identifikaénych tidajoch zmluvnych stran
sa moOzu uskutociovat’ formou postupne CcCislovanych protokolarnych zaznamov
podpisanych zastupcami zmluvnych stran.

Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskuto¢nit’ len formou postupne ¢islovanych
pisomnych dodatkov podpisanych zmluvnymi stranami.

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, tri pre objednavatela a dve pre
zhotovitela.

Zmluva sa uzatvara na dobu urciti do doby riadneho odovzdania a prevzatia diela
a nadobuda platnost’ dilom jej podpisania zastupcami obidvoch zmluvnych stran.
Zmluva nadobuda UCinnost diom nasledujicim po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmliv, vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

Zmluva je U objednavatela evidovana pod <¢islom GR ZVJS-229-5/32-2019
a u zhotovitel'a pod ¢islom 01/06/2019 .

V Bratislave, diia 18.07.2019 V Ciernom, diia 27.06.2019

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:

gen. Ing. Milan lvan Roman Vorek

generalny riaditel konatel” spolo¢nosti

Zboru vizenskej a justi¢nej straze
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Priloha ¢. 1 k Zmluve o dielo
&. GR ZV]S-229-5/32-2019

Rozpis zmluvnej ceny

Ukonéenie rozostavanej stavby Stravovacia prevadzka v UVTOS a UVV Leopoldov* —
Dodavka a montaz elektroinStalacie

Poradové Oddiel Cena bez DPH
dislo
1 Priprava podkladu 4.602,00
2 Podlahovy systétm UCRETTE MF 4 mm 27.558,70
3 Fabion UCRETTE RG, 100 mm 10.824,00
4 Dolozenie keramického obkladu vyska 100 mm 1.452,00
5 Podlahovy syst¢ém UCRETTE UD 200- 9 mm —P- 9.825,20
10

6 lﬁ)dlahovy syst¢ém UCRETTE UD 200- 6 mm —P- 31.350,00
7 Fabion UCRETTE RG, 100 mm — P 10+ P 11 8.659,20
8 DoloZenie keramického obkladu vyska 100 mm 1.161,60
9 Cena celkom bez DPH 95.432,70
10 DPH 20 % 19.086,54
11 Cena celkom s DPH 114.519,24

Roman Vorek

meno a priezvisko
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