ZMLUVA O UZAVRETI BUDUCEJ ZMLUVY O ZABEZPECENI ODBORNEHO VYKONU PREVADZKY ¢&. ZoBZ

Zmluva ¢. 21/2023

ZMLUVA O UZAVRETI BUDUCEJ ZMLUVY O ZABEZPECENi ODBORNEHO VYKONU
PREVADZKY ¢. ZoBZ001/2023
Uzavreta podla § 289 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zh.
v zneni jeho zmien a dopinkov

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

1.1 Buduci vlastnik: B.W.A. Slovakia s.r.o.
Sidlo:  Capkova &. 2, 811 04 Bratislava
Statutarny zastupca: Mgr. PhDr. Pavol Lembak
ICO: 35858001
DIC: 2021727664
IC DPH: SK 2021727664
(dalej len ,buduci vlastnik®)

a
12 Buduci prevadzkovatel: Obec Hruby Sur
Sidlo: Hruby Sur &. 205, 903 01
Statutarny zastupca: Ing. Adrian Takéacs - starosta obce
ICO: 00 305 987
DIC: 2021006658
IC DPH: SK2021006658

(dalej len ,buduci prevadzkovatel)

Clanok II.
PREDMET ZMLUY

2.1. Zmluvné strany sa na zaklade tejto zmluvy zavazuju uzatvorit Zmluvu o zabezpeéeni odborného vykonu
prevadzky (dalej len "ZoP") za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a po splneni podmienok dohodnutych
v tejto zmluve.

2.2. Predmetom buducej ZoP bude vykon prevadzky verejného vodovodu v sulade:
e 50 zakonom ¢. 442/2002 Z. z.,
e s prevadzkovymi poriadkami,
e s platnymi a G€innymi rozhodnutiami orgénov $tatnej spravy.

2.3. Predmetom prevadzky (resp. predmetom prevadzkovania) buducej ZoP bude vodna stavba (vodovod),
vybudovana v ramci stavby " Sur ,,IBV- lokalita“ Za starou $kolou“—
(parc. &. C-KN168/55,168/1,168/58,59,71/6,72/6,72/8,71/4,64/4) v k. (. Hruby Sir, definovana nasledovnymi
Castami projektovej dokumentacie uvedenej stavby:

e "SO 04 Verejny vodovod a pripojky".

. Clanokll.
CAS UZATOVORENIA BUDUCEJ ZoP

3.1. Buduci prevadzkovatel sa zavazuje uzatvorit s buducim vlastnikom budicu ZoP na z&klade vyzvy od
buduceho vlastnika, a to v lehote do 15 dni od dorucenia vyzvy na uzatvorenie budtcej ZoP.
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3.2. Buduci vlastnik vyzve budiceho prevadzkovatela na uzatvorenie budlicej ZoP do 5 dni od nadobudnutia
pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia (resp. uzivacieho povolenia vodnej stavby) vztahujuceho sa na predmet
prevadzkovania buducej ZoP, ak sa zmluvné strany nedohodnu na uzatvoreni ZoP pred tymto terminom.

, Clanok IV. ,
PRAVA A POVINNOSTI BUDUCEHO VLASTNIKA

4.1. Buduci vlastnik sa zavazuje:
4.1.1. Zabezpecit, aby vodna stavba (resp. jednotlivé jej Easti) bola vybudovana v zmysle projektovej dokumentacie
schvalenej v ramci vodopravneho konania (dalej len "schvalena dokumentécia"). Akékolvek zmeny, rozSirenia ¢i
obmedzenia oproti schvalenej dokumentacii sa mozu vykonat az po predchadzajucom prerokovani s buducim
prevadzkovatefom a az po schvéleni vodopravnym organom.
4.1.2. Umoznit zastupcom buduceho prevadzkovatela:
- vstup na stavbu pocas realizacie stavby a jej kontrolu,
- vykonavat zapisy o zistenych chybach do stavebného dennika.
4.1.3. Prizvat buduceho prevadzkovatela na prevzatie jednotlivych etap vystavby, k tlakovym skiSkam, skiSkam
vodotesnosti a pod.
4.1.4. Zabezpecit (vCasnym pisomnym pozvanim) G¢ast budlceho prevadzkovatela na preberacom konani vodnej
stavby (resp. jej Casti), vratane zabezpeéenia U¢asti buduceho prevadzkovatela na predkolaudaénych prehliadkach
pripravenych zariadeni, funkénych skudkach — a to s moznostou uviest do zapisnice zistené chyby, nedorobky
a odchylky od schvalenej dokumentacie.
4.1.5. Pripravit na odovzdanie budicemu prevadzkovatelovi:
- samotnu vodnu stavbu v nezavadnom technickom a technologickom stave,
- stavebné povolenie (resp. povolenie na zriadenie vodnej stavby) vydané prislusnym orgdnom,
- doklady a projektovu dokumentaciu vystavenu pre uéely nadobudnutia uZivacieho povolenia vodnej stavby,
- zapisnicu z preberacieho konania medzi zhotovitefom vodnej stavby (alebo jej ¢asti) a budicim viastnikom
s rozpisom vodnej stavby na jednotlivé asti.
4.1.6. Zabezpecit u zhotovitela stavby véasné odstranenie zistenych chyb a nedorobkov, pokial ide o chyby zistené
pri preberacom konani vodnej stavby.

, Clanok V. ,
PRAVA A POVINNOSTI BUDUCEHO PREVADZKOVATELA

5.1. Buduci prevadzkovatel sa zavazuje:

5.1.1. Buduci prevadzkovatel vodnej stavby berie na vedomie, Ze projektova dokumentacia a realizacia stavby sa
bude uskutoénovat v sulade s STN platnymi v éase spracovania projektovej dokumentacie av Case realizacie
vystavby. Pripadna zmena niektorych STN v ¢ase podpisania budlcej ZoP nemdze byt dévodom na nespinenie
zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy zo strany buduceho prevadzkovatela (pokial vymena konkrétnych zariadeni
nie je priamo nariadena novou STN).

5.1.2. Buduci prevadzkovatel sa oboznamil so schvalenou projektovou dokumentaciou, suhlasi s fiou a vyhlasuje,
Ze nebude pozadovat akékolvek zmeny poCas vystavby. Moze byt uskutonena iba taka zmena, ktora bola
obidvomi stranami odsuhlasena.

5.1.3. Buduci prevadzkovatel sa zavazuje, ze po nadobudnuti Ucinnosti budicej ZoP bude vodnu stavbu
plnohodnotne prevadzkovat v zmysle platnej legislativy.

5.1.4. Buduci prevadzkovatel sa zavazuje vykonavat prevadzkovanie vodnej stavby za odplatu od koncovych
uzivatelov pripojenych na stavbu. VySka odplaty za prevadzkovanie bude stanovena vyskou poplatkov za odber
pitnej vody a odvod spladkovych odpadovych véd od jednotlivych koncovych uZivatefov (vodné a stocné), ktoré
budu stanovené v sulade s pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre regul4ciu cien v sietovych odvetviach SR.

5.1.5. Buduci prevadzkovatel je povinny poskytnut akukolvek potrebnd sucinnost v suvislosti s kolaudaciou vodnej
stavby. Najmé je povinny prislu$nému organu bezodkladne a bez vyhrad potvrdit, Ze stavba spifia parametre
stanovené prisluSnymi pravnymi predpismi a ze ju bude v takomto stave prevadzkovat, resp. poskytnut akékolvek
iné suhlasy potrebné pre kolaudaciu vodnej stavby.

~ ClanokVvl.
ZMLUVNE PODMIENKY BUDUCEJ ZoP

6.1. Cas vykonu prevadzky a pripadné skonéenie zmluvného vztahu vytvoreného budicou ZoP:
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6.1.1. Buduca ZoP v zmysle predmetu tejto zmluvy sa uzatvori na dobu neurgitu.

6.2. Cena za vykon prevadzky a platobné podmienky budiicej ZoP:

6.2.1. Vykon prevadzky verejného vodovodu v rozsahu predmetu buducej ZoP zabezpedi buduci prevadzkovatel
kvalifikovanymi pracovnikmi odplatne. Cenu za vykon prevadzky, ktora je obsiahnuta v Uhrade za dodavku pitnej
vody (vodné), bude buduci prevadzkovatel fakturovat priamo jednotlivym Odberatefom, pokial sa s buducim
vlastnikom nedohodne inak. Pre Ucely tejto zmluvy "Odberatel" znamena maijitel resp. spravca pripojene;
nehnutelnosti, s ktorym bude mat buduci prevadzkovatel uzavret( zmluvu o dodavke pitnej vody.

6.3. Podmienky zabezpecenia vykonu prevadzky:
6.3.1. Buduci prevadzkovatel:
6.3.1.1. zabezpeti bezn( udrzbu predmetu prevadzky v sulade s prevadzkovym poriadkom vodnej stavby.
Naklady na tito €innost znasa budci prevadzkovatel.
6.3.2. Buduci vlastnik:
6.3.2.1. odovzda budlcemu prevadzkovatelovi predmet prevadzkovania v riadnom technickom
a technologickom stave spolu so schvalenym prevadzkovym poriadkom predmetu prevadzky, uzivacim
povolenim vydanym prisluSnym organom a s porealizaénym geodetickym zameranim stavby najneskor
do 12 mesiacov od terminu podpisania buducej ZoP.
6.3.2.2. spinomocni budlceho prevadzkovatela na ukony, ktoré buducemu vlastnikovi budu vyplyvat z
nasledovnych ustanoveni zakona €. 442/2002 Z. z.: § 15 ods. 1 pism. ¢) az g), § 15 ods. 6 a odseku 7
pism.b)ah),§4 ods. 3,§ 12 0ds. 4,§13 0ds. 2,§ 22 0ds. 1,2 a4, § 24 ods. 2 a 3, § 26 ods. 1 pism.
a)ah)aods. 2,§27 ods. 3a6,§280ds. 3,§29 ods. 3,§ 30 ods. 1a 2, § 33 ods. 3.
6.3.2.3 spinomocni buduceho prevadzkovatela na Ukony suvisiace s registraciou podla §23, ods. 1 zakona €.
25012012 Z. z..

, Clanok VII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

6.1. Zmluva nadobuda platnost a G¢innost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.
6.2. Zmluvu je mozné menit alebo doplnit len pisomnou formou so sthlasom oboch zmluvnych stran.

6.3. Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia obdrZi buduci predavajuci a dve
vyhotovenia obdrzi buduci kupuijuci - prevadzkovatel.

V Bratislave, diia 16.05. 2023 V Hrubom Stre, diia 16.05. 2023
Za buduceho vlastnika: Za buduceho prevadzkovatela:
Mgr. PhDr. Pavol Lembak Obec Hruby Sar
Konatel Ing. Adrian Takacs — starosta obce
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