

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou
MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín,
Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín

Predmet zákazky:
„**Stavebné úpravy pre zariadenie neurologickej
JIS - Blok "B"**“

ZMLUVA O DIELO č. 2/2023/HTČ

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1.1 Objednávateľ:

Názov: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Sídlo: Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín, Slovensko
Štatutárny zástupca: PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng. – riaditeľ nemocnice
IČO: 00634905
DIČ: 2020563754
IČ DPH: SK2020563754
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu v tvare IBAN: SK85 8180 0000 0070 0065 9368
(ďalej aj ako „**Objednávateľ**“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: : Kalorim s.r.o.
sídlo : Nesluša 759, 02341 Nesluša
IČO : 50625781
DIČ : SK2120400722
bankové spojenie :
číslo účtu :
zastúpený : Ing. Michal Skokan, konateľ

Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvných : Ing. Michal Skokan, konateľ
b) technických : Ing. Matej Michalec
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho : Ing. Matej Michalec
číslo telefónu :
e-mail :
zapísaný :
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)
(ďalej aj ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Táto Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „**Stavebné úpravy pre zariadenie neurologickej JIS - Blok "B"**“, ktoré realizoval Objednávateľ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) postupom zadávania „bežný postup pre podlimitné zákazky“. Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka Zhotoviteľa vybraná ako ponuka úspešného uchádzača v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. Na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky Zhotoviteľa sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“).

Článok I Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so záväzkom Zhotoviteľa zhotoviť Dielo špecifikované v odseku 2 tohto článku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovených touto zmluvou, jej prílohami a v súvislosti so záväzkom Objednávateľa Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo dohodnutú podľa článku III tejto Zmluvy.
2. Predmetom diela je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektovej dokumentácie stavby. Jedná sa o stavebné úpravy a rekonštrukciu interiérového priestoru a kompletná výmena sietí neurologickej JIS – blok „B“ v existujúcej budove nemocnice s poliklinikou MUDr.L.Nádaši Jégého v Dolnom Kubíne.

Existujúce sociálne a hygienické priestory, lôžková časť pre pacientov, zázemie pre personál na danom oddelení sú z časti ešte pôvodné do značnej miery nevyhovujúce dnešným štandardom na potrebné poskytovanie požadovaných služieb v nemocničných priestoroch. Investor sa tak rozhodol dané hygienické priestory, lôžkovú časť a priestory pre personál daného oddelenia upraviť a zrekonštruovať.

Stavebnými úpravami na danom oddelení neurologickej JIS vznikne 8 nových lôžok JIS a jedna 2 lôžková izba pre pacientov, nové sociálne a hygienické priestory pre personál daného oddelenia, nové priestory kde bude 24hodinové stanovisko sestier, telocvičňa alter. lôžková izba, miestnosť pre psychológa, kuchynka, skladové priestory, samostatná kúpeľňa, WC žena a muži pacienti, samostatné WC a sprcha pre personál, priestory pre upratovačku, čistiaca miestnosť, strojovňa VZT a ústredňa EPS,HSP, počítačová pracovňa.

Hlavný projektant: Ing. Igor Urban, CSc

V nadväznosti na záväzok Zhotoviteľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, že Dielo uskutoční:

- a) za podmienok stanovených v tejto Zmluve,
 - b) v súlade s predloženým rozpočtom, dokumentáciou obsahujúcou informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom verejnom obstarávaní (ak je spracovaná),
 - c) v súlade s podmienkami stavebného povolenia,
 - d) v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní,
 - e) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela s odbornou starostlivosťou v súlade s touto zmluvou potrebné.

4. V nadväznosti na záväzok Objednávateľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje, že Dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevezme a zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu, podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

Článok II Čas plnenia

1. Objednávateľ sa zaväzuje písomne upovedomiť Zhotoviteľa o nadobudnutí účinnosti Zmluvy a to najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo dňa obdržania správy z kontroly procesu verejného obstarávania, ktorým Poskytovateľ NFP pripustil výdavky do financovania a vyzvať Zhotoviteľa na prevzatie staveniska. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotoviteľom bude vykonané v termíne uvedenom v písomnej výzve, a to Protokolom o odovzdaní a prevzatí staveniska na realizáciu diela a zápisom do stavebného denníka. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotoviteľom bude považované za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - a) vykonať Dielo v lehote **maximálne do 6 mesiacov** od dňa prevzatia staveniska, po nadobudnutí účinnosti zmluvy.
 - b) Dielo vykonané najneskôr v lehote podľa písm. a) odovzdať Objednávateľovi najbližší pracovný deň po skončení realizácie Diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce v súlade s dokumentami predloženými v lehote na poskytnutie súčinnosti a to:
 - a) s vypracovaným Harmonogram prác, t.j. Podrobný harmonogram realizácie prác a finančného plánu so zohľadnením prípadnej zmeny, čo sa týka subdodávok, vlastných kapacít alebo kapacít iných osôb podieľajúcich sa na realizácii Diela (ktoré boli uvedené v ponuke predloženej vo verejnom obstarávaní)
 - b) s podrobným technologicko-stavebným postupom realizácie diela/predmetu zákazky
 - c) s Plánom ochrany životného prostredia a havarijným plánom pre prípad ohrozenia životného prostredia.Zhotoviteľ sa môže od ním vypracovaného Harmonogramu prác odchýliť len so súhlasom Objednávateľa a to v prípadoch, ktoré sú nevyhnutné pre zrealizovanie Diela riadne a včas.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v odseku 2 tohto článku Zmluvy sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
 - a) udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť, t. j. napr. nepredvídateľné okolnosti, nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná pohroma, rozhodnutia tretích strán – orgánov štátnej správy, správcov sietí, petície a sťažnosti občanov a pod.,
 - b) neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany Objednávateľa dohodnutej v tejto Zmluve, ktorá je riadne odôvodnená, z dôvodu čoho došlo k prerušeniu vykonávania Diela,
 - c) v prípade Zmluvnými stranami odsúhlasených zmien rozsahu vykonania prác na Diele (zmenové konanie).
5. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípadoch podľa odseku 4 tohto článku Zmluvy, následkom čoho je potreba predĺženia lehôt podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ písomne oznámi tieto skutočnosti Objednávateľovi a Zmluvné strany uzavruť dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané predĺženie termínov uvedených v odseku 2 tohto článku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalostí, ktoré sú nezávislé od vôle Zmluvných strán, resp. o dobu prerušenia vykonávania Diela z dôvodu neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa, ktorá je potvrdená zástupcom Objednávateľa oprávneným na rokovanie vo veciach technických uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutú Zmluvnými stranami v rámci zmenového konania. Uvedené nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch iných ako sú uvedené v odseku 4 tohto článku Zmluvy a/alebo v prípadoch, kedy dochádza k posunu vo výkone prác v zmysle harmonogramu, ktoré nemajú vplyv na posun lehôt podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný informovať o týchto skutočnostiach Objednávateľa. Pre vylúčenie pochybností platí, že na odsúhlasenie takéhoto posunu stačí súhlas technického dozoru investora stavby vyznačený v stavebnom denníku a Zmluvné strany nie sú povinné uzatvárať k Zmluve dodatok.
7. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa informovať Objednávateľa o posune vo výkone prác oproti harmonogramu alebo omeškanie Zhotoviteľa s výkonom prác oproti harmonogramu o viac ako 5 pracovných dní, ktoré nebolo schválené technickým dozorom investora stavby, sa považuje za podstatné porušenie povinností podľa tejto Zmluvy.

Článok III Cena za Dielo

1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
cena bez DPH 738 789,42 **EUR** (slovom: sedemtridsaťosemstisícsemstoosemdesiatdeväť,42EUR)
DPH 20% 147757,88 **EUR** (slovom: stoštyridsaťsedemstisícsemstopakdesiatšesť,88EUR)
cena spolu s DPH 886 547,30 **EUR** (slovom: osemstoosemdesiatšesťtisícpäťstoštyridsaťsedem,30EUR)
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.
2. Objednávateľ ako príspevková organizácia vyššieho územného celku je registrovaným platiteľom DPH z dôvodu prevádzkovania stravovania. Stavebné práce nesúvisia s ekonomickou činnosťou, pre ktorú je príspevková organizácia (objednávateľ) registrovaná ako platiteľ DPH.
3. Ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, je povinný vyhotovovať faktúry v cene bez DPH, na ktorých uvedie slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“. Objednávateľ je povinný k cene dodaných stavebných prác uplatniť daň (DPH) vo výške 20 % a odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
4. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ Zhotoviteľ v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto článku Zmluvy navyše účtovať daň z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedená v odseku 1 tohto článku ako cena bez DPH je v takomto prípade považovaná za cenu konečnú a zároveň nie je oprávnený domáhať sa úpravy ceny podľa odseku 4 písm. a) tohto článku. Rovnako tak v takomto prípade Objednávateľ nemá právo na odpočítanie DPH z prijatých stavebných prác.
/text ohľadom odsekov 3 a 4 ohľadne DPH je možné vypustiť, pričom toto nebude považované za nedodržanie textu zmluvy/
5. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za Dielo dohodnutá podľa ods. 1 tohto článku ako maximálna a konečná zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s predmetom Zmluvy, najmä, ale nielen:
 - zhotovenie podrobnejšieho projektu (ak je k realizácii Diela potrebný),
 - odborné posudky
 - výrobnú a dielenskú dokumentáciu,
 - vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, zariadení a konštrukcií,
 - úhradu spotrebovaných energií počas realizácie Diela,
 - úhradu vodného a stočného v priebehu výstavby,
 - náklady na vyloženie, skladovanie materiálov a vybavenia,
 - náklady na odvoz a poplatky za legálne uloženie prebytočného vykopaného materiálu, stavebnej sute a stavebných odpadov,

- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov,
 - náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom,
 - náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien a odchýlok od pôvodnej projektovej dokumentácie, ďalej certifikáty, atesty, vážne lístky o odvoze a likvidácii stavebnej sute a vybúraných hmôt budú odovzdávané postupne pri fakturácii jednotlivých množstiev, revízne správy, protokoly o vykonaných skúškach, záručné listy, doklady o vykonaní tlakových skúšok, skúšok tesnosti,
 - náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľom,
 - náklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,
 - náklady spojené s dovozom materiálov, výrobkov zariadenia a vybavenia zo zahraničia, dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov,
 - náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
 - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
 - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
 - náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
 - náklady na poistenie Diela,
 - náklady na colné a dovozné poplatky,
 - náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
 - náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
 - náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v soboty príp. nedele,
 - náklady, súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
 - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
 - náklady na spracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu užívania verejnej práce, a vypracovania projektu skutočného vyhotovenia, vrátane vecne, územne a časovo neobmedzenej licencie v prospech Objednávateľa,
 - náklady na vytýčenie a zameranie všetkých inžinierskych sietí,
 - akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo uvedenú v odseku 1 tohto článku Zmluvy je možné meniť iba v prípade:
- a) zmeny sadzby DPH počas trvania Zmluvy,
 - b) zmeny rozsahu vykonania prác na Diele oproti projektovej dokumentácii/výkazu výmer/dokumentácii obsahujúcej informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom verejnom obstarávaní; týmto nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa podľa odseku 7 písm. e) tohto článku Zmluvy,
 - c) v prípade uplatnenia tzv. indexačnej doložky v zmysle článku XV tejto Zmluvy.
 - d) iných skutočností odôvodňujúcich zmenu Zmluvy a dohodnutých Zmluvnými stranami.
7. Ak Objednávateľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele alebo ak bol rozsah zmien prác na Diele ovplyvnený nesúlalom projektovej dokumentácie/výkazu výmer/dokumentácie obsahujúcej informácie o Diele s realitou pri realizácii stavebných prác, Zmluvné strany si dohodli nasledovný postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):
- 7.1 Objednávateľ vystaví písomnú požiadavku na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele a predloží ju Zhotoviteľovi.
 - 7.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny požadovanej Objednávateľom. Pri ocenení zmeny postupuje Zhotoviteľ nasledovne:
 - a) pri položkách obsiahnutých v priloženom rozpočte Diela k Zmluve bude zachovaná ich jednotková cena,

- b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte Diela k Zmluve, ale obsiahnutých v cenníku stavebných prác bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu,
- c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte Diela k Zmluve a ani v cenníku stavebných prác bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu.

7.3 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany uzavruť dodatok k Zmluve.

8. V prípade, že pri realizácii Diela nastane situácia spočívajúca v:

- a) nedostatku materiálov a s tým súvisiacej potreby zmeny technického riešenia alebo
- b) zmeny cien materiálov na trhu, tzn. indexačnej doložky v zmysle článku XV Zmluvy alebo
- c) zmene lehoty dodania uvedenej v článku II, v bode 2 písm. a) v nadväznosti na písm. a) a/alebo písm. b) tohto bodu,

Objednávateľ môže pristúpiť k zmene zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) ZVO.

V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi predložiť jednoznačné dôkazy, ktorými preukáže nevyhnutnosť a opodstatnenosť nároku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmeniť charakter zmluvy.

Pri posudzovaní nároku na zmenu zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) ZVO bude Objednávateľ zohľadňovať aj Časový harmonogram prác predložený Zhotoviteľom v zmysle článku II bod 3 písm. a) Zmluvy.

d) V prípade okolností, ktoré sa čiastočne predvídať dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované v súlade s ostatnými ustanoveniami § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

Pri posudzovaní nároku na zmenu zmluvy v súlade s ostatnými ustanoveniami § 18 zákona o verejnom obstarávaní bude Objednávateľ zohľadňovať aj Časový harmonogram prác predložený Zhotoviteľom v zmysle článku II bod 3 písm. a) Zmluvy.

e) Pri vznesení nároku Zhotoviteľa na zmenu jednotkovej ceny materiálu/materiálov, ktorých celková cena má alebo môže mať podstatný vplyv na celkovú cenu Zhotoviteľa za Dielo, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi relevantné doklady a postup bude nasledovný:

- Každá zmena vyvolaná objednávatelom alebo zhotoviteľom oproti ocenenému výkazu výmer bude zapísaná v stavebnom denníku, resp. inom dokumente na to príslušnom, a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi;
- V prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje zhotoviteľ súpis naviac prác/menej prác k ocenenému výkazu výmer, ktorý bude obsahovať:

- a) rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
- b) rekapituláciu ceny súpisu naviac prác k rozpočtu,
- c) položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,
- d) položkovite ocenený odpočet ceny menej prác,
- e) sprievodnú správu,
- f) kópiu zápisov zo stavebného denníka,
- g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrty,...) objasňujúce predmet súpisu naviac prác/menej prác k rozpočtu,

- Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v ocenenom výkaze výmer, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, bude používať ceny z oceneného výkazu výmer podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve,
- b) pri položkách, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom výkaze výmer, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, sa budú používať vždy aktuálne ceny podľa príslušného softvéru na oceňovanie stavebných prác (cenkros a pod.)
 - Zhotoviteľ bude predkladať súpisy naviac prác k ocenenému výkazu výmer objednávatelovi na odsúhlasenie, pričom objednávatel ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do piatich pracovných dní od ich obdržania. Súpis naviac prác k ocenenému výkazu výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude

podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na navyac práce, resp. pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v prípade menej prác.

- Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do oceneného výkazu výmer, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), bude zmluva na realizáciu navyac prác uzavretá formou dodatku, ak bude jeho uzavretie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- Pri vznesení nároku Zhotoviteľa na zmenu materiálu alebo technického riešenia v dôsledku nedostatku materiálu na trhu, Zhotoviteľ predloží identifikáciu výrobcu, typové označenie materiálu, identifikáciu dodávateľa materiálu, ktorý má byť predmetom rokovania o zmene a zdôvodnenie potreby zmeny technického riešenia, ktorým musí Zhotoviteľ jednoznačne preukázať, že pôvodné riešenie alebo materiál spôsobí verejnému obstarávateľovi/Objednávateľovi neprimerané ťažkosti pri realizácii Diela, ako sú napr. omeškanie Zhotoviteľa s riadnym plnením Diela; potreba realizácie ďalších navádzujúcich prác, s ktorými verejný obstarávateľ/Objednávateľ vopred nepočítal a ukázali sa ako nevyhnutné až počas realizácie Diela; iné vopred nepredvídateľné okolnosti, ktoré majú vplyv na realizáciu Diela čo do kvality a termínov určených zmluvou.
- Zmeny zmluvy je možné realizovať aj v iných prípadoch, ak budú splnené podmienky na uzavretie dodatku podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- Pri posudzovaní oprávnenosti uskutočnenia zmeny zmluvy podľa tohto bodu a súladu s § 18 zákona o verejnom obstarávaní objednávateľ dôkladne posúdi: • analýzu príčin vzniknutej situácie • príčinné súvislosti so vzniknutou situáciou • následky vzniknutej situácie a potrebu zmeny zmluvy • vyhodnotenie skutočnosti, či zhotoviteľ vynaložil náležitú starostlivosť, resp., že bol obozretný • posúdenie nevyhnutnosti na odstránenie následkov. Uzatvorenie dodatku nie je povinnosťou objednávateľa a bude sa dôkladne posudzovať.

9. Zhotoviteľ sa nemôže dovoliavať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:
- a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstarávania,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela,
 - d) ak je súčasťou súťažných podkladov aj projektová dokumentácia a zároveň aj výkaz výmer, s ktorými sa Zhotoviteľ v plnej miere oboznámil v procese verejného obstarávania a na základe ktorých predkladal svoju ponuku, tak v prípade ich nesúladu majú informácie v projektovej dokumentácii prednosť.
10. Zmena rozsahu prác na Diele vykonaná Zhotoviteľom bez písomného potvrdenia Objednávateľom alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od Zmluvy, nezakladá nárok Zhotoviteľa, resp. povinnosť Objednávateľa na úhradu takto vynaložených finančných prostriedkov.
11. Pre vylúčenie pochybností platí, že akákoľvek zmena ceny za Dielo podľa odseku 4 tohto článku Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zároveň nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Článok IV

Platobné podmienky a fakturácia

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe mesačných faktúr vystavených Zhotoviteľom a doručených Objednávateľovi. Právo Zhotoviteľa vystaviť faktúru vzniká po uplynutí kalendárneho mesiaca, na základe súpisu vykonaných prác a dodávok podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy.
2. Zhotoviteľ mesačne zostaví súpis vykonaných prác a dodávok. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť zostavený prehľadne, jednotlivé položky musia byť ocenené podľa položiek uvedených vo výkaze výmer, Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer a musí byť vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 5 pracovných dní technický dozor investora stavby. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. Zisťovanie súpisu vykonaných prác a dodávok sa

bude vykonávať každý mesiac vždy do 3 pracovných dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť odsúhlasený technickým dozorom investora stavby a zaevidovaný v stavebnom denníku., podpísaný zástupcom objednávateľa.

3. Písomnú faktúru, vyhotovenú na základe zmluvnými stranami odsúhlaseného súpisu vykonaných prác doručuje Zhotoviteľ v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Súpis vykonaných prác bude prílohou vystavenej faktúry.
4. Faktúra vystavená v troch origináloch musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať najmä:
 - o názov Diela,
 - o obchodné meno a sídlo Objednávateľa, IČO,
 - o obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa, IČO,
 - o predmet úhrady,
 - o názov projektu „**Stavebné úpravy pre zariadenie neurologickej JIS - Blok "B"**“
 - o vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
 - o deň zdaniteľného plnenia,
 - o deň vystavenia faktúry a deň splatnosti faktúry,
 - o označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - o fakturovaná základná čiastka bez DPH a celková fakturovaná suma v eurách,
 - o meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
 - o pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
5. Celková fakturovaná suma nesmie presiahnuť celkovú cenu Diela uvedenú v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.
6. Neoddeliteľnou prílohou poslednej faktúry musí byť kópia podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Protokol musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy.
7. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
8. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry Objednávateľovi.
9. V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa, budú vykonané práce fakturované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa, odsúhlasených technickým dozorom investora stavby a zaevidovaných v stavebnom denníku.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zložiť na účet Objednávateľa najneskôr v lehote päť (5) dní pred vystavením faktúr v zmysle bodov 1 a 2 tohto článku výkonovú záruku vo výške 5 % z výšky Ceny, ktorá bude fakturovaná Zhotoviteľom v zmysle bodu 1 článku III tejto Zmluvy. Zhotoviteľ môže zložiť výkonovú záruku:
 - a) bankovou alebo poistnou zábezpekou alebo
 - b) zložením finančnej hotovosti na účet Objednávateľa.

Zábezpeku Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi v súvislosti s možným odstraňovaním väd Diela počas plynutia záručnej doby, ktoré by Zhotoviteľ odmietol odstrániť alebo neodstránil napriek takejto povinnosti alebo na zabezpečenie sankcií a nárokov z tejto Zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto Zmluvy. V takomto prípade budú Zmluvné strany postupovať podľa § 580 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v platnom znení a § 358 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Uplatnením nie sú dotknuté nároky týkajúce sa prípadnej náhrady škody.

Predmetom zábezpeky podľa písm. a) musí byť záväzok banky alebo poisťovne, že v prípade nečinnosti Zhotoviteľa, banka/poisťovňa uhradí sumu Zábezpeky za nesplnené záväzky Zhotoviteľa.

11. Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi výkonovú záruku vo výške 2,5% z ceny Diela bez DPH po uplynutí 12 mesiacov odo dňa doručenia právoplatného kolaudačného rozhodnutia a vo výške 2,5 % z ceny Diela bez DPH po uplynutí záručnej doby Diela, a to v lehote 14 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti Zhotoviteľa Objednávateľovi na uvoľnenie výkonovej záruky v zmysle tohto bodu, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce právo Objednávateľa postupovať podľa odseku 10 tohto článku Zmluvy.
12. Objednávateľ si zároveň vyhradzuje právo odúčtovať, prípadne započítať aj všetky zmluvné pokuty, ktorých povinnosť úhrady vznikne Zhotoviteľovi prípadným nedodržaním zmluvných podmienok podľa tejto Zmluvy alebo Objednávateľom preukázanú a vyčíslenú škodu, za vznik ktorej nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.
13. Objednávateľ je pred zaplatením ceny Diela oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, ktorých nárok na ich zaplatenie je bez akýchkoľvek pochyb oprávnený. V prípade, že sa preukáže, že Zhotoviteľ nemá uhradené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, náležité platby za tovar, stavebné práce alebo služby uhradí Objednávateľ priamo subdodávateľovi, ktorý dodal tovar, uskutočnil stavebné práce alebo poskytol služby Zhotoviteľovi, ak o to subdodávateľ požiada. Objednávateľ je povinný spôsob úhrad a ich výšku podľa predchádzajúcej vety vopred prerokovať so Zhotoviteľom a subdodávateľmi.
14. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi žiaden preddavok na predmet Zmluvy.
15. Zmluvné strany berú na vedomie, že po nadobudnutí účinnosti osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného v budúcnosti Ministerstvom financií SR upravujúcim podrobnosti zaručenej elektronickej fakturácie, budú povinní pri fakturácii a prijímaní faktúr postupovať podľa ustanovení zákona NR SR č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov.

Článok V

Práva a povinnosti Zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek Objednávateľa.
2. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas zhotovovania Diela, ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť zistí alebo môže zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
3. Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť Dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
4. Zhotoviteľ je povinný v lehote do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy vypracovať plán organizácie výstavby s podrobným riešením postupov výstavby, vrátane zriadenia staveniska a predložiť ho Objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ je povinný v lehote 3 pracovných dní predložený plán organizácie výstavby schváliť alebo si k jeho zneniu uplatniť pripomienky. V prípade uplatnenie pripomienok zo strany Objednávateľa, sa Zhotoviteľ zaväzuje tieto zapracovať v lehote do 3 pracovných

dní od ich uplatnenia a opätovne predložiť plán na schválenie Objednávateľovi. Všetky náklady na realizáciu činností spadajúcich pod plán organizácie výstavby znáša Zhotoviteľ.

5. Zhotoviteľ je od okamihu prevzatia objektu podľa článku II ods. 1 tejto Zmluvy až do momentu odovzdania Diela povinný viesť stavebný denník v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov oprávnených osôb Zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte prítomných pracovníkov (vrátane subdodávateľov), počte a druhu mechanizmov, množstve a druhu realizovaných prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnených prác, informácie o dodávke materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený stavbyvedúci (uviesť meno a priezvisko, číslo oprávnenia odbornej spôsobilosti) vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických a vo veciach výkonu technického dozoru investora stavby alebo príslušné orgány štátnej správy.
6. Zhotoviteľ je povinný v lehote do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska zriadiť v zmysle platnej legislatívy stavenisko. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný najmä ale nielen:
 - a) na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko osadiť orientačnú tabuľu s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa vzoru predloženého Objednávateľom,
 - b) zabezpečiť odberové miesta energií u príslušných správcov sietí, použiť mobilné zdroje energií alebo odoberať elektrickú energiu z objektu na základe nezávislého merania a znášať tieto náklady na základe individuálnych odberných zmlúv so správcom médií (vrátane podružného merania),
 - c) zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dostupné vstupy tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,
 - d) vylúčiť zo staveniska nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou) a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,
 - e) zaznamenať skutočnosti týkajúce sa zariadenia staveniska do stavebného denníka.
7. Zhotoviteľ je povinný realizovať práce podľa požiadaviek Objednávateľa a projektovej dokumentácie v súlade so špecifickými podmienkami, a to najmä v súlade s:
 - a) technickými normami a predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v Európskej únii (i doporučenými, ktoré súvisia s predmetom Diela),
 - b) normami a technickými podmienkami uvedenými v realizačnom projekte a v podkladoch z realizovaného verejného obstarávania,
 - c) zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 - d) zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - e) nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov,
 - f) nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov,
 - g) vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov,
 - h) vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov,

- i) zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,
 - j) vyhláškou č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.
8. Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela povinný:
- a) dodržať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, stanoviská a vyjadrenia štátnych orgánov, ako aj záväzné i odporučené STN súvisiace s predmetom tejto Zmluvy,
 - b) výrobnú dokumentáciu predložiť na odsúhlasenie autorom projektu a generálnemu projektantovi,
 - c) na požiadanie predložiť Objednávateľovi meračské skúšky v zmysle normy STN 73 0422,
 - d) plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť Dielo a jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi,
 - e) dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania Diela a týkajúce sa Diela,
 - f) akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného Diela,
 - g) sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí,
 - h) zápisom v stavebnom denníku informovať Objednávateľa, že pri zhotovovaní Diela dôjde k zakrytiu dovedy vykonaných prác, alebo časti Diela; Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovný deň vopred a vo výzve uvedie predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. časti Diela,
 - i) na základe pozvánky Objednávateľa zúčastňovať sa 1x za týždeň kontrolného dňa Diela,
 - j) umožniť orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a stavbu a vytvoriť im podmienky pre výkon dohľadu,
 - k) vyhotovovať fotodokumentáciu z výstavby Diela a odovzdať jej kópiu na CD/USB nosiči zástupcovi Objednávateľa pred odovzdaním a prevzatím Diela,
 - l) zabezpečiť dodávku materiálu a strojového vybavenia potrebného na realizáciu Diela a jeho dopravu,
 - m) zabezpečiť, aby všetky použité materiály a výrobky pri realizácii Diela mali certifikát o preukázaní zhody platný pre Európsku úniu a zároveň Dielo musí spĺňať príslušné hygienické predpisy,
 - n) zabezpečiť, aby všetky prvky, materiály, mechanizmy a strojné zariadenia použité na zhotovenie Diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť a udržiavať bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných pri zhotovení Diela,
 - o) udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie Diela a zabezpečiť koordináciu svojich prípadných subdodávateľov (ak ich využije),
 - p) zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska a vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska (bezpečnostné pásky a pod.),
 - q) zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastných pracovníkov, resp. jeho subdodávateľov,
 - r) zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce predmet Diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom, ako aj školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby,
 - s) dodržiavať všetky predpisy tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednávateľa a ku škodám zapríčineným činnosťou Zhotoviteľa počas vykonávania Diela,
 - t) zodpovedať za škody spôsobené na majetku Objednávateľa a v prípade spôsobenia škody nahradiť vzniknuté škody, najmä uviesť vec na vlastné náklady do pôvodného stavu alebo nahradiť vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je možné, vecou najbližšieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradiť vzniknutú škodu, pričom nemá nárok na úhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poškodenej veci v čase pred jej poškodením,

- u) zodpovedať za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jednotlivých častí Diela až do odovzdania celého Diela podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi. Dňom odovzdania celého Diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom Diele na Objednávateľa,
 - v) zabezpečiť počas realizácie Diela čistotu komunikácie a príľahlých plôch a komunikácií,
 - w) oznámiť miesto a názov certifikovanej skládky, na ktorú bude zo stavby odvážať stavebný odpad, stavebnú suť, TKO a pod.,
 - x) pri likvidácii odpadu postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - y) do piatich dní vypratať a uvoľniť stavenisko, ak dôjde k zániku jeho záväzku vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy,
 - z) pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kót. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. Náklady na práce zhotoviteľa uvedené v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene diela.
9. V súvislosti s realizáciou Diela zabezpečí Zhotoviteľ aj poistenie svojich vecí, prác a činností, materiálov, strojov a zariadení Zhotoviteľa na stavbe, svoju zodpovednosť za škody, spôsobené pri vykonávaní Diela a ďalších činností na stavbe Objednávateľovi alebo tretím osobám, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotoviteľa a poistenie škody spôsobenej Objednávateľovi alebo tretej osobe vadným vykonaním Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu odovzdania budúceho staveniska predložiť Objednávateľovi platnú a účinnú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním plnenia podľa tejto Zmluvy s výškou poistného krytia minimálne v hodnote 100 % ceny Diela s DPH uvedenej v bode 1 článku III tejto Zmluvy.
10. Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovní všetky poistné udalosti, ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom určeným príslušným právnym predpisom a Objednávateľovi.
11. Zhotoviteľ nie je pri zhotovovaní Diela oprávnený:
- a) znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť Diela a ktoré boli definované projektom Diela,
 - b) použiť materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb,
 - c) použiť materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
12. Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku realizácie Diela až po jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi predložením na vyziadanie Objednávateľa dokladov, a to najmä:
- a) správy o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
 - b) potvrdeného porealizačného projektu so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie - projekt skutočného vyhotovenia,
 - c) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach Diela zakrytých v čase realizácie, protokolov o skúškach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonaných revízných skúškach, v zmysle slovenských technických noriem, ktorými sa prevzali európske normy, európskych technických osvedčení, spoločných technických špecifikácií, medzinárodných noriem, iných technických referenčných systémov zavedených európskymi normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národných technických osvedčení alebo národných technických špecifikácií týkajúcich sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technických špecifikácií, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané,

- d) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, prevádzkové poriadky, ...),
 - e) osvedčení o akosti použitých materiálov, zariadení (certifikáty),
 - f) kópií zo stavebného denníka,
 - g) vyplneného skúšobného a kontrolného plánu, potvrdeného Zhotoviteľom, podľa § 13 zákona č. 254/98 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách,
 - h) dokladov o preukázaní zhody s deklarovateľnými alebo vyžadovateľnými normami, atestov, certifikátov použitých výrobkov na zhotovenom Diele – všetky musia byť dodané v slovenskom alebo českom jazyku, resp. doklady dodané v iných jazykoch musia byť úradne preložené do slovenčiny,
 - i) potvrdení správcu legálnej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, ŠPZ auta, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby, z ktorej odpad pochádza,
 - j) potvrdenia o odstránení vád a nedorobkov (v prípade ak boli zistené),
 - k) protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela,
 - l) plánu užívania verejnej práce podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby,
 - m) fotodokumentáciu z priebehu výstavby na CD/USB nosiči,
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodateľmi.
14. Porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

Článok VI

Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tejto Zmluvy vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou a realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza činnosť Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, ani Zhotoviteľovu zodpovednosť za plnenie povinností súvisiacich s realizáciou Diela.
2. Objednávateľ je povinný v lehote do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy odovzdať Zhotoviteľovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentácie v tlačenej forme, ktorá je identická s projektovou dokumentáciou predloženou v realizovanom verejnom obstarávaní a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela.
3. Objednávateľ zvoláva a riadi každý týždeň kontrolný deň stavby/Diela, z ktorého za účasti poverených zástupcov Objednávateľa, projektanta a Zhotoviteľa, technický dozor investora stavby vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom.

4. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
5. Osoby oprávnené na rokovania vo veciach zmluvných, technických a výkonu technického dozoru investora stavby uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú oprávnené kontrolovať Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má Objednávateľ právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
6. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, neuvedených v tejto Zmluve, bude to považované za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Neumožnenie kontroly, neoznámenie subdodávateľov alebo umožnenie prítomnosti neoznámených subdodávateľov na stavbe je podstatným porušením Zmluvy.

Článok VII Subdodávateľa

1. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 2 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.
2. Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 2 Zmluvy na základe písomného oznámenia zmeny zástupcovi Objednávateľa oprávnenému na rokovanie vo veciach technických uvedenému v záhlaví tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením zmeny alebo doplnenia subdodávateľa uviesť údaje o ňom v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa obsahuje najmä:
 - a) obchodné meno/názov subdodávateľa,
 - b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,
 - c) rozsah subdodávky vyjadrený v eurách,
 - d) skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť má podľa osobitných predpisov,
 - e) doklad o oprávnení realizovať plnenie,
 - f) dôvod zmeny pôvodného dodávateľa,
 - g) dátum zmeny alebo pribratia subdodávateľa.
4. Subdodávateľ uvedený v prílohe č. 2 a každý nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. Neoznámenie zmeny subdodávateľa zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľom.
6. Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby práce vykonával sám.
7. Objednávateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia a s uvedením dôvodu odmietnuť udeliť súhlas. Do doručenia písomného súhlasu Objednávateľa Zhotoviteľovi sa má za to, že Objednávateľ Zhotoviteľovi tento súhlas neudelil. Všetci subdodávateľa Zhotoviteľa počas trvania Zmluvy musia spĺňať podmienky podľa § 41, ods. 1, písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie

Objednávateľa do desiatich (10) kalendárnych dní preukázať splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety dokladmi v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas plniť svoje záväzky (najmä finančné záväzky) voči svojim subdodávateľom podieľajúcim sa na realizácii Diela. Ohľadom kontroly plnenia povinností Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený komunikovať priamo so subdodávateľmi. Ak Zhotoviteľ nebude plniť svoje finančné záväzky voči svojim subdodávateľom podľa prvej vety tohto bodu Zmluvy, alebo Objednávateľ bude mať z verejne dostupných zdrojov informácie, ktoré by ohrozili riadne a včas plniť záväzky (najmä finančné záväzky) Zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom, ktorí sa podieľajú na realizácii Diela, Objednávateľ je oprávnený postupovať v zmysle článku XIII.

Článok VIII Odobovanie a prevzatie Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo vcelku.
2. Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi na základe protokolov o odovzdaní a prevzatí Diela bez väd a nedorobkov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenosť na odovzдание je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne dostatočne vopred tak, aby bola dodržaná lehota podľa článku II ods. 2 písm. b) tejto Zmluvy.
3. Objednávateľ prevezme Dielo od Zhotoviteľa až vtedy, pokiaľ Zhotoviteľ prevezme písomným protokolom jednotlivé časti Diela od svojich subdodávateľov, uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok. Tieto čiastkové preberacie protokoly budú súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
4. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ doklady v zmysle článku V ods. 12 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je to uvedené v článku V ods. 12 tejto Zmluvy, má Dielo vady.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Dielo vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných na zhotovenie Diela tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a následne riadne zhotovené Dielo užívať. Ak Dielo nebude vyčistené pri odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi pokutu vo výške 50 eur, - za každý aj začatý deň porušenia povinnosti.
6. Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto väd a Objednávateľ má povinnosť Dielo bez väd a nedorobkov prevziať.
7. Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, návrh ktorého pripraví Zhotoviteľ a ktorým zástupca Objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, potvrdí prevzatie Diela bez väd a nedorobkov.

Článok IX Prechod vlastníctva, nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu

1. Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.
2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny Diela podľa článku III ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí

až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela.

3. Nebezpečenstvo škody na Diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom.
4. Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela prechádzajú na Objednávateľa nebezpečenstvá vzniku škody na Diele.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
6. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok X Zodpovednosť za vady a záruka

1. Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovených touto Zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi pri písomnom odovzdaní Diela alebo časti Diela.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu plnenia Zmluvy sú vykonané riadne v súlade so Zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiež Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet Diela má v čase jeho odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá Zhotoviteľ len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.
3. Dielo musí byť zhotovené v súlade s touto Zmluvou, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie Diela.
4. Dielo má vady, ak:
 - a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - c) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie Diela uvedených v článku V ods. 12 tejto Zmluvy,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo je Dielo zaťažené právami tretích osôb.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov vydaných Objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použitie písomne trval. V prípade odstránenia takýchto väd Zhotoviteľom uhradí Objednávateľ náklady vynaložené na ich odstránenie.
6. V súlade s § 562 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zhotoviteľ počas plynutia záručnej doby zodpovedá aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela.
7. Záručná doba Diela je 5 rokov a začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatia Objednávateľom, pričom neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.

8. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že Dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady Diela.
9. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.
10. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne u Zhotoviteľa. Na účely tejto Zmluvy sa písomne uplatnenou reklamáciou rozumie aj reklamácia zaslaná emailom oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s odstraňovaním vád Diela začne najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie podľa odseku 10 tohto článku Zmluvy a v uvedenej lehote Objednávateľovi písomne oznámi odhadovaný čas trvania odstránenia vád. Objednávateľ osobitným listom alebo emailom písomne oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schváli odhadovaný čas trvania odstránenia vád alebo požiadá o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutím na povahu, rozsah a charakter vád.
12. O odstránení vady spíše Objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady alebo uvedie dôvody, pre ktoré odmieta opravu prevziať.
13. V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej ceny Diela vo výške 10 % alebo odstúpiť od Zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.
14. Na nároky Objednávateľa z vád Diela sa vzťahujú primerane príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Článok XI Sankcie a ukončenie Zmluvy

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením Diela riadne a/alebo včas, t.j. v lehote podľa článku II ods. 2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania. Výška zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety sa v prípade omeškania Zhotoviteľa trvajúceho viac ako 30 dní zvyšuje na 0,2% z ceny Diela p.d., pričom v prípade omeškania trvajúceho viac ako 60 dní sa výška zmluvnej pokuty zvyšuje na 0,3% z ceny Diela za každý, aj začatý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu Zhotoviteľa so zhotovením Diela z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk a pod.), Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi za dobu trvania vyššej moci. Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu taktiež v prípade, ak sám je v omeškaní, a to za dobu omeškania Objednávateľa (§ 370 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).
2. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa pred uplynutím lehoty podľa článku II ods. 2 písm. a) tejto Zmluvy z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.
3. V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstraňovanie vád Diela má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 (sto) EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v Objednávateľom schválenej lehote, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.

4. Porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa článku V ods. 12 tejto Zmluvy zakladá právo Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.
5. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa podľa článku VII ods. 5 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 (päťsto) EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
6. V prípade podstatného porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000 (tisíc) EUR. Pri opakovanom porušení tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatné, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 (dvesto) EUR za každé opakované porušenie. Za opakované porušenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatným porušením, sa považuje porušenie identickej povinnosti dva krát.
7. Podstatné porušenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné, predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES.
8. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne splatnosti, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
9. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do usporiadania všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. Pred uplynutím doby trvania tejto Zmluvy je možné túto Zmluvu ukončiť:
 - a) písomnou dohodou Zmluvných strán, k dohodnutému dňu,
 - b) okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia záväzku vyplývajúceho z tejto Zmluvy.
10. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto Zmluvy v súlade s § 345 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
11. V prípade, že ide o nepodstatné porušenie, môže druhá Zmluvná strana podľa § 346 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov odstúpiť od Zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá strana od Zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.
12. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od Zmluvy podľa odseku 9 tohto článku Zmluvy stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v odseku 10 tohto článku Zmluvy.
13. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov na náhradu nákladov, ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne alebo účelne vynaložil v súvislosti s plnením záväzku zhotoviť Dielo

podľa tejto Zmluvy, nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy.

15. Pri riešení pohľadávok z dôvodu odstúpenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:
 - a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od Zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy, usporiada Zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia článku IV tejto zmluvy.
 - c) Zmluvné strany si usporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzájomnom odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi.
16. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi podrobnú správu o Diele a všetku dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadávaní pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku dokumentáciu, Objednávateľ je oprávnený na náklady Zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí stav Diela a nároky z titulu odstúpenia od Zmluvy. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny Diela, ktorá sa má uhradiť Zhotoviteľovi.

Článok XII

Dôvernosc informácií a mlčanlivosť a ochrana osobných údajov

1. Ak táto Zmluva alebo príslušné právne predpisy neustanovujú inak, Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „dôverné informácie“) a žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená zverejniť alebo poskytnúť dôverné informácie iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej Zmluvnej strany.
2. Informácie dôverné v zmysle tejto Zmluvy zahŕňajú najmä informácie strategického, obchodného, marketingového, finančného alebo organizačného charakteru, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené s plnením tejto Zmluvy a nemožno ich považovať za verejne dostupné.
3. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré:
 - a) je Zhotoviteľ povinný zverejňovať v zmysle príslušných právnych predpisov,
 - b) sú všeobecne známe alebo sa stali všeobecne známymi inak ako porušením tejto Zmluvy alebo v dôsledku protiprávneho konania tretej strany,
 - c) boli vyvinuté nezávisle bez použitia akýchkoľvek dôverných informácií podľa tejto Zmluvy,
 - d) boli poskytnuté treťou stranou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti ich ochrany.
4. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje zverejnenie alebo poskytnutie dôverných informácií oprávnenému subjektu na základe povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú upovedomiť dotknutú Zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedia.
6. Záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou.
7. V prípade, ak by mal Zhotoviteľ v súvislosti s poskytnutím plnenia na základe tejto Zmluvy spracúvať osobné údaje, Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky úkony tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

Čl. XIII

Započítanie, postúpenie a úhrada platieb subdodávateľom

1. Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je oprávnený postúpiť, ani inak nakladať s pohľadávkami vyplývajúcimi mu zo Zmluvy.
2. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne si započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Objednávateľovi.
3. V prípade ak zhotoviteľ bude realizovať plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho časť prostredníctvom subdodávateľa/ov je zhotoviteľ povinný predložiť súčasne s vystavenou faktúrou aj detailný prehľad položiek – súpis prác, ktoré boli realizované subdodávateľom/-mi; z prehľadu musí byť zrejmé, ktorú časť plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodávateľ; ak je subdodávateľov viac, musí prehľad obsahovať údaje ku každému z nich v detailnom a prehľadnom členení.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať zaplatenie úhrad za plnenia, ak tieto boli vykonané subdodávateľom/-mi najneskôr do 5 pracovných dní po obdržaní platby od objednávateľa alebo poskytnúť iné podklady, z ktorých je bezpochyby zrejmé, že k úhrade subdodávateľom nedošlo v dôsledku vadného alebo neuskutočneného plnenia.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný riadne a včas uhrádzať všetky svoje platby voči subdodávateľom Zhotoviteľa v súlade s príslušnými uzatvorenými zmluvami. Pokiaľ bude Zhotoviteľ v omeškaní s úhradami svojich platieb voči svojim subdodávateľom dlhšie než 15 kalendárnych dní oproti príslušným uzatvoreným zmluvám, Zhotoviteľ súhlasí a Objednávateľ má právo (nie však povinnosť) uhradiť takéto platby takýmto subdodávateľom Zhotoviteľa priamo a takto vzniknutú pohľadávku/pohľadávky voči Zhotoviteľovi je Objednávateľ oprávnený si započítať proti pohľadávke/pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vyplývajúcim z tejto Zmluvy o dielo. Objednávateľ je povinný preveriť oprávnenosť nároku uplatneného subdodávateľom Zhotoviteľa. Uvedené realizuje písomnou žiadosťou, ktorou bude požadovať od Zhotoviteľa, aby v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa prevzatia žiadosti doručil Objednávateľovi stanovisko k nároku uplatneného subdodávateľom Zhotoviteľa. V prípade, ak Zhotoviteľ v tejto lehote nedoručí svoje stanovisko alebo ak z tohto stanoviska a z tvrdení a dôkazov predložených subdodávateľom predávajúceho bude vyplývať nespochybniteľný právny nárok na úhradu platby, Objednávateľ má právo túto platbu subdodávateľom Zhotoviteľa uhradiť. Úhradu takejto platby je Objednávateľ povinný oznámiť minimálne 5 dní vopred písomne Zhotoviteľovi.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedohodne so subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na realizácii Diela také dojednanie, ktoré by bránilo postúpeniu pohľadávok subdodávateľa/subdodávateľov voči Zhotoviteľovi na Objednávateľa.

Čl. XIV

Vysporiadanie finančných vzťahov za osobitných podmienok

1. S ohľadom na skutočnosť, že cena Diela bude financovaná najmä z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Európskou úniou a Štátnym rozpočtom SR, Zhotoviteľ berie na vedomie, že môže prísť k situácii, kedy bude Objednávateľ povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok na základe výzvy poskytovateľa príspevku (napr. Riadiaci orgán podľa zákona č. 292/2014 Z.z.) alebo na základe Metodických pokynov CKO alebo na základe rozhodnutia orgánov verejnej moci, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu nad použitím nenávratných finančných príspevkov.
2. V prípade nedodržania termínu odovzdania predmetu plnenia v zmysle článku II, bod 2 tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa a/alebo nedodržania akýchkoľvek iných zmluvných podmienok zo strany Zhotoviteľa a/alebo iného pochybenia Zhotoviteľa, v dôsledku ktorého/ktorých dôjde k Objednávateľovmu nepreplateniu/ nevyčerpaniu celého alebo aj len časti NFP (týkajúceho sa oprávneného výdavku

stavebné práce) riadiacim orgánom (RO) resp. sprostredkovateľskému orgánu (SORO) , s ktorým objednávateľ má uzatvorenú zmluvu o poskytnutí NFP je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške nepreplateného/nevyčerpaného NFP (týkajúceho sa oprávneného výdavku stavebné práce) až vo výšky celého schváleného poskytnutého príspevku NFP (týkajúceho sa oprávneného výdavku stavebné práce), ktorá môže predstavovať maximálne 95% oprávnených výdavkov (stavebné práce).

3. V prípade povinnosti vrátiť RO, resp. SORO už vyplatený NFP, Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 534 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka splniť takúto povinnosť za Objednávateľa. V prípade nepreplateného/nevyčerpaného celého alebo aj len časti NFP alebo v prípade, ak Objednávateľ sám finančne vysporiada záväzok/zväzky voči RO, resp. SORO vyplývajúci z tohto bodu, tak Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi túto zmluvnú pokutu Objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť Zhotoviteľa v zmysle tohto bodu vzniká v lehote tridsať (30) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na takéto plnenie.
4. Záväzok plniť za Objednávateľa alebo nahradiť Objednávateľovi plnenie podľa tohto článku Zmluvy trvajú bez časového obmedzenia.

Čl. XV Indexačná doložka

1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydalo **metodický pokyn** s cieľom stanoviť transparentný mechanizmus úpravy cien v rámci zmluvných podmienok pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov, zákaziek, ktoré boli zadané podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, u ktorých ešte neuplynula lehota na predkladanie ponúk, a v prípade verejných obstarávaní, ktoré ešte len budú vyhlásené.

$$Pt = 0, 10 + [0, 20 * (HICPt / HICPt0)] + [0, 08 * (Dt / Dt0)] + [0, 62 * (CMIt / CMIt0)]$$

V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie je **fixná časť nákladov** realizovanej stavby, ktoré **nepodliehajú indexácii**, stanovená vo **výške 10 %** a hodnota nákladov, ktorá **podlieha indexácii**, je stanovená **vo výške 90 %** z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele **Harmonizované indexy spotrebiteľských cien** (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR – mesačne [sp0202ms], a Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk.

Kde:

Pt

: násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za obdobie „t“, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky na 3 desatinné miesta.

t : ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré uchádzač uplatňuje indexáciu.

t0 : referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

0, 10 : pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov na stavebné činnosti a stavby, ktoré nepodliehajú indexácii.

0, 20 : koeficient 20 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov resp. nákladov na pracovnú silu.

HICP : ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100)

- mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom– (Harmonized indices of consumer prices) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

HICPt

: hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – prepočítaná za kvartál, v období „t“.

HICPt0

: hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – za referenčné obdobie (kvartál) v období „t0“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

0, 08 : koeficient 8 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných hmôt (motorovej nafty).

D : ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

Dt

: hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „t“

Dt0

: hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „t0“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

0, 62 : koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve SR.

CMI : ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za štvrťrok, ktorý je publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

CMIt

: hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t“.

CMIt0

: hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t0“

2. V prípade, že z predložených TOV kľúčových položiek a cenovej kalkulácie pri materiálových položkách Objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa identifikoval cenu nižšiu o 20 % a viac ako je uvedená tzv. trhovú cenu v oceňovacom programe CENKROS pri týchto kľúčových položkách, verejný obstarávateľ uplatní pri realizácii Diela upravenú indexáciu Diela v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022 a to:

$$Pt = 0, 20 + (0, 20 * (HICPt / HICPt0)) + (0, 08 * (Dt / Dt0)) + (0, 52 * (CMIt / CMIt0))$$

V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie je **fixná časť nákladov** realizovanej stavby, ktoré **nepodliehajú indexácii**, stanovená vo **výške 20 %** a hodnota nákladov, ktorá **podlieha indexácii**, je stanovená **vo výške 80 %** z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele **Harmonizované indexy spotrebiteľských cien** (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR – mesačne [sp0202ms], a Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk.

3. Zmenu zmluvnej ceny podľa ods. 1 možno realizovať maximálne 1x za príslušný kalendárny štvrťrok, prostredníctvom uzatvorenia očíslovaného písomného dodatku k tejto zmluve podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní; nárok na uzatvorenie ktorého si dotknutá zmluvná strana musí uplatniť najneskôr do 30 dní po zverejnení príslušného Indexu alebo Indexu spotrebiteľských cien za predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Predmetom dodatku bude úprava zmluvnej ceny mechanizmom uvedeným v ods. 1 a v ods. 2 a tiež špecifikácia t.j. rozsah plnenia, ktorého sa týka zmena zmluvnej ceny v súlade s týmto článkom a rovnako tak aj rozsahu plnenia, ktoré ešte nebolo realizované.

4. Nárok na uzatvorenie dodatku podľa tohto ustanovenia nevzniká dotknutej zmluvnej strane v prípade, ak dotknutá zmluvná strana neuplatní nárok na uzatvorenie dodatku v lehote podľa ods. 3 tohto článku. V takom prípade môže byť predmetom každej budúcej zmeny zmluvnej ceny v súlade s týmto ustanovením výlučne hodnota po odpočítaní hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktorá mala byť realizovaná dodatkom, na ktorú dotknutá zmluvná strana neuplatnila riadne a včas nárok podľa predchádzajúcej vety.
5. Ak po dobu platnosti tejto zmluvy dôjde k nahradeniu Indexu cien podľa ods. 1 tohto článku novým indexom vyhlasovaným Štatistickým úradom SR, prípadne iným príslušným orgánom verejnej správy, ktorým by bol Index tohto článku nahradený, bude na účely uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v súlade s týmto ustanovením použitý tento nový index s účinnosťou od jeho zverejnenia Štatistickým úradom SR, prípadne iným príslušným orgánom verejnej správy.

Článok XVI **Kapacity iných osôb**

1. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela používať odborné a technické kapacity osoby – riadiaceho pracovníka – stavbyvedúceho (§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO), ktorým preukázal splnenie podmienky účasti týkajúcej sa odbornej spôsobilosti a technickej spôsobilosti. V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť inými kapacitami – riadiacim pracovníkom, ktorý bude spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva, resp. vlastnými kapacitami.
2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela, v prípade potreby, používať odborné a technické kapacity inej osoby, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti týkajúcej sa odbornej a technickej spôsobilosti - zoznam stavebných prác a referencie (§ 34 ods. 1 písm. b) ZVO) . V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť kapacitami inej osoby, ktorá bude spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva.
3. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela, v prípade potreby, používať odborné a technické kapacity inej osoby, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti týkajúcej sa odbornej a technickej spôsobilosti - osvedčenie EMAS alebo jeho ekvivalent (§ 34 ods. 1 písm. h) ZVO).. V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť kapacitami inej osoby, ktorá bude spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva.
4. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela, v prípade potreby, využívať kapacity inej osoby, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti v zmysle § 33 ZVO. V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť kapacitami inej osoby, ktorá bude spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva.
5. V prípade vzniku objektívnej skutočnosti v zmysle bodov 1 až 4 je Zhotoviteľ povinný informovať o tejto skutočnosti Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku tejto skutočnosti.
6. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť vyplývajúcu z bodu 1 alebo bodu 2 alebo bodu 3 alebo bodu 4 tohto článku Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny Diela (vrátane DPH) uvedenej v článku III, bod 1 tejto Zmluvy a to za každé jedno porušenie.

7. Zhotoviteľ je povinný v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy uviesť informácie o „iných osobách“, zdroje a kapacity ktorých bude využívať pri realizácii Diela počas platnosti tejto Zmluvy.

Článok XVII REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

1. Zhotoviteľ je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.
2. Zhotoviteľ je povinný byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu počas celej doby plnenia podľa tejto Zmluvy.
3. Ak Zhotoviteľ využíva na plnenie podľa tejto Zmluvy subdodávateľov alebo iné osoby, ktoré sú partnerom verejného sektora, je povinný za podmienok ustanovených osobitným predpisom overiť zápis týchto osôb v registri podľa bodu 1. a 2.
4. Ak subdodávateľ alebo iná osoba, ktorá je partnerom verejného sektora nie je v registri partnerov verejného sektora riadne zapísaná, Zhotoviteľ je povinný subdodávateľa alebo takúto osobu včas vymeniť.
5. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podľa bodu 2 tohto článku je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 1 Článku II tejto Zmluvy a to za každý deň nezapísania v Registri partnerov verejného sektora, napriek tomu, že Zhotoviteľovi táto povinnosť vyplývala priamo z príslušného zákona.
6. V prípade porušenia povinností subdodávateľa podľa bodu 4 tohto článku je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 1 Článku II tejto Zmluvy a to za každý deň nezapísania subdodávateľa v Registri partnerov verejného sektora alebo za dobu, počas ktorej nebol nezapísaný subdodávateľ vymenený za subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienku uvedenú v bode 24.3 tohto článku.
7. Zodpovednosti podľa bodov 1 až 3 sa dodávateľ nemôže zbaviť.
8. Tento článok sa nepoužije, ak je možné s prihliadnutím na všetky okolnosti dôvodne predpokladať, že nedôjde k naplneniu podmienok stanovených osobitným predpisom pre obligatórny zápis do registra partnerov verejného sektora. Pri porušení povinností sa však Zhotoviteľ nemôže tohto ustanovenia dovoľávať.

Článok XVIII DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sú povinné zachytiť prejav vôle písomne, pričom písomný prejav vôle je nutné doručiť druhej zmluvnej strane. Zásielka určená zmluvnej strane sa doručí prostredníctvom poštového prepravcu, a to poštou doporučené, expresnou kuriérskou službou alebo e-mailom. V prípade e-mailovej komunikácie je zmluvná strana povinná najneskôr do troch (3) dní zaslať písomný prejav vôle, ktorý potvrdzuje e-mailovú komunikáciu len v prípade odstúpenia od zmluvy, uplatnenia zodpovednosti za vady, uplatnenia náhrady škody, návrhu dodatkov Zmluvy.
Kontaktná e-mailová adresa Zhotoviteľa michal.skokan@kalorim.sk
2. Zmluvná strana, ktorej bol písomný prejav vôle adresovaný je povinná potvrdiť prevzatie takéhoto písomného prejavu vôle. V prípade, že niektorá zmluvná strana odmietne potvrdiť prijatie písomného prejavu vôle, tak sa považuje písomný prejav vôle za doručený momentom, kedy zmluvná strana odmietla potvrdiť prevzatie takéhoto písomného prejavu vôle.
3. V prípade zaslania zásielky prostredníctvom poštového prepravcu sa zásielka považuje za doručenu dňom vrátenia zásielky, hoci sa adresát o obsahu zásielky nedozvie, a to v prípade, ak sa zásielka vrátila z dôvodu, že si zmluvná strana zásielku neprevzala v odbernej lehote, alebo ak sa zásielka vráti z dôvodu, že zmluvná strana je na adrese sídla uvedeného v príslušnom registri (napr. obchodnom registri) neznáma.

Článok XIX

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Táto zmluva je v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje na webovom sídle Objednávateľa. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dohodli na odložení jej účinnosti a to: (i) po priznaní nenávratného finančného príspevku a podpísaní zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, (ii) schválenie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky poskytovateľom nenávratného finančného príspevku alebo úradom pre verejné obstarávanie, pokiaľ sa takéto schválenie procesu verejného obstarávania vyžaduje v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a zároveň (iii) po zverejnení podpísanej zmluvy o dielo v Centrálnom registri zmlúv a na webovej stránke verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ/Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorým poskytovateľ NFP neschválil proces verejného obstarávania, resp. ho schválil s vyrúbenou finančnou opravou, ktorá bude zo strany verejného obstarávateľa neakceptovaná. .
2. Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov, podpísaných štatutárnymi zástupcami Zmluvných strán.
3. Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstarávania. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstarávania.
4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania sú najmä:
 - Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Osoby prizvané orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES
5. Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť strácajú, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami.
6. Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.
7. Miestom pre doručovanie písomností sú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Každá zo Zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. Za doručenie písomnej poštovej zásielky sa považuje aj vrátenie tejto zásielky s vyznačením pošty „neprevzal v odbernej lehote“, alebo vrátenie poštovej zásielky s vyznačením pošty „adresát neznámy“. V prípade oznámenia, výpovede, alebo odstúpenia doručeného osobne, sa tieto považujú za doručené dňom osobného doručenia, a to aj v prípade ak adresát odmietne oznámenie alebo odstúpenie prevziať.

8. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, osôb oprávnených na rokovanie, oznámi Zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná Zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá Zmluvná strana. V uvedených prípadoch nie je potrebné prijať dodatok k tejto Zmluve postupom podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy.
9. V prípade rozhodnutia Zhotoviteľa o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja podniku alebo jeho časti, začatia konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania, vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa, jeho vstupe do likvidácie, je Zhotoviteľ povinný preukázateľne oznámiť Objednávateľovi uskutočnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendárnych dní odo dňa jej účinnosti, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce.
10. Táto Zmluva je vyhotovená v troch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dva rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy.
12. Prílohami tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer (z ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní)
Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
Príloha č. 3 – Zoznam kapacít iných osôb

V Meste Dolný Kubín, dňa 15.05.2023

V Nesluži, dňa 10.5.2023

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng. „v.r.“
Riaditeľ nemocnice

Ing. Michal Skokan, „v.r.“
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 03

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

JKSO:
Miesto: Dolný Kubín, ul. Nemocničná 1944/10

KS:
Dátum: 21.3.2023

Objednávateľ:
DONsP Dolný Kubín

IČO: 00634905
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Kalomir s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

IČO: 50625781
IČ DPH: SK2120400722

Projektant:
URBAN PROJEKCIA s.r.o.

IČO: 36404675
IČ DPH:

Spracovateľ:
Bc. Horst Ullmann

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			738 789,42
---------------------	--	--	-------------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižovaná	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	738 789,42	147 757,88

Cena s DPH	v	EUR	886 547,30
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Spracovateľ
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
---------------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 03

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Miesto: **Dolný Kubín, ul. Nemocničná 1944/10**

Dátum:

21.03.2023

Objednávateľ: DONsP Dolný Kubín

Projektant:

URBAN PROJEKCIA s.r.o.

Zhotoviteľ: Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

Spracovateľ:

Bc. Horst Ullmann

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		738 789,42	886 547,30
01	SO - 1.NP - Neurologická JIS	200 835,70	241 002,84
02	Zdravotechnika	67 937,83	81 525,40
03	Ústredné kúrenie	39 723,35	47 668,02
04	Elektromontáže	235 454,22	282 545,06
1	Elektroinštalácia	123 984,38	148 781,26
2	Slaboprúdové rozvody	11 461,45	13 753,74
3	Systém sestra pacient	24 666,00	29 599,20
4	EPS	14 671,14	17 605,37
5	HSP	16 377,17	19 652,60
6	CBS	10 872,35	13 046,82
7	Stúpacie vedenie - blok 'B' (Osobitný projekt - 'Rekonštrukcia stúpacieho vedenia - Blok B')	18 921,73	22 706,08
8	Ostatné	14 500,00	17 400,00
05	Montáže vzduchotechnických zariadení	105 210,50	126 252,60
1	Vetranie priestorov	49 434,17	59 321,00
2	Klimatizácia priestorov	49 367,51	59 241,01
3	Vetranie pretlakových predsiení	2 908,82	3 490,58
4	Ostatné	3 500,00	4 200,00
06	Medicínálne plyny	89 627,82	107 553,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

01 - SO - 1.NP - Neurologická JIS

JKSO:

Miesto: Dolný Kubín, ul. Nemocničná 1944/10

KS:

Dátum: 21.03.2023

Objednávateľ:

DONsP Dolný Kubín

IČO:

00634905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

IČO:

50625781

IČ DPH:

SK2120400722

Projektant:

URBAN PROJEKCIA s.r.o. Dolný Kubín

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Bc. Horst Ullmann

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

200 835,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	200 835,70	20,00%	40 167,14

Cena s DPH

v EUR

241 002,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

01 - SO - 1.NP - Neurologická JIS

Miesto: Dolný Kubín, ul. Nemocničná 1944/10

Dátum: 21.03.2023

Objednávateľ: DONsP Dolný Kubín

Projektant: URBAN
PROJEKCIA s.r.o.

Zhotoviteľ: Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

Spracovateľ: Bc. Horst Ullmann

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

200 835,70

HSV - Práce a dodávky HSV	68 471,42
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	4 972,79
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	46 528,68
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	16 238,55
99 - Presun hmôt HSV	731,40
PSV - Práce a dodávky PSV	126 864,28
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	986,55
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	4,41
763 - Konštrukcie - drevostavby	22 088,76
764 - Konštrukcie klampiarske	707,02
766 - Konštrukcie stolárske	37 538,54
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	24 223,87
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	10,44
771 - Podlahy z dlaždíc	3 820,78
776 - Podlahy povlakové	19 402,51
781 - Obklady	8 848,90
783 - Nátery	1 681,32
784 - Maľby	7 551,18
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	5 500,00

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

01 - SO - 1.NP - Neurologická JIS

Miesto: Dolný Kubín, ul. Nemocničná 1944/10

Dátum: 21.03.2023

Objednávateľ: DONsP Dolný Kubín

Projektant: URBAN
PROJEKCIA s.r.o.

Zhotoviteľ: Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

Spracovateľ: Bc. Horst Ullmann

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

200 835,70

D		HSV	Práce a dodávky HSV				68 471,42	
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				4 972,79	
1	K	310236241.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09 m2 v murive nadzákladného tehľami do 400 mm	ks	22,000	12,081	265,79	
2	K	317165102	Prekladový trámec šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000	39,435	157,74	
3	K	317165103	Prekladový trámec šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1500 mm	ks	3,000	45,532	136,60	
4	K	317941121.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) IPE č.12	t	0,050	403,049	20,15	
5	M	133830000200.S	Tyč oceľová stredná prierezu IPE 120 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,050	1 978,807	98,94	
6	K	340239231	Obmurovanie stupačky plochy nad 1 do 4 m2 tvárniciami (50x599x249)	m2	10,400	22,772	236,83	
7	K	340239234	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárniciami (125x599x249)	m2	9,290	40,977	380,67	
8	K	342272102	Priečky z tvárníc hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (100x249x599)	m2	16,100	31,900	513,59	
9	K	342272103	Priečky z tvárníc hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (125x249x599)	m2	58,786	33,640	1 977,56	
10	K	342272104	Priečky z tvárníc hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (150x249x599)	m2	20,897	38,512	804,79	
11	K	342272105	Priečky z tvárníc hr. 200 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu(200x249x599)	m2	2,303	42,804	98,58	
12	K	346244361.S	Zamurovanie rýh alebo potrubí z akéhokoľvek druhu pálených tehál a malty hrúbky 65 mm	m2	5,850	40,198	235,16	
13	K	346244381.S	Plentovanie oceľ. valcov. nosníkov jednostranné tehľami na maltu pri výške stojiny do 120 mm	m2	0,960	48,323	46,39	
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0	46 528,68
14	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	1 197,284	5,422	6 491,71	
15	K	612460228.S	Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 3 mm	m2	1 197,284	8,641	10 345,18	
16	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápenno-cementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	585,079	11,020	6 447,57	
17	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, Regulátor nasiakavosti	m2	1 197,284	1,297	1 552,76	
18	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1 197,284	5,568	6 666,48	
19	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez potery rýh v mazaninách	m3	10,200	180,619	1 842,32	
20	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	499,970	0,571	285,42	
21	M	082110000200.S	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	99,994	1,276	127,59	
22	M	585520008700	Penetračný náter, podlahový,	kg	499,970	3,596	1 797,89	
23	K	632452644.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	499,970	11,832	5 915,65	
24	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	8,000	50,572	404,58	
25	M	553310007300.S	Zárubňa oceľová oblá švxhr 700x1970x100 mm	ks	4,000	37,181	148,73	
26	M	553310007700.S	Zárubňa oceľová oblá švxhr 900x1970x100 mm	ks	1,000	38,978	38,98	
27	M	553310007900.S	Zárubňa oceľová oblá švxhr 1100x1970x100 mm	ks	3,000	41,377	124,13	
28	K	642945111.S	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	17,000	145,348	2 470,92	
29	M	553310010302.S	Zárubňa požiarne oceľová, bezpečnostná, švxhr 800x1970x120 mm, EI 30 D3/C	ks	9,000	124,204	1 117,83	
30	M	553310010310.S	Zárubňa požiarne oceľová, bezpečnostná, švxhr 900x1970x120 mm, EI 30 D3/C	ks	4,000	124,317	497,27	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	553310010346.S	Zárubňa požiarne ocelová, šxvxhr 1100x1970x100 mm, EI30 D3/C	ks	4,000	63,417	253,67
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0	16 238,55
32	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	4 282,160	1,450	6 209,13
33	K	953997961.S	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	19,000	1,928	36,62
34	M	429720339300.S	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou, rozмеры šxvxhr 200x200x10 mm, farba biela	ks	17,000	4,894	83,20
35	M	429720338900.S	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou, rozмеры šxvxhr 150x150x10 mm, farba biela	ks	1,000	3,264	3,26
36	M	283810006800	Dvierka plastové, rozmer 300x300 mm, biele	ks	1,000	12,105	12,10
37	K	962031132.S	Búranie priečok z tehál pálených, plných hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	100,770	3,456	348,22
38	K	962031132.S1	Búranie priečok z tehál pálených, plných hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	45,400	3,456	156,89
39	K	962081131.S	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	4,060	4,941	20,06
40	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	37,750	2,606	98,37
41	K	967031733.S	Prikresanie plošné, muríva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, -0,27500t	m2	4,410	21,215	93,56
42	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	29,000	0,799	23,17
43	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových AL vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	14,600	5,610	81,90
44	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	49,250	26,091	1 284,99
45	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	4,334	19,568	84,81
46	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových balkónových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	23,400	6,148	143,86
47	K	971033231.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 150 mm, -0,00400t	ks	34,000	2,539	86,33
48	K	971033231.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 150 mm, -0,00400t	ks	13,000	2,539	33,01
49	K	971033251.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 450 mm, -0,01200t	ks	3,000	9,456	28,37
50	K	971033331.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t	ks	38,000	2,896	110,04
51	K	971033331.S1	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t	ks	5,000	2,896	14,48
52	K	971033341.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, -0,05700t	ks	3,000	6,753	20,26
53	K	971033431.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	ks	7,000	4,378	30,65
54	K	971033531.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	m2	6,032	10,388	62,66
55	K	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	15,382	5,854	90,05
56	K	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. 250 mm, -1,87500t	m3	2,000	59,146	118,29
57	K	972054241.S	Vybúranie otvoru v podlahe. plochy do 0,09 m2, hr.300 mm, -0,03200t	ks	8,000	12,915	103,32
58	K	972054341.S	Vybúranie otvoru v stropoch plochy do 0,25 m2, hr.400 mm, -0,09000t	ks	30,000	19,356	580,69
59	K	972086291.S	Vybúranie otvoru v podhlade sadrokartonovom plochy do 0,25 m2, -0,01500t	ks	18,000	14,269	256,84
60	K	974031154.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t	m	39,000	4,888	190,64
61	K	974042564.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 150 mm, -0,05000t	m	28,000	14,333	401,33
62	K	974042566.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 300 mm, -0,09900t	m	24,000	19,415	465,95
63	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	214,975	3,457	743,13
64	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	71,705	6,496	465,80
65	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	71,705	4,524	324,39
66	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	ks	4,000	46,007	184,03
67	K	979011231.S	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	4,000	9,670	38,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	71,705	5,220	374,30
69	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	642,447	0,348	223,57
70	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	71,705	6,496	465,80
71	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	356,915	1,372	489,85
72	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	71,377	23,200	1 655,95
D		99	Presun hmôt HSV			0	731,40
73	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	252,206	2,900	731,40
D		PSV	Práce a dodávky PSV			0	126 864,28
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti			0	986,55
74	K	711210200.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky kúpeľní na ploche vodorovnej	m2	28,070	3,606	101,21
75	M	24565000400	Stierka izolačná na báze cementu	kg	44,912	5,931	266,38
76	M	247710007700	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	8,421	2,555	21,52
77	K	711210210.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky kúpeľní na ploche zvislej	m2	31,007	3,966	122,96
78	M	24565000400.S	Stierka hydroizolačná na báze cementu, 1-zložková, pružná	kg	49,611	5,989	297,12
79	K	711210230.S	Zhotovenie izolácie impregnáciou vodorovných povrchov keramických dlažieb	m2	28,070	0,540	15,17
80	M	24592000800.S	Impregnácia silikónová pre škáry a dlažby	l	5,614	10,861	60,97
81	K	711210235.S	Zhotovenie izolácie impregnáciou zvislých povrchov keramických obkladov a dlažieb	m2	31,007	0,594	18,43
82	M	24592000800	Impregnácia silikónová pre škáry a dlažby	l	6,214	10,803	67,13
83	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,000	3,132	15,66
D		723	Zdravotechnika - vnútorný plynovod			0	4,41
84	K	998723202.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,000	1,102	4,41
D		763	Konštrukcie - drevostavby			0	22 088,76
85	K	763115101.S	Obklad VZT potrubí kca CW+UW 50, jednoducho opláštená doskou protipožiarnou DF 12,5 mm	m2	74,740	38,832	2 902,28
86	K	763137140.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, pre skrytý systém, doska sadrokartónová biela hr. 12,5 mm	m2	115,230	49,068	5 654,11
87	K	763138211.S	Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 12.5 mm	m2	438,540	30,740	13 480,72
88	K	763139532.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, dvojité opláštenie, -0,03460t	m2	10,500	4,256	44,69
89	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	5,000	1,392	6,96
D		764	Konštrukcie klampiarske			0	707,02
90	K	764Ponuk.cena Kl.	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, okolo vetracích hlavíc kanalizácie	kompl	5,000	139,200	696,00
91	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,000	2,204	11,02
D		766	Konštrukcie stolárske			0	37 538,54
92	M	611410010100.S 1	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1500x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	3,000	487,200	1 461,60
93	K	766621401.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzná)	m	17,620	15,000	264,30
94	M	283290006700.S	Tesniaca vzduchotesná fólia polymér-flišová, š. 70 mm, dl. 40 m, s 20 mm, širokým samolepiacim pásikom pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muríva	m	17,620	2,000	35,24
95	M	611410002800.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1170x1800 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	440,800	440,80
96	M	611410002700.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1170x1500 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	423,400	423,40
97	M	611410001800.S 1	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1170x2000 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	504,600	504,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	K	766621402.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	18,000	15,000	270,00
99	M	283290006700.S	Tesniaca vzduchotesná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 40 m, s 20 mm, širokým samolepiacim pásikom pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva	m	18,000	1,450	26,10
100	K	766641161.S	Montáž iinterierovej plastová presklenej steny zasklenej izol.dvojsklom	m	30,510	16,000	488,16
101	M	611730Ponuk.cena15	Presklená plastová stena,zaslená izol.dvojsklom,vstupné dvere,pevné okna	m2	19,194	284,200	5 454,93
102	K	766642125.S	Montáž dverí posuvných dvojkridlových, posun na stene	ks	4,000	200,000	800,00
103	M	611610Ponuk.cena	Automatické drevené dvere z 1/3 zasklené s elektr.pohonom rozm.1250/1970 mm	ks	4,000	4 000,000	16 000,00
104	K	766661422.S	Montáž dverí drevených protipožiarňých do kovovej protipožiarnej zárubne	ks	20,000	44,000	880,00
105	M	611650001060.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarňa výplň DTD, SK certifikát, fólia	ks	9,000	406,000	3 654,00
106	M	611650001000.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3/C, šxv 600x1970 mm, požiarňa výplň DTD, SK certifikát, fólia,sazatvarač	ks	1,000	406,000	406,00
107	M	611650001090.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 900x1970 mm, požiarňa výplň DTD, SK certifikát, fólia	ks	4,000	406,000	1 624,00
108	M	611650001120.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 1100x1970 mm, požiarňa výplň DTD, SK certifikát, fólia	ks	3,000	487,200	1 461,60
109	M	611650001120.S1	Dvere vnútorné plynotesné drevené EI EW 30 D3, šxv 1100x1970 mm, výplň DTD, SK certifikát, fólia	ks	1,000	556,800	556,80
110	M	611650001170.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3/C, šxv 1500x1970 mm, požiarňa výplň DTD, SK certifikát, fólia	ks	2,000	487,200	974,40
111	K	766661422.S1	Montáž dvojkridlových dverí drevených protipožiarňých do kovovej protipožiarnej zárubne	ks	1,000	48,000	48,00
112	M	611650001160.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3/C, šxv 1200x1970 mm, požiarňa výplň DTD, SK certifikát, fólia	ks	1,000	498,800	498,80
113	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	8,000	25,000	200,00
114	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	8,000	22,733	181,86
115	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	8,000	109,913	879,31
116	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,000	0,928	4,64

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0 24 223,87

117	K	767646510.S12	Montáž dverí hliníkových dymotesných do hliníkovej zárubne zárubne - rozm.1100/1970	ks	1,000	40,600	40,60
118	M	553410033400.S12	Dvere hliníkové dymotesné presklené s hliníkovou zárubňou, EI30 D3/C,drátkosklo rozm.1100/1970 mm	m2	2,167	754,000	1 633,92
119	K	767646510.S13	Montáž dverí hliníkových protipožiarňých do hliníkovej zárubne zárubne - rozm.1100/1970	ks	1,000	40,600	40,60
120	M	553410033400.S13	Dvere hliníkové protipožiarne presklené s hliníkovou zárubňou, EI30,D3/C dratkosklo rozm.1100/1970 mm	m2	2,167	719,200	1 558,51
121	K	767Ponuk.cena11	Montáž otočných dvojkridlových protipožiarňých hliníkových dverí rozm.1650/2100 mm,vrátane hliníkovej zárubne a koordinátora zatvárania	m	7,500	75,400	565,50
122	M	553410033400.S11	Dvere hliníkové požiarne presklené s hliníkovou zárubňou, EI30 D3/C drátkosklo, rozm.1650/2100 mm	m2	3,465	823,600	2 853,77
123	K	767Ponuk.cena11a	Montáž otočných dvojkridlových dymotesných hliníkových dverí rozm.1650/2100 mm,vrátane hliníkovej zárubne a koordinátora zatvárania	m	15,000	69,600	1 044,00
124	M	553410033400.S11a	Dvere hliníkové dymotesné presklené s hliníkovou zárubňou, EI30 D1/C, drátkosklo, rozm.1650/2100 mm s koordinátorom zatvárania	m2	6,930	835,200	5 787,94
125	K	767Ponuk.cena14	Montáž protipožiarnej hliníkovej steny rozm. 2300/2400 mm,vrátane hliníkovej zárubne,drátkosklo a koordinátora zatvárania	m	28,200	52,200	1 472,04
126	M	553410033400.S14	ozn.14 -Protipožiarňa hliníková stena rozm. 2300/2400 mm,vrátane hliníkovej zárubne EI30 D3/C,drátkosklo a koordinátora zatvárania	m2	16,560	556,800	9 220,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
127	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,000	1,276	6,38
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení			0	10,44
128	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	5,000	2,088	10,44
D 771			Podlahy z dlaždíc			0	3 820,78
129	K	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	95,352	3,364	320,75
130	M	597640006300	Sokel keramický hr 298x80x9 mm, farba 06	ks	330,554	4,677	1 546,04
131	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	46,690	21,460	1 001,97
132	M	597740000900.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxx 300x300 mm, viacfarebné	m2	48,558	19,140	929,40
133	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,000	4,524	22,62
D 776			Podlahy povlakové			0	19 402,51
134	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	369,039	1,304	481,17
135	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z vnylu vytiahnutím	m	366,476	5,706	2 091,16
136	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	428,780	3,308	1 418,25
137	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z Vinylových homogénnych pásov	m2	313,340	8,562	2 682,81
138	M	284110002100.S	Podlaha vinylová homogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	337,839	20,300	6 858,13
139	K	776521240.S	Lepenie povlakových podláh, kaučukových elektrostaticky vodivých na Cu pásku z pásov	m2	103,350	10,787	1 114,86
140	M	284130000500	Kaučuková podlaha elektrostaticky vodivá, hrúbka 3 mm,	m2	106,451	44,660	4 754,10
141	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,000	0,406	2,03
D 781			Obklady			0	8 848,90
142	K	781445020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x300 mm	m2	206,713	22,040	4 555,95
143	M	597640000700.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxx 300x200x8 mm	m2	210,847	20,300	4 280,19
144	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,000	2,552	12,76
D 783			Nátery			0	1 681,32
145	K	783894612.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x-protibakteriálny náter	m2	494,780	3,398	1 681,32
D 784			Maľby			0	7 551,18
146	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	1 140,378	0,960	1 094,29
147	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 140,378	1,328	1 514,60
148	K	784441010.S	Maľby latexové dvojnásobné základné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m-umyvateľné,protibakteriálny náter	m2	1 140,378	3,286	3 747,56
149	K	784441010.S1	Maľby latexové jednonásobné základné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	528,173	2,262	1 194,73
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách			0	5 500,00
150	K	000600011.S	Zariadenie staveniska - náklady prevádzkové,výrobné,sociálne a vyvolané investície zariadenia staveniska	súb	1,000	5 500,000	5 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

02 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Dolný Kubín, ul. Nemocničná 1944/10

KS:

Dátum: 21.03.2023

Objednávateľ:

DONsP Dolný Kubín

IČO:

00634905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

IČO:

50625781

IČ DPH:

SK2120400722

Projektant:

J. Pieš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

J. Pieš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

67 937,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	67 937,83	20,00%	13 587,57

Cena s DPH

v EUR

81 525,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

02 - Zdravotechnika

Miesto: Dolný Kubín, ul. Nemocničná 1944/10

Dátum: 21.03.2023

Objednávateľ: DONsP Dolný Kubín

Projektant: J. Pieš

Zhotoviteľ: Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

Spracovateľ: J. Pieš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

67 937,83

PSV - Práce a dodávky PSV

67 937,83

713 - Izolácie tepelné

4 175,15

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

14 764,13

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

31 170,68

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

17 827,87

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

02 - Zdravotechnika

Miesto: Dolný Kubín, ul. Nemocničná 1944/10

Dátum: 21.03.2023

Objednávateľ: DONsP Dolný Kubín

Projektant: J. Pieš

Zhotoviteľ: Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

Spracovateľ: J. Pieš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

67 937,83

D PSV Práce a dodávky PSV 67 937,83

D 713 Izolácie tepelné 4 175,15

1	K	713411111.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi jednovrstvová	m2	11,520	5,326	61,36
2	M	63145000300	Rohož napr. NOBASIL WM 640 GG (R-PPD 80) 40x1000x5000 mm, čadičová minerálna technická izolácia s pozinovaným pletivom, KNAUF	m2	11,500	8,782	101,00
3	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	225,000	3,493	785,84
4	M	28331000400	Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 20x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX	m	84,000	0,273	22,93
5	M	283310001500	Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	98,000	1,053	103,22
6	M	283310000800	Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 32x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX	m	43,000	0,867	37,26
7	K	713482112.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	38,000	3,903	148,32
8	M	283310001700	Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 40x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	16,000	0,649	10,39
9	M	283310002200	Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 60x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	22,000	2,504	55,08
10	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	174,000	3,502	609,32
11	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	112,000	3,072	344,05
12	M	283310004800	Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	62,000	3,493	216,54
13	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	39,000	4,123	160,79
14	M	283310006400	Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	39,000	5,602	218,47
15	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	71,000	3,975	282,21
16	M	283310006600	Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 48x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	19,000	5,855	111,24
17	M	283310006500	Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	52,000	6,580	342,15
18	K	713482114.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priem. od 96 mm	m	19,000	4,287	81,46
19	M	283310004300	Izolačná PE trubica napr. TUBOLIT DG 110x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	19,000	5,065	96,24
20	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	8,132	40,401	328,54
21	K	998713192.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t	8,132	7,224	58,74

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 14 764,13

22	K	721140802.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	92,000	6,126	563,57
23	K	721140806.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad DN 100 do DN 200, -0,03065t	m	23,000	6,602	151,84
24	K	721140915.S	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	8,000	26,884	215,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	721140916.S	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 125	ks	2,000	26,706	53,41
26	K	721140925.S	Oprava odpadového potrubia liatinového krátenie rúr DN 100	ks	8,000	5,032	40,26
27	K	721140926.S	Oprava odpadového potrubia liatinového krátenie rúr DN 125	ks	2,000	5,010	10,02
28	K	721170962.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 63 mm	ks	86,000	13,103	1 126,85
29	K	721170965.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	15,000	13,189	197,84
30	K	721170972.S	Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr D 63 mm	ks	87,000	0,433	37,69
31	K	721170973.S	Oprava odpadového potrubia novodurového krátenie rúr D 75 mm	ks	15,000	0,425	6,37
32	K	721171502	Potrubie z rúr napr. PE-HD GEBERIT Dxt 40x3 mm odpadné prípojné	m	16,000	14,575	233,20
33	K	721171503	Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT Dxt 50x3 mm odpadné prípojné	m	26,000	15,494	402,84
34	K	721171505	Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT Dxt 63x3 mm odpadné prípojné	m	41,000	17,021	697,85
35	K	721171508	Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT Dxt 110x4,3 mm odpadné prípojné	m	7,000	27,101	189,70
36	K	721171520	Potrubie z rúr napr. GEBERIT SILENT - db 20 ležaté závesné Dxt 75x3 mm	m	18,000	42,286	761,15
37	K	721171521	Potrubie z rúr napr. GEBERIT SILENT - db 20 ležaté závesné Dxt 110x6 mm	m	3,000	48,185	144,56
38	K	721171530	Potrubie z rúr napr. GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé Dxt 75x3 mm	m	3,000	39,502	118,51
39	K	721171531	Potrubie z rúr napr. GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé Dxt 110x6 mm	m	98,000	49,732	4 873,77
40	K	721171532	Potrubie z rúr napr. GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé Dxt 135x6 mm	m	23,000	64,167	1 475,83
41	K	721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	76,000	1,262	95,95
42	K	721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	12,000	4,523	54,28
43	M	286220044120.S	<i>Uzáver kondenzačný zápachový, DN 32, rozmer 100x100 mm, výkon 0,15 l/s, prítok d 20-30 mm, PP/ABS</i>	ks	12,000	25,061	300,73
44	K	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	26,000	2,532	65,83
45	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	9,000	2,423	21,81
46	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	7,000	5,548	38,83
47	K	721213018.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom pre kanalizačné potrubie pod stropom DN 110	ks	1,000	32,556	32,56
48	M	286630029100	<i>Podlahový vpust napr. HL3100Pr, (0,8 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, zápachová uzávierka Primus, Klick-Klack, rám 145x145 mm, mriežka 138x138 mm, PP/PE/nerez</i>	ks	1,000	92,774	92,77
49	K	721220801.S	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	ks	22,000	4,339	95,47
50	K	721229010.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do stredu	ks	3,000	31,701	95,10
51	M	552240008600	<i>Žlab sprchový bez krytu nerezový napr. HL50FF.0/80, DN 50, (0,7 l/s), dl. 800 mm, montáž do plochy, stavebná výška min. 90 mm</i>	ks	3,000	377,928	1 133,78
52	K	721290009.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	ks	1,000	6,270	6,27
53	M	551610000300	<i>Privzdušňovacia hlavica napr. HL901, DN 75/90/110, (32 l/s), - 40 až + 60°C, integrovaná tepelná izolácia, brytové tesnenie, vnútorná kanalizácia, ABS/PP</i>	ks	1,000	38,159	38,16
54	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	3,000	6,787	20,36
55	M	551610000100.S	<i>Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP</i>	ks	3,000	52,177	156,53
56	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	235,000	1,187	279,02
57	K	721300912.S	Prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200	ks	5,000	11,630	58,15
58	K	721300922.S	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	15,000	11,700	175,51
59	K	721300932.S	Prečistenie šikmého pripojovacieho potrubia do DN 100	m	25,000	10,607	265,18
60	K	inf. cena2	Montáž dvierok 150x300	ks	5,000	8,185	40,93
61	M	inf. cena	<i>Dvierka nerez 150x300</i>	ks	5,000	39,646	198,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	998721292.S	Vnútoraná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	100,000	0,839	83,86
63	K	998721203.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	30,000	3,816	114,49
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				31 170,68
64	K	722130801.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	326,000	3,370	1 098,57
65	K	722130802.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40, -0,00497t	m	78,000	3,421	266,82
66	K	722130803.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad DN 40 do DN 50, -0,00670t	m	36,000	2,976	107,15
67	K	722130913.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie ocelevej rúrky do DN 25	ks	29,000	1,012	29,35
68	K	722130916.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie ocelevej rúrky nad DN 25 do DN 50	ks	7,000	1,871	13,09
69	K	722131112	Potrubie z ušľachtilej ocele napr. Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovacie dxt 18x1,0 mm	m	123,000	26,959	3 315,98
70	K	722131113	Potrubie z ušľachtilej ocele napr. Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovacie dxt 22x1,2 mm	m	328,000	30,620	10 043,33
71	K	722131114	Potrubie z ušľachtilej ocele napr. Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovacie dxt 28x1,2 mm	m	74,000	42,462	3 142,19
72	K	722131115	Potrubie z ušľachtilej ocele napr. Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovacie dxt 35x1,5 mm	m	66,000	49,485	3 266,02
73	K	722131116	Potrubie z ušľachtilej ocele napr. Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovacie dxt 42x1,5 mm	m	17,000	67,600	1 149,20
74	K	722131117	Potrubie z ušľachtilej ocele napr. Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovacie dxt 54x1,5 mm	m	21,000	67,284	1 412,96
75	K	722131931.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15	ks	4,000	11,355	45,42
76	K	722131932.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	23,000	13,658	314,14
77	K	722131933.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	4,000	15,813	63,25
78	K	722131934.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 32	ks	4,000	19,769	79,08
79	K	722131935.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 40	ks	1,000	23,095	23,10
80	K	722131936.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	1,000	32,371	32,37
81	K	722181812.S	Demontáž plstených pásov z rúr do D 50 mm, - 0,00023t	m	440,000	1,221	537,26
82	K	722190901.S	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	15,000	3,061	45,92
83	K	722212440.S	Orientačný štítok na stenu ON 73 6621	ks	5,000	6,117	30,58
84	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	9,000	15,583	140,25
85	M	pc1	Nástenka DN15	ks	9,000	39,350	354,15
86	K	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	29,000	14,985	434,58
87	M	pc3	Nástenka pre batériu DN15	pár	29,000	29,020	841,59
88	K	722220851.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t	ks	3,000	2,181	6,54
89	K	722220861.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t	ks	100,000	2,433	243,28
90	K	722220862.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad G 3/4 do G 5/4, -0,00123t	ks	8,000	2,214	17,72
91	K	722220863.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 6/4, - 0,00146t	ks	1,000	2,432	2,43
92	K	722220864.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 2, - 0,00244t	ks	1,000	2,259	2,26
93	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	5,000	2,135	10,67
94	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	5,000	5,943	29,72
95	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	60,000	6,288	377,30
96	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	60,000	7,892	473,50
97	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	7,568	30,27
98	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	4,000	13,390	53,56
99	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	4,000	7,246	28,99
100	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	4,000	16,476	65,90
101	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	7,060	7,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	M	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	29,426	29,43
103	K	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	1,000	7,337	7,34
104	M	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	1,000	65,016	65,02
105	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	15,000	6,893	103,40
106	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	15,000	9,103	136,54
107	K	722250010.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stárou hadicou D 33	súb.	2,000	20,535	41,07
108	M	449150004500	Hydrantový systém s tvarovo stárou hadicou D 33, hadica 30 m, skriňa 800x800x340 mm, plná dvierka, prúdnica napr. TAJFUN TURBO ekv.13	ks	2,000	511,964	1 023,93
109	K	inf. cena17	Montáž potrubia z PE D63	m	48,000	4,437	212,97
110	K	inf. cena16	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 63x3 mm chránička vodovodu v podlahe	m	48,000	4,191	201,19
111	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	629,000	1,626	1 022,94
112	K	998722292.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	34,000	0,369	12,53
113	K	998722203.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	51,000	3,505	178,77

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 17 827,87

114	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	4,000	7,888	31,55
115	K	725119105.S	Montáž splachovacej nádrčky plastovej s rohovým ventilom vysokopoložených	ks	2,000	40,000	80,00
116	M	554320000200	Splachovacia nádržka napr. AP123 vysokopoložená s retiazkou, pre montáž na omietku, 6/9 l, plast, alpská biela, GEBERIT	ks	2,000	100,030	200,06
117	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	7,000	40,000	280,00
118	M	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	7,000	204,650	1 432,55
119	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	7,000	8,067	56,47
120	M	642360000400	Misa záchodová keramická závesná napr. DEEP by JIKA, rozmer 365x360x700 mm, hlboké splachovanie, JIKA	ks	7,000	122,510	857,57
121	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	61,000	7,765	473,64
122	M	inf. cena1	Ventil rohový DN15	ks	61,000	6,098	372,00
123	K	inf. cena3	Montáž tlačidla nádrčky WC	ks	7,000	7,681	53,77
124	M	inf. cena4	Tlačidlo splachovacej nádrčky WC	ks	7,000	41,000	287,00
125	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	7,000	8,100	56,70
126	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	7,000	26,650	186,55
127	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	8,000	8,220	65,76
128	M	inf. cena15	Madlo sklopné nerezové	ks	8,000	103,314	826,51
129	K	725210822.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie	súb.	16,000	6,802	108,84
130	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	17,000	45,069	766,18
131	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	17,000	46,000	782,00
132	K	725219601.S	Montáž stĺpa umývadla	ks	17,000	7,529	127,99
133	M	642910000700	Polostĺp lxšxv 370x215x310 mm pre umývadlo napr. Kind, biely, GEBERIT KOLO	ks	17,000	51,000	867,00
134	K	725241531.S	Montáž sprchovej vaničky keramickej štvrtkruhovej 800x800 mm	ks	2,000	60,000	120,00
135	M	642610000300	Sprchová vanička keramická napr. ITALIA štvrtkruhová, vxšxl 100x800x800 mm, samonosná, biela, JIKA	ks	2,000	138,001	276,00
136	K	725241512.S	Montáž sprchovej vaničky keramickej štvorcovej 800x800 mm	ks	1,000	60,000	60,00
137	M	642610000200.S	Sprchová vanička keramická štvorcová rozmer 800x800 mm	ks	1,000	138,001	138,00
138	K	725245270.S	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových do 800x800 mm	ks	1,000	167,977	167,98
139	M	552230000700	Kút sprchový napr. CUBITO PURE štvorcový, štvrdielny, rozmer 800x800x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, JIKA	ks	1,000	359,510	359,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
140	K	725245205.S	Montáž sprchovej zásteny zásuvnej šesťdielnej so štvormi posuvnými dielmi do výšky 2000 mm šírky 800 mm štvrtkruh	ks	4,000	60,000	240,00
141	M	552230001500.S	Kút sprchový štvrtkruhový, šesťdielny, rozmer 775-795x775-795x1850 mm, 3 mm bezpečnostné sklo	ks	4,000	314,161	1 256,64
142	K	725245202.S	Montáž sprchovej zásteny zásuvnej šesťdielnej so štvormi posuvnými dielmi do výšky 2000 mm a šírky 900 mm rohová	ks	1,000	60,000	60,00
143	M	552230001540.S	Kút sprchový štvorcový, šesťdielny, rozmer 870-890x1880 mm, 3 mm bezpečnostné sklo	ks	1,000	190,867	190,87
144	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na uterák, mydelnička)	ks	24,000	2,604	62,49
145	M	552280010500.S	Držiak na uterák	ks	24,000	15,000	360,00
146	M	inf. cena9	Mydelnička	ks	24,000	35,000	840,00
147	K	inf. cena19	Montáž kefa WC	ks	7,000	10,000	70,00
148	M	inf. cena18	Keňa WC	ks	7,000	41,000	287,00
149	K	725291115.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	ks	1,000	15,000	15,00
150	M	552260002600.S	Sprchová sedačka nástenná sklápacia, nerez/plast	ks	1,000	258,736	258,74
151	K	725310823.S	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	súb.	2,000	6,185	12,37
152	K	725330820.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	súb.	1,000	7,563	7,56
153	K	inf. cena14	Montáž dvierok	ks	9,000	5,000	45,00
154	M	inf. cena.2	Dvierka plastové 400x400	ks	5,000	15,650	78,25
155	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	2,000	30,000	60,00
156	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramicná s plastovou mrežou	ks	2,000	195,297	390,59
157	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	6,512	6,51
158	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	15,000	30,00
159	M	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	3,000	66,000	198,00
160	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	29,000	15,000	435,00
161	M	551450003600	Batéria umývadlová stojanková páková napr. Cubito, rozmer 166x116 mm, s click-clack odpadom, chróm, JIKA	ks	29,000	86,000	2 494,00
162	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	6,000	15,000	90,00
163	M	inf. cena16	Batéria sprchová páková nástenná so sprchou a hadicou	ks	6,000	120,000	720,00
164	K	725869300.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 32 mm	ks	17,000	5,374	91,36
165	M	551620005300.S	Zápachová uzávierka - sífón umývadlový a bidetový DN 32	ks	17,000	10,610	180,37
166	K	725869310.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 40 mm (pre jeden drez)	ks	6,000	6,566	39,40
167	M	551620006800.S	Zápachová uzávierka- sífón pre jednodielne drezy DN 40	ks	6,000	8,010	48,06
168	K	725869312.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 40 mm (pre dva drezy)	ks	4,000	8,266	33,06
169	M	551620007800.S	Zápachová uzávierka pre dvojdielne drezy DN 40	ks	4,000	20,350	81,40
170	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	3,000	6,377	19,13
171	M	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	3,000	15,650	46,95
172	K	998725292.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	103,320	0,100	10,33
173	K	998725203.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	103,320	0,350	36,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

03 - Ústredné kúrenie

JKSO:

Miesto: Dolný Kubín, ul. Nemocničná 1944/10

KS:

Dátum: 21.03.2023

Objednávateľ:

DONsP Dolný Kubín

IČO:

00634905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

IČO:

50625781

IČ DPH:

SK2120400722

Projektant:

Ing. Rastislav Kováč

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Rastislav Kováč

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 723,35

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	39 723,35	20,00%	7 944,67

Cena s DPH

v EUR

47 668,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

03 - Ústredné kúrenie

Miesto: Dolný Kubín, ul. Nemocničná 1944/10

Dátum: 21.03.2023

Objednávateľ: DONsP Dolný Kubín

Projektant: Ing. Rastislav Kováč

Zhotoviteľ: Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

Spracovateľ: Ing. Rastislav Kováč

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

39 723,35

HSV - Práce HSV

853,72

3 - Zvislé konštrukcie

417,58

4 - Vodorovné konštrukcie

140,07

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

296,07

PSV - Práce a dodávky PSV

38 869,63

713 - Izolácie tepelné

4 594,40

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

1 648,18

733 - Ústredné vykurovanie - rozvod potrubia

16 318,97

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

5 839,10

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

9 644,31

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

686,56

783 - Nátery

138,11

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

03 - Ústredné kúrenie

Miesto: Dolný Kubín, ul. Nemocničná 1944/10

Dátum: 21.03.2023

Objednávateľ: DONsP Dolný Kubín

Projektant: Ing. Rastislav Kováč

Zhotoviteľ: Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

Spracovateľ: Ing. Rastislav Kováč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 723,35

D	HSV		Práce HSV				853,72
D	3		Zvislé konštrukcie				417,58
1	K	310236241	Vyspravenie priečky po prechode potrubia cez priečku v murive nadzákladovom s veľkosťou plochy o 0,09 m2 hrúbky do 300 mm s dodaním hmôt	ks	25,000	14,883	372,07
2	M	Info cena	Stavebná PUR pena	ks	5,000	9,103	45,51
D	4		Vodorovné konštrukcie			0	140,07
3	K	411235230	Zamurovanie otvoru s veľkosťou plochy do 0,0225 m2 v klenbách tehľami pálenými hrúbky 450 mm s dodaním hmôt	ks	10,000	14,007	140,07
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0	296,07
4	K	971033331	Vybúranie otvoru v tehlovom murive s veľkosťou plochy do 0,09 m2 hrúbky do 150 mm	kus	24,000	3,325	79,80
5	K	971033341	Vybúranie otvoru v tehlovom murive s veľkosťou plochy do 0,09 m2 hrúbky do 300 mm	kus	1,000	7,273	7,27
6	K	972054241	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železobetónových s veľkosťou plochy do 0,09 m2 hrúbky nad 120 mm	kus	10,000	16,992	169,92
7	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 1. podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,300	22,375	6,71
8	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,300	5,760	1,73
9	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,300	20,090	6,03
10	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,300	1,006	0,30
11	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,300	16,303	4,89
12	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,300	1,296	0,39
13	K	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	0,300	63,418	19,03
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0	38 869,63
D	713		Izolácie tepelné			0	4 594,40
14	K	713482121	Montáž trubice z PE s hrúbkou steny do 20 mm, D vnútorné do 38 mm	m	263,000	3,939	1 035,91
15	M	Info cena1	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbka 20 mm, priemer 16 mm s AL fóliou pre potrubie 16,2x2,6 mm vedené pod stropom	m	82,000	4,096	335,88
16	M	Info cena2	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbka 20 mm, priemer 20 mm s AL fóliou pre potrubie 20x2,6 mm vedené pod stropom	m	81,000	4,481	362,93
17	M	Info cena3	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbka 20 mm, priemer 28 mm s AL fóliou pre potrubie 25x3,7 mm vedené pod stropom	m	47,000	5,686	267,23
18	M	Info cena4	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbka 20 mm, priemer 35 mm s AL fóliou pre potrubie 32x4,7 mm vedené pod stropom aj ako stúpačka	m	53,000	5,774	306,01
19	K	713482152	Montáž trubice z EPDM s hrúbkou steny 38-50 mm, D vnútorné 42-73 mm	m	150,000	4,030	604,44
20	M	Info cena5	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbka 30 mm, priemer 42 mm s AL fóliou pre potrubie 40x6 mm vedené ako stúpačka	m	24,000	7,225	173,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	Info cena6	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbka 30 mm./priemer 54 mm s AL fóliou pre potrubie 50x6,9 mm vedené ako stúpačka	m	24,000	7,878	189,06
22	M	Info cena7	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbka 30 mm./priemer 60 mm s AL fóliou pre potrubie DN50 mm vedené ako stúpačka	m	35,000	8,119	284,16
23	M	Info cena8	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbka 30 mm./priemer 64 mm s AL fóliou pre potrubie 63x8,6 mm vedené ako stúpačka	m	40,000	9,469	378,78
24	M	Info cena9	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbka 50 mm./priemer 89 mm s AL fóliou pre potrubie DN80 mm vedené pod stropom suterénu	m	27,000	24,318	656,60
D		732	Ústredné kúrenie - strojovne			0	1 648,18
25	K	732429111	Montáž čerpadiel obehových špirálových do DN 25	súb	2,000	32,924	65,85
26	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	%	15,000	4,528	67,91
27	K	Info cena10	"Obehové čerpadlo napr. GRUNDFOS typ MAGNA3 25-60, P=80W, 1x230-240V,"	kus	2,000	757,210	1 514,42
D		733	Ústredné vykurovanie - rozvod potrubia			0	16 318,97
28	K	Info cena11	Plasto hliníkové potrubie napr. REHAU typ RAUTITAN STABIL, rozmer 16,2x2,6 mm	m	265,000	16,952	4 492,27
29	K	Info cena12	Plasto hliníkové potrubie napr. REHAU typ RAUTITAN STABIL, rozmer 20x2,9 mm	m	81,000	15,598	1 263,43
30	K	Info cena13	Plasto hliníkové potrubie napr. REHAU typ RAUTITAN STABIL, rozmer 25x3,7 mm	m	47,000	21,000	987,02
31	K	Info cena14	Plasto hliníkové potrubie napr. REHAU typ RAUTITAN STABIL, rozmer 32x4,7 mm	m	53,000	25,875	1 371,38
32	K	Info cena15	Plasto hliníkové potrubie napr. REHAU typ RAUTITAN STABIL, rozmer 40x6 mm	m	24,000	48,611	1 166,68
33	K	Info cena16	Plasto hliníkové potrubie napr. REHAU typ RAUTITAN FLEX, rozmer 50x6,9 mm	m	24,000	50,975	1 223,41
34	K	Info cena17	Plasto hliníkové potrubie napr. REHAU typ RAUTITAN FLEX, rozmer 63x8,6 mm	m	40,000	87,674	3 506,97
35	K	733111108	Potrubie z rúrok závitových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	35,000	32,688	1 144,09
36	K	733121125	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových D 89/3,6	m	7,000	65,738	460,17
37	K	Info cena18	Tlaková skúška potrubia z plasto hliníkového potrubia	m	534,000	1,092	583,08
38	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do D 89/5	m	42,000	1,193	50,11
39	K	998733203	Presun hmôt pre potrubie ÚK v objektoch do výšky 24 m	%	15,000	4,691	70,36
D		734	Ústredné kúrenie - armatúry			0	5 839,10
40	K	734209101	Montáž závitových armatúr s 1 závitom do G 1/2	kus	4,000	4,073	16,29
41	M	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	4,000	5,201	20,81
42	K	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	kus	8,000	3,657	29,26
43	M	551152061602	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" so spätnou klapkou	kus	8,000	13,555	108,44
44	K	734209112	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi do G 1/2	kus	92,000	3,784	348,16
45	M	Info cena19	Priamy regulačný termostatický ventil napr. Heimeier Eclipse, DN15 s regulátorom diferenčného tlaku	kus	45,000	35,839	1 612,77
46	M	Info cena20	Regulačné šróbenie napr. Heimeier Regulux DN15 s vypúšťaním	kus	45,000	15,703	706,63
47	M	Info cena21	Prepúšťací ventil priamy, DN15,	kus	2,000	34,867	69,73
48	K	734209115	Montáž armatúry s dvoma závitmi G 1"	kus	28,000	3,822	107,01
49	M	551200100233	IVAR Guľový uzáver voda PERFECTA 1"FF, páčka	kus	24,000	14,311	343,47
50	M	319200100575	IVAR Filter závitový 1"FF, 400 µm, Kv 11,08	kus	2,000	15,435	30,87
51	M	551200100653	IVAR Spätný ventil EURA SPRINT 1"FF, Kv 10,40	kus	2,000	44,664	89,33
52	K	734209116	Montáž armatúry s dvoma závitmi G 5/4"	kus	4,000	4,405	17,62
53	M	551200100234	napr. IVAR Guľový uzáver voda PERFECTA 5/4"FF, páčka	kus	4,000	21,923	87,69
54	K	734209124	Montáž armatúry s tromi závitmi G 3/4"	kus	2,000	4,352	8,70
55	M	551200060171	IVAR Zmiešavací ventil 3-cestný 3/4", Kv 4, 5 Nm	kus	1,000	64,040	64,04
56	M	551200060172	IVAR Zmiešavací ventil 3-cestný 3/4", Kv 6, 5 Nm	kus	1,000	66,452	66,45
57	M	405200060221	napr. IVAR Servopohon k zmiešavacím ventilom MIX a KS IVAR 230 V, 5 Nm	kus	2,000	204,309	408,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	M	Info cena22	Ekvitermická regulácia napr. IVAR.MHCC	kus	2,000	428,944	857,89
59	M	Info cena23	snímač vonkajšej teploty napr. IVAR.ITA52	kus	2,000	55,819	111,64
60	M	Info cena24	Snímač teploty do jímky 95°C, kábel s PVC izoláciou 4 m - IVAR.ITR/P4	kus	2,000	40,062	80,12
61	K	734424140	Montáž tlakomera radiálneho priemer 63 mm	kus	2,000	35,599	71,20
62	M	734422110	Tlakomery diferenčné 03360 priemeru 60	kus	2,000	95,022	190,04
63	K	734412130	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 63 mm dĺžka 100 mm	kus	4,000	32,979	131,92
64	M	734411142	Teplomery technický s pevnou stonkou 100 mm, rozsah 0-120°C	kus	4,000	19,871	79,48
65	K	734223010	Montáž ventilu závitového regulačného stúpačkového G 3/4"	kus	1,000	4,092	4,09
66	M	551054090902	HERZ Ventil STRÖMAX DN 20 šikmý vyvažovací, s meracou clonou pre meranie tlakovej diferencie, s meracími ventilčekmi, hrdlo x hrdlo, kvs = 3,60	kus	1,000	63,691	63,69
67	K	734223020	Montáž ventilu závitového regulačného stúpačkového G 1"	kus	1,000	3,849	3,85
68	M	551054090903	HERZ Ventil STRÖMAX DN 25 šikmý vyvažovací, s meracou clonou pre meranie tlakovej diferencie, s meracími ventilčekmi, hrdlo x hrdlo, kvs = 6,50	kus	1,000	78,610	78,61
69	K	Info cena25	Nastavenie regulačných ventilov	kus	2,000	3,313	6,63
70	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch do výšky 6 m	%	6,000	4,009	24,05

D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá			0	9 644,31
71	K	735159210	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140 mm	kus	30,000	32,074	962,21
72	M	484188116404	U.S. STEEL Oceľový panelový radiátor KORAD 20K 600x700 s bočným pripojením s dvoma panelmi	kus	4,000	86,082	344,33
73	M	484188116405	U.S. STEEL Oceľový panelový radiátor KORAD 20K 600x800 s bočným pripojením s dvoma panelmi	kus	12,000	89,379	1 072,55
74	M	484188116406	U.S. STEEL Oceľový panelový radiátor KORAD 20K 600x900 s bočným pripojením s dvoma panelmi	kus	5,000	104,965	524,83
75	M	484188116407	U.S. STEEL Oceľový panelový radiátor KORAD 20K 600x1000 s bočným pripojením s dvoma panelmi	kus	9,000	108,104	972,93
76	K	735159220	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500 mm	kus	5,000	35,875	179,38
77	M	484188116409	U.S. STEEL Oceľový panelový radiátor KORAD 20K 600x1200 s bočným pripojením s dvoma panelmi	kus	5,000	146,038	730,19
78	K	735159310	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového do 1140 mm	kus	2,000	30,044	60,09
79	M	484188125307	U.S. STEEL Oceľový panelový radiátor KORAD 30K 600x1000 s bočným pripojením s tromi panelmi	kus	2,000	214,400	428,80
80	K	735159320	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového do 1500 mm	kus	4,000	32,372	129,49
81	M	484188125309	U.S. STEEL Oceľový panelový radiátor KORAD 30K 600x1200 s bočným pripojením s tromi panelmi	kus	3,000	292,130	876,39
82	M	484188125311	U.S. STEEL Oceľový panelový radiátor KORAD 30K 600x1400 s bočným pripojením s tromi panelmi	kus	1,000	281,666	281,67
83	K	735162230	Montáž vykurovacieho elektrického telesa rúrkového výšky do 1220 mm	kus	4,000	36,514	146,06
84	M	Info cena26	Rebríkové vykurovacie teleso KRC 1200.500	kus	4,000	91,988	367,95
85	K	735000911	Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovládaním	kus	86,000	5,139	442,00
86	M	Info cena27	Heimeier DX termostatická hlavica	kus	45,000	17,020	765,91
87	K	Info cena28	Napustenie a odvzdušnenie vykurovacieho systému radiátorového vykurovania	Nh	16,000	16,615	265,84
88	K	Info cena29	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - vykurovacia skúška	hod	72,000	14,854	1 069,45
89	K	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá ÚK v objektoch do výšky 12 m	%	6,000	4,041	24,24

D		767	Konštrukcie doplnkové kovové			0	686,56
90	K	767995101	Montáž atypickej stavebnej doplnkovej konštrukcie s hmotnosťou do 5 kg	kg	30,000	8,920	267,61
91	K	Info cena30	Doplnkové konštrukcie	kg	30,000	13,965	418,95

D		783	Nátery			0	138,11
---	--	-----	--------	--	--	---	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	K	783414340	Náter kovového potrubia do DN 50 mm olejový základný + dvojnásobný + 1x emailovanie	m	35,000	3,200	112,01
93	K	783415350	Náter kovového potrubia do DN 100 mm olejový základný + dvojnásobný + 1x emailovanie	m	7,000	3,728	26,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

04 - Elektromontáže

Časť:

1 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Dolný Kubín, ul. Nemocničná 1944/10

KS:

Dátum: 21.03.2023

Objednávateľ:

DONsP Dolný Kubín

IČO:

00634905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

IČO:

50625781

IČ DPH:

SK2120400722

Projektant:

URBAN PROJEKCIA s.r.o.

IČO:

36404675

IČ DPH:

Spracovateľ:

Bc. Horst Ullmann

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

123 984,38

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	123 984,38	20,00%	24 796,88

Cena s DPH

v EUR

148 781,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

04 - Elektromontáže

Časť:

1 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dolný Kubín, ul. Nemocničná 1944/10

Dátum:

21.03.2023

Objednávateľ:

DONsP Dolný Kubín

Projektant:

URBAN
PROJEKCIA s.r.o.

Zhotoviteľ:

Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

Spracovateľ:

Bc. Horst Ullmann

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

123 984,38

HSV - Elektromontáže

123 984,38

1 - Eléktroinštaláčné práce a materiál:

57 073,04

2 - Ovládanie DALI

9 118,03

3 - Rozvádzače

53 982,49

4 - Ostatné

3 810,82

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

04 - Elektromontáže

Časť:

1 - Elektroinštalácia

Miesto: Dolný Kubín, ul. Nemocničná 1944/10

Dátum: 21.03.2023

Objednávateľ: DONsP Dolný Kubín

Projektant: URBAN
PROJEKCIA s.r.o.

Zhotoviteľ: Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

Spracovateľ: Bc. Horst Ullmann

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

123 984,38

D HSV Elektromontáže

123 984,38

D 1 Eléktroinštaláčn é práce a materiál:

57 073,04

1	K	1	Frézovanie drážok 20mm	m	395,000	2,322	917,29
2	K	2	Frézovanie drážok 50mm	m	220,000	4,184	920,44
3	K	3	Frézovanie drážok 100-150mm	m	150,000	4,608	691,21
4	K	4	Frézovanie drážok 200mm	m	2,500	9,601	24,00
5	K	5	Prieraz v stene 50-100mm	ks	23,000	16,778	385,89
6	K	6	Prieraz v stene 100-250mm	ks	12,000	28,257	339,08
7	K	7	Požiar ny prieraz v stene	ks	13,000	135,525	1 761,83
8	K	8	Sadra 30KG	ks	9,000	27,598	248,38
9	K	9	Vodič CH-R 6; B2ca – s1, d1, a1	m	670,000	4,631	3 102,90
10	K	10	Vodič CH-R 10; B2ca – s1, d1, a1	m	390,000	5,861	2 285,76
11	K	11	Vodič CH-R 16; B2ca – s1, d1, a1	m	12,000	6,841	82,09
12	K	12	Vodič CH-R 25; B2ca – s1, d1, a1	m	135,000	7,900	1 066,44
13	K	13	Svorka uzemňovacia univerzálna 100ks	pol	3,000	169,434	508,30
14	K	14	Svorka WAGO (balenie 100ks)	ks	12,000	55,926	671,11
15	K	16	Kábel JE-H(St)H-V 2x2x0,8 E30, B2ca	m	20,000	2,543	50,86
16	K	17	Kábel J-H(St)H 2x2x0,8	m	325,000	2,602	845,68
17	K	18	Kábel JE-H(St)-V 1x2x0,8 E60	m	50,000	2,322	116,11
18	K	19	Kábel CHKE-R/J 3x1,5; B2ca – s1, d1, a1	m	2 450,000	2,262	5 540,72
19	K	20	Kábel CHKE-R/J 5x1,5; B2ca – s1, d1, a1	m	895,000	3,227	2 888,59
20	K	21	Kábel CHKE-R/J 3x2,5; B2ca – s1, d1, a1	m	1 550,000	2,654	4 114,42
21	K	22	Kábel CHKE-R/J 5x2,5; B2ca – s1, d1, a1	m	300,000	3,467	1 040,22
22	K	23	Kábel CHKE-R/J 5x4; B2ca – s1, d1, a1	m	50,000	5,764	288,22
23	K	24	Kábel CHKE-R/J 5x10; B2ca – s1, d1, a1	m	110,000	12,197	1 341,70
24	K	25	Kábel NHXH-V/O E180 2x1,5; B2ca – s1, d1, a1	m	165,000	2,986	492,65
25	K	26	Kábel NHXH-V/J E180 5x2,5; B2ca – s1, d1, a1	m	30,000	4,693	140,78
26	K	27	Bezhalogénová samozhášavá chránička D25	m	1 600,000	1,856	2 969,65
27	K	28	Bezhalogénová samozhášavá chránička D32	m	850,000	2,090	1 776,23
28	K	29	Bezhalogénová samozhášavá chránička D40	m	250,000	3,076	768,98
29	K	30	Kontrolný panel izolačného stavu MK2430	ks	3,000	851,666	2 555,00
30	K	31	Kontrolný panel izolačného stavu CP907	ks	1,000	816,945	816,94
31	K	32	Krabica montážna pre prístroje hlboká	ks	145,000	2,273	329,55
32	K	33	Krabica montážna rozbočovacia	ks	75,000	3,615	271,09
33	K	34	Zásuvka 16A/250V, IP20, antibakteriálne	ks	121,000	16,090	1 946,88
34	K	35	Zásuvka 16A/250V, IP20, zelená, antibakteriálna, so signalizáciou	ks	13,000	17,979	233,73
35	K	36	Zásuvka 16A/250V, IP20, oranžová, antibakteriálna, so signalizáciou	ks	4,000	17,445	69,78
36	K	37	Spínač č.1, antibakteriálny	ks	19,000	14,967	284,37
37	K	38	Spínač č.5, antibakteriálny	ks	7,000	18,512	129,58
38	K	39	Spínač č.6, antibakteriálny	ks	8,000	18,876	151,01
39	K	40	PA svorkovnica	ks	6,000	34,152	204,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	41	Svorka vyrovnania potenciálu	ks	15,000	19,960	299,41
41	K	42	Svietidlo vonkajšie IP54, 15W, 4000K	ks	4,000	20,410	81,64
42	K	43	Svietidlo stropné 24W, 1710lm, 4000 K, Ra 80	ks	47,000	85,268	4 007,58
43	K	44	Svietidlo stropné 35W, 3500lm, 4000 K, Ra 80	ks	30,000	101,642	3 049,25
44	K	45	Svietidlo stropné 35W, 4350lm, 4000 K, Ra 90, DALI	ks	59,000	109,056	6 434,29
45	K	46	Svietidlo stropné 44W, 6500lm, 4000 K, Ra 80	ks	2,000	97,590	195,18
46	K	47	Osvetlenie zálohovaného rozvádzača	pol	1,000	379,470	379,47
47	K	49	CENTRAL STOP, vrátane zapojenia	ks	1,000	125,512	125,51
48	K	50	TOTAL STOP, vrátane zapojenia	ks	1,000	128,341	128,34
D		2	Ovládanie DALI			0	9 118,03
49	K	51	Tlačidlo DALI programovacie, 4 tlačidlové	ks	10,000	355,811	3 558,11
50	K	52	Tlačidlo DALI programovacie, 8 tlačidlové	ks	9,000	397,075	3 573,67
51	K	53	Riadiaca jednotka ElenDim Crl	ks	1,000	510,887	510,89
52	K	54	Nastavenie DALI svietidiel	pol	48,000	3,795	182,15
53	K	55	Nastavenie programovacích tlačidiel s LED podsvietením	pol	19,000	5,953	113,10
54	K	56	Nastavenie scén regulácie, celkové oživenie a uvedenie do prevádzky	pol	1,000	903,648	903,65
55	K	57	Zaškolenie obsluhy a obslužná doučtovacia k DALI	pol	1,000	276,459	276,46
D		3	Rozvádzače			0	53 982,49
56	K	58	Rozvádzač R2/I - vrátane uloženia na miesto, zoskladania na mieru a zapojenia (vrátane kompletného vybavenia na stráženie izolačného stavu)	pol	1,000	34 779,972	34 779,97
57	K	59	Rozvádzač R2/Iz - vrátane uloženia na miesto, zoskladania na mieru a zapojenia (UPS a oddeľovacie transformátory)	pol	1,000	19 202,520	19 202,52
D		4	Ostatné			0	3 810,82
58	K	60	Podružný materiál	%	3,000	915,350	2 746,05
59	K	61	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	354,922	1 064,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

04 - Elektromontáže

Časť:

2 - Slaboprúdové rozvody

JKSO:

Miesto: Dolný Kubín, ul. Nemocničná 1944/10

KS:

Dátum: 21.03.2023

Objednávateľ:

DONsP Dolný Kubín

IČO:

00634905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

IČO:

50625781

IČ DPH:

SK2120400722

Projektant:

URBAN PROJEKCIA s.r.o.

IČO:

36404675

IČ DPH:

Spracovateľ:

Bc. Horst Ullmann

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 461,45

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	11 461,45	20,00%	2 292,29

Cena s DPH

v EUR

13 753,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

04 - Elektromontáže

Časť:

2 - Slaboprúdové rozvody

Miesto:

Dolný Kubín, ul. Nemocničná 1944/10

Dátum:

21.03.2023

Objednávateľ:

DONsP Dolný Kubín

Projektant:

URBAN
PROJEKCIA s.r.o.

Zhotoviteľ:

Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

Spracovateľ:

Bc. Horst Ullmann

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 461,45

HSV - Elektromontáže

11 461,45

1 - Elektroinštalačné práce a dodávky:

10 561,45

2 - Ostatné

900,00

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

04 - Elektromontáže

Časť:

2 - Slaboprúdové rozvody

Miesto: Dolný Kubín, ul. Nemocničná 1944/10

Dátum: 21.03.2023

Objednávateľ: DONsP Dolný Kubín

Projektant: URBAN
PROJEKCIA s.r.o.

Zhotoviteľ: Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

Spracovateľ: Bc. Horst Ullmann

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 461,45

D HSV Elektromontáže 11 461,45

D 1 Elektroinštalačné práce a dodávky: 10 561,45

1	K	1	Kábel CAT6A STP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1	m	2 150,000	1,700	3 655,00
2	K	2	Video kabeláž (montáž aj dodávka)	m	100,000	4,160	416,00
3	K	3	Kábel CAVEL TS613B	m	250,000	2,440	610,00
4	K	4	IP kamera	ks	2,000	333,000	666,00
5	K	5	Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6a	ks	19,000	35,350	671,65
6	K	6	ZÁSUVKA TV-RD-SAT	ks	8,000	30,350	242,80
7	K	7	Videovrátnik	ks	1,000	1 300,000	1 300,00
8	K	8	RDAT	ks	1,000	3 000,000	3 000,00

D 2 Ostatné 900,00

9	K	9	Uvedenie systému do prevádzky	pol	1,000	500,000	500,00
10	K	10	Podružný materiál	%	4,000	80,000	320,00
11	K	11	Podiel pridružených výkonov	%	4,000	20,000	80,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

04 - Elektromontáže

Časť:

3 - Systém sestra pacient

JKSO:

Miesto: Dolný Kubín, ul. Nemocničná 1944/10

KS:

Dátum: 21.03.2023

Objednávateľ:

DONsP Dolný Kubín

IČO:

00634905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

IČO:

50625781

IČ DPH:

SK2120400722

Projektant:

URBAN PROJEKCIA s.r.o.

IČO:

36404675

IČ DPH:

Spracovateľ:

Bc. Horst Ullmann

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 666,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	24 666,00	20,00%	4 933,20

Cena s DPH

v EUR

29 599,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

04 - Elektromontáže

Časť:

3 - Systém sestra pacient

Miesto:

Dolný Kubín, ul. Nemocničná 1944/10

Dátum:

21.03.2023

Objednávateľ:

DONsP Dolný Kubín

Projektant:

URBAN
PROJEKCIA s.r.o.

Zhotoviteľ:

Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

Spracovateľ:

Bc. Horst Ullmann

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

24 666,00

HSV - Elektromontáže

24 666,00

1 - Elektroinštalačné práce a dodávky:

21 331,61

2 - Ostatné

3 334,39

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

04 - Elektromontáže

Časť:

3 - Systém sestry pacient

Miesto: Dolný Kubín, ul. Nemocničná 1944/10

Dátum: 21.03.2023

Objednávateľ: DONsP Dolný Kubín

Projektant: URBAN
PROJEKCIA s.r.o.

Zhotoviteľ: Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

Spracovateľ: Bc. Horst Ullmann

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 666,00

D HSV Elektromontáže 24 666,00

D 1 Elektroinštalačné práce a dodávky: 21 331,61

1	K	1	Kábel CAT6A STP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1	m	1 250,000	1,678	2 097,23
2	K	2	Zásuvka terminálu CMT-07 IP	ks	2,000	27,756	55,51
3	K	3	Napájací zdroj + lokálny server PS-07 IP	ks	1,000	1 368,220	1 368,22
4	K	4	Rozvodný panel 8x230V 19"/2U	ks	1,000	72,961	72,96
5	K	5	Analóg/VoIP brána AG-07 IP	ks	1,000	213,487	213,49
6	K	6	Dátový switch SWI-24/19"	ks	2,000	139,815	279,63
7	K	7	Router RB-07 IP	ks	1,000	161,630	161,63
8	K	8	SQL server	ks	1,000	422,838	422,84
9	K	9	Napájací injektor 8 portov/19" PoE	ks	1,000	124,462	124,46
10	K	10	Napájací injektor 24 portov/19" PoE	ks	1,000	264,317	264,32
11	K	11	Hlavný terminál MT-07 IP	ks	2,000	3 726,667	7 453,33
12	K	12	Izbový terminál RT-07D IP	ks	2,000	704,463	1 408,93
13	K	13	Izbový terminál RT-07V IP	ks	11,000	233,695	2 570,65
14	K	14	Zásuvka pacienta s držiakom a reproduktorom BC-07HS IP	ks	10,000	161,527	1 615,27
15	K	15	Telefón s káblom (čiastočne krúteným PT-07S IP + CAB-PT-DC	ks	10,000	171,134	1 711,34
16	K	16	Tiahlo núdzového volania EC-07N IP	ks	4,000	39,560	158,24
17	K	17	Tiahlo núdzového volania EBC-07N IP	ks	4,000	40,115	160,46
18	K	18	Služobný terminál (vrchod) ST-07V IP	ks	2,000	225,591	451,18
19	K	19	Elektrický zámok s pamäťou (nastaviteľná západka)	ks	2,000	142,476	284,95
20	K	20	Signalizačná LED CL	ks	9,000	38,401	345,61
21	K	21	Signalizačná LED DL IP	ks	1,000	111,362	111,36

D 2 Ostatné 0 3 334,39

22	K	22	SW licencia hlavného terminálu	pol	1,000	460,807	460,81
23	K	23	SW licencia prevádzky užívateľa	pol	1,000	175,546	175,55
24	K	24	SW archivácia histórie volania pre MT-07	pol	1,000	561,746	561,75
25	K	25	Nastavenie a uvedenie do prevádzky	pol	1,000	746,069	746,07
26	K	26	Zaškolenie obsluhy	hod	2,000	274,290	548,58
27	K	27	Podružný materiál	%	4,000	192,433	769,73
28	K	28	Podiel pridružených výkonov	%	4,000	17,975	71,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

04 - Elektromontáže

Časť:

4 - EPS

JKSO:

Miesto: Dolný Kubín, ul. Nemocničná 1944/10

KS:

Dátum: 21.03.2023

Objednávateľ:

DONsP Dolný Kubín

IČO:

00634905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

IČO:

50625781

IČ DPH:

SK2120400722

Projektant:

URBAN PROJEKCIA s.r.o.

IČO:

36404675

IČ DPH:

Spracovateľ:

Bc. Horst Ullmann

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 671,14

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	14 671,14	20,00%	2 934,23

Cena s DPH

v EUR

17 605,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

04 - Elektromontáže

Časť:

4 - EPS

Miesto:

Dolný Kubín, ul. Nemocničná 1944/10

Dátum:

21.03.2023

Objednávateľ:

DONsP Dolný Kubín

Projektant:

URBAN
PROJEKCIA s.r.o.

Zhotoviteľ:

Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

Spracovateľ:

Bc. Horst Ullmann

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 671,14

HSV - Elektromontáže

14 671,14

1 - Zariadenia EPS:

10 965,56

2 - Elektroinštalačný materiál:

2 417,64

3 - Ostatné:

1 287,94

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

04 - Elektromontáže

Časť:

4 - EPS

Miesto:

Dolný Kubín, ul. Nemocničná 1944/10

Dátum:

21.03.2023

Objednávateľ:

DONsP Dolný Kubín

Projektant:

URBAN
PROJEKCIA s.r.o.

Zhotoviteľ:

Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

Spracovateľ:

Bc. Horst Ullmann

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 671,14

D HSV

Elektromontáže

14 671,14

D 1

Zariadenia EPS:

10 965,56

1	K	1	Ústredňa EPS	ks	1,000	2 427,697	2 427,70
2	K	2	Gélová batéria 12V/18Ah	ks	2,000	78,848	157,70
3	K	3	Päťica hlásiča	ks	49,000	14,332	702,27
4	K	4	Modul vstupno/výstupný	ks	6,000	210,390	1 262,34
5	K	5	LSNi tlačítko, vnútorne, farba červená, resetovacie	ks	4,000	96,028	384,11
6	K	6	Opticko tepelný hlásič požiaru	ks	33,000	132,386	4 368,73
7	K	7	Tepelný hlásič požiaru	ks	1,000	127,025	127,03
8	K	8	Testovací kľúč k tlačítkam RW	ks	4,000	3,779	15,12
9	K	9	Optický signalizátor požiaru	ks	10,000	100,163	1 001,63
10	K	10	Paralelná LED signalizácia	ks	5,000	75,255	376,27
11	K	11	Označenie hlásičov v priestore	ks	53,000	2,692	142,66

D 2

Elektroinštalačný materiál:

0

2 417,64

12	K	12	JE-H(st)H-V 1x2x0,8 E30, B2ca	m	110,000	1,971	216,77
13	K	13	JE-H(st)H-V 2x2x0,8 E30, B2ca	m	320,000	2,136	683,64
14	K	14	Požiarne trasa pre EPS (napr. Príchytka káblová E 90 - UDF 6)	ks	280,000	4,489	1 257,01
15	K	15	Protipožiarne výplňový tmel, tuba 310ml	ks	6,000	26,421	158,53
16	K	16	Prieraz stenou	ks	35,000	2,905	101,69

D 3

Ostatné:

0

1 287,94

17	K	17	Uvedenie systému do prevádzky	ks	1,000	555,351	555,35
18	K	18	Zaškolenie obsluhy	hod	10,000	19,726	197,26
19	K	19	Podružný materiál	%	4,000	110,559	442,24
20	K	20	Podiel pridružených výkonov	%	4,000	23,273	93,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

04 - Elektromontáže

Časť:

5 - HSP

JKSO:

Miesto: Dolný Kubín, ul. Nemocničná 1944/10

KS:

Dátum: 21.03.2023

Objednávateľ:

DONsP Dolný Kubín

IČO:

00634905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

IČO:

50625781

IČ DPH:

SK2120400722

Projektant:

URBAN PROJEKCIA s.r.o.

IČO:

36404675

IČ DPH:

Spracovateľ:

Bc. Horst Ullmann

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 377,17

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	16 377,17	20,00%	3 275,43

Cena s DPH

v EUR

19 652,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

04 - Elektromontáže

Časť:

5 - HSP

Miesto:

Dolný Kubín, ul. Nemocničná 1944/10

Dátum:

21.03.2023

Objednávateľ:

DONsP Dolný Kubín

Projektant:

URBAN
PROJEKCIA s.r.o.

Zhotoviteľ:

Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

Spracovateľ:

Bc. Horst Ullmann

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16 377,17

HSV - Elektromontáže

16 377,17

1 - Zariadenia HSP:

12 320,90

2 - Elektroinštalačný materiál:

2 716,86

3 - Ostatné

1 339,41

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

04 - Elektromontáže

Časť:

5 - HSP

Miesto:

Dolný Kubín, ul. Nemocničná 1944/10

Dátum:

21.03.2023

Objednávateľ:

DONsP Dolný Kubín

Projektant:

URBAN
PROJEKCIA s.r.o.

Zhotoviteľ:

Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

Spracovateľ:

Bc. Horst Ullmann

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 377,17

D HSV

Elektromontáže

16 377,17

D 1

Zariadenia HSP:

12 320,90

1	K	1	Riadiaca jednotka pre HSP	ks	1,000	3 053,560	3 053,56
2	K	2	Smerovač	ks	1,000	1 902,038	1 902,04
3	K	3	Stanica hlásateľa	ks	1,000	480,743	480,74
4	K	4	Zosilovač	ks	1,000	894,734	894,73
5	K	5	Reproduktor stropný 6W	ks	27,000	75,558	2 040,07
6	K	6	Protipožiarny kryt pre reproduktory	ks	27,000	14,979	404,43
7	K	7	Nabíjač batérii, 24V	ks	1,000	2 180,084	2 180,08
8	K	8	Doska dohľadu nad linkami	ks	1,000	333,446	333,45
9	K	9	Montážny držiak dosky dohľadu (sada)	ks	1,000	58,912	58,91
10	K	10	Gélová batéria 12V18Ah	ks	4,000	78,730	314,92
11	K	11	19" stojanový rozvádzač 42U, 800 x 800 mm	ks	1,000	657,972	657,97

D 2

Elektroinštalčný materiál:

0

2 716,86

12	K	12	JE-H(st)H-V 2x2x0,8 E30, B2ca	m	70,000	3,383	236,80
13	K	13	JE-H(St)H EFK Cat6a E30, B2ca	m	4,000	2,485	9,94
14	K	14	N2XH-O 2x2,5 E30, B2ca	m	290,000	3,318	962,30
15	K	15	Požiarna trasa pre HSP (napr. Príchytky káblové E 90 - UDF 6)	ks	290,000	4,521	1 311,12
16	K	16	Protipožiarny výplňový tmel, tuba 310ml	ks	6,000	16,534	99,20
17	K	17	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	300,000	0,129	38,70
18	K	18	Prieraz stenou	ks	20,000	2,940	58,80

D 3

Ostatné

0

1 339,41

19	K	19	Uvedenie systému do prevádzky	ks	1,000	548,580	548,58
20	K	20	Zaškolenie obsluhy	hod	10,000	19,749	197,49
21	K	21	Podružný materiál	%	4,000	125,515	502,06
22	K	22	Podiel pridružených výkonov	%	4,000	22,821	91,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

04 - Elektromontáže

Časť:

6 - CBS

JKSO:

Miesto: Dolný Kubín, ul. Nemocničná 1944/10

KS:

Dátum: 21.03.2023

Objednávateľ:

DONsP Dolný Kubín

IČO:

00634905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

IČO:

50625781

IČ DPH:

SK2120400722

Projektant:

URBAN PROJEKCIA s.r.o.

IČO:

36404675

IČ DPH:

Spracovateľ:

Bc. Horst Ullmann

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 872,35

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	10 872,35	20,00%	2 174,47

Cena s DPH

v EUR

13 046,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

04 - Elektromontáže

Časť:

6 - CBS

Miesto:

Dolný Kubín, ul. Nemocničná 1944/10

Dátum:

21.03.2023

Objednávateľ:

DONsP Dolný Kubín

Projektant:

URBAN
PROJEKCIA s.r.o.

Zhotoviteľ:

Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

Spracovateľ:

Bc. Horst Ullmann

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 872,35

HSV - Elektromontáže

10 872,35

1 - Elektroinštalačné práce a dodávky:

7 098,32

2 - Káble a vodiče:

2 604,45

3 - Ostatné:

1 169,58

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

04 - Elektromontáže

Časť:

6 - CBS

Miesto:

Dolný Kubín, ul. Nemocničná 1944/10

Dátum:

21.03.2023

Objednávateľ:

DONsP Dolný Kubín

Projektant:

URBAN
PROJEKCIA s.r.o.

Zhotoviteľ:

Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

Spracovateľ:

Bc. Horst Ullmann

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 872,35

D HSV

Elektromontáže

10 872,35

D 1

Elektroinštalačné práce a dodávky:

7 098,32

1	K	1	Núdzove svietidlo LED IP65/IP20	ks	27,000	98,560	2 661,13
2	K	2	Protipanikové svietidlo LED IP65/IP20	ks	2,000	99,530	199,06
3	K	3	Ústredňa 8 svetelných okruhov (vyžaduje 2 batérie 12V/33Ah)	ks	1,000	3 251,158	3 251,16
4	K	4	Rozširovacia karta ETHERNET	ks	1,000	135,691	135,69
5	K	5	Monit. relé pre kontrolu napätia/podpätia, výstup 1x8A prep.	ks	1,000	149,104	149,10
6	K	6	Bez-údržbová batéria 12V/33Ah	ks	2,000	351,091	702,18

D 2

Káble a vodiče:

0

2 604,45

7	K	7	Kábel N2XH-J 2x1,5, FE180/PS60, B2ca-a1,s1,d1	m	420,000	2,578	1 082,90
8	K	8	Inštalačná krabica požiarno odolná PS60	ks	8,000	47,562	380,50
9	K	9	Požiarna trasa pre CBS (napr. Príchytka káblová E 90 - UDF 6)	m	260,000	4,389	1 141,05

D 3

Ostatné:

0

1 169,58

10	K	10	Uvedenie systému do prevádzky, programovanie a zaškolenie obsluhy	pol	1,000	548,580	548,58
11	K	11	Podružný materiál	%	5,000	98,415	492,08
12	K	12	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	25,783	128,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

04 - Elektromontáže

Časť:

7 - Stúpacie vedenie - blok 'B' (Osobitný projekt - 'Rekonštrukcia stúpacieho vedenia - Blok B')

JKSO:

Miesto: Dolný Kubín, ul. Nemocničná 1944/10

KS:

Dátum: 21.03.2023

Objednávateľ:

DONsP Dolný Kubín

IČO:

00634905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

IČO:

50625781

IČ DPH:

SK2120400722

Projektant:

URBAN PROJEKCIA s.r.o.

IČO:

36404675

IČ DPH:

Spracovateľ:

Bc. Horst Ullmann

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 921,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	18 921,73	20,00%	3 784,35

Cena s DPH

v EUR

22 706,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

04 - Elektromontáže

Časť:

7 - Stúpacie vedenie - blok 'B' (Osobitný projekt - 'Rekonštrukcia stúpacieho vedenia - Blok B')

Miesto:

Dolný Kubín, ul. Nemocničná 1944/10

Dátum:

21.03.2023

Objednávateľ:

DONsP Dolný Kubín

Projektant:

URBAN
PROJEKCIA s.r.o.

Zhotoviteľ:

Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

Spracovateľ:

Bc. Horst Ullmann

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

18 921,73

HSV - Elektromontáže

18 921,73

1 - Eléktroinštalačné práce a materiál:

18 921,73

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

04 - Elektromontáže

Časť:

7 - Stúpacie vedenie - blok 'B' (Osobitný projekt - 'Rekonštrukcia stúpacieho vedenia - Blok B')

Miesto:

Dolný Kubín, ul. Nemocničná 1944/10

Dátum:

21.03.2023

Objednávateľ:

DONsP Dolný Kubín

Projektant:

URBAN
PROJEKCIA s.r.o.

Zhotoviteľ:

Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

Spracovateľ:

Bc. Horst Ullmann

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 921,73

D	HSV	Elektromontáže					18 921,73
D	1	Eléktroinštalačné práce a materiál:					18 921,73
1	K	1	PN1 160A gG	ks	3,000	3,795	11,38
2	K	2	Rozvodná istiacia skriňa RIS2/SII	pol	1,000	919,938	919,94
3	K	3	Rozvodná istiacia skriňa RIS2/Pzn	pol	1,000	960,126	960,13
4	K	4	Rozvodná istiacia skriňa RIS2/Pzv	pol	1,000	939,961	939,96
5	K	5	Rozvodná istiacia skriňa RIS2/I	pol	1,000	961,146	961,15
6	K	6	Rozvodná istiacia skriňa RIS2/II	pol	1,000	932,586	932,59
7	K	7	Kábel PRAFlaSafe X-J 5x70 SM B2ca s1 d1 a1 alebo náhrada	m	40,000	97,142	3 885,69
8	K	8	Kábel PRAFlaSafe X-J 5x25 SM B2ca s1 d1 a1 alebo náhrada	m	10,000	37,247	372,47
9	K	9	Kábel PRAFlaSafe X-J 5x16 SM B2ca s1 d1 a1 alebo náhrada	m	26,000	26,109	678,85
10	K	10	PRAFlaDur 90-J 5x50 RM P90-R PS90 B2ca s1 d1 a1 alebo náhrada	m	40,000	78,605	3 144,18
11	K	11	PRAFlaDur 90-J 5x25 RM P90-R PS90 B2ca s1 d1 a1 alebo náhrada	m	10,000	43,459	434,59
12	K	12	PRAFlaDur 90-J 5x10 RM P90-R PS90 B2ca s1 d1 a1 alebo náhrada	m	26,000	20,014	520,38
13	K	13	H07Z-K 25 z/z alebo náhrada	m	15,000	10,752	161,28
14	K	14	Dištančná príchytka na kábel ø30-38mm	ks	50,000	6,043	302,16
15	K	15	Dištančná príchytka na kábel ø24-29mm	ks	15,000	5,593	83,89
16	K	16	Protipožiarna skrutková kotva	ks	60,000	7,077	424,64
17	K	17	Káblový žľab 300x60 (3m)	m	6,000	40,312	241,87
18	K	18	Kryt na káblový žľab 300x60 (3m)	m	6,000	28,636	171,82
19	K	19	Protipožiarna pena 380ml	ks	8,000	98,667	789,34
20	K	20	Elektroinštalačná rúrka ohybná SPIREX ø60/68.0	m	20,000	10,570	211,40
21	K	21	Elektroinštalačná rúrka ohybná SPIREX ø50/57.2	m	10,000	8,647	86,47
22	K	22	Elektroinštalačná rúrka ohybná SPIREX ø40/46.4	m	20,000	7,264	145,28
23	K	23	Búracie práce murovaného podstavca pod rozvádzačom R2/Pzn (950x800x300mm)	pol	1,000	324,684	324,68
24	K	24	Búracie práce murovaného podstavca pod rozvádzačom R2/Pzv (950x800x300mm)	pol	1,000	338,868	338,87
25	K	25	Búracie práce murovaného podstavca pod rozvádzačom R2/I (950x800x300mm)	pol	1,000	331,751	331,75
26	K	26	Búracie práce murovaného podstavca pod rozvádzačom R2/II (950x800x300mm)	pol	1,000	339,228	339,23
27	K	27	Odpojenie a skrátenie jestvujúceho kábla 1-AYKY-J 3x120+70	pol	1,000	9,326	9,33
28	K	28	Odpojenie a skrátenie jestvujúceho kábla 1-AYKY-J 4x70	pol	1,000	8,472	8,47
29	K	29	Odpojenie jestvujúceho kábla 1-AYKY-J 3x70+50	pol	15,000	8,389	125,83
30	K	30	Odpojenie jestvujúceho kábla 1-AYKY-J 3x50+35	pol	15,000	7,686	115,29
31	K	31	Demontáž jestvujúceho kábla 1-AYKY-J 3x70+50	m	35,000	2,819	98,66
32	K	32	Demontáž jestvujúceho kábla 1-AYKY-J 3x50+35	m	35,000	2,156	75,47
33	K	33	Demontáž jestvujúcej rozvodnej istiacej skrine RIS1 (3x160A, 3x100A)	pol	1,000	73,499	73,50
34	K	34	Vŕtanie otvoru ø70mm v betóne hrúbky 200mm	ks	14,000	32,915	460,81

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	35		Zaústenie a pripojenie existujúceho kábla 1-AYKY-J 3x120+70	pol	1,000	7,132	7,13
36	K	36		Zaústenie a pripojenie existujúceho kábla 1-AYKY-J 4x70	pol	1,000	6,364	6,36
37	K	37		Zaústenie a pripojenie kábla 5x70	pol	8,000	5,705	45,64
38	K	38		Zaústenie a pripojenie kábla 5x50	pol	8,000	5,376	43,01
39	K	39		Zaústenie a pripojenie kábla 5x25	pol	4,000	4,937	19,75
40	K	40		Zaústenie a pripojenie kábla 5x16	pol	10,000	3,072	30,72
41	K	41		Zaústenie a pripojenie kábla 5x10	pol	10,000	2,743	27,43
42	K	42		Pripojenie vodiča H07Z-K 25 z/ž	pol	10,000	6,034	60,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

04 - Elektromontáže

Časť:

8 - Ostatné

JKSO:

Miesto: Dolný Kubín, ul. Nemocničná 1944/10

KS:

Dátum: 21.03.2023

Objednávateľ:

DONsP Dolný Kubín

IČO:

00634905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

IČO:

50625781

IČ DPH:

SK2120400722

Projektant:

URBAN PROJEKCIA s.r.o.

IČO:

36404675

IČ DPH:

Spracovateľ:

Bc. Horst Ullmann

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 500,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	14 500,00	20,00%	2 900,00

Cena s DPH

v EUR

17 400,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

04 - Elektromontáže

Časť:

8 - Ostatné

Miesto:

Dolný Kubín, ul. Nemocničná 1944/10

Dátum:

21.03.2023

Objednávateľ:

DONsP Dolný Kubín

Projektant:

URBAN
PROJEKCIA s.r.o.

Zhotoviteľ:

Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

Spracovateľ:

Bc. Horst Ullmann

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 500,00

OST - Elektromontáže

14 500,00

O01 - Ostatné

14 500,00

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

04 - Elektromontáže

Časť:

8 - Ostatné

Miesto:

Dolný Kubín, ul. Nemocničná 1944/10

Dátum:

21.03.2023

Objednávateľ:

DONsP Dolný Kubín

Projektant:

URBAN
PROJEKCIA s.r.o.

Zhotoviteľ:

Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

Spracovateľ:

Bc. Horst Ullmann

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 500,00

D OST

Elektromontáže

14 500,00

D O01

Ostatné

14 500,00

1	K	K001	Presuny a doprava materiálu	pol	1,000	1 500,000	1 500,00
2	K	K002	Plošiny, lešenie a rebríky	pol	1,000	1 500,000	1 500,00
3	K	K003	Východisková revízia el. zariadenia v zmysle STN 33 2000-6, vrátane vydania písomnej správy (na všetky dodávky elektro)	pol	1,000	3 000,000	3 000,00
4	K	K004	Koordinácia s inými profesiami	pol	1,000	500,000	500,00
5	K	K005	Stavebný a autorský dozor	pol	1,000	900,000	900,00
6	K	K006	Inžinierska činnosť	pol	1,000	600,000	600,00
7	K	K007	Projekt skutočného vyhotovenia stavby ako súčasť odovzdávacej dokumentácie	pol	1,000	1 500,000	1 500,00
8	K	K008	Meranie intenzity okamžitej osvetlenosti (miestnosti: 3, 6, 8, 10 a 11) s protokolárnym výstupom	pol	1,000	500,000	500,00
9	K	K009	Práce a materiál nezahrnuté v rozpočte (nutné k úplnej funkčnosti elektroinštalácie)	pol	100,000	45,000	4 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

05 - Montáže vzduchotechnických zariadení

Časť:

1 - Vetranie priestorov

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

DONsP Dolný Kubín

Zhotoviteľ:

Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

Projektant:

URBAN PROJEKCIA s.r.o.

Spracovateľ:

Bc. Horst Ullmann

Poznámka:

KS:

Dátum:

21.03.2023

IČO:

00634905

IČ DPH:

IČO:

50625781

IČ DPH:

SK2120400722

IČO:

36404675

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

49 434,17

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	49 434,17	20,00%	9 886,83

Cena s DPH

v EUR

59 321,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

05 - Montáže vzduchotechnických zariadení

Časť:

1 - Vetranie priestorov

Miesto:

Dátum: 21.03.2023

Objednávateľ:

DONsP Dolný Kubín

Projektant:

URBAN
PROJEKCIA s.r.o.

Zhotoviteľ:

Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

Spracovateľ:

Bc. Horst Ullmann

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

49 434,17

HSV - Práce a dodávky HSV

49 434,17

1 - Vetranie priestorov

49 434,17

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

05 - Montáže vzduchotechnických zariadení

Časť:

1 - Vetrание priestorov

Miesto:

Dátum: 21.03.2023

Objednávateľ: DONsP Dolný Kubín

Projektant: URBAN
PROJEKCIA s.r.o.

Zhotoviteľ: Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

Spracovateľ: Bc. Horst Ullmann

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 434,17

D HSV Práce a dodávky HSV

49 434,17

D 1 Vetrание priestorov

49 434,17

1	K	1.01a	Vzduchotechnická rekuperačná jednotka 4450m ³ /h @ Pp=1100Pa, Po=450Pa s účinnosťou rekuperácie min 90% , filtrácia G4 a teplovodný dohrev vzduchu, ako Duplex 5500 Multi Eco	ks	1,000	12 324,468	12 324,47
2	K	1.01b	Riadiaci systém ovládaný snímačmi konštatného tlaku vzduchu v potrubí, s možnosťou riadenia cez internet, ako Atea RD5	kpl	1,000	3 015,690	3 015,69
3	K	1.02	Kondenzačná jednotka, tepelné čerpadlo pre vzduchotechnickú jednotku, Qt=8kW, Qch=18kW, ako Daikin ERQ200AW1	kpl	1,000	8 826,067	8 826,07
4	K	1.03	Požiarňa klapka 90°, rozmer 600x355, so snímačom polohy	ks	3,000	263,809	791,43
5	K	1.04a	Protidažďová žalúzia so sitom 600x400	ks	1,000	37,582	37,58
6	K	1.04b	Protidažďová žalúzia so sitom 600x600	ks	1,000	56,853	56,85
7	K	1.05	Tlmič hluku	ks	4,000	436,915	1 747,66
8	K	1.06a	Filteračná komora 700x400	ks	1,000	175,420	175,42
9	K	1.06b	Filter 700x400 F9	ks	1,000	116,797	116,80
10	K	1.07	Regulátor prietoku vzduchu 315 @ 2850m ³ /h	ks	1,000	803,740	803,74
11	K	1.08	Tlmič hluku 315/900	ks	1,000	163,263	163,26
12	K	1.09	Regulátor prietoku vzduchu 250 @ 1600m ³ /h	ks	1,000	679,563	679,56
13	K	1.10	Tlmič hluku 250/900	ks	1,000	147,455	147,45
14	K	1.11a	Filteračný box 215x215	ks	2,000	254,584	509,17
15	K	1.11b	Filter H13 203x203/78	ks	2,000	72,771	145,54
16	K	1.11c	Výustka 200x200 dvojradá, bez regulácie, biela	ks	2,000	20,455	40,91
17	K	1.11d	Regulačná klapka 100x100 ručná pre napojenie boxu	ks	2,000	26,429	52,86
18	K	1.12a	Filteračný box 660x325	ks	6,000	695,022	4 170,13
19	K	1.12b	Filter H13 610x305/78	ks	6,000	240,132	1 440,79
20	K	1.12c	Výustka 630x300 dvojradá, bez regulácie, biela	ks	6,000	48,533	291,20
21	K	1.12d	Regulačná klapka 200x100 ručná pre napojenie boxu	ks	6,000	33,397	200,38
22	K	1.13a	Filteračný box 325x325	ks	1,000	444,605	444,61
23	K	1.13b	Filter H13 305x305/78	ks	1,000	183,871	183,87
24	K	1.13c	Výustka 300x300 dvojradá, bez regulácie, biela	ks	1,000	31,719	31,72
25	K	1.13d	Regulačná klapka 150x100 ručná pre napojenie boxu	ks	1,000	33,979	33,98
26	K	1.14	Prívodný tanierový ventil 100	ks	2,000	7,735	15,47
27	K	1.15	Prívodný tanierový ventil 160	ks	3,000	14,185	42,56
28	K	1.16	Prívodná výustka 100x100 dvojradá s reguláciou, biela	ks	5,000	27,637	138,18
29	K	1.17	Prívodná výustka 200x100 dvojradá s reguláciou, biela	ks	1,000	38,486	38,49
30	K	1.18	Požiarňový stenový uzáver 200x215	ks	2,000	245,418	490,84
31	K	1.18a	Odvodný tanierový ventil 100	ks	11,000	7,585	83,43
32	K	1.19	Odvodný tanierový ventil 160	ks	4,000	15,174	60,70
33	K	1.20	Odvodná výustka 250x100 jednoradá, s reguláciou, biela	ks	2,000	23,296	46,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	1.21	Odvodná výustka 600x100 jednoradá, s reguláciou, biela	ks	1,000	46,060	46,06
35	K	1.22	Odvodná výustka 1000x100 jednoradá, s reguláciou, biela	ks	1,000	63,105	63,10
36	K	1.23	Potrubie kruhové do DN100 do 30% tvarovky	bm	9,000	7,295	65,66
37	K	1.24	Potrubie kruhové do DN160 do 30% tvarovky	bm	9,000	12,621	113,59
38	K	1.25	Potrubie kruhové do DN200 do 30% tvarovky	bm	12,000	16,031	192,37
39	K	1.26	Potrubie kruhové do DN250 do 30% tvarovky	bm	20,000	18,775	375,49
40	K	1.27	Potrubie kruhové do DN315 do 30% tvarovky	bm	19,000	23,112	439,13
41	K	1.28	Potrubie štvorhranné sk. I do 30% tvarovky	m2	162,000	29,899	4 843,67
42	K	1.29	Teplná izolácia kaučuková s Al. kažírovaním hr. 15mm	m2	43,000	16,878	725,75
43	K	1.30	Požiarna izolácia DI 30	m2	22,000	30,065	661,43
44	K	1.31	Montážne práce vrátane pom. mont. materiálu	kpl	1,000	4 560,523	4 560,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

05 - Montáže vzduchotechnických zariadení

Časť:

2 - Klimatizácia priestorov

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 21.03.2023

Objednávateľ:

DONsP Dolný Kubín

IČO: 00634905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

IČO: 50625781

IČ DPH: SK2120400722

Projektant:

URBAN PROJEKCIA s.r.o.

IČO: 36404675

IČ DPH:

Spracovateľ:

Bc. Horst Ullmann

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

49 367,51

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	49 367,51	20,00%	9 873,50

Cena s DPH

v EUR

59 241,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

05 - Montáže vzduchotechnických zariadení

Časť:

2 - Klimatizácia priestorov

Miesto:

Dátum: 21.03.2023

Objednávateľ:

DONsP Dolný Kubín

Projektant:

URBAN
PROJEKCIA s.r.o.

Zhotoviteľ:

Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

Spracovateľ:

Bc. Horst Ullmann

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

49 367,51

HSV - Práce a dodávky HSV

49 367,51

2 - Klimatizácia priestorov

49 367,51

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

05 - Montáže vzduchotechnických zariadení

Časť:

2 - Klimatizácia priestorov

Miesto:

Dátum: 21.03.2023

Objednávateľ: DONsP Dolný Kubín

Projektant: URBAN
PROJEKCIA s.r.o.

Zhotoviteľ: Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

Spracovateľ: Bc. Horst Ullmann

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 367,51

D HSV Práce a dodávky HSV 49 367,51

D 2 Klimatizácia priestorov 49 367,51

1	K	2.01	MiniVRV vonkajšia jednotka klimatizácie 10,5kW ako Daikin RXYSCQ4TV1	ks	1,000	6 561,367	6 561,37
2	K	2.02	Postropná klimatizačná jednotka 3,5kW ako Daikin FXHQ32A	ks	3,000	2 521,011	7 563,03
3	K	2.03	MiniVRV vonkajšia jednotka klimatizácie 21kW, ako Daikin RXYSQ8TY1	ks	1,000	11 046,856	11 046,86
4	K	2.04	Postropná klimatizačná jednotka 3,5kW ako Daikin FXHQ32A	ks	6,000	2 739,390	16 436,34
5	K	2.05	Refnet typu KHRQM22M20T	ks	6,000	239,643	1 437,86
6	K	2.06	Refnet typu KHRQM22M20T	ks	1,000	238,141	238,14
7	K	2.07	Káblový ovládač Madoka ako Daikin BRC1H52W	ks	8,000	193,521	1 548,17
8	K	2.08	Potrubie Cu s izoláciou s parozábranou 12/6	bm	20,000	14,000	280,00
9	K	2.09	Potrubie Cu s izoláciou s parozábranou 16/10	bm	23,000	23,000	529,00
10	K	2.10	Potrubie Cu s izoláciou s parozábranou 18/10	bm	15,000	25,000	375,00
11	K	2.11	Doplnenie chladiva R410A	kg	10,000	80,000	800,00
12	K	2.12	Prepojovací kábel SYKFY 1x2x0,75	bm	120,000	2,000	240,00
13	K	2.13	Montážne práce vrátane pom. mont. materiálu	kpl	1,000	2 311,739	2 311,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

05 - Montáže vzduchotechnických zariadení

Časť:

3 - Vetrание pretlakových predsieni

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

DONsP Dolný Kubín

Zhotoviteľ:

Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

Projektant:

URBAN PROJEKCIA s.r.o.

Spracovateľ:

Bc. Horst Ullmann

Poznámka:

KS:

Dátum:

21.03.2023

IČO:

00634905

IČ DPH:

IČO:

50625781

IČ DPH:

SK2120400722

IČO:

36404675

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 908,82

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 908,82	20,00%	581,76

Cena s DPH

v EUR

3 490,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

05 - Montáže vzduchotechnických zariadení

Časť:

3 - Vetrание pretlakových predsiení

Miesto:

Dátum: 21.03.2023

Objednávateľ:

DONsP Dolný Kubín

Projektant:

URBAN
PROJEKCIA s.r.o.

Zhotoviteľ:

Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

Spracovateľ:

Bc. Horst Ullmann

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 908,82

HSV - Práce a dodávky PSV

2 908,82

3 - Vetrание pretlakových predsiení

2 908,82

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

05 - Montáže vzduchotechnických zariadení

Časť:

3 - Vetrание pretlakových predsiení

Miesto:

Dátum: 21.03.2023

Objednávateľ: DONsP Dolný Kubín

Projektant: URBAN
PROJEKCIA s.r.o.

Zhotoviteľ: Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

Spracovateľ: Bc. Horst Ullmann

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 908,82

D HSV Práce a dodávky PSV

2 908,82

D 3 Vetrание pretlakových predsiení

2 908,82

1	K	3.01	Potrubný ventilátor 550m ³ /h @ 300Pa ako CK250	ks	1,000	628,550	628,55
2	K	3.02	Spätná klapka DN250	ks	1,000	856,833	856,83
3	K	3.03	Prívodný tanierový ventil 160	ks	2,000	16,028	32,06
4	K	3.04	Potrubie kruhové do DN250 do 30% tvarovky	bm	1,000	25,566	25,57
5	K	3.05	Potrubie kruhové do DN160 do 30% tvarovky	bm	24,000	28,010	672,23
6	K	3.06	Potrubie štvorhranné sk. I do 30% tvarovky	m ²	3,000	36,273	108,82
7	K	3.07	Montážne práce vrátane pom. mont. materiálu	kpl	1,000	584,763	584,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

05 - Montáže vzduchotechnických zariadení

Časť:

4 - Ostatné

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

DONsP Dolný Kubín

Zhotoviteľ:

Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

Projektant:

URBAN PROJEKCIA s.r.o.

Spracovateľ:

Bc. Horst Ullmann

Poznámka:

KS:

Dátum: 21.03.2023

IČO:

00634905

IČ DPH:

IČO:

50625781

IČ DPH:

SK2120400722

IČO:

36404675

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 500,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 500,00	20,00%	700,00

Cena s DPH

v EUR

4 200,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

05 - Montáže vzduchotechnických zariadení

Časť:

4 - Ostatné

Miesto:

Dátum: 21.03.2023

Objednávateľ:

DONsP Dolný Kubín

Projektant:

URBAN
PROJEKCIA s.r.o.

Zhotoviteľ:

Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

Spracovateľ:

Bc. Horst Ullmann

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 500,00

OST - Ostatné

1 500,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

2 000,00

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

05 - Montáže vzduchotechnických zariadení

Časť:

4 - Ostatné

Miesto:

Dátum: 21.03.2023

Objednávateľ: DONsP Dolný Kubín

Projektant: URBAN
PROJEKCIA s.r.o.

Zhotoviteľ: Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

Spracovateľ: Bc. Horst Ullmann

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 500,00

D		OST	Ostatné					1 500,00
1	K	1	Uvedenie do prevádzky	kpl	1,000	1 500,000	1 500,00	
D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					2 000,00
2	K	2	VRN	kpl	1,000	2 000,000	2 000,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

06 - Medicinálne plyny

JKSO:

Miesto: Dolný Kubín, ul. Nemocničná 1944/10

KS:

Dátum: 21.03.2023

Objednávateľ:

DONsP Dolný Kubín

IČO:

00634905

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

IČO:

50625781

IČ DPH:

SK2120400722

Projektant:

P. Balog

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Zdeněk Kvapil

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

89 627,82

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	89 627,82	20,00%	17 925,56

Cena s DPH

v EUR

107 553,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

06 - Medicinálne plyny

Miesto: Dolný Kubín, ul. Nemocničná 1944/10

Dátum: 21.03.2023

Objednávateľ: DONsP Dolný Kubín

Projektant: P. Balog

Zhotoviteľ: Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

Spracovateľ: Ing. Zdeněk Kvapil

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

89 627,82

HSV - Práce a dodávky HSV

89 627,82

1 - Druh plynu: kyslík

7 388,57

2 - Druh plynu: stlačený vzduch pre dýchanie

6 900,98

3 - Instalačné komplexy

67 133,20

4 - Ventilové krabice

3 543,74

5 - Alarmový systém

1 418,86

6 - Konzole a príchytný materiál

2 049,43

7 - Ostatné

1 193,04

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE ZARIADENIE NEUROLOGICKEJ JIS - BLOK - B

Objekt:

06 - Medicinálne plyny

Miesto: Dolný Kubín, ul. Nemocničná 1944/10

Dátum: 21.03.2023

Objednávateľ: DONsP Dolný Kubín

Projektant: P. Balog

Zhotoviteľ: Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

Spracovateľ: Ing. Zdeněk Kvapil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

89 627,82

D HSV Práce a dodávky HSV 89 627,82

D 1 Druh plynu: kyslík 7 388,57

1	K	1	Medená trubka 8x1 podľa EN7396	m	30,000	16,313	489,39
2	K	2	Medená trubka 12x1 podľa EN7396	m	40,000	21,553	862,11
3	K	3	Medená trubka 18x1 podľa EN7396	m	75,000	28,411	2 130,79
4	K	4	Medená trubka 22x1 podľa EN7396	m	5,000	38,529	192,64
5	K	5	Tvarovky Cu - redukcie, ohyby, T-kusy podľa EN7396	kpl	1,000	1 164,860	1 164,86
6	K	6	Ag spájka 45 + pasta podľa EN7396	g	465,000	1,713	796,56
7	K	7	Chránička potrubia, oceľová trubka 26,9x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	3,000	13,387	40,16
8	K	8	Chránička potrubia, oceľová trubka 31,8x2,6/0,5m	ks	6,000	15,901	95,40
9	K	9	Chránička potrubia, oceľová trubka 38x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	1,000	19,767	19,77
10	K	10	Napojenie na existujúci rozvod	ks	1,000	93,533	93,53
11	K	11	Zaslepenie potrubia Cu do DN25	ks	11,000	17,765	195,41
12	K	12	Guľový uzáver G1", PN20 vrátane skrutkovania a nástavcov	ks	1,000	85,533	85,53
13	K	13	Lekársky panel pod omietku podľa EN7396	ks	1,000	166,113	166,11
14	K	14	Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	m tr.	150,000	0,532	79,74
15	K	15	Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	m tr.	150,000	2,363	354,42
16	K	16	Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN25	m tr.	150,000	2,060	308,93
17	K	17	Úseková tlaková skúška podľa EN7396	ks	3,000	70,670	212,01
18	K	18	Záverečná tlaková skúška podľa EN7396	ks	1,000	101,215	101,21

D 2 Druh plynu: stlačený vzduch pre dýchanie 0 6 900,98

19	K	1	Medená trubka 8x1 podľa EN7396	m	20,000	15,977	319,54
20	K	2	Medená trubka 12x1 podľa EN7396	m	40,000	21,383	855,33
21	K	3	Medená trubka 18x1 podľa EN7396	m	75,000	28,032	2 102,36
22	K	4	Medená trubka 22x1 podľa EN7396	m	5,000	39,459	197,29
23	K	5	Tvarovky Cu - redukcie, ohyby, T-kusy podľa EN7396	kpl	1,000	1 164,860	1 164,86
24	K	6	Ag spájka 45 + pasta podľa EN7396	g	445,000	1,659	738,30
25	K	7	Chránička potrubia, oceľová trubka 26,9x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	3,000	13,781	41,34
26	K	8	Chránička potrubia, oceľová trubka 31,8x2,6/0,5m	ks	6,000	16,075	96,45
27	K	9	Chránička potrubia, oceľová trubka 38x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	1,000	19,408	19,41
28	K	10	Napojenie na existujúci rozvod	ks	1,000	92,285	92,28
29	K	11	Zaslepenie potrubia Cu do DN25	ks	10,000	18,194	181,94
30	K	12	Guľový uzáver G1", PN20 vrátane skrutkovania a nástavcov	ks	1,000	84,647	84,65
31	K	14	Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	m tr.	140,000	0,519	72,67
32	K	15	Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	m tr.	140,000	2,363	330,79
33	K	16	Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN25	m tr.	140,000	2,076	290,70
34	K	17	Úseková tlaková skúška podľa EN7396	ks	3,000	70,884	212,65
35	K	18	Záverečná tlaková skúška podľa EN7396	ks	1,000	100,419	100,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 3			Instalačné komplexy			0	67 133,20
36	K	19	Lôžková osvetlovacia rampa – pre 1 lôžko lôžkový modul 1650mm - lôžkové izby vybavenie: 1xO, 1xT, zás. 230V, PA, SLP, príslušenstvo, priame, nepriame a nočné osvetlenie, Prevedenie podľa EN7396, Prevedenie a vybavenie vid'. výkres č.MP-03	ks	3,000	2 897,477	8 692,43
37	K	20	Lôžková osvetlovacia rampa – pre 1 lôžko lôžkový modul 1650mm - JIS vybavenie: 2xO, 2xT, zás. 230V, PA, SLP, príslušenstvo, vyšetrovacie svetlo, Prevedenie podľa EN7396, Prevedenie a vybavenie vid'. výkres č.MP-03	ks	4,000	4 554,657	18 218,63
38	K	21	Zdrojový stĺp – pre 1 lôžko zvislý modul 1500mm - JIS vybavenie: 2xO, 2xT, zás. 230V, PA, SLP, príslušenstvo, vyšetrovacie svetlo, Prevedenie podľa EN7396, Prevedenie a vybavenie vid'. výkres č.MP-03	ks	1,000	4 740,944	4 740,94
39	K	22	Zdrojový most stropný – pre 3 lôžka - JIS dĺžka 5500mm vybavenie na 1 lôžko: 2xO, 2xT, zás. 230V, PA, SLP, príslušenstvo, priame, nepriame a nočné osvetlenie, vyš. svetlo, Prevedenie podľa EN7396, Prevedenie a vybavenie vid'. výkres č.MP-03	ks	1,000	35 481,198	35 481,20
D 4			Ventilové krabice			0	3 543,74
40	K	23	Vent. krabica pod omietku - O,T G3/4"2x (prípoj. 18x1), vstupné miesto NIST-2x kontrolný manometer-2x, čidlo klinického alarmu-2x, podľa EN7396	ks	2,000	1 771,868	3 543,74
D 5			Alarmový systém			0	1 418,86
41	K	24	Signalizačný hlásič klinického alarmu - 4 miesta vrátane zdroja, podľa EN7396	ks	1,000	1 418,861	1 418,86
D 6			Konzole a príchytný materiál			0	2 049,43
42	K	25	Dodanie a zhotovenie konzol pre Cu potrubie pomocný príchytný materiál, trubkové objímky, dodanie a osadenie hmoždínok	kpl	1,000	2 049,435	2 049,43
D 7			Ostatné			0	1 193,04
43	K	26	Demontáž existujúcich rozvodov kyslíka a stl. vzduchu v priestore stavebných úprav vrátane koncových prvkov	HZS	8,000	23,383	187,07
44	K	27	Požiarne upchávka	ks	8,000	59,293	474,34
45	K	28	Skúšky a revízie EN7396	HZS	10,000	53,163	531,63

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou
MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín,
Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín

Predmet zákazky:
„Stavebné úpravy pre zariadenie
neurologickej JIS - Blok "B"“

SUBDODÁVATEĽOV

(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač: KALORIM J.P.O., so sídlom NEJLŤA 4509, 023 41 NEJLŤA
IČO: 50 615 881 týmto vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác - predmet
zákazky: „Stavebné úpravy pre zariadenie neurologickej JIS - Blok "B"“

- nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch)¹

- budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam: ¹

1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

.....0.....%, t. z.€ bez DPH

2. navrhovaní subdodávateľia²

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Kontaktná osoba

3. predmety subdodávok: ²

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)

4. Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

V NEJLŤI, dňa 10.5.2023

.....
meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu (príp. viacerých zástupcov) uchádzača³

¹ Nehodiace sa prečiarknite

² Použite koľkokrát je potrebné

³ V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t.z. oprávneným zástupcom/zástupcami každého člena skupiny).

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín	Predmet zákazky: „Stavebné úpravy pre zariadenie neurologickej JIS - Blok "B"“
---	--

Príloha č. 3 Zmluvy o dielo
ZOZNAM „Iných osôb“

ktoré poskytujú zdroje alebo kapacity Zhotoviteľovi počas platnosti tejto Zmluvy

(ktorými preukázal splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia v zmysle § 33 ZVO a splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ZVO vo verejnom obstarávaní, výsledkom ktorého je uzatvorená táto Zmluva)

A) „Iná osoba“ v kontexte § 33 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z.

P. č.	Názov, Sídlo	IČO	Predmet záväzku „inej osoby“	Rozsah záväzku „inej osoby“

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.

B) „Iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z.

(kapacity týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) ZVO)

P. č.	Názov, Sídlo	IČO	Predmet záväzku „inej osoby“	Rozsah záväzku „inej osoby“

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.

Zhotoviteľ zároveň predloží aj doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle § 34 ods. písm. b) a písm. g) ZVO požadované verejným obstarávateľom vo verejnom obstarávaní.

C) „Iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z.

(kapacity týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO)

P. č.	Názov, Sídlo	IČO	Identifikácia riadiaceho pracovníka požadovaného v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO (Meno a priezvisko)	Predmet záväzku „inej osoby“	Rozsah záväzku „inej osoby“

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín	Predmet zákazky: „Stavebné úpravy pre zariadenie neurologickej JIS - Blok "B"“
---	--

Zhotoviteľ zároveň predloží aj doklady k riadiacim pracovníkom, ktorými preukáže splnenie podmienok účasti v zmysle § 34 ods. g) ZVO požadované verejným obstarávateľom vo verejnom obstarávaní.

D) „Iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z.
(kapacity týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. h) ZVO)

P. č.	Názov, Sídlo	IČO	Predmet záväzku „inej osoby“	Rozsah záväzku „inej osoby“	P. č.
	BEnergy sro Prírodná 36 010 04 Liliňa	45293 619	certifikát EMAS		

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.

V Nesluši dňa 10.05.2023

Za zhotoviteľa:

zhotoviteľ

Poznámka: podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)