Rozsirenie verejnej kanalizcie v obci Ziar — Vetva E a F

ZMLUVA O DIELO

je uzavretd podla a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov, a zakona
¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich zmien a

doplnkov
Cislo zmluvy u objednavatela: ..............
Cislo zmluvy u zhotovitela: ...............
Objednavatel : Obec Ziar
Sidlo : Ziar 102,032 05 Smre&any
ICO: 00315923
DIC: 2020574941
IC DPH: nie je platca DPH
Statutarny orgdn : Mgr. Jan Zvara
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
IBAN: SK25 5600 0000 0081 0718 0001
Zhotovitel: Prima Slovakia s.r.o.
Sidlo: Nova ulica 4581/3C
Zapisany v: Obchodnom registri na Okresnom sude v Ziline, Oddiel: Sro, Vlozka ¢&islo: 12828/L
Zastupena: Peter Zaborsky, konatel
Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych Peter Zaborsky, konatel
vo veciach technickych Peter Zaborsky, konatel
ICO: 36398012
DIC: 2020127428
IC DPH: SK2020127428
Bankové spojenie: VUB a.s., pobocka Lipt. Mikulds
Cislo uétu: SK3902 0000 0000 302065 0055
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Rozsirenie verejnej kanalizcie v obci Ziar — Vetva E a F

Preambula

Zhotovitel je UspeSnym uchddzacom zdkazky s nizkou hodnotou ,Rozsirenie verejnej
kanalizacie v obci Ziar — Vetva E a F“.

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok sutaze.

.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a vcas vykonat dielo (stavbu) ,Rozsirenie
verejnej kanalizacie v obci Ziar — Vetva E a F“ podla Projektovej dokumentéacie a Technickej
spravy, cenovej a technickej Specifikacie ponukaného riesenia - vykazu vymer tvoriace Prilohu
€. 1a2tejtozmluvy a taktiez zavazok Zhotovitela dodat Objednavatelovi vsetky s tym suvisiace
doklady, tykajuce sa realizdcie diela ajeho kvality, predovsetkym doklady potrebné
k uspesnému kolaudac¢nému konaniu stavby.

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze st mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné.

.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného
obstardvania, na zaklade oceneného vykazu vymer, ktori tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy a v
zmysle zakona NR SR €.18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskorSich pravnych predpisov
nasledovne:

Celkova cena za predmet zmluvy bez DPH 126 878,92 €
DPH 25375,78 €
Celkova cena za predmet zmluvy s DPH 152 254,7 €

Slovom: stopatdesiatdvatisicdvestopatdesiatstyri EUR a sedemdesiat centov

Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovena cena je zavdzna pre obidve zmluvné strany.
V cene su v nej zahrnuté a zohladnené vsetky vynaloZzené naklady zhotovitela priamo suvisiace
s realizaciou projektu.

Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutu cenu.

Fakturovat je mozné aj jednotlivo za realizované stavebné prace, v mesaénych intervaloch, po
ich protokolarnom prebrati objednavatelom.

Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané stavebné prace. Splatnost faktury je 60 kalendarnych
dni odo dna dorucenia faktury objednavatelovi a to po protokolarnom prevzati stavebnych
prac. Sucastou faktury bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo forme
protokolu.
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Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objedndvatela poskytovany nebude.

Faktira musi obsahovat vsetky naleZitosti, v sulade so zdkonom o Uctovnictve ako aj
stanovené v § 71 ods. 2 zdkona ¢. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v zneni, (vratane
oznacenia Cisla zmluvy podla evidencie zhotovitela. Faktira musi obsahovat aj nazov projektu.
Ak zhotovitel neuvedie vo fakture ktorykolvek pozadovany Udaj je to dovod na vratenie faktary
bez jej uhradenia a bez nasledkov z omeskania. Nova lehota splatnosti zacne plynat az po
preukdzatelnom doruceni novej faktury do sidla objednavatela.

Faktlru je potrebné zaslat doporucenou listovou zasielkou alebo inym obdobne spolahlivym
sposobom.

V pripade, Ze faktlra nebude obsahovat vSetky nalezZitosti dafiového dokladu v zmysle platnych
pravnych predpisov, alebo k nej nebudt prilozené doklady dohodnuté zmluvnymi stranami, je
objednavatel opravneny tuto vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takomto pripade zac¢ne nova
lehota splatnosti plynut po doruéeni opravenej alebo doplnenej faktury objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny do 14 dni odo dnia protokolarneho
prevzatia staveniska Zhotovitelom, vinkulovat na bankovom ucte Zhotovitela financéné
prostriedky alebo poskytnut bankovui zaruku vo vyske 5% z celkovej ceny diela (¢l. Il, ods. 1)
bez DPH ako vykonovu zaruku.

Vykonova zaruka bude vratenda Zhotovitelovi do 10-tich kalendarnych dni po riadnom
odovzdani diela Objednavatelovi resp. po odstraneni nedorobkov identifikovanych v
preberacom protokole.

1.
Cas a miesto plnenia

Miestom realizacie predmetu zékazky je k.u. Ziar.
Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy do 100 dni odo dria prevzatia staveniska.

Dodrziavanie terminu podla bodu 2 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucinnosti Objednavatela.

V pripade ak pocas realizacie diela d6jde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo v stlade
s technickou spravou, projektovou dokumentaciou a cenovou ponukou je Zhotovitel povinny
prace na diele zastavit prip. doCasne prerusit a na tieto skuto¢nosti pisomne upozornit
objednavatela hned' ako ich zistil. Objedndvatel je povinny do desiatich pracovnych dni
rozhodnut o spdsobe dalsieho postupu pri vykonavani diela.

V pripade, Ze nebude mozné vykonavat dielo (napr. z dévodu prijatia obmedzujdcich opatreni
vlady ¢i inych verejnych orgdnov, z dévodu obmedzenia dodavok materidlu, obmedzenia
pracovnikov na stavbe, z dévodu Sirenia koronavirusu a nakazy COVID-19), je zhotovitel
opravneny prerusit vykonavanie prac, a to na dobu trvania takéhoto stavu. O tejto skuto¢nosti
je zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela, a to do najneskor 5 pracovnych dni
odo dna prerusenia vykondvania diela. O dobu prerusenia sa predlZuju vietky terminy plnenia.

Dielo sa za¢ne realizovat diiom odovzdania staveniska Zhotovitelovi. Objednavatel sa zavazuje
odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskor do 10 dni od nadobudnutia Gcinnosti tejto zmluvy
formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska zastupcami obidvoch
zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavizuje bezodkladne po vyzve objednavatela prevziat
stavenisko.

Strana 3/11
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V.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju vOlu vzdjomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizsie uvedenymi podmienkami priéom sa zavazuju
poskytnut si vzajomnu sicinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objednavatela

a)

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.
Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mézu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

Objednavatel je tiez povinny informovat Zhotovitela s dostatocnym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v planovanom
termine.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutd v €l. 11., bod 1.

Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentdcii a prilozenému
rozpo¢tu moze nariadit len Objednévatel a to pisomnou formou a vyluéne v pripadoch
uvedenych v § 18 ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v platnom zneni.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a)

b)

d)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit ¢innost potrebnu na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel uvddza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdoddavky a
podielom na celkovej realizacii Diela. Zhotovitel je v sulade s §41 ZVO povinny uvadzat
aktudlne Udaje o svojich subdodavateloch, Udaje o osobach opravnenych konat za
subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, Udaje o
predmete subdodavky a podiele subdoddvatela na celkovej realizacii Diela. Tieto
informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe €. 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny poZadovat
od subdodavatelov poskytovanie aktudlnych uUdajov podla predchadzajucej vety a je
povinny bezodkladne poskytovat aktualizované Udaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel
hodlad zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskor v den, ktory
predchadza driu, v ktorom ma zmena subdodévatela nastat, ozndmit Objednavatelovi
zmenu subdodévatela. Dalej je povinny spolu so Ziadostfou o zmenu subdodavatela
poskytnut Objednévatelovi vsetky Udaje podla tohto odstavca a doklady preukazujuce
splnenie podmienok Ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového subdodavatela v
takom rozsahu, v akom sa poZadovali od povodného subdoddvatela s prihliadnutim na
rozsah subdodavky. Navrhovany subdodévatel musi byt opravneny dodavat tovar,
poskytovat sluzby, resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

V pripade, e subdodavatel spitia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podia § 2
zdkona €. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.. V
pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdoddavatelov a ich zmeny sa
toto porusenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uzavriet poistenie zodpovednosti za $kodu platné pocas realizacie
projektu do 14 dni od prevzatia staveniska. Vyska poistenia je minimalne v hodnote ceny
predmetu zmluvy bez DPH podla bodu II.1 Zmluvy.
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f)

h)

j)

k)

n)

p)

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu zivotného prostredia,
ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykondvanej prace.

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykonava stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny
u Stavbyveduceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny robit
zapisy zastupca objednavatela — Stavebny dozor a Autorsky dozor. Cestou stavebného
dennika nie je mozné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.

Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dévodu vznika Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednavatelovi a
taktiez vznikd Objednévatelovi povinnost reagovat pisomne formou zapisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvalenie
vzorky materialov, vyrobkov, vybavenie a iné nalezZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentacii ako aj na
poziadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyziadané vzorky materialov,
vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobdm a na veciach prirealizacii prac, ktoré vykondva Zhotovitel, bez
ohladu na to ¢i tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho dodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, ze akukolvek nim sposobend,
alebo zapric¢inenu skodu pri realizacii diela odstrani tak, ze uvedie poskodenu cast diela
do poévodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vyske. Nahradu Skody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpoditat z Ciastky fakturovanej Zhotovitefom.
Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpecovat kontrolné
skusky pouzitych materialov ako aj stavebnych ¢asti Diela podla STN. Materidly a stavebné
Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné
naklady. Preberacie skusky budid vykonavané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vietky pokyny Objedndavatela a konat presne a désledne
podla jeho pokynov. Toto plati pre vsetky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju vykonov
Zhotovitela, bez ohladu na to ¢i su v tejto zmluve uvedené alebo nie su.

Zhotovitel mdzZe na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, ktory
vykonava potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case
a je dostatocCne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov aZ po ich prevzatie Objednavatelom znasa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych prac
a dodanych materialov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit,
alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v Uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objedndvatela.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne urcit pévodca $kéd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuctovat
tym vzniknuté naklady pévodcovi $kod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objedndvatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatriovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmenej
2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekazok na odovzdanom pracovisku pri
vykonavani diela len vtedy, ked =zabranujuce okolnosti ihned pisomne oznami
Objednavatelovi.
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q)

s)

v)

x)

y)

)

Ak je mozné, Zhotovitel po vzdjomnej dohode s Objednavatelom zacne, pripadne ukondi
realizdciu diela predcasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat zavazné technické normy a dalSie platné
normy vztahujice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beinej udribe zarucend pozadovand
mechanickd pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia, bezpec€nost pri uzivani, ochrana proti hluku a Uspora
energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel sa tieZ zavazuje, Ze jeho pracovnici budud nosit ochranné pracovné pomdocky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny
pozadovat zmluvnu pokutu a jej odpocet vo faktire — dariovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.
Stavebny dozor objednavatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
zhotovitela k uskutocneniu skusky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v
pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite vypovedat a trvale
zakazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela. Okrem toho ma
Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovd zmluvnld pokutu vo vyske
300,- € za kaZdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit sa skuske. V
pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku
nedodrZiavaju hygienické navyky a hrubo porusuju pravidld medziludského spravania sa,
je Objednavatel v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny pozadovat u Zhotovitela
jednorazovu zmluvnu pokutu vo vyske 300,- € za kazdé zistenie.

Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpecénost uskuto¢niovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujlcich na stavbe, dielo nie je
vykondvané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vdZine Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budi nosit oblecenie zretelne oznacené
firemnou znackou, tak, aby mal Objednavatel prehlad o ludoch pohybujucich sa v ramci
staveniska. Firemnym Stitkom neoznaceného pracovnika ma zastupca objednavatela
pravo vykazat zo stavby.

Zhotovitel je povinny zuc¢astriovat sa na kontrolnych drioch zvolavanych Objednavatelom,
s Ucastou Stavbyveduceho a ostatnych zastupcov Objednavatela a Zhotovitela.

Po skonceni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vycistit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objednavatela a to v lehote najneskor do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo diia odstlpenia od zmluvy.
Ak Zhotovitel tato povinnost nesplni ani v dodatocnej lehote uréenej Objednavatelom,
Objednéavatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom tretej osoby na
naklady Zhotovitela, a na zmluvnu pokutu vo vySke 500,- € a to za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Ak posledny deri lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne
na sobotu, nedelu, alebo iny derl pracovného volna alebo pracovného pokoja, presiva sa
povinnost na predchadzajuci pracovny deri.

Zhotovitel zabezpeci na vlastné naklady fotodokumentaciu realizdcie predmetu zmluvy
a tuto odovzdda Objednavatelovi pri odovzdani diela.

aa) Zhotovitel sa zavazuje predlozit elektronicku verziu podrobného rozpoétu (vo formate MS

Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdd zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.
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1

4

5.

6.

V.
Zaruka

. Zarucna doba zacina plynut driom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pat)

rokov, s vynimkou dasti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto Casti poskytuju kratSiu
zaruénu dobu. Vv takychto pripadoch platia zarucné doby
poskytnuté dodavatelmi/zhotovitelmi tychto casti, najmenej vsak 24 mesiacov. Zaruka na
vSetky prvky atechnologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, Ze Objedndvatel si
spIni povinnosti vyplyvajuce zo zarucnych listov, ndvodov na poutzitie, navodov na udrzbu
a servis a/alebo z prislusnych technickych specifikacii. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad
vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade poruchy jednotlivych ¢asti predmetu zmluvy, zabezpedi
odstranenie poruchy do 3 dni od ozndmenia poruchy. Telefédnne Cislo na nahlasovanie poruch
je: 0905 501 318

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma Objednavatel
pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objednavatelom, v zavislosti od rozsahu vady, ato na zdklade pisomnej
reklamacie vady Objednavatelom dorucenej Zhotovitelovi.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:

4.1 nepristupi k odstrafiovaniu vad diela v termine poZzadovanom Objedndavatelom alebo;
4.2 neodstrani vady Diela sprévne;
Objednavatel je opravneny uplatriovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 5 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 4 tohto ¢lanku, tak Objednavatel je
oprdvneny:
5.1 poZadovat od Zhotovitela znizenie Ceny Diela alebo;
5.2 odstranit vady Diela sam a to na naklady Zhotovitela alebo;
5.3 zabezpedit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady
Zhotovitela.
Prava Objedndvatela vyplyvajlice zo zaruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

Nahradu nakladov podla bodov 4 a 5 tohto ¢lanku mdze Objednavatel vykonat vystavenim
faktdry za vynaloZzené naklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto ¢lanku, pricom takato faktura je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizacie diela, ako
ajv zarucnej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela spésobené chybnym zaobchadzanim
s dielom Objedndvatelom po prevzati diela.

. Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to

pisomnou formou Zhotovitelovi.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktort Objednévatel neméze dielo uzivat pre jeho vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad doslo k vymene jednotlivych
Casti za nové, tak pre nové Casti diela zacina plynut nova zaruéna doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

Objednavatel preukazatelne vykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
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Preukdzatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavézuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny riadit
sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zavdaznymi predpismi a technickymi
normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpeénost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel nemdze plnit zavazky zmluvy a ukonéenie realizicie stavebnych prac
podla él. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednévatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel zisti, Zze Zhotovitel vykonava stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objedndavatel opravneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objednavatel pre Ucely vykonu kontroly podla predchadzajucej vety vstupuje
na pracovisko Zhotovitela zasadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi zapis,
ktory tvori sucast dokumentacie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitel okamZite zastavit vykon
dodavania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamZité opustenie pracoviska, privolat organy ¢inné
v trestnom konani, nadriadenych zastupcov objednavatela, iné zlozky Statnych organov
(inSpektorat prace, urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh porusenia
vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela stavebnych prac pri
poruseni jeho povinnosti vyplyvajlicich mu z dohody a Zmluvy.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodné pokyny,
dané mu Objednavatelom na realizaciu stavebnych prac, taktieZ ak pri realizacii stavebnych
prac zisti skryté prekazky, znemoZfujluce realizovanie stavebnych prac dohodnutym
spOsobom, je Zhotovitel povinny oznamit to bez zbyto¢ného odkladu Objednévatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy sp6sobi vlastnym pri¢inenim skodu na majetku
Objedndvatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutd Skodu nahradi v plnej vyske.

VIl.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo v
podrobnom c¢asovom plane vystavby alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a
v€asnym protokolarnym odovzdanim diela ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 1000,- EUR za kazdy aj zacaty derl omeskania pokial toto vzniklo vyluc¢ne z
dovodov na strane Zhotovitela a nie zdovodov na strane Objedndvatela, resp. z dovodov vyssej
moci .

Ak bude Zhotovitel v omeskani sriadnym a vcasnym odstranenim vdd a nedorobkov
oznamenych Objednavatelom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela alebo zistenych v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvna pokutu vo vyske 100,- € za kaidy aj zacCaty dert omeskania aZ do ich riadneho
odstranenia, a to za kazdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna pokuta vo
vySke 500,- € za kaZzdy aj zacaty denl omeskania aZ do riadneho odstranenia havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho periainého zavazku akéhokolvek
druhu o viac ako 60 dni, vyplyvajuceho z tejto zmluvy, ma zhotovitel pravo na Urok z omeskania
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vo vyske 0,1% z dlhovanej Ciastky za kazdy deri omeskania.

Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objedndvatela na ndhradu skody
sposobenej omeskanim dokoncéenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentacie a pravo na
nahradu Skody sp6sobenej na majetku objednavatela, ktoré spésobi zhotovitel pri zhotovovani
diela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za
primerané.

Viil.
Odstupenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozZné ukondit:

a) na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych strén,

b) okamzitym odstupenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstupenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vSetkych ndrokov voci druhej strane.

Odstupenie od zmluvy sa uskutoéni pisomnym oznamenim odstupujucej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zaroven s uvedenim dévodu odstupenia od zmluvy a je
uc¢inné okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstupenie
dorucené treti den po jeho odoslani. Doruéuje sa zasadne na poslednid znamu adresu zmluvne;j
strany.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje:
i. omeskanie Zhotovitela s plnenim terminov o viac ako 10 dni bez uvedenia dévodu, ktory
by omeskanie ospravedInioval (vyssia moc),
ii. Zhotovitel dodd Objednavatelovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré su v rozpore
s touto zmluvou,
iii. Objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktlry o viac ako 60 kalendarnych dni.
iv. porusenie povinnosti Zhotovitela podla bodu IV.3.b) a c) tejto zmluvy.
V. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla
prislusnych STN.

Odstupenie od zmluvy ma nasledky stanovené prislusSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazuju udalosti, ktoré nie su zavislé od konania
zmluvnych stran, a ktoré nemézu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym spésobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, poZiare, embargo,
karantény, pandémia a epidémia atd’. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu
plnenia trva po dobu pdsobenia vys$ej moci, najviac viak dva kalendarne mesiace. Po uplynuti
tejto doby sa zmluvné strany dohodnu o dalSom postupe. Ak neddéjde k dohode, ma strana,
ktord sa odvolala na okolnosti vylucujice zodpovednost, pravo odstlpit od zmluvy. Uginky
odstupenia nastanud diiom dorucenia oznamenia o odstlpeni druhej zmluvnej strane.

IX.
Ochrana a zabezpecenie dévernych informdcii
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V suvislosti s dévernymi informdciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda
zmluvnd strana povinna pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonceni
platnosti tejto zmluvy uchovavat a zabezpecovat utajenie a dévernost akychkolvek informacii
oznacenych za déverné anebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim
strandm bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej strany a ani ich vyuZivat inym
spbsobom, ako na naplnenie ucelu tejto Zmluvy.

X.
Kontrola

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti podpory z Environmentalneho fondu formou dotdcie na financovanie
predmetu zdkazky a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im
vsetku potrebnu sucinnost.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze na zaklade poziadavky Objedndvatela v sulade s poziadavkami
prislusnych riadiacich a kontrolnych organov predloZi Objedndvatelovi akykolvek doklad
suvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek suéinnost pre dosiahnutie Géelu tejto
zmluvy.

Xl.
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1: Cenova a technicka Specifikacia ponukaného riesenia - Vykaz vymer

Priloha €. 2: Technicka sprava a Projektova dokumentacia (na CD/DVD a pod. predloZi tispesny
uchddzac pri podpise zmluvy)

Priloha €. 3: Elektronicka verzia rozpoctu projektu v MS Excel

Priloha €. 4: Zoznam a kontaktné Udaje subdodavatelov

Tato zmluva nadobuda platnost podpisom oboma zmluvnymi stranami Zmluva nadobuda
Uc¢innost den po jej zverejneni v zmysle platnej legislativy.

Zmeny a doplnky zmluvy mo6zu byt uskutocnené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavidzuju ohlasit vsetky zmeny a doplnky Gdajov, délezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prava apovinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika zakon 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknu zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snazit riesit
predovsetkym formou dohody, ktord musi mat pisomnu formu a v pripade, Ze sa zmluvné
strany nedohodnd, budid sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vsetky spory z tejto
zmluvy budu riesené prislusnymi slovenskymi sidmi.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo
i sposobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a Cisla Uctu, oznami strana,
ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto¢nost druhej zmluvnej
strane a to bez zbyto¢ného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpoveda za vsetky skody
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10.

z toho vyplyvajluce alebo néklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZit druhd zmluvna
strana.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovenad v Styroch rovnopisoch ako original. Kazdd zmluvna strana obdrzi
dva rovnopisy.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorena slobodne, vazne, bez skutkového alebo
pravneho omylu, nie v tiesni alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok.

Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitand, vysvetlena a zmluvné strany na znak toho, Ze
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tuto vlastnoruéne podpisali.

za Zhotovitela za Objednavatela
v Lipt. Mikuldasi dna 15.5.2023 v Ziari dfia 15.05.2023
Peter Zaborsky Mgr. Jan Zvara
konatel starosta obce
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