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Navrh zmluvy o dielo

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného ziakonnika

Clanok I
Zmluvné strany

Objednavatel’

Nazov: Obec Vazec

Sidlo: Na Harte 19, 03261 Vazec, SK
Osoba opravnena konat’: Ing. Milan Listiak— starosta obce
ICO : 00315842

DIC: 2020581706

Bankové spojenie.: VUB a.s.

IBAN: SK65 0200 0000 0000 2392 3342
a

Zhotovitel

Nézov: JABRAS s.r.0. 5

Sidlo: Hrani¢na 4, Poprad, PSC: 058 01

Osoba opravnena konat’:

Ing. Jan Pelach, konatel

ICO: 45936 048

DIC: 2023172789

IC DPH: SK2023172789
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Cislo uétu: 2922908145/1100

Spolo¢nost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu PreSov, 0dd:Sro, vliozka ¢islo 23898/P

Clanok 11

Predmet zmluvy a miesto plnenia
2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednéavatela Dielo:

Nazov stavby : Vybudovanie zberného dvora v obci Vazec
Miesto stavby : Obec Vazec

(dalej aj ,,Dielo®)

podl'a $pecifikécie a v rozsahu uréenom nasledujicimi dokumentmi:

a) Tento dokument oznac¢eny ako ,,Zmluva o dielo, spolu s prilohami, ak nie su vyslovne uvedené nizsie v
tomto bode;

b) Projektova dokumentacia predloZzena vo verejnom obstaravani verejnym obstaravatelom, ktora tvori
prilohu ¢.1 tejto zmluvy (d’alej aj ,,Dokumentacia®),

) Oceneny vykaz vymer predlozeny zhotovitel'om vo verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto
zmluvy,

d) Harmonogram diela predlozeny zhotovitel'om, ktory tvori prilohu ¢&. 2 tejto zmluvy,

e) Vyzva na predloZenie cenovej ponuky z verejného obstaravania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto
zmluvy a ponuka dodéavatel’a predloZena v tomto verejnom obstaravani.

Uvedené dokumenty treba chapat’ ako zadvdazné a vzajomne sa doplnujtce. V pripade rozporov medzi nimi,
plati poradie ich zavéznosti zostupne tak, ako su uvedené vyssie v tomto bode.
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2.2. Zhotovitel' sa zavdazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok urcenych projektom stavby, v sulade s platnymi technickymi
normami a vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi.

2.3. Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat’,
ze su mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza
vSetky podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré zhotovitel' pri zachovani odbornej starostlivosti ma
predvidat’.

2.4. V pripade, ak bude na riadne uzivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékol'vek pravo duSevného
vlastnictva Zhotovitela alebo tretej osoby, Zhotovitel’ zabezpeci, Ze Objedndvatel’ nadobudnutim vlastnictva
k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vSetky opravnenia a licencie na takéto prava a odplata za pouzivanie
tychto prav bude zahrnuta v cene predmetu Zmluvy o dielo.

2.5. Vsetky veci a podklady, ktoré st potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat’ Zhotovitel’, pokial’ nie
je v tejto zmluve vyslovne uvedené, ze ich zaobstara Objednavatel’.

Clanok III
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze zrealizuje dielo do 4 mesiacov od prevzatia staveniska.

3.2 Zhotovitel' je povinny do 5 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatelom prevziat stavenisko.
Zhotovitel’ je povinny zacat’ realizaciu stavebného diela nasledovny den od prevzatia staveniska. V pripade,
ak si Zhotovitel’ stavenisko neprevezme najneskér do 5 dni hoci mu to bolo umoznené, povazuje sa toto za
odovzdané a prevzaté na ucely tejto zmluvy uplynutim tejto lehoty. Po riadnom zrealizovani diela, po
odovzdani a prevzati prac je zhotovitel’ povinny uvolnit’ stavenisko do 5 dni.

3.3 Zhotovitel’ sa zavizuje dielo realizovat’ v ¢iastkovych terminoch tak, ako st uvedené v Harmonograme
stavebnych prac (d’alej len ,,Harmonogram®), ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy o dielo.

3.4 Zhotovitel’ je opravneny pozadovat zmenu terminu realizacie diela iba v tychto pripadoch, ktoré budu
objektivne a preukazatel'ne branit’ v realizacii diela v terminoch podl'a Harmonogramu:

a) zasahu organov Statnej spravy, ktory vznikol z dévodov mimo sféry vplyvu Zhotovitel’a;

b) preruseni prac na diele Objednavatel'om;

c) zmene technického rieSenia diela zo strany Objednavatel’a;

d) v pripadoch vys$ej moci, ktord znemoziiuje riadnu realizaciu diela alebo jeho Casti. Pod pojmom vysSia
moc sa rozumeju okolnosti majuce vplyv na dielo, ktoré nie st zavislé na voli zmluvnych stran a ktoré

zmluvné strany nemozu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani vSetkej odbornej starostlivosti
predpokladat’ pri uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizacia, povstanie, pandémia a pod.);

¢) omeskani Objednavatel’a s odovzdanim staveniska;

f) v pripadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumoziiujii uskutoc¢novania diela
alebo zabrafiuju pouzitiu technologickych postupov potrebnych na vykonanie Diela.

3.5 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo je skutocnost’, zZe
Zhotovitel' ohlasi dovod na zmenu a Objednévatel’ tito zmenu schvali. Zmenu terminu zhotovenia diela
schval'uje Objednavatel’ pisomnou formou. Zhotovitel’ v tychto pripadoch nie je pocas tejto schvalenej doby
v omeskani s ukoncenim a odovzdanim diela.
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3.6 Udaje o za¢iatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentacii nie st pre obsah tejto
zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudu brat’ do Givahy.

Clanok IV

Cena diela

4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH: 178 992,99 EUR
DPH 20%: 35798,60 EUR
Cena celkom vratane DPH: 214 791,59 EUR.

4.2 Cena diela bola uréena ako sucet poloziek rozpo¢tu, ktory tvori prilohu ¢. 1 ako sucast’ tejto Zmluvy o
dielo bol vytvoreny ako sucast’ ponuky Zhotovitel'a vo verejnom obstaravani (dalej len ,,Vykaz vymer®).

4.3 Cena diela obsahuje vSetky naklady na zhotovenie diela, predovSetkym naklady na préacu, vsetky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a udrzbu, d’alej vSetky sluzby, ktoré zabezpecuju realizaciu prac,
dokoncenie, udrzbu pocas realizacie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v suvislosti s realizaciou diela,
naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné zaruky, bankové
naklady, zisk, vSeobecné rizikd v sulade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi
zévizkami a zodpovednostou.

4.4 K zmene ceny diela moze dojst’ vyluéne z tychto dovodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozSirenim zo strany Objednavatela, na zaklade pisomnej ziadosti
Objednavatela adresovanej Zhotovitel'ovi. Podkladom pre urcenie zvysenej ceny diela bude Vykaz vymer. V
pripade, ak bude pozadovat’ Objednavatel’ naviac prace, ktoré nie su ocenené vo Vykaze vymer, Zhotovitel
predlozi do 5 (piatich) dni od obdrzania ziadosti Objednéavatel'a navrh ceny takychto prac. Cena naviac prac
musi byt’ pisomne odsuhlasena Objednavatel'om;

b) pri zmene technického rieSenia diela pozadovaného Objednavatelom, zmena ceny diela bude v tomto
pripade rieSena dohodou stran, vylu¢ne na zaklade pisomného odsthlasenia Objednavatel'om;

¢) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvySenu alebo
znizenu polozku DPH;

d) ztZenim predmetu plnenia Objednavatel'om formou vylucenia akejkol'vek jeho polozky Objednavatel'om
na zaklade pisomného oznamenia adresovaného Zhotovitelovi, v takom pripade sa cena diela znizuje
automaticky o cenu nerealizovanych poloziek, ur¢enti z Vykazu vymer.

4.5 Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa dokladne oboznamil s povahou a rozsahom diela, vratane potreby vsetkych
prav, ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu znamy obsah Vykazu vymer.
Zhotovitel' nie je opravneny uctovat Objednavatelovi ziadne dodatocné ndklady, hoci by pre riadne
dokoncenie diela ako celku podl'a projektovej dokumentacie boli potrebné materialy, vyrobky alebo prace
nezahrnuté vo Vykaze vymer, okrem tych, ktoré vzniknu na zaklade neskorSej poziadavky Objednavatel’a na
zmenu diela z dovodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré budu predmetom jeho pisomného
odstihlasenia podla tejto Zmluvy o dielo.

4.6 Indexacia:

Pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela z ddvodov na strane Objednévatel’a, zmluvné strany
sa dohodli, Ze Zhotovitel' si mdze uplatiiovat’ indexéaciu cien na zéklade udajov z Indexu cien stavebnych
prac, materialov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve zverejiiovanym Statistickym uradom Slovenskej
republiky.
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Clanok V
Sposob fakturacie a platobné podmienky

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, Zze Zhotovitel' bude fakturovat’ celé Dielo v jednej fakture na zaklade vopred
odsuhlaseného zoznamu vykonanych prac Objednavatelom. Sucastou tejto faktary su dokumenty, ktoré
zhotovitel’ predlozi spolu s fakturou:

. kopia stavebnym dozorom odsthlaseného supisu vsetkych vykonanych prac a dodavok,

. fotodokumentacia priebehu vykonanych prac.

5.2. Splatnost’ faktar bude 60 dni odo dnia dorucenia faktary Objednavatelovi. Ak Zhotovitel' nedoruci
Objednavatelovi uplnu faktiru so vSetkymi predpisanymi prilohami, tak neza¢ne plynat’ lehota splatnosti
ceny. Zmluvné strany vzajomne konstatuji, ze dohoda o lehote splatnosti faktury zhotovitel'a podl'a tohto
bodu nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitel'a zo zavidzkového vzt'ahu zaloZzeného
touto zmluvou.

5.3. Faktira - danovy doklad bude obsahovat’ v§etky nalezitosti danového dokladu podl'a zakona ¢. 431/2002
Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, minimalne vSak:

a) oznacenie faktura - danovy doklad a jej ¢islo;

b) ndzov a adresu sidla Objednavatel’a a Zhotovitel'a a adresu, na ktori mé byt’ faktura zaslana, ICO, DIC, IC
DPH Zhotovitela aj Objednavatel’a;

¢) ¢islo zmluvy a oznacenie diela;

d) oznacenie banky (nazov a adresa banky, SWIFT kod) a ¢islo uctu (aj v tvare IBAN);

e) datum dodania plnenia;

f) deni vystavenia a odoslania faktiry a lehota splatnosti;

g) vysku fakturovanej ¢iastky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane, vysku dane, celkovu fakturovani sumu
zaokrahlent na dve desatinné miesta;

h) nalezitosti pre ti¢ely dane z pridanej hodnoty;

1) peCiatku a podpis Zhotovitel’a;

j) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.4. Za spravne vyc¢islenie vy$ky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel’ v plnom rozsahu.

5.5. V pripade, ze faktura a jej prilohy nebude obsahovat’ vSetky dohodnuté nalezitosti, Objednavatel’ sumu
ceny uvedenu na takejto faktiire neuhradi a vrati Zhotovitel'ovi s uvedenim vsetkych nedostatkov, ktoré sa
maju odstranit’. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat
ditom riadneho dorucenia opravenej faktury Objednavatel'ovi.

5.6. Zhotovitel’ zasle Objednavatel'ovi faktiru spolu v 4 (Styroch) vyhotoveniach.

5.7. Platba sa povazuje za uhradenti diilom odpisania jej sumy z uc¢tu Objednavatela v prospech uctu
Zhotovitel’a.

5.8. Zhotovitel' berie na vedomie, ze spdsob fakturacie sa bude riadit’ v zmysle Priru¢ky pre prijimatela,
Operacny program Kvalita Zivotného prostredia, podl'a ktorej objednavatel’ uhradi faktaru zhotovitel'ovi az
po vykonani thrady faktury zo strany poskytovatel'a nenavratného finanéného prispevku.

Clanok VI
Sposob realizacie diela.

6.1 Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pri plneni tejto Zmluvy o dielo vSetky suvisiace vSeobecne zavizné
pravne predpisy a technické normy.
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6.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Zze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a
overil si vSetky s tym suvisiace dostupné informdcie v takej miere, Ze je plne oboznameny s jeho tvarom a
charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moznostami pristupu na stavenisko, ako aj
s potrebou vSetkych prav potrebnych pre realizaciu diela. Zhotovitel' od Objednavatela v tejto stuvislosti
nepozaduje, ani po prevzati staveniska pozadovat’ nebude, ziadne d’alSie plnenie.

6.3 Zhotovitel je povinny umoznit’

a) Objednavatel'ovi,

b) stavebnému dozoru,

¢) organom verejnej spravy, vykonavajliicim ¢innosti v rdmci svojich pravomoci,

d) inej osobe opravnenej na to vSeobecne zaviznym pravnym predpisom alebo splnomocnenej
Objednéavatel'om, pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa budu vykondvat’ prace suvisiace s
touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotovitel’ je povinny riadne plnit’ vSetky poziadavky predpisov upravujicich problematiku poziarnej
ochrany a bezpeCnost’ a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel' zabezpeCuje na vlastné naklady
koordinatora BOZP.

6.5 Zhotovitel je povinny na poziadanie odovzdat Objedndvatel'ovi fotokopie dokladov o odbornej
sposobilosti vSetkych 0s6b, ktory budi vykonavat’ dielo.

6.6

a) Ku dnu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel’ zaviazuje Zhotovitel'ovi odovzdat’:

1. projektova dokumentéciu,

2. stavebné povolenie, alebo ohldsenie stavby (v zavislosti na zakonnych podmienkach)

3. oznamenie o tom, kto bude vykonavat stavebny dozor, spolu s identifika¢nymi idajmi tohto subjektu.

b) Ku dinu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel' zaviazuje potvrdit’ Objednavatel'ovi identifikaciu
osoby stavbyveduceho.

6.7 Zhotovitel' poCas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fom je povinny dodrziavat’
vSetky pravne predpisy upravujuce nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plna pravnu zodpovednost’. Zhotovitel’
je predovsetkym povinny chranit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim, udrziavat’
na stavenisku a pril'ahlych komunikaciach ur¢enych na dopravu materialu poriadok a Cistotu, odstraiiovat’
odpadky a necistoty, ktoré vznikli pri vykondvani jeho prace na vlastné naklady a nesmie vypustat’ alebo
dovolit’ vypustanie akychkol'vek toxickych odpadov alebo latok.

6.8 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci a bezpec¢nost
technickych zariadeni pri realizacii odstrafiovacich a stavebnych prac, najmi v sulade s ustanoveniami
vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Zhotovitel
prebera plni zodpovednost’ za primeranost, stabilitu a bezpe¢nost’ vSetkych pracovnych postupov a metod
vystavby. Zhotovitel' je povinny zaistit' bezpecnost vSetkych osob opravnenych byt na stavenisku a
podniknut’ vetky potrebné opatrenia na ochranu zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa
zamedzilo $kodam alebo ohrozeniu os6b alebo majetku, alebo inym nepriaznivym uc¢inkom realizécie
stavby. Objednavatel’ nezodpoveda za akékol'vek odSkodnenie alebo kompenzacie splatné ktorémukol'vek
robotnikovi alebo inej osobe vykonavajicej prace na diele.

6.9 Zhotovitel’ je povinny viest’ odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebny dennik, a
to v jednom originali a v jednej kopii pre Objednavatela, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju
vSetky rozhodujice skutocnosti, tykajice sa realizacie prace, predovsetkym

a) ich ¢asovy postup,

b) udaje o pocasi (maximalna a minimalna teplota),

¢) udaj o pracovnikoch a ich poctoch, mechanizmoch,

d) rozsah a kvalita prac,
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e) pripadné odchylky od projektovej dokumentacie a ich zdovodnenia,

f) pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednavatela,

g) pripadné vyjadrenia projektanta,

h) pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim,

1) iné udaje dolezité pre postidenie hospodarnosti prac a

J) tdaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat’ obsah stavebného dennika. Za tymto ucelom zodpovedny
zastupca Zhotovitel'a je povinny predlozit’ stavebnému dozoru denny zaznam vykonanych prac, najneskor
nasledujuci den na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznaci svoj stihlas pripadne nesuhlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dovodov nestihlasu. Ak tak neurobi najneskor do troch dni odo
dna predlozenia zdznamu ZhotoviteI'om ma sa za to, ze s obsahom zaznamu sthlasi.

6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotovitel' bude informovat’ Objednavatela o stave rozpracovanosti diela (odstranovacich prac) na
pravidelnych kontrolnych dioch, ktoré bude organizovat’ podl'a poziadavky Objednévatel'a. Kontrolny den
sa bude konat' v termine uréenom dohodou stran, najneskér do 5 (piatich) dni od obdrZania Ziadosti
Objednavatel'a Zhotovitel'om.

6.12 Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatela o dodavateloch, ktori sa budi podielat na
realizacnych pracach na predmete diela. Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat’ k zhotoveniu inému
subjektu. Objednavatel’ ma pravo vylucit' z realizdcie diela alebo ktorejkol'vek jeho casti hociktorého z
dodavatel'ov Zhotovitela.

6.13 Zhotovitel’ je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit’ sa pisomnymi pokynmi Objednéavatel'a. V
pripade ak pokyny Objednavatel’a budu podl'a nazoru Zhotovitel'a nevhodné, Zhotovitel’ na to Objednavatel'a
pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objednavatel’ trvat’ na realizacii predmetnych pokynov,
Zhotovitel nezodpoveda za pripadné skody spdsobené nevhodnymi pokynmi Objednavatela.

6.14 Zhotovitel' sa zavizuje, ze akukol'vek nim sposobent alebo zapri¢inenml Skodu pri realizacii diela
odstrani tak, ze uvedie vec do povodného stavu na vlastné naklady, alebo nahradi sposobenu $kodu bez
zbyto¢ného odkladu Objednavatel'ovi. UrCenie spdsobu odstranenia skody podla tohto bodu zmluvy patri
Objednavatelovi.

6.15 Vsetky podstatné cCasti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné Casti a podobne je Zhotovitel
povinny predlozit’ na schvalenie stavebnému dozoru. Na vyZziadanie mu tiez musia byt’ predlozené vykresy, a
iné podklady suvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel' pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladanej
existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaruCena pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita, poZiarna
bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia. Za tymto ucelom materialy,
stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitel'om musia byt dokladované certifikatmi v zmysle zakona
¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré
tieto doklady nebudt mat, resp. nebudu zodpovedat’ Zmluve o dielo a pozadovanym sktskam, musi
Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dovodu vzniknuté skody znasa
Zhotovitel'. Objednavatel’ méze stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.

6.17 Stavebny dozor je oprédvneny dat’ pracovnikom Zhotovitel'a pokyn prerusit’ pracu, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitel’a nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost’ uskutocniovanej stavby, zivot alebo
zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.
Objednavatel’ alebo stavebny dozor ma plné pravo namietat’ a ziadat Zhotovitel'a, aby ihned odvolal zo
stavby kazdého pracovnika, ktorého Zhotovitel' zabezpecil a ktory sa, podla ich nézoru, nesprdvne sprava
alebo je nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého
pritomnost’ na stavbe je z inych dévodov, podl'a mienky Objednavatela alebo stavebného dozoru, neziadica.
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6.18 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici buda nosit’ oblecenie zretelne oznacené firemnou znackou
tak, aby mal Objednavatel a stavebny dozor prehlad o I'udoch pohybujucich sa v ramci staveniska.
Firemnym §titkom neoznaéeného pracovnika ma zastupca Objednavatela pravo vykazat’ zo stavby.

6.19 Zhotovitel' je povinny odskodnit’ v plnej vyske Objednavatela za vSetky Skody a naroky suvisiace s
umrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iné¢ho ako dielo)
alebo zivotného prostredia, ku ktorym doslo nasledkom realizacie diela alebo odstranenia vsetkych jeho vad.
Medzi tieto naroky patria tiez ndklady suvisiace s reklamaciami, sidnym alebo spravnym konanim,
nahradami $k6d inym osobam, ktoré bude objednavatel povinny zaplatit, inym néakladom, poplatkom,
pokutou alebo inou sankciou ulozenou Objednavatel'ovi.

6.20 Zhotovitel’ je povinny mat’ uzatvorené:
a) poistenie proti poSkodeniu diela, s vyskou poistného krytia min. vo vyske ceny predmetu zakazky s DPH

b) poistenie proti vSetkym rizikam, ktoré je poistenim proti strate alebo poskodeniu akéhokol'vek majetku
dodaného na stavenisko Zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om, s vyskou poistného krytia min. vo vyske
ceny predmetu zakazky s DPH.

Tieto poistenia musia byt platné pocas celej doby realizacie stavebnych prac - diela podla tejto zmluvy a
Zhotovitel je povinny to na vyzvu Objednavatela kedykol'vek preukazat. Zhotovitel preukaze
Objednavatelovi existenciu vysSie uvedenych poisteni predloZzenim poistky alebo poistnej zmluvy najneskor
do 7 dni od prevzatia staveniska.

6.21 Zmluvné strany v stlade s ustanovenim § 263 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov (d’alej aj ,,Obchodny zakonnik*) vyluCuju pre pravne vztahy vyplyvajice z tejto
zmluvy ucinnost’: ustanovenia § 551 ods.1 Stvrtej vety Obchodného zakonnika; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4
Obchodného zakonnika; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zakonnika; ustanovenia §551 ods. 2 druhe;j
vety Obchodného zakonnika; ustanovenia §552 Obchodného zakonnika.

6.22 Ak Zhotovitel’ zisti pri vykonavani diela skryté prekazky tykajice sa miesta, kde sa ma dielo vykonat’, a
tieto prekazky znemoznuji vykonanie diela dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel' povinny oznamit’ to bez
zbyto¢ného odkladu Objednavatel'ovi a navrhnit mu zmenu diela. Kym Zhotovitel' nedostane pisomné
pokyny Objednavatel’a urCujuce spdsob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel’ opravneny vykonavanie diela
prerusit’ iba v tej Casti, ktord je postihnuta skrytymi prekazkami. Ak Zhotovitel' porusil svoju povinnost
zistit’ pred zacatim vykonavania diela prekazky uvedené v tomto odseku a ozndmit’ ich Objednavatel'ovi, ma
Objednavatel’ vo¢i nemu narok na nahradu skody.

6.23 Zhotovitel sa zaviazuje vyhotovovat a archivovat’ podrobntl fotodokumentaciu o priebehu vykonavania
Diela, najmé, nie vSak vylucne vSetkych zakryvanych casti Diela. Na poziadanie Objednavatela sa
Zhotovitel’ zavézuje spristupnit’ Objednavatelovi fotodokumentaciu a umoznit’ Objednavatel'ovi vyhotovenie
kopii fotodokumentacie. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak, povinnost” Zhotovitel'a archivovat
fotodokumentéciu zanik4 odovzdanim fotodokumentacie Objednédvatel'ovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.24 Zhotovitel' sa zavizuje najneskdr do 7 kalendarnych dni odo dna podpisania tejto Zmluvy o dielo
obidvoma Zmluvnymi stranami predlozit Objednavatelovi zoznam svojich pracovnikov a pracovnikov
svojich subdodavatelov, ktori budii vykonavat' stavebné prace a tento zoznam sa zavézuje pocas doby
zhotovovania Diela priebezne aktualizovat. Za omeskanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovitel’ povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnua pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy deni omeskania.

6.25 Zhotovitel' sa zavdzuje vykazat zo staveniska vSetky osoby, ktoré odmietaji dodrziavat podmienky
ustanovené vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na useku bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci,
ochrany pred poziarmi, hygieny a ochrany zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy poruSuju
ako aj vSetky osoby, ktoré nie st uvedené v zozname, podla predchadzajuceho bodu (netyka sa oséb
poverenych Objednavatelom. Za tymto ucelom sa Zhotovitel zavédzuje zabezpecit, aby vsetci jeho
pracovnici, vratane pracovnikov subdodavatelov, absolvovali vSetky prislusné Skolenia a disponovali
vsetkymi nevyhnutnymi certifikatmi, osvedCeniami a povoleniami.
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6.26 Objednavatel’ alebo nim poverena osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykonavania Diela v ramci
pracovnej doby poziadat’ pracovnikov Zhotovitela ako aj pracovnikov subdodavatelov o absolvovanie
skasky na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade
pozitivneho vysledku uvedenych skusok sa Zhotovitel' zavdzuje s okamzitou t€innostou odvolat’ z prac na
dodavke stavebnych prac previnilého pracovnika Zhotovitela alebo subdodavatela; pre vylucenie
akychkol'vek pochybnosti plati, Ze odmietnutie vykonania skusky pracovnikom Zhotovitel'a alebo
subdodavatel’a ma pre ucely tejto Zmluvy rovnaké ucinky ako pozitivny vysledok skusky.

6.27 Zhotovitel' sa zavidzuje zabezpecit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodéavatelov, bez
suhlasu Objednédvatel'a nepohybovali alebo sa nezdrziavali na castiach staveniska, ktoré bezprostredne
nestvisia s vykonom prac na Diele.

6.28 Zhotovitel’ sa zavidzuje nepouzit’ bez predchadzajiceho pisomného stihlasu Objednavatela akykol'vek
material alebo vyrobky, ktoré nie st uvedené v Dokumentacii. Za tymto ucelom sa zhotovitel' zavizuje, ze
pri vykonéavani Diela nebude pouzity material, ktory je Skodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny.
Vsetky stavebné vyrobky a materialy pouZité pri vykonavani Diela musia spiiiat’ kritérid uvedené v pravnych
predpisoch a projektovej dokumentacii. Vsetky stavebné vyrobky pouzité pri vykonavani Diela musia byt
bez akychkol'vek pravnych vad a nesmie sa na vztahovat’ vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej osoby.

6.29 Zhotovitel’ sa zaviazuje zabezpeCit' si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.), a to
pocas celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vSetkych pripojok a instalacie meracov a rozvodov.
Poplatky za pripojenie a dodavku médii ako aj d’al§ich sluzieb s tym suvisiacich uhradza v celom rozsahu
Zhotovitel.

Clanok VII
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

7.1 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v¢asnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % zmluvnej ceny diela za kazdy zacaty den
omeskania, celkovo vSak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym uskutoctiovanim zmluvného diela v sulade s
Harmonogramom je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,2 % zmluvnej
ceny diela za kazdy zaCaty dent omeskania, celkovo v8ak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej
ceny diela.

7.3 V pripade vzniku niektorého z dovodov na odstipenie od zmluvy, uvedenych v bode 8.1 Zmluvy o dielo
je okrem odstipenia od zmluvy, Zhotovitel’ povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 5%
zo zmluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotovitel v omeskani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel’ neodstrani vady diela uplatnené Objednavatel'om
v zarucnej dobe v zmysle ¢l. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo vcas, je povinny zaplatit' Objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kazda vadu a kazdy zacaty deni omeskania az do ich odstranenia.

7.5 V pripade ak Zhotovitel neumozni Objednavatelovi ¢i stavebnému dozoru kedykol'vek kontrolu
prebiehajucich stavebnych prac je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnil pokutu vo vyske 500 Eur za
kazdy jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

7.6 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a mat’ platné poistenie v rozsahu uréenom touto Zmluvou o
dielo, je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny diela a to aj opakovane.

7.7 V pripade ak sa na stavenisku bude nachadzat’ osoba neuvedena v zozname os6b predloZzenom a
aktualizovanom Zhotovitel'om, je Zhotovitel' povinny zaplatit' Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske
100 EUR za kazdé takéto porusenie povinnosti.
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7.8 V pripade omeskania je Zhotovitel'a s predlozenim ddkazov o existencii poisteni podl'a ust. bodu 6.20
tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 EUR denne za
kazdy den omeskania.

7.9 V pripade ak Zhotovitel' porusi niektord, zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.18,
6.25, 6.26, 6.27, 6.28, tejto Zmluvy o dielo, je povinny Objednavatelovi zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske
200 EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia zmluvy.

7.10 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok stran na uplatnenie naroku na nadhradu skody, ktory
ostava v celom rozsahu zachovany.

Clanok VIII
Odstipenie od zmluvy

8.1. Objednavatel’ moze odstlpit’ od tejto Zmluvy o dielo, €iastocne odstipit’ od tejto Zmluvy o dielo, alebo
odobrat’ Zhotovitel'ovi cast’ realizovanych vykonov a nechat' ich realizovat' tretimi osobami a to z
nasledovnych dovodov leziacich na strane Zhotovitel’a :

a) ak Zhotovitel’ je v omeSkani s realizaciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pétnast’) dni;

b) ak Zhotovitel' preukazate'ne nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozorneni zo strany Objednavatel’a nedoslo k zjednaniu napravy v lehote min. 14 (Strnést’) dni od doruéenia
pisomného upozornenia;

c¢) ak Zhotovitel’ inak podstatnym spdsobom porusi tito Zmluvu o dielo a ani po pisomnom upozorneni zo
strany Objednavatel'a nedoslo k zjednaniu napravy v lehote min. 7 (sedem) dni od doruc¢enia pisomného
upozornenia. Pod podstatnym porusenim tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovsetkym poruSenie
povinnosti Zhotovitel'a ustanovenych v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porusenie d’alSich povinnosti
Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy o dielo.

d) ak na Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz alebo ddjde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu.

8.2. Ak nastane okolnost’ uvedena v bode 8.1 - odobratie Zhotovitel'ovi Casti realizovanych vykonov a
prenechanie ich realizacie tretimi osobami, Objednavatel’ si uplatni u Zhotovitel'a preukazatel'né zvySené
naklady. Preukézatelné zvySené naklady musi zhotovitel' uhradit’ Objednéavatel'ovi najneskoér do 10 dni od
kedy bol na ich uhradu vyzvany.

8.3. Zhotovitel’ je opravneny odstlpit’ od tejto Zmluvy V pripade, ak Objednavatel’ alebo nim poverena
osoba V procese realizacie Predmetu zmluvy vykona zmeny v projektovej dokumentacii oproti projektove;j
dokumentacii predlozenej v procese verejného obstaravania a na zaklade tychto zmien pride k poziadavke na
zmenu rozsahu prac, dodavky materialov alebo technického rieSenia vykonavanych Zhotovitelom na Diele
bez zmeny ceny Diela.

8.4. Zhotovitel’ nie je opravneny odstlpit’ od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych v
tejto Zmluve o dielo.

8.5. Pokial’ sa od tejto Zmluvy o dielo odstlpi a strany sa pisomne nedohodnt1 inak,

a) Zhotovitel je povinny okamzite zastavit’ prace, okrem prac neodkladnych,

b) zmluvné strany vykonaju prevzatie doteraz vykonanych prac a dodavok, o ¢om vyhotovia protokol, ktory
podpisu a v ktorom budu uvedené vsetky prace a dodavky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v
sulade s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednavatel’ prevezme a Zhotovitel'ovi uhradi,

¢) Zhotovitel' bezodkladne stavenisko opusti, pricom do momentu opustenia staveniska zabezpeci ochranu
staveniska.

8.6. Pod neodkladnymi pracami sa rozumeji prace, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit’” ohrozenie
zivota alebo zdravia os6b, vznik $kody na diele, Zivotnom prostredi, majetku Objednavatela alebo tretej
osoby.

8.7. Obe zmluvné strany mézu ukonéit’ tito Zmluvu o dielo odstupenim v pripade:
a) ak zmluva nenadobudne t¢innost’ do 2 rokov od jej podpisania zmluvnymi stranami,
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b) po vzajomnej dohode oboch zmluvnych stran.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, zaru¢na dobu a zodpovednost’ za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi najneskor 14 (Strnast’) dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade nadvrhu Zhotovitel'a, Objednavatel’ zvola
najneskor do siedmych dni pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnu
casovy program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotovitel’ povinny pripravit’ a Objednavatel'ovi odovzdat’ tieto doklady:

a) v pripade, ak budl pouzité: atesty a certifikaty vyrobkov, osved¢enia o skiiSkach pouzitych materidlov a
konstrukcii,

b) dokumentéciu priebehu vsetkych realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne videozaznamy),

¢) kopiu Stavebného dennika,

d) geodetické porealizaéné zameranie skutoéného vyhotovenia stavby, ktoré bude spiiat predpisy
zodpovedajtice zapisu do katastra nehnutelnosti,

e) doklady o likvidacii odpadu v stlade s pravnymi predpismi,

f) iné zapisy a doklady realizovanych prac podl’a dohody stran,

g) porealiza¢né vyjadrenia sa spravcov existujucich inzinierskych sieti, ak st podl'a predpisov vyzadované;
h) vSetky d’alSie doklady vyzadované pravnymi normami pri kolaudaciu diela.

i) stavebnym dozorom odsthlaseny supis vSetkych vykonanych prac a dodavok,

J) zaznam o odstraneni vad a nedorobkov potvrdeny stavebnym dozorom,

9.4. O odovzdani a prevzati diela spiSe Objednéavatel’ a Zhotovitel’ preberaci protokol.

9.5. Objednavatel’ sa zavézuje dielo prevziat v pripade ak bude dielo bez vad a nedorobkov a Zhotovitel
odovzda pri preberacom konani Objednévatel'ovi vetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V pripade ak Objednavatel’ bezdovodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povazuje za prevzaté a
odovzdané v den preberacieho a odovzdavacieho konania, alebo v den, kedy sa takéto konanie malo konat'.

9.7. Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat’ najmé:

a) zakladné udaje o diele,

b) zoznam odovzdanych dokladov,

c) prehlasenie strdn o tom, Ze Zhotovitel dielo odovzdidva a Objedndvatel dielo preberd, pokial
Objednavatel nevyuZije svoje pravo odmietnut’ dielo prevziat,

d) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

e) dizku trvania zaruénej lehoty,

f) termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko.

9.8. Ak Objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo, je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie dovody, pre ktoré
dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednavatel'om, opakuje
sa preberacie konanie podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto Zmluvy o dielo a Ze pocas
zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba bude trvat’ 60 (Sest'desiat) mesiacov a zacina plynat odo
dna odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. V pripade, ak bude dielo odovzdavané po castiach,
zaruéna doba plynie na kazdu samostatne odovzdavanu ¢ast’ diela osobitne.
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9.11. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitel'a v zaru¢nej dobe, inak tieto prava
zanikaju.

9.12. Objednévatel oznami Zhotovitelovi bez zbyto¢ného odkladu vady diela, ktoré sa objavili pocas
zaruénej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela (skryté vady).
V oznameni Objednavatel uvedie ako sa vady prejavuju. K oznameniu pripadne predlozi dokazné
prostriedky a navrhovany termin ich odstranenia.

9.13. Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ do 5 (piatich) pracovnych dni po jej obdrzani a nasledne
dohodnut’ s Objednavatel'om a podl'a okolnosti aj s projektantom spésob a primerana lehotu bezodplatného
odstranenia vady. Ak reklamuje Objednavatel’ u Zhotovitel'a vady zhotoveného diela v zarucnej dobe, je
Zhotovitel’ povinny tieto odstranit’ v technicky najkratSom moznom c¢ase. Objednavatel’ méze poskytnut’ na
poziadanie Zhotovitel'a dlhsiu lehotu, ak odstranenie vady vyzaduje dlhSiu lehotu. V pripade, ak nedojde
medzi stranami k dohode ohl'adom lehoty na odstranenie vad diela, tato lehota bude 30 dni od obdrZania
reklamacie Objednavatel’a Zhotovitel'om.

9.14. Objednavatel mdze zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane na naklady Zhotovitel'a. Mo6ze tak
urobit’ vtedy, ak Zhotovitel reklamovani vadu neodstrani v€as. Objednavatel’ je povinny informovat’
Zhotovitel'a minimalne 10 (desat’) dni vopred o svojom Umysle zadat' odstranenie vady tretej strane. Ak
Zhotovitel’ sim neodstrani takato vadu do 10 (desiatich) dni od obdrzania informacie podl'a predchadzajuce;j
vety, Objednavate] modze zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Primerané nédklady stvisiace s
odstranenim vady budu vyuac¢tované Zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi Objednavatelovi do 5 (piatich) dni od
dorucenia faktiry.

Clanok X.
Vyuzitie subdodavatelov

10.1. Zhotovitel' predklada v prilohe ¢. 3 k tejto zmluve zoznam vSetkych svojich subdodéavatelov
(identifikacné udaje a predmet subdodavky) a idaje o osobe opravnenej konat’ za kazdého subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. AZ do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel’
povinny oznamit’ Objednavatel'ovi akikol'vek zmenu udajov o subdodavatelovi.

10.2. Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokol'vek
subdodavatel’a, a to za predpokladu, e novy subdodavatel’ spiiia poziadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 pism.
b) zakona ¢.343/2015Z.z o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej ,,ZVO*), ako aj povinnost’ zépisu do registra partnerov verejného sektora, ak
zakon pre takéhoto subdodavatela tento zdpis vyzaduje. Najneskor 7 dni pred prijatim subdodavky od
nového subdodavatela, alebo od uzavretia zmluvné vztahu s novym subdodavatel'om (podla toho ktora
udalost’ nastane skor, je Zhotovitel' povinny oznamit' Objednavatelovi (identifikaéné) udaje o novom
subdodavatel’'ovi a o osobe opravnenej konat’ za nového subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia a zaroven predlozit’ Objednavatel'ovi doklady preukazujice, Ze novy subdodavatel
spifia podmienky ucasti osobného postavenia v rozsahu pozadovanom ust. § 41 ods. 1 pism.b) ZVO. Az do
splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel' povinny oznamit’ Objednavatel'ovi aktikol'vek zmenu tdajov o novom
subdodavatel'ovi.

10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovitel’ povinny plnit’ v pripade subdodavatel'ov,
ktori mu dodavaju tovary.

10.4. V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodéavatela, nepredloZzenie dokladov preukazujlcich splnenie podmienok ucasti
podla ust. § 41 ods.1 pism. b) ZVO, alebo vyuZitie subdodavatel’a, ktory nespiiia podmienky podla ust. § 41
ods.1 pism. b) ZVO alebo povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora, ma Objednavatel’ pravo
odstipit’ od Zmluvy a mé narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny za dielo, za kazdé porusenie
ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.
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Clanok XI.
Vseobecné a zavereéné ustanovenia

11.1. Zoznam os6b zodpovednych za realizaciu stavebnych prac: Ing. Jan Pelach. Zhotovitel' moze pocas
plnenia tejto zmluvy pouzit’ aj iné osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych préc, ale musia to byt osoby s
minimalne rovnakymi kvalifikacnymi predpokladmi a tuto kvalifikdciu musi Zhotovitel preukazat
Objednavatel'ovi najneskor tri dni pred zacatim ¢innosti tychto oséb na dodavke diela a to spdsobom
rovnakym, ako bol povinny preukazat kvalifikacné predpoklady osob zodpovednych za realizaciu
stavebnych prac. V pripade ak tento postup Zhotovitel nedodrzi, nemézu sa iné osoby zucastiiovat’ na
dodavke diela ako osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac.

11.2. Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vztah
zalozeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.3. S vynimkou Statutarnych zastupcov Objednavatel'a resp. inej osoby vyslovne pisomne splnomocnenej
Statutarnymi zastupcami Objednavatela, nemaju Ziadne tretie osoby akékol'vek opravnenie rokovat alebo
dohodovat’ so Zhotovitelom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit” dohodnuty rozsah Diela, Cenu
Diela alebo akokol'vek menit’ ustanovenia tejto Zmluvy.

11.4. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze akékol'vek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudu Objedndvatelom vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudu objednavatel'om Zhotovitel'ovi
uhradené a Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat ich zaplatenie z akéhokol'vek dovodu.

11.5. Pokial nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vSetky pisomnosti musia byt doru¢ované na adresy
stran uvedené v ¢l. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktort si strany oznamia. Pisomnost’ sa
povazuje za dorucent za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného dorucovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe opravnene;j
prijimat’ pisomnosti za tato zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke a/alebo kopii dorucovanej
pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade doruc¢ovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriérnej sluzby doruc¢enim na adresu
zmluvnej strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat
pisomnosti za tito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke, najneskor vSak uplynutim 3. dia
nasledujticeho po dni podania zasielky na prepravu, a to bez ohl'adu na uspesnost’ dorucenia a bez ohl'adu na
to, ¢i sa druhd zmluvna strana s pisomnost'ou oboznamila alebo nie.

11.6. Ziadna zo zmluvnych stran nesmie postupit’ prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy o dielo na
tretiu osobu bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany.

11.7. Akékol'vek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo st pre strany zavidzné len vtedy,
ked’ st obojstranne podpisané a nadobudni uéinnost. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo modze
predkladat’ ktorakol'vek zo zmluvnych stran. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, m6Zzu zmluvné strany
uzatvarat’ v stilade s ustanovenim § 18 ZVO.

11.8. V pripade zmeny obchodného mena, atestov, Cisla uc¢tu alebo inych udajov alebo skuto¢nosti,
potrebnych pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kazdd zo zmluvnych stran ozndmi tuto skutocnost’
bezodkladne druhej zmluvnej strane.

11.9. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo st oddelitel'né v tom zmysle, Ze neplatnost’ niektorého z
nich nespdsobuje neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial’ by sa v dosledku zmeny pravnej upravy
niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (d’alej len
"kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by spésoboval neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude
tato Zmluva o dielo posudzovand, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vztah zmluvnych stran
sa bude v tejto zalezitosti spravovat’ vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi, pokial’ sa zmluvné strany
nedohodnu na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

11.10. Prilohami tejto Zmluvy o dielo su:
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Priloha ¢. 1 — Oceneny Vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Harmonogram prac
Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatel'ov

11.11. Tato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre
kazdl zo zmluvnych stran.

11.12. Tato Zmluva o dielo nadobuda platnost’ diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a u¢innost’
nadobudne po splneni v§etkych nasledovnych podmienok:

- zverejnenie zmluvy v sulade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika,

- objednavatelovi budu preukdzatel'ne pridelené finan¢né prostriedky na krytie ndkladov na nadobudnutie
predmetu zakazky,

- proces tohto verejného obstaravania bude preukazatelne schvaleny poskytovatelom finanénych
prostriedkov na krytie nadkladov na nadobudnutie predmetu zakazky, tzv. diiom dorucenia kladnej spravy
Z kontroly verejného obstaravania od poskytovatela.

Vsetky podmienky musia byt splnené stuc¢asne, priGom plati, ze Zmluva o dielo nadobudne G¢innost” az po
splneni vsetkych odkladacich podmienok.

11.13. Zhotovitel’ sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi pracami kedykol'vek
pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku medzi prislusnym
riadiacim organom a objedndvatel'om a to opravnenymi osobami, najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené osoby,
¢) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpedujici ochranu finanénych zaujmov EU.

Vo, , dia Vo, , dna
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Milan Listiak Ing. Jan Pelach
Starosta obce konatel’ spolo¢nosti

Obec Vazec JABRAS s.r.o.;



