
ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„ZoVO“) a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zmluva”) 

 

 

Zmluvné strany: 

 

Objednávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 

Sídlo:  Nám. L. Svobodu č. 1, 975 17 Banská Bystrica 

Štatutárny orgán : Ing. Miriam Lapuníková, MBA, riaditeľka 

IČO:                         00 165 549 

DIČ:                         202 1095 670  

IČ DPH:  SK 202 1095 670 

Bank. spojenie:   

IBAN:  

zriadená:  Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR č. 1842/90-A/II-1 

z 18.12.1990 v znení neskorších zmien 

                                       

(ďalej len ako „objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:  KREAX, s.r.o.    

Sídlo: Jána Cikkera 11, Banská Bystrica 974 01   

Štatutárny orgán : Bc. Pavol Kasáč 

IČO:  36053741   

DIČ:  2020090006   

IČ DPH:  SK2020090006 

Bank. spojenie:  

IBAN:    

zapísaný v:  Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 

 7667/S   

telefón:   

e-mail:  

 

(ďalej len ako „zhotoviteľ“) 

 

( objednávateľ spolu so zhotoviteľom ďalej len ako „zmluvné strany“) 

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

1.1 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v súlade so ZoVO. Objednávateľ 

na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania –zákazka s nízkou 

hodnotou.  

1.2 Zhotoviteľ je podľa ZoVO uchádzačom, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a jeho 

ponuka bola prijatá.  

 

Článok  II. 
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Predmet zmluvy 

2.1 Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa Dielo, 

ktorým je „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre dielo Pristavba pavilónu – 

materská škola Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 

vrátane súvisiacich služieb“ (ďalej len „Dielo“) spôsobom a za podmienok dohodnutých 

v tejto zmluve ( ďalej spoločne len „predmet plnenia“).  

2.2 Súčasťou predmetu plnenia sú súvisiace služby v rozsahu: 

 inžinierske činnosti, 

 autorský dozor. 

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje predmet plnenia dodaný v súlade s dojednanými zmluvnými 

podmienkami prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú odplatu.  

2.4 Východiskové údaje:  

 Miesto zhotovenia Diela: Prevádzkové oddelenie - Fakultná nemocnica s poliklinikou 

F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám.L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica,  

 Zástupcovia objednávateľa:  

Ing. arch. Daniel Rakyta, vedúci Oddelenia údržby, e-

mail:................, tel.č.: 

Mgr. Marek Gazdík, vedúci Prevádzkového oddelenia e-

mail:..................., tel.č.:  

 Zástupca zhotoviteľa: Bc. Pavol Kasáč, konateľ, ......................,  

2.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je žiadateľom prostriedkov mechanizmu na 

podporu obnovy a odolnosti, za účelom realizácie Reformy 1 Komponentu 6  Plánu obnovy 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, s názvom „Zvýšenie 

kapacít materských škôl“.  Zhotoviteľ sa zaväzuje oboznámiť sa s podmienkami poskytnutia 

prostriedkov mechanizmu, ktoré musí žiadateľ splniť, postupovať pri plnení tejto zmluvy v ich 

súlade a poskytnúť objednávateľovi v rámci ich preukazovania potrebnú súčinnosť.  

2.6   

Článok III.  

Spôsob a miesto plnenia  

3.1 Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje realizovať predmet plnenia za podmienok 

stanovených 

a) touto zmluvou,  

b) všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými STN a EN normami a ako aj 

ďalšími technickými požiadavkami na výstavbu,  

c) cenovou kalkuláciou - rozpočtom z cenovej ponuky, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy, 

d) v špecifikácii predmetu zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy,  

e) Metodickou príručkou k výstavbe a obnove budov, ktorá tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy, 

f) projektovou dokumentáciou k územnému rozhodnutiu (ďalej len „DÚR“), vypracovanou 

Ing. arch. Emilom Krížom, ktorá tvorí prílohu č. 5 tejto zmluvy, 

g) požiadavkami objednávateľa písomne zadanými zhotoviteľovi, ktoré sa neodchyľujú od 

podmienok stanovených v tejto zmluve, 

h) v súlade s príslušnými rozhodnutiami alebo stanoviskami dotknutých orgánov, inštitúcií 

a stavebných úradov, vydanými pre účely alebo v rámci územného konania o povolení 

umiestnenia, stavebného konania o povolení uskutočnenia a kolaudačného konania 

o povolení užívania predmetnej stavby, pokiaľ majú priamy alebo nepriamy vplyv, resp. 

dopad na povolenie, zhotovenie a užívanie predmetnej stavby. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať pre objednávateľa Dielo, ktoré bude pozostávať 

z nasledujúcich častí: 

3.2.1. Projektová dokumentácia „Jednostupňový projekt”, pozostávajúci z projektovej 

dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu (ďalej len 

„DSP“) vypracovanej v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 9 vyhlášky č. 

453/2000 Z. z. a energetické hodnotenie budovy podľa § 3, 4a zákona 555/2005 Z. z., 

vyhlášky 364/2012 Z.z. a  v súlade s právoplatným územným rozhodnutím o umiestnení 
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predmetnej stavby. Zhotoviteľ vyhotoví a odovzdá DSP v počte 8 ks tlačené paré, 2 ks v 

digitálnom formáte (.pdf a vo formátoch, v ktorých bola spracovaná .doc, .xls, .dwg). 

Dokumentáciu pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu je potrebné 

dodať kompletnú a musí obsahovať všetky súvisiace profesie a časti a to najmä: 

 sprievodnú správu so základnými údajmi o stavbe,  

 súhrnná technická správa,  

 stavebno - technické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie stavebných 

materiálov, 

 požiadavky na vykonanie skúšobnej prevádzky pri technických alebo 

prevádzkových zariadeniach  

 situácia širších vzťahov,  

 celková situácia stavby a koordinačnú situáciu, 

 geodetické zameranie a zameranie skutkového stavu,  

 inžinierskogeologický prieskum,  

 štúdia – pracovná štúdia pre konzultácie s objednávateľom, 

 dokumentácia stavebných objektov (stavebné výkresy budú spracované v mierkach 

1:500, 1:200, 1:100 a 1:50 a konštrukčné detaily v mierkach podľa potreby a 

charakteru dokumentovaných častí stavby),  

 architektonické a stavebné riešenie,  

 statika, 

 dopravné riešenie, 

 prípojky a ich súčasti (vodovodné, kanalizačné, elektrické, slaboprúdové) , 

 protipožiarna bezpečnosť stavby, EPS, 

 zdravotechnické inštalácie, 

 elektroinštalácie, ochrana pred bleskom, 

 slaboprúdové rozvody, dátové rozvody, 

 meranie a regulácia, 

 vzduchotechnika, 

 vykurovanie, chladenie, 

 projektové hodnotenie stavby, 

 sadové a terénne úpravy, 

 interiéry a vnútorné zariadenia, 

 plán organizácie výstavby - harmonogram prác, 

 riešenie BOZP,  

 dokladová časť,  

 celkové náklady stavby. 

3.2.2. Neocenený výkaz - výmer a ocenený položkovitý rozpočet stavby zahrňujúci 

 kontrolný rozpočet v členení: celkový krycí list rozpočtu, celková rekapitulácia, 

krycí list rozpočtu pre jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu, 

rekapitulácia pre jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu, položkovitý 

rozpočet pre jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu (v popise 

jednotlivých položiek neuvádzať názov výrobku alebo označenie výrobcu, 

nepoužívať kumulované položky) bez cien ako podklad pre verejné obstarávanie na 

zhotoviteľa stavby dodaný v tlačenej forme v troch vyhotoveniach a 1x v zhodnej 

elektronickej verzii vo formáte .xls, vrátane výkazu výmer s nacenením a bez 

nacenenia položiek. 

3.2.3. Inžinierska činnosť pre projektovú prípravu stavby pre stavebné konanie 

zahrňujúca   

 bezodkladné vykonanie všetkých a akýchkoľvek činností, krokov a úkonov, ktoré 

vedú k získaniu právoplatného stavebného povolenia na stavbu vrátane vykonania 

všetkých potrebných úkonov a činností k získaniu kladných vyjadrení všetkých 

relevantných inštitúcií a osôb k projektu. 
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 rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia 

dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii (vrátane odborného 

stanoviska oprávnenej právnickej osoby podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

k dokumentácii pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu, ktoré 

je potrebné priložiť k žiadosti o stavebné povolenie, 

 zhotoviteľ bude splnomocnený a bude vykonávať pre objednávateľa všetku 

inžiniersku činnosť potrebnú pre vydanie stavebných povolení na predmetnú 

stavbu a ich prípadných zmien, získa kladné stanoviská dotknutých orgánov a 

subjektov, podá žiadosť o stavebné povolenie, v prípade potreby podanie doplní, 

 zhotoviteľ bude zastupovať objednávateľa na ústnych pojednávaniach a miestnych 

zisťovaniach pred stavebnými úradmi, dotknutými orgánmi a účastníkmi konania o 

povolení predmetnej stavby. 

 zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia resp. povolení ak 

stavba podlieha povoleniu viacerých stavebných úradov ako aj zmien týchto 

povolení ak budú potrebné. 

 dokladová časť bude súčasťou PD (stanoviská, vyjadrenia a rozhodnutia 

dotknutých orgánov a organizácií) v 2 vyhotoveniach v tlačenej forme (vrátane 

originálov) a 1x v elektronickej forme vo formáte .pdf, 

3.2.4. Autorský dozor počas celej doby realizácie stavby zahrňujúci 

 poskytnutie súčinnosti zhotoviteľa po odovzdaní a prevzatí projektovej 

dokumentácie stavby, 

 poskytnutie vysvetlení budúcemu zhotoviteľovi stavby, týkajúcich sa súťažných 

podkladov a inej sprievodnej dokumentácie, stavebnej dokumentácie  

 účasť na všetkých rokovaniach týkajúcich sa predmetu zákazky, 

 poskytnutie súčinnosť investorovi v rámci výkonu kontrolnej činnosti príslušných 

orgánov voči investorovi, najmä podať písomné vyjadrenia a vysvetlenia,  

 účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,  

 účasť na kontrolných dňoch stavby,  

 zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným 

povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných na plynulosť výstavby,  

 posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania 

technicko – ekonomických parametrov stavby, príp. ďalších údajov a 

ukazovateľov, 

 vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti 

projektovej dokumentácií,  

 sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska,  

 účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej časti vrátane komplexného 

vyskúšania,  

 zabezpečenie potrebných dokumentov pre kolaudačné konanie a účasť na 

kolaudačnom konaní, 

 poskytnutie spolupráce s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z 

kolaudačného konania,  

 kontrola súladu realizovanej stavby s projektovou dokumentáciou, 

 poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie, 

 účasť na mimoriadnych šetreniach na stavenisku na výzvu objednávateľa, 

 vypracovanie a odovzdanie záverečnej správy autorského dozoru objednávateľovi s 

vyhlásením, že uvedená stavba bola realizovaná podľa spracovanej dokumentácie 

pre stavebné povolenie, vrátane zmien schválených v priebehu realizácie, táto 

skutočnosť bude potvrdená podpisom autora dokumentácie pre stavebné povolenie 

na výkresoch skutočného vyhotovenia stavby do 7 pracovných dní, 

Autorský dozor bude vykonávaný v rozsahu min. podľa prílohy k cenníku 

projektových a inžinierskych prác UNIKA v platnom znení, výkony budú 
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zaznamenávané v denníku výkonu autorského dozoru, ktorý bude overovaný 

zástupcom objednávateľa. 

Autorský dozor bude uchádzač vykonávať počas celej doby trvania stavby, t.j. až do 

vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 

 

Článok IV.  

Čas plnenia a prevzatie Diela 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v rozsahu podľa článku III. ods. 3.2.1 a 3.2.2 tejto 

zmluvy a odovzdať objednávateľovi do 8 týždňov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ môže vykonať Dielo aj pred uplynutím lehoty podľa predchádzajúcej vety. Dielo sa 

považuje za odovzdané dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí. 

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v rozsahu podľa článku III. ods. 3.2.3 tejto do 31.3.2024. 

4.3 Zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa odborný autorský dozor počas celej doby 

realizácie realizácie Prístavby pavilónu – materská škola Fakultná nemocnica s poliklinikou F. 

D. Roosevelta Banská Bystrica podľa vypracovanej projektovej dokumentácie Zhotoviteľom. 

Predpokladaný termín ukončenia vykonávania autorského dozoru zhotoviteľom podľa 

predchádzajúcej vety je 31.10.2025 .  

4.4 V prípade, ak zhotoviteľ počas vykonávania Diela zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v 

riadnom a včasnom vykonaní Diela v dohodnutej lehote, je povinný o tejto skutočnosti 

bezodkladne informovať objednávateľa. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si vzájomnú 

súčinnosť potrebnú na odstránenie prekážky brániacej v riadnom a včasnom vykonávaní Diela. 

V prípade, ak zhotoviteľ nezavinil vznik prekážky brániacej riadnemu a včasnému vykonávaniu 

Diela, zhotoviteľ nie je v omeškaní so splnením svojej zmluvnej povinnosti odovzdať 

objednávateľovi Dielo a počas doby existencie tejto prekážky neplynie zhotoviteľovi lehota na 

splnenie zmluvnej povinnosti odovzdať objednávateľovi Dielo. Uvedené sa vzťahuje aj na 

prípady ak z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej v dôsledku pandemickej situácie a/alebo 

z dôvodu vyhláseného núdzového stavu nie je možné realizovať Dielo v stanovenom termíne. 

Nový termín dodania si zmluvné strany dohodnú písomne, uzatvorením dodatku k tejto zmluve. 

4.5 Termíny na jednotlivé plnenia predmetu tejto zmluvy sa predlžujú o počet dní, v ktorých bol 

objednávateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti nevyhnutnej pre realizáciu Diela podľa tejto 

zmluvy, a/alebo počas ktorých zhotoviteľ nemohol realizovať práce na Diele z dôvodu zásahu 

vyššej moci a iných okolností vylučujúcich zodpovednosť, z dôvodu mimoriadnej situácie 

a/alebo vyhláseného núdzového stavu, ak tieto zhotoviteľ bezodkladne písomne oznámi 

objednávateľovi. 

4.6 Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o dokončení Diela a vyzvať ho na prevzatie 

Diela najmenej 3 dni vopred. Pred samotným protokolárnym prevzatím Diela je Objednávateľ 

oprávnený Dielo skontrolovať. Objednávateľ sa zaväzuje, že Dielo vyhotovené podľa tejto 

zmluvy v dohodnutej kvalite po jeho riadnom dokončení zo strany zhotoviteľa a bez vád 

prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu tejto zmluvy. O prevzatí Diela objednávateľom zmluvné 

strany spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch 

zmluvných strán. V protokole bude uvedený odpočet splnených požiadaviek a kritérií na Dielo 

podľa Prílohy č. 2 Opis predmetu zákazky. 

4.7 Pri vykonaní Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje, že Dielo prerokuje s poverenými zamestnancami 

objednávateľa vo vzájomne dohodnutých termínoch a oprávnené požiadavky objednávateľa do 

projektovej dokumentácie bezodkladne zapracuje. 

4.8 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri vykonávaní Diela pokyny objednávateľa a strpieť kontrolu 

vykonávania Diela zo strany objednávateľa. V prípade, ak sú pokyny objednávateľa v rozpore s 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, touto zmluvou, alebo jej prílohami, alebo by 

dodržanie pokynov objednávateľa bránilo ďalšej realizácii Diela, zhotoviteľ nie je takýmito 

pokynmi objednávateľa viazaný. V prípade nevhodných pokynov objednávateľa, ktoré nie sú v 

rozpore s všeobecne záväznými právnymi predpismi, touto zmluvou, alebo jej prílohami, ani 

nebránia ďalšej realizácii Diela, avšak ich dodržanie bude viesť k zníženej kvalite Diela, 

zhotoviteľ je povinný na nevhodnosť pokynov objednávateľa upozorniť. Ak objednávateľ 

napriek upozorneniu trvá na takýchto pokynoch, zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli 

v dôsledku dodržania takýchto nevhodných pokynov. 
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4.9 V prípade, ak bude Dielo vykazovať zjavné vady a/alebo nedorobky, ktoré bránia bežnému 

užívaniu Diela a/alebo jeho obvyklému využitiu resp. robia Dielo vadné, objednávateľ nie je 

povinný Dielo prevziať. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne určiť záväzné termíny na odstránenie 

vád a/alebo nedorobkov, ktoré predloží na odsúhlasenie objednávateľovi.  

 

Článok V.  

Subdodávatelia a zápis v registri partnerov verejného sektora 

5.1 Zhotoviteľ  je vzhľadom na rozsah plnenia oprávnený plniť svoje záväzky z tejto zmluvy aj 

prostredníctvom subdodávateľov. 

5.2 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za výber svojich subdodávateľov. 

5.3 Pokiaľ zhotoviteľ použije na plnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy subdodávateľa, 

zodpovedá tak, akoby záväzok z tejto zmluvy plnil sám. 

5.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov 

o subdodávateľovi a rovnako tak prípadnú zmenu subdodávateľa a jeho údaje. V prípade zmeny 

subdodávateľa zhotoviteľ zodpovedá zato, že nový subdodávateľ spĺňa všetky podmienky 

v zmysle ustanovení § 41 ZoVO v takom rozsahu, ako ich spĺňal pôvodný subdodávateľ. 

5.5 Zhotoviteľ je povinný písomne vopred predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie každého 

subdodávateľa a to minimálne 5 (päť) pracovných dní vopred. 

5.6 Ak sa na Zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 

sektora a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zhotoviteľ je 

povinný dodržať túto povinnosť počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy, pričom sa 

zaväzuje  rovnako zabezpečiť plnenie tejto povinnosti všetkými jeho subdodávateľmi. 

V prípade, ak počas plnenia tejto zmluvy dôjde k právoplatnému  výmazu niektorého 

subdodávateľa  z registra partnerov verejného sektora, je Zhotoviteľ povinný okamžite ukončiť 

plnenie tejto zmluvy prostredníctvom takéhoto subdodávateľa. 

 

Článok VI.  

Odplata a platobné podmienky 

6.1 Odplata za celý predmet plnenia zmluvy je medzi zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle 

zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávajúcej vyhlášky 

MF SR č. 87/1996 Z.z.  v znení neskorších predpisov. 

6.2 Odplata je medzi zmluvnými stranami dohodnutá ako konečná, vrátane všetkých služieb 

spojených s predmetom plnenia, získavania podkladov k plneniu, administratívnych nákladov, 

(napr. telefón, fax, reprografické práce, apod.),  ale aj poskytnutie súčinnosti objednávateľovi, 

udelenie licencie a pod.. 

6.3 CENA za celý predmet plnenia zmluvy je. 52000 eur bez DPH (slovom: päťdesiatdvatisíc eur),  

DPH 20%      10400 eur  (slovom: desaťtisícštyristo eur), 

CENA za celý predmet plnenia  62400 eur s DPH (slovom: šesťdesiatdvatisícštyristo eur).  

(ďalej len „Cena diela“). 

6.4 Presná špecifikácia odplaty a nacenenie jednotlivých položiek je uvedená v Prílohe č. 2 k tejto 

zmluve.  

6.5 Cena za Dielo bude zhotoviteľovi uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom 

nasledovne: 

6.5.1. 60% z Ceny diela podľa ods. 6.3 tohto článku po odovzdaní dokumentácie pre vydanie 

stavebného povolenia v podrobnosti realizačného projektu objednávateľovi. Podkladom 

pre vystavenie faktúry je protokol o odovzdaní a prevzatí dokumentácie pre vydanie 

stavebného povolenia a dokumentácie k realizácii stavby. 

6.5.2. 25% z Ceny diela podľa ods. 6.3 tohto článku po nadobudnutí právoplatnosti stavebného 

povolenia. Podkladom pre vystavenie faktúry je odovzdanie právoplatného stavebného 

povolenia objednávateľovi. 

6.5.3. 15% z Ceny diela podľa ods. 6.3 tohto článku po nadobudnutí právoplatnosti 

kolaudačného rozhodnutia. Podkladom pre vystavenie faktúry je odovzdanie 

právoplatného kolaudačného rozhodnutia objednávateľovi. 
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6.6 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať len také zmeny dohodnutej zmluvnej ceny, ktoré vyplývajú 

zo zmien daňových predpisov (zmena výšky zákonnej sadzby DPH). Úprava ceny sa bude riešiť 

rokovaním zmluvných strán, výsledkom ktorého bude písomný dodatok k zmluve. 

6.7 Preddavky objednávateľ neposkytuje. 

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ objednávateľovi vystaví a zašle faktúru elektronicky 

(ďalej len „elektronická faktúra“). Za elektronickú faktúru sa pre účely tejto zmluvy považujú 

faktúry, opravné doklady k faktúram (dobropisy, ťarchopisy, storná). 

6.9 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi vystavenú faktúru v lehote splatnosti do 60 

dní od jej vystavenia. 
6.10 Faktúra musí mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť 

fakturácie.  

6.11 Zmluvné strany sa dohodli, že internými kontrolnými mechanizmami zabezpečia vierohodnosť 

a neporušenosť údajov uvedených v elektronicky vystavenej a doručenej faktúre na základe 

tejto zmluvy. Žiadna zmluvná strana nie je oprávnená a nebude do už vystavenej a doručenej 

elektronickej faktúry zasahovať, ani meniť jej obsah. 

6.12 Obe zmluvné strany sú povinné zabezpečiť riadne uchovávanie a archiváciu faktúr v zmysle § 

76 zákona o DPH, zaručujúce vierohodnosť pôvodu, neporušiteľnosť obsahu a čitateľnosť 

elektronickej faktúry po celú dobu úschovy. 

6.13 Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu zhotoviteľovi na základe elektronicky vystavenej faktúry 

zhotoviteľom, zaslanej z e-mailovej adresy:................. a doručenej objednávateľovi na emailovú 

adresu: ............................. Zmluvné strany tiež vyhlasujú, že majú prístup k týmto e-mailovým 

adresám, ich použitie nie je blokované  u žiadnej zo zmluvných strán a že prístup majú iba 

oprávnení zamestnanci. 

6.14 Elektronická faktúra sa bude považovať za doručenú druhej zmluvnej strane v okamihu zaslania 

e-mailovej správy. 

6.15 Zmluvné strany vyhlasujú, že postup podľa tejto zmluvy považujú za dostatočný na to, aby 

nebolo možné zmeniť obsah žiadnej vystavenej elektronickej faktúry. 

6.16 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ doručí elektronicky vystavenú faktúru 

objednávateľovi spolu s prílohami najneskôr do 4 dní od rozhodnej udalosti podľa ods. 6.5 tohto 

článku, najneskôr však do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom nastala rozhodná udalosť. Faktúra musí byť vystavená v súlade s platnými právnymi 

predpismi, musí obsahovať všetky náležitosti účtovného a daňového dokladu a jej prílohou musí 

byť protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie. Faktúra 

musí obsahovať aj odvolávku na číslo tejto zmluvy. 

6.17 Platba bude realizovaná bezhotovostným platobným prevodom. Cena sa považuje za uhradenú 

dňom pripísania finančných prostriedkov na účet zhotoviteľa. 

6.18 Ak faktúra obsahuje formálne, vecné alebo číselné chyby, alebo ak faktúra nemá náležitosti 

daňového dokladu podľa platnej legislatívy a objednávateľ na túto skutočnosť upozorní 

zhotoviteľa, ten je povinný zaslať objednávateľovi opravený doklad. Lehota splatnosti faktúry, 

ktorá je 60 dní,  začína v tomto prípade plynúť až okamihom doručenia opravenej faktúry, resp. 

faktúry ktorá spĺňa náležitosti daňového dokladu. 

 

Článok VII. 

Postúpenie a započítanie pohľadávok 

7.1 V zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 7/2017 zo dňa 25. septembra 2017 

a v nadväznosti na Mandátnu zmluvu č. 257/2022, POZ 169/2022, uzatvorenú medzi 

objednávateľom a Ministerstvom zdravotníctva SR dňa 16.03.2022 sa zmluvné strany zaväzujú 

k plneniu nasledujúcich povinností: 

7.1.1 Akékoľvek pohľadávky z tohto zmluvného vzťahu, ktoré bude evidovať zhotoviteľ voči 

objednávateľovi, nie je možné postúpiť na tretiu osobu bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu objednávateľa v zmysle ust. § 525 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, pričom na predchádzajúci 

písomný súhlas objednávateľa s postúpením pohľadávky na tretiu osobu sa vyžaduje 

predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. Postúpenie pohľadávky 

mailto:ekonomicke@nspbb.sk
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na tretiu osobu v rozpore predchádzajúcou vetou je podľa ustanovenia ust. § 39 zákona 

č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov neplatné 

a v prípade takéhoto postúpenia pohľadávky v rozpore s predchádzajúcou vetou je 

objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 2% 

z istiny pohľadávky postúpenej v rozpore so zákazom. Uvedené sa neuplatní ak 

osobitný právny predpis vzťahujúci sa na pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy 

vylučuje možnosť podmieniť postúpenie pohľadávky súhlasom objednávateľa ako 

dlžníka. 

7.1.2 Zhotoviteľ neprijme vyhlásenie podľa ust. § 303 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. V prípade ak zhotoviteľ prijme 

vyhlásenie v rozpore s predchádzajúcou vetou, objednávateľ je oprávnený uplatniť si 

voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 2% z istiny pohľadávky, na ktorú sa 

vyhlásenie vzťahuje. 

7.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že jednostranné započítanie pohľadávok nie je možné. Započítanie 

pohľadávok štátu je možné v zmysle ust. § 8 zák. č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu v znení 

neskorších predpisov len na základe písomnej dohody o započítaní pohľadávok štátu. 

 

Článok VIII. 

Záruka za kvalitu diela a zodpovednosť za vady 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že predmet plnenia bude vykonaný podľa 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v zmysle platných a účinných všeobecne záväzných 

právnych predpisov a príslušných technických noriem vzťahujúcich sa na Dielo v čase jeho 

vykonania a s odbornou starostlivosťou.  

8.2 Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku na dielo ako celok až do nadobudnutia 

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k stavbe.  

8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo pri jeho odovzdaní objednávateľovi. Pre potreby 

tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a 

parametroch Diela, ktoré sú určené dokumentáciou podľa tejto zmluvy a všeobecne záväznými 

technickými normami a predpismi, alebo má právne vady, prípadne je zaťažené právami tretích 

osôb. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené po prechode nebezpečenstva 

škody na Diele na objednávateľa vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich Zhotoviteľ alebo 

osoby, z ktorých pomocou Zhotoviteľ plnil svoj záväzok.  

8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa protokolárneho odovzdania Diela poskytnúť Objednávateľovi 

súčinnosť vo forme vyjadrenia a/alebo vysvetlenia k podkladom, ktoré tvoria Dielo, ak je to 

nevyhnutne potrebné k jeho ďalšiemu využitiu.  

8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na Diele vyskytne vada, ktorú zistí objednávateľ 

až po odovzdaní a prevzatí Diela, objednávateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť 

Zhotoviteľovi do 14 dní po tom, ako sa o nej dozvie (ďalej len „reklamácia”). Za vady sa 

považujú aj odchýlky Diela od dokumentácie pre územné rozhodnutie tvoriacej podklad 

zákazky, ktorá sa môže meniť vplyvom stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov, stavebného 

úradu a účastníkov konania, počas územného konania ako aj pred jeho začatím. Objednávateľ je 

povinný o takýchto zmenách informovať zhotoviteľa do 14 dní po tom ako sa o nich dozvie.  Za 

vadu sa považuje aj nesúlad Diela so stanoviskami a rozhodnutiami dotknutých orgánov 

a stavebných úradov vydanými pre účely alebo v rámci stavebného konania, ako aj nedostatky 

dokumentácie obmedzujúce realizovateľnosť stavby, ktoré objednávateľ zistí počas 

uskutočňovania stavby. Objednávateľ má právo na uvedené odchýlky od dokumentácie pre 

územné rozhodnutie, nesúlad Diela so stanoviskami a rozhodnutiami stavebných úradov 

a dotknutých orgánov a nedostatky dokumentácie obmedzujúce realizovateľnosť stavby 

uplatniť reklamáciu. Objednávateľ má v prípade včas uplatnenej reklamácie právo požadovať 

od zhotoviteľa bezplatné odstránenie vady a zhotoviteľ je povinný vadu bezplatne odstrániť v 

čo najkratšom termíne s prihliadnutím na povahu vady. Zhotoviteľ je povinný začať 

s odstraňovaním vady na základe včas uplatnenej reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní 

odo dňa uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľa. Termín odstránenia uznaných vád sa 

dohodne písomnou formou.  
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8.6 V prípade ak sa vyskytne vada, za ktorej vznik zhotoviteľ popiera zodpovednosť, avšak ktorej 

odstránenie neznesie odklad, zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi cenovú 

kalkuláciu na odstránenie takejto vady a následne na základe požiadavky objednávateľa 

odstrániť aj takéto vady, pričom primerane postupuje podľa predchádzajúceho odseku tejto 

zmluvy. Za odstránenie vady, za ktorú zhotoviteľ nie je zodpovedný, má zhotoviteľ nárok na 

odplatu predstavujúcu bežnú cenu odstránenia takejto vady v danom mieste a čase odstránenia 

vady. 

8.7 Ak sa ukáže, že reklamovaná vada Diela je neodstrániteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať 

náhradnú časť Diela alebo objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie 

Diela. V prípade, že je reklamovaná vada Diela neodstrániteľná, a v jej dôsledku sa Dielo stane 

neupotrebiteľným, je Objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ je povinný 

vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch 

zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady. 

 

Článok IX. 

   Sankcie 

 

9.1 V prípade, ak zhotoviteľ nesplní svoju zmluvnú povinnosť vykonať Dielo podľa tejto zmluvy a 

odovzdať Dielo v lehote podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od 

zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške  0,05 % z celkovej ceny predmetu plnenia s 

DPH za každý, aj začatý deň omeškania v prípade, že zhotoviteľ nedodrží zmluvne dohodnutú 

lehotu na vykonanie Diela, najmenej však vo výške 200,- eur. Tým nie je dotknuté právo 

objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla nedodržaním dohodnutého termínu plnenia. 

9.2 V prípade ak zhotoviteľ poruší povinnosti, ktoré mu vyplývajú z výkonu autorského dozoru, 

najmä ak na výzvu objednávateľa neposkytne potrebné vysvetlenia alebo ich poskytne 

oneskorene, nezúčastní sa na odovzdaní staveniska a prevzatí stavby a/alebo na kontrolných 

dňoch stavby, alebo mimoriadnych šetreniach, neposkytne nevyhnutnú súčinnosť, objednávateľ 

je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 200,- eur za každé jednotlivé porušenie 

alebo nedodržanie týchto povinností. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu 

škody, ktorá mu vznikla nedodržaním dohodnutého plnenia. 

9.3 V prípade ak zhotoviteľ neodovzdá alebo sa omešká s odovzdaním záverečnej správy 

autorského dozoru objednávateľovi, objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo 

výške  0,05 % z celkovej ceny predmetu plnenia s DPH za každý, aj začatý deň omeškania 

v prípade, najmenej však vo výške 200,- eur.  Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na 

náhradu škody, ktorá mu vznikla nedodržaním dohodnutého termínu plnenia. 

9.4 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry vystavenej podľa tejto zmluvy je 

zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 

podľa ustanovení § 369 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

zmien a doplnení, v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády č. 21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. 

9.5 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád podľa tejto zmluvy je objednávateľ 

oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z  ceny predmetu plnenia 

s DPH za každý, aj začatý deň omeškania v prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady Diela. Nárok 

na náhradu škody objednávateľa tým nie je dotknutý. 

 

Článok X  

Prechod rizika a prechod vlastníckeho práva 

10.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele až do termínu prevzatia vykonaného Diela zo 

strany objednávateľa. Odo dňa prevzatia vykonaného Diela alebo jeho ucelenej časti je 

objednávateľ oprávnený Dielo alebo jeho ucelenú časť držať a užívať a znáša nebezpečenstvo 

škody na Diele alebo nebezpečenstvo škody na ucelenej a odovzdanej časti Diela. 

10.2 Vlastnícke právo k Dielu prechádza na objednávateľa dňom odovzdania kompletného Diela 

objednávateľovi podľa tejto zmluvy. Zodpovednosť zhotoviteľa za vady Diela podľa tejto 

zmluvy tým nie je dotknutá. 
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Článok XI  

Autorské práva a licencia 

11.1 Zhotoviteľ v postavení autora udeľuje objednávateľovi súhlas na akékoľvek použitie Diela 

podľa § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Autorský zákon“) a súčasne udeľuje objednávateľovi nevýhradnú vecne, časovo, územne a 

iným rozsahom neobmedzenú licenciu na používanie a užívanie Diela, rozširovanie, 

rozmnožovanie, sprístupňovanie a/alebo spracovanie, upravovanie a menenie Diela, jeho 

spájanie s inými dielami v akejkoľvek jazykovej mutácii, akýmkoľvek spôsobom (vrátane 

akejkoľvek podoby a formy) a na akékoľvek účely podľa voľnej úvahy objednávateľa. 

11.2 V prípade ak boli na vyhotovenie Diela použité prvky, ktoré sú samostatnými dielami 

chránenými autorským právom, zhotoviteľ sám zodpovedá za prípadné porušenie osobnostných 

a majetkových práv autorov samostatných diel.  

11.3 Od protokolárneho odovzdania Diela zhotoviteľ ako autor nesmie ďalej nakladať (rozhodovať o 

ďalšom nakladaní) s právami (oprávneniami) prevedenými licenciou na objednávateľa. 

Zhotoviteľ ako autor  nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť 

na tretiu osobu alebo jej udeliť licenciu k Dielu v rozsahu práv (oprávnení) prevedených zo 

zhotoviteľa ako autora na objednávateľa. O týchto právach môže zhotoviteľ ako autor znovu 

rozhodovať len v prípade splnenia podmienok ustanovených v § 71 ods. 3 Autorského zákona. 

11.4 Zhotoviteľ sa ako autor dohodol s objednávateľom na  poskytnutí nevýhradnej a časovo 

neobmedzenej licencie, udelenej v zmysle § 65 ods. 1 Autorského zákona, dňom odovzdania 

Diela, licenciu na použitie Diela zhotoveného podľa tejto Zmluvy, na základe ktorej je 

objednávateľ oprávnený použiť Dielo vo forme projektovej dokumentácie pre dosiahnutie účelu 

zhotovenia stavby a/alebo jej budúcej rekonštrukcie, dostavby, nadstavby a pod.. Odplata za 

udelenie licencie je zahrnutá v celkovej cene za Dielo. 

11.5 Zhotoviteľ v súlade s ust. § 558 Obchodného zákonníka udeľuje objednávateľovi svoj výslovný  

a neobmedzený súhlas s použitím Diela aj na iné účely, než je účel vyplývajúci z tejto Zmluvy o 

Dielo najmä na jeho ďalšie spracovanie, vyhotovenie rozmnoženiny, spojenie s iným Dielom a 

pod.. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou Diela, sú 

mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii Diela, že si je vedomý 

zodpovednosti za porušenie práva inej osoby z priemyselného alebo  iného duševného 

vlastníctva  podľa § 559 Obchodného zákonníka a disponuje takými kapacitami a odbornými 

znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie Diela potrebné. Zhotoviteľ zodpovedá sám a na 

vlastné náklady za vysporiadanie autorských a ďalších súvisiacich práv, ktoré je potrebné k 

realizácii Diela vysporiadať. 

11.6 Licencia/sublicencia podľa predchádzajúcich odsekov je udelená ako nevýhradná po dobu 

trvania majetkových práv autora v zmysle § 32 Autorského zákona, teritoriálne obmedzená na 

územie Slovenskej republiky a udelená na všetky známe spôsoby použitia diela na objednávku 

podľa § 19, ods. 4 Autorského zákona, vrátane práva meniť alebo upravovať Dielo na 

objednávku, resp. použiť dielo na objednávku za účelom vytvorenia akéhokoľvek iného 

autorského diela. Výhradnú licenciu/sublicenciu nadobudnutú podľa tohto odseku nie je 

objednávateľ povinný využiť. 

11.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je nositeľom všetkých autorských práv k Dielu podľa vyššie 

uvedených ustanovení zmluvy, v akom udelil objednávateľovi licencie/sublicencie a Dielo 

nebude pri jeho odovzdaní objednávateľovi zaťažené akýmikoľvek právami tretích osôb. 

V prípade, pokiaľ by sa na Diele podieľali autorsky i iné osoby než zhotoviteľ, zaistil si 

oprávnenie s Dielom nakladať a oprávnenie poskytovať licenciu /sublicenciu na jeho použitie 

v takom rozsahu, v akom tak robí touto Zmluvou. Zhotoviteľ vyhlasuje, že všetci 

autori/spoluautori autorských diel a/alebo originálni nositelia majetkových práv k autorským 

dielam súhlasia s udelením licencie/sublicencie zo spoločnosti zhotoviteľa na objednávateľa a 

súhlas s udelením licencie/sublicencie a/alebo postúpením licencie/sublicencie zo spoločnosti 

objednávateľa na tretie osoby bez obmedzenia. Zhotoviteľ rovnako vyhlasuje, že nároky 

autorov/spoluautorov/originálnych nositeľov majetkových práv k autorským dielam podľa tohto 

podčlánku sú v plnom rozsahu vysporiadané tak, aby objednávateľ mohol nerušene používať 

autorské diela podľa tohto podčlánku a to bez akýchkoľvek nárokov 
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autorov/spoluautorov/originálnych nositeľov majetkových práv k autorským dielam podľa tohto 

podčlánku voči objednávateľovi. 

11.8 V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže neoprávnené alebo nedostatočné/neúplné 

poskytnutie licenčných/sublicenčných práv zhotoviteľom objednávateľovi a v tej súvislosti si 

bude akýkoľvek autor/spoluautor/originálny nositeľ majetkových práv k autorským dielam 

podľa tohto článku uplatňovať akékoľvek majetkové nároky voči objednávateľovi z titulu 

neoprávneného použitia autorského diela podľa tohto článku, zaväzuje sa zhotoviteľ nahradiť 

objednávateľovi v plnom rozsahu akúkoľvek škodu vzniknutú objednávateľovi v dôsledku 

porušenia povinností zhotoviteľa podľa tohto článku, ktorá mu vznikne z dôvodu, že vyhlásenie 

zhotoviteľa za pravdivé považoval. 

11.9 V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže neoprávnené alebo nedostatočné/neúplné 

poskytnutie licenčných/sublicenčných práv objednávateľovi k autorským dielam podľa tohto 

článku zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu zabezpečiť objednávateľovi 

udelenie súhlasu (licenciu/sublicenciu) k autorským dielam v plnom rozsahu tak, aby 

používaním autorských diel objednávateľom na základe takéhoto súhlasu nedochádzalo k 

akýmkoľvek zásahom do práv duševného vlastníctva tretích osôb. 

11.10 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred poskytnutím licencií/sublicencií objednávateľovi podľa tohto 

článku neposkytol žiadnej tretej osobe sublicenciu/licenciu ani nepostúpil licenciu na použitie 

autorských diel podľa tohto článku. 

 

Článok XII. 

Trvanie a skončenie zmluvy 

12.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do vydania právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia k dielu.  

12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy môže niektorá zo zmluvných strán odstúpiť iba v 

prípade, ak je to výslovne dohodnuté podľa tejto zmluvy alebo upravené v Obchodnom 

zákonníku alebo v ZoVO.  

12.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ nesplní svoju 

zmluvnú povinnosť vykonať predmet plnenia riadne a včas, podľa tejto zmluvy a túto zmluvnú 

povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote 60 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 

objednávateľa na dodatočné splnenie zmluvnej povinnosti. 

12.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak objednávateľ poruší svoju 

zmluvnú povinnosť poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť podľa tejto zmluvy a svoju zmluvnú 

povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 

zhotoviteľa na dodatočné splnenie zmluvnej povinnosti. 

12.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ aj zhotoviteľ sú oprávnení odstúpiť od zmluvy 

v prípade, že druhá zmluvná strana poruší podstatným spôsobom povinnosť vyplývajúcu z tejto 

zmluvy, ak to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa 

o tomto porušení dozvedela.  Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom, sa považuje 

porušenie, pri ktorom strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzatvorenia zmluvy alebo 

v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej 

obsahu alebo okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem 

na plnení povinností pri takomto porušení zmluvy.   

12.6 Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak sa na zhotoviteľa a/alebo jeho 

subdodávateľa vzťahuje zápis v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 

Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a zhotoviteľ poruší povinnosť zápisu v registri alebo bol vymazaný. 

12.7 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj z dôvodov uvedených v § 19 ZoVO. 

12.8 Právne účinky odstúpenia od tejto zmluvy, nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia 

o odstúpení druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, 

musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod 

odstúpenia, inak je neplatné. 

12.9 Zmluvné strany sa dohodli, že zásahy úradných miest a zásahy vis major, ktorých dôsledkom je 

nemožnosť plnenia zmluvy niektorou zo zmluvných strán, sú dôvodom pre ukončenie zmluvy. 
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Ak v tomto prípade nedôjde k dohode zmluvných strán o ukončení zmluvy,  ktorákoľvek zo 

zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť. 

12.10 V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou zanikajú všetky práva a 

povinnosti zmluvných strán a zmluvné strany sú povinné vrátiť si plnenia poskytnuté na 

základe tejto zmluvy. V prípade, ak nie je vrátenie plnení možné alebo účelné, najmä v prípade, 

ak zhotoviteľ ukončil realizáciu Diela alebo jeho časti, zmluvná strana, ktorá prijala takéto 

plnenie je povinná namiesto vrátenia plnenia poskytnúť druhej strane finančnú náhradu 

zodpovedajúcu hodnote poskytnutého plnenia. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté práva a 

povinnosti zmluvných strán, ktoré majú podľa svojej povahy trvať aj po zániku tejto zmluvy 

odstúpením, najmä nároky na zmluvné pokuty, nárok na náhradu škody.  

 

Článok XIII. 

Platnosť a účinnosť zmluvy 

13.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR.  

 

Článok XIV. 

    Mlčanlivosť 

14.1 Všetky skutočnosti, informácie, podklady, stanoviská a údaje, ktoré sa zmluvné strany dozvedia 

v súvislosti so zmluvou, jej plnením, okrem skutočností, informácií a údajov, ktoré podliehajú 

zverejneniu a/alebo sprístupneniu podľa osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov 

Slovenskej republiky, sú dôvernými informáciami. Zmluvné strany sú povinné zachovávať 

mlčanlivosť o dôverných informáciách, ibaže by zo zmluvy alebo z príslušných všeobecne 

záväzných právnych predpisov vyplývalo niečo iné. Poskytnúť dôverné informácie tretej osobe 

môže niektorá zo zmluvných strán len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej 

strany. Zmluvné strany budú zodpovedné za akékoľvek straty a škody, ktoré vzniknú z dôvodu 

nedodržania tejto povinnosti. V prípade ak niektorá zo zmluvných strán považuje akékoľvek 

informácie uvedené v tejto zmluve (vrátane jej príloh) za dôverné alebo za obchodné tajomstvo, 

je povinná túto skutočnosť výslovne uviesť v tejto zmluve a takéto informácie označiť ako 

„dôverné“ alebo ako „obchodné tajomstvo“. 

 

Článok XV. 

Záverečné ustanovenia 

15.1 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené, riadia  

sa ustanoveniami Obchodného zákonníka, ZoVO a inými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

15.2 Podmienky tejto zmluvy boli zmluvnými stranami dohodnuté v súlade s legislatívou platnou 

na území Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo vzniknuté 

v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak k dohode 

nedôjde, predložia spory na výlučné a konečné rozhodnutie súdu príslušnému v zmysle zákona 

č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov. 

15.3 Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou, ako dodatok k zmluve, pri dodržaní 

ustanovení § 18 ZoVO, ktorý bude podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. Tieto dodatky sa 

stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

15.4 Zmluvné strany sa dohodli, že ak by akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bolo z akéhokoľvek 

dôvodu neplatné, je neplatným len toto ustanovenie, pokiaľ z povahy, z obsahu alebo 

z okolností tejto zmluvy, za ktorých došlo k jej uzatvoreniu, nevyplýva, že toto ustanovenie 

nemožno oddeliť od ostatného obsahu a pokiaľ to nie je vylúčené právnymi predpismi. 

V prípade, ak by došlo k situácii uvedenej v predchádzajúcej vete, zmluvné strany vykonajú 

bezodkladne doplnenie zmluvných podmienok v súlade s Obchodným zákonníkom a  ZoVO 

tak, aby bol zachovaný zmysel a účel neplatného ustanovenia. Uvedené doplnenie nevykonajú 

iba v prípade, ak by bol už samotný zmysel a účel neplatného ustanovenia právne nemožný 

a/alebo nedovolený a teda neplatné ustanovenie by objektívne nebolo možné nahradiť iným 

platným ustanovením so zachovaním jeho zmyslu a účelu. 
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15.5 Zmluvné strany sa dohodli, že na doručovanie všetkých písomností vyplývajúcich z tohto 

zmluvného vzťahu sa primerane použijú ustanovenia § 111 až § 113 zákona č. 160/2015 Z.z. 

Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov. 

15.6 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že pri plnení zmluvných 

záväzkov, ktoré vznikli z tejto zmluvy majú prednosť ustanovenia tejto zmluvy. V prípade 

skutočností, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené, majú prednosť požiadavky 

vyplývajúce zo súťažných podkladov objednávateľa v postavení verejného obstarávateľa, 

zadané v procese verejného obstarávania a v prípade skutočností, ktoré nie sú upravené v tejto 

zmluve a nevyplývajú ani z predzmluvných požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch, 

má prednosť zákonná úprava. V prípade vzniku skutočností, ktoré nie sú výslovne upravené 

v tejto zmluve, nevyplývajú zo súťažných podkladov alebo zo zákona, uzatvoria zmluvné strany 

písomný dodatok k tejto zmluve, prípadne osobitnú písomnú dohodu v súlade s ustanoveniami 

ZoVO. 

15.7 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. 

objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a hotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie. 

15.8 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a 

povahou predmetu plnenia, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k 

realizácii predemtu plnenia a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na 

kvalitné plnenie predmetu zmluvy potrebné. 

15.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z 

nej pre nich vyplývajúcich, úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom rozsahu bezvýhradne 

plniť, že ich vôľa je slobodná, vážna, bez akéhokoľvek omylu a na znak súhlasu s jej obsahom 

ju vlastnoručne podpisujú. 

15.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:  

Príloha č. 1 – Vyhlásenie zhotoviteľa o subdodávkach. 

Príloha č. 2 – Podrobný technický opis predmetu zákazky 

Príloha č. 3 – Cenová ponuka vrátane podrobného rozpočtu 

Príloha č. 4 – Metodická príručka k výstavbe a obnove budov 

Príloha č. 5 – Projektová dokumentácia k územnému rozhodnutiu, vypracovaná Ing. arch. 

Emilom Krížom 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa .......................... 

 

V Banskej Bystrici dňa 11. 5. 2023 

 

 

 

................................................... 

Ing. Miriam Lapuníková, MBA 

riaditeľka 

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. 

Roosevelta Banská Bystrica 

 

 

 

................................................... 

Bc. Pavol Kasáč 

konateľ 

KREAX s.r.o. 

 

 

 

 



Príloha č. 1 Zmluvy o dielo 

 

       

 

 

Zoznam subdodávateľov 

  

 

Obchodné meno:   KREAX, s.r.o. 

Sídlo:   Jána Cikkera 11, Banská Bystrica 974 01 

IČO:   36 053 741 

 

 

Predávajúci týmto vyhlasuje, že na plnení predmetu zákazky podľa tejto zmluvy: 

 

x sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami 

 

 sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:   

 

Por. č. Subdodávateľ 

(obchodné meno, 

sídlo alebo miesto 

podnikania, IČO) 

Kontaktná osoba 

(meno priezvisko, 

adresa pobytu, 

dátum narodenia tel. 

č., email, osoba 

oprávnená konať za 

subdodávateľa) 

Predmet 

subdodávky 

Podiel 

plnenia 

zmluvy v % 

Podiel plnenia zmluvy 

v € bez DPH 

      

      

      

 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa 11.  5. 2023 

 

                                   

 

 

....................................................................... 

Bc. Pavol Kasáč      

meno a priezvisko štatutárneho orgánu 

podpis a pečiatka 

 

 

 

 

          

 



Príloha č. 2 Zmluvy o dielo

 

 FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F. D. ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA 

Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica 

Slovenská republika 

 

 

1 

 

 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 

Predmetom zákazky je: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre dielo Prístavba pavilónu - 

materská škola Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vrátane 

súvisiacich služieb.  
  

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica“  vyčlenila časť priestorov v 

bloku C na južnej fasáde spolu s časťou pozemku pre výstavbu pavilónu  materskej školy s cieľom 

vytvoriť atraktívnejšie prostredie pre svojich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. 

Materská škola je v súčasnosti  riešená s dvomi triedami o kapacite cca 20 detí, kuchyňou pre ohrev 

jedál a potrebným zázemím. Blok materskej školy nie je priamo prepojený s detským ihriskom. Dnes 

kapacitne nepostačuje. 

Účelom stavby nového pavilónu  bude zabezpečenie nových priestorov pre prevádzku materskej školy 

pri dôslednom uplatňovaní prísnych hygienických, prevádzkových a ostatných kvalitatívnych 

požiadaviek. Neoddeliteľnou súčasťou riešenia stavby je tiež dosiahnutie optimálnych parametrov  

ekonomických, energetických, stavebno-technických i estetických. Kapacita plánovaného objektu je 

na 120 žiakov s príslušným personálom. 

Podkladom pre Vypracovanie projektovej dokumentácie pre dielo Prístavba pavilónu - materská škola 

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb je 

Dokumentácia pre územné rozhodnutie v prílohe Opisu predmetu zákazky. 
 

Rozsah vypracovania projektovej dokumentácie: prístavba objektu materskej školy vrátane napojenia 

objektov na inžinierske siete.  

Technickým riešením navrhovaných opatrení je potrebné z pohľadu potreby energie dosiahnuť 

zaradenie objektu do hornej hranice energetickej triedy A0.  

Dokumentácia stavby bude vypracovaná v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych 

predpisov platných a účinných v Slovenskej republike a platných technických noriem vzťahujúcich sa 

na dielo.  

Dokumentácia stavby musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku, osobami s príslušnou odbornou 

spôsobilosťou v zmysle zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 

stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.  
 

Podklady: 

-  Dokumentácia pre územné rozhodnutie (Príloha č. 1 - Opisu predmetu zákazky) 

-  Metodická príručka k výstavbe a obnove budov (Príloha č. 2 – Opisu predmetu zákazky)  

 

Predmet zákazky musí byť spracovaný v súlade so: 

- zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŽP SR č. 

453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z., 

- príslušnými STN a EN a všeobecne záväznými predpismi a technickými požiadavkami na výstavbu, 

- aktuálnou príručkou pre Plán obnovy, 

- s pokynmi objednávateľa, 

- v súlade s príslušnými rozhodnutiami a stanoviskami povoľovacích a dotknutých orgánov, inštitúcií, 

a stavebných úradov, vydanými pre účely alebo v rámci územného konania o povolení umiestnenia, 

stavebného konania o povolení uskutočnenia a kolaudačného konania o povolení užívania predmetnej 

stavby, pokiaľ majú priamy alebo nepriamy vplyv, resp. dopad na povolenie, zhotovenie a užívanie 

tejto stavby. 
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1. Špecifikácia diela:  

 

a. Vypracovať a dodať JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT projektovú dokumentáciu pre stavebné 

povolenie v podrobnosti realizačného projektu. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 

v podrobnosti realizačného projektu musí byť vyhotovená v rozsahu stanovenom § 9 Vyhlášky č. 

453/2000 Z. z. a energetické hodnotenie budovy podľa § 3, 4a zákona 555/2005 Z. z., vyhlášky 

364/2012 Z.z. a musí byť v súlade s právoplatným územným rozhodnutím o umiestnení predmetnej 

stavby. 

 

Obstarávaná projektová dokumentácia musí obsahovať požadované profesie, resp. musí byť 

vypracovaná tak, aby verejný obstarávateľ túto mohol použiť v procese verejného obstarávania na 

výber zhotoviteľa stavebných prác v súlade so ZoVO. Požaduje sa aj vypracovanie rozpočtu stavby s 

výkazom výmer. Projektová dokumentácia na realizáciu stavby musí byť vypracovaná do takej 

podrobnosti, aby bola možná kalkulácia/nacenenie celkových nákladov stavby a následná organizácia 

celého procesu výstavby. Realizačná dokumentácia musí riešiť aj kritické konštrukčné detaily, ktoré 

sú dôležité pre správne zhotovenie stavby. Každý výkres, sprievodná, súhrnná technická a technická 

správa musia byť podpísané a opečiatkované oprávneným projektantom. Spracovateľ projektovej 

dokumentácie rovnako aj každý člen projektového tímu, musí mať príslušné oprávnenie pre 

projektovú činnosť (odbornú spôsobilosť pre projektovanie stavieb v príslušnej oblasti).  

Projektová dokumentácia: 8 ks tlačené paré, 2 ks v digitálnom formáte (.pdf a vo formátoch, v 

ktorých bola spracovaná .doc, .xls, .dwg).  

Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu je potrebné 

dodať kompletnú a musí obsahovať všetky súvisiace profesie a časti a to najmä: 

- sprievodnú správu so základnými údajmi o stavbe,  

- súhrnná technická správa,  

a. stavebno - technické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie stavebných materiálov  

b. požiadavky na vykonanie skúšobnej prevádzky pri technických alebo prevádzkových 

zariadeniach  

- situácia širších vzťahov,  

- celková situácia stavby a koordinačnú situáciu, 

- geodetické zameranie a zameranie skutkového stavu,  

- inžinierskogeologický prieskum,  

- štúdia – pracovná štúdia pre konzultácie s objednávateľom, 

- dokumentácia stavebných objektov (stavebné výkresy budú spracované v mierkach 1:500, 1:200, 

1:100 a 1:50 a konštrukčné detaily v mierkach podľa potreby a charakteru dokumentovaných 

častí stavby),  

- architektonické a stavebné riešenie,  

- statika, 

- dopravné riešenie, 

- prípojky a ich súčasti (vodovodné, kanalizačné, elektrické, slaboprúdové)  

- protipožiarna bezpečnosť stavby, EPS 

- zdravotechnické inštalácie, 

- elektroinštalácie, ochrana pred bleskom, 

- slaboprúdové rozvody, dátové rozvody 

- meranie a regulácia, 

- vzduchotechnika, 

- vykurovanie, chladenie, 

- projektové hodnotenie stavby, 

- sadové a terénne úpravy, 
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- interiéry a vnútorné zariadenia, 

- plán organizácie výstavby - harmonogram prác 

- riešenie BOZP,  

- dokladová časť,  

- celkové náklady stavby,  

Požaduje sa vypracovanie technickej dokumentácie stavby.  

Spracovateľ diela je povinný zosúladiť projektovú dokumentáciu s príslušnými rozhodnutiami a 

stanoviskami povoľovacích a dotknutých orgánov, inštitúcií a stavebných úradov, vydanými pre účely 

alebo v rámci územného konania o povolení umiestnenia, stavebného konania o povolení 

uskutočnenia predmetnej stavby, pokiaľ majú priamy alebo nepriamy vplyv na povolenie a zhotovenie 

tejto stavby.   

Neocenený výkaz - výmer a ocenený položkovitý rozpočet stavby v programe MS Excel.  

- kontrolný rozpočet v členení: celkový krycí list rozpočtu, celková rekapitulácia, krycí list 

rozpočtu pre jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu, rekapitulácia pre jednotlivé stavebné 

objekty, resp. časti rozpočtu, položkovitý rozpočet pre jednotlivé stavebné objekty, resp. časti 

rozpočtu (v popise jednotlivých položiek neuvádzať názov výrobku alebo označenie výrobcu, 

nepoužívať kumulované položky) bez cien ako podklad pre verejné obstarávanie na zhotoviteľa 

stavby dodaný v tlačenej forme v troch vyhotoveniach a 1x v zhodnej elektronickej verzii vo 

formáte .xls, vrátane výkazu výmer s nacenením a bez nacenenia položiek. 

Projektová dokumentácia má spĺňať požiadavky na opis predmetu zákazky podľa § 34 zákona č. 

25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

 

b. Vykonať inžiniersku činnosť pre projektovú prípravu stavby pre stavebné konanie - je 

bezodkladné vykonanie všetkých a akýchkoľvek činností, krokov a úkonov, ktoré vedú k získaniu 

právoplatného stavebného povolenia na stavbu vrátane vykonania všetkých potrebných úkonov a 

činností k získaniu kladných vyjadrení všetkých relevantných inštitúcií a osôb k projektu.  

- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov 

štátnej správy, obce a iných organizácii (vrátane odborného stanoviska oprávnenej právnickej 

osoby podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov) k dokumentácii pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného 

projektu, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o stavebné povolenie, 

- zhotoviteľ bude splnomocnený a bude vykonávať pre objednávateľa všetku inžiniersku činnosť 

potrebnú pre vydanie stavebných povolení na predmetnú stavbu a ich prípadných zmien, získa 

kladné stanoviská dotknutých orgánov a subjektov, podá žiadosť o stavebné povolenie, v prípade 

potreby podanie doplní, 

- zhotoviteľ bude zastupovať objednávateľa na ústnych pojednávaniach a miestnych zisťovaniach 

pred stavebnými úradmi, dotknutými orgánmi a účastníkmi konania o povolení predmetnej stavby. 

- zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia resp. povolení ak stavba podlieha 

povoleniu viacerých stavebných úradov ako aj zmien týchto povolení ak budú potrebné. 

- dokladová časť bude súčasťou PD (stanoviská, vyjadrenia a rozhodnutia dotknutých orgánov a 

organizácií) v 2 vyhotoveniach v tlačenej forme (vrátane originálov) a 1x v elektronickej forme vo 

formáte .pdf, 

 

c. Vykonať odborný autorský dozor počas celej doby realizácie stavby – poskytnúť súčinnosť po 

odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie stavby (ak pri výbere zhotoviteľa stavebných prác 

vznikne potreba vysvetlenia časti súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie týkajúcej sa 

dokumentácie stavby - § 38 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov), účasť na všetkých 

rokovaniach týkajúcich sa predmetu zákazky. Je povinný na požiadanie poskytnúť súčinnosť 

investorovi v rámci výkonu kontrolnej činnosti príslušných orgánov voči investorovi, najmä podať 

písomné vyjadrenia a vysvetlenia.  
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Ide hlavne o tieto činnosti:  

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,  

- účasť na kontrolných dňoch stavby,  

- zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s 

poskytovaním vysvetlení potrebných na plynulosť výstavby,  

- posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko – 

ekonomických parametrov stavby, príp. ďalších údajov a ukazovateľov,  

- vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti projektovej 

dokumentácií,  

- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska,  

- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania,  

- zabezpečenie potrebných dokumentov pre kolaudačné konanie a samotného kolaudačného 

konania. Účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek 

vyplývajúcich z kolaudačného konania.  

- kontrola súladu realizovanej stavby s projektovou dokumentáciou, 

- poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie, 

- účasť na mimoriadnych šetreniach na stavenisku na výzvu objednávateľa, 

- vypracovanie a odovzdanie záverečnej správy AD objednávateľovi s vyhlásením, že uvedená 

stavba bola realizovaná podľa spracovanej SPD, vrátane zmien schválených v priebehu realizácie, 

táto skutočnosť bude potvrdená podpisom autora SPD na výkresoch skutočného vyhotovenia 

stavby do 7 pracovných dní, 

- autorský dozor bude vykonávaný v rozsahu min. podľa prílohy k cenníku projektových a 

inžinierskych prác UNIKA v platnom znení, výkony budú zaznamenávané v denníku výkonu 

autorského dozoru, ktorý bude overovaný zástupcom objednávateľa. 

Autorský dozor bude uchádzač vykonávať počas celej doby trvania stavby, t.j. až do vydania 

právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 

 

Požiadavky a špecifikácie: 

V prípade, že poskytovateľ služby v projektovej dokumentácii uvedie niektorý parameter alebo 

rozpätie parametrov a tým identifikuje konkrétny typ výrobku alebo výrobok konkrétneho výrobcu, 

verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto výrobok/parameter ekvivalentným 

výrobkom/parametrom pod podmienkou, že takýto ekvivalent spĺňa úžitkové charakteristiky a je 

porovnateľnej alebo vyššej kvality. 

 
Príloha č. 1 Opisu predmetu zákazky:  DUR 

Príloha č. 2 Opisu predmetu zákazky:  Metodická príručka k výstavbe a obnove budov 

 

 
Obchodné meno záujemcu:                                KREAX, s.r.o. 

Sídlo alebo miesto podnikania záujemcu:          Jána Cikkera 11, Banská Bystrica 974 01 

IČO záujemcu:                                                   36 053 741 

 

 

V  Banskej Bystrici, dňa 11.5.2023       

 

                                                                                                                   

........................................................................... 

Bc. Pavol Kasáč 

Konateľ KREAX s.r.o. 

                                                                                                                   podpis a pečiatka záujemcu   



Príloha č.3 Zmluvy o dielo 

CENOVÁ PONUKA 
 
 

 

 

Obchodné meno: KREAX, s.r.o. 

Sídlo alebo miesto podnikania: Jána Cikkera 11, Banská Bystrica 974 01 

IČO  : 36 053 741 

IČ DPH: SK2020090006 

  

Predmet zákazky:  „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre dielo Prístavba pavilónu – materská škola Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. 

Roosevelta Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb“ 
„Vypracovanie projektovej dokumentácie pre dielo Prístavba pavilónu – materská škola Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská 

Bystrica vrátane súvisiacich služieb“ 

P.č. Názov položky 

Obchodný názov 

ponúkaného 

predmetu zákazky 

Výrobca 

ponúkaného 

predmetu zákazky 

Merná 

jednotka 

(MJ) 

Požadované  

množstvo 

MJ 

Cena za MJ v EUR 
Cena celkom za požadované  

množstvo MJ v EUR 

bez DPH s DPH bez DPH 

výška 

DPH 

v EUR 

Sadzba 

DPH 

v  % 

s DPH 

1 

Vypracovanie projektovej 

dokumentácie pre dielo Prístavba 

pavilónu - materská škola 

Fakultná nemocnica s 

poliklinikou F. D. Roosevelta 

Banská Bystrica vrátane 

súvisiacich služieb. 

Projektová 

dokumentácia 

Podľa: Príloha č. 2 

Zmluvy o dielo 

KREAX, s.r.o. Súb. 1 52000 62400 52000 10400 20 62400 

Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH(kritérium na hodnotenie ponúk): 52000 

Výška DPH v EUR: 10400 

Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH:  62400 

Vyhlasujem, že cenová ponuka spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve na predloženie  cenovej ponuky a obsahuje všetky náklady súvisiace s dodaním 

predmetu zákazky 

 

 
 

V  Banskej Bystrici, dňa 11.5.2023                                                                                                    ........................................................................... 

Bc. Pavol Kasáč 

Konateľ KREAX s.r.o. 

                                                                                                                   podpis a pečiatka uchádzača   


