MANDATNA ZMLUVA
uzavreta podfa § 566 a nasl., Obchodného zékonnika ¢.513/1991 7b.

1. ZMLUVNE STRANY

1. Mandant : Obec Petrovced nad Laborcom
Obecny Grad
Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Petrovce n.L.
ocu-petrovce@dalnet.sk

ZastUpeny : Ing. Stefan Roviiak — starosta obce
Opravneny rokovat

- 0 technickych otédzkach : Ing. Stefan Roviigk

- 0 zmluvnych vztahoch : Ing. Stefan Roviak

Bankové spojenie :
IBAN: SK20 5600 0000 0042 0448 5001
ICO : 00325619
DIC : 2020739116
IC DPH: -

2. Mandatar: Ing. Milan Uhor$¢ak
094 21 Kladzany €. 9
uhorscak@uhorscak.sk

Bankové spojenie : banka : VUB, a.s., pob. Vranov nad Toplou
¢€.0. : 1167946054/0200
IBAN: SKO8 0200 0000 0011 6794 6054
ICO : 34327312
DIC : 1022310058
IC DPH:

ILVYCHODISKOVE PODKLADY A UDAIJE

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je osobna obhliadka a vykaz vymer stavby.
2. Vychodiskové podklady

N&zov stavby: Kanalizdcia Petrovce nad Laborcom
Miesto stavby: Petrovce nad Laborcom, Michalovce
Investor: Obec Petrovce nad Laborcom

1. PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvy je: Stavebny dozor poéas realizicie stavby : ,Kanalizicia Petrovce nad
Laborcom” - vykon stavebného dozoru v zmysle § 46b stavebného zdkona, na realizaciu ktorého bol
schvéleny nendvratny finangny prispevok z prostriedkov ESIF (Operaény program Ludské zdroje, Cislo
zmluvy: ZM_SEP-IMRK2-2022-005054).

Iv. CAS PLNENIA
1. Termin plnenia predmetu zmluvy podta é&l. 111 je pocas doby vystavby.

2. Zhotovitel spini zmluvny zévizok ¢&l. 11]. riadnym vykondvanim stavebného dozoru v zmysle § 46b
stavebného zakona na stavbe v tomto rozsahu :



2.1 Oboznamenie sa s obsahom projektovej dokumentdcie, stavebného povolenia, zmluvami na
realizaciu stavby a dal$imi podmienkami na realizdciu stavby.

2.2 Odovzdanie staveniska zhotovitefovi stavby.

2.3 O&ast na kontrolnom premerani terénu pred zatatim stavebnych prac.

2.4 Kontrola véasného zavedenia stavebného dennika.

2 5 U¢ast na konzultacidch medzi zhotovitefom stavby a projektantom zameranych na objasnenie nie
jednoznaénych navrhov a poZiadaviek.

2.6 Sledovanie dodriiavania podmienok stavebného povolenia.

2.7 Sledovanie, & su prace vykondvané v sulade s platnymi zdkonmi a vyhlaskami, podmienkami
zmluvy, projektovou dokumentaciou.

2.8 Sledovanie a kontrola kvality vykonavanych prac a technologie vykonavanych prac v sulade s
platnymi normami a predpismi.

2.9 Kontrola po vecnej stranke mnozstva realizovanych prac.

2.10 Kontrola vedenia stavebného dennika a dplnosti zaznamov.

2.11 Odsuhlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumentacii, ktoré nemenia néklady

stavby, terminy vystavby a nezhoréuji parametre stavby.

2.12 Predklad4 na odsthlasenie objednévatelovi dopinky a zmeny, ktoré menia naklady alebo
technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odporucanim.

2.13 Bezodkladne informuje objednévatela o vietkych zévaznych skuto&nostiach na stavbe.

2.14 Kontrola cenovej spravnosti a Gplnosti ocefiovacich podkladov a platobnych dokladov v sulade s
podmienkami zmluvy, vysledky predkladd objednévatefovi na likvidaciu.

2.15 Osobitna kontrola tych ¢asti diela, ktoré budu pri daldich pracach zakryté.

2 16 Sledovanie dohodnutych diel¢ich terminov stavby a kontrola kvality a rozsahu dodavok a prac
vykonévanych na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami zmluvy stavebného povolenia.

2.17 Spolupraca s projektantom a so zhotovitefom na pripadnom odstraneni nedostatkov projektu.
2.18 Kontrola riadneho uskladfiovania stavebnych materialov.

2.19 Zabezpectenie nahldsenia archeologickych nélezov alebo inych historickych pamiatok.

2.20 Spolupraca a pracovnikmi zhotovitela pri zabezpe&eni opatreni na odvratenie alebo obmedzenie
tkéd pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami.

2.21 Sleduje, aby zhotovitel po ukoneni prac uviedol verejné priestranstvd a komunikécie do
pbévodného stavu.

2.22 Dbd, aby zhotovitel neposkodzoval verejné priestranstva .

2.23 Podla potreby organizuje kontrolné dni.

2.24 Upozorfiuje zapisom na vietky okolnosti, ktoré mdzu sposobit zniZenie kvality stavby, pokial su
mu zname.

2.25 Pripravuje podklady na zévere¢né hodnotenie stavby v priebehu vystavby.

2.26 Vy#iada od zhotovitefa a kontroluje doklady na odovzdavanie a prevzatie stavby alebo jej Casti.
2.27 Preveri pred samotnym odovzdavanim komplexnost, Gplnost a kvalitu odovzddvanej stavby alebo
jej Casti.

2.28 Vyhodnoti vykondvané skasky pocas vystavby.

2.29 Zabezpedi, aby pri preberacom konani bol pritomny projektant, buduci uZivatel, pripadne
prislugny orgdn 3tatnej spravy.

2.30 V pripade neprevzatia stavby alebo jej Casti zabezpeti vyhotovenie zapisu, v ktorom sa vyjadria
zmluvni GEastnici vystavby, uvedi sa dovody neprevzatia, nahradny termin odovzddvania a preberania.
2.31 Kontrola odstranenia vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch.

2.32 Prostrednictvom objednévatela odporuga stavebnému uradu navrh terminu kolaudacného
konania.

2.33 Zu&astiiuje sa na kolauda¢nom konani.



V. ODPLATA

1. Odplata za vykon predmetu plnenia v rozsahu &l. IlI. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych
stran v zmysle Zakona ¢&. 18/96 Z.z. o cendch v zneni neskorgich predpisov ako cena maximélna,
vyhlasky MF SR ¢£.87/1996 Z.z, ktorou sa vykondva zédkon NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenéch v zneni
neskorsich predpisov a Vymeru MF SR & R-3/1996 (priloha €.22 k vymeru MF ¢.R-1/1996 v zneni prilohy
€.2 k vymeru MF SR &.R-3/1996) v zneni neskorgich predpisov.

Dohodnuta zmluvna odplata podla &l. III. je:
16750,00 EUR Cena bez DPH
0,00 EUR DPH 20%
16750,00 EUR Cena celkom

VI. SPOSOB A FORMA PLATENIA

1. Mandant zaplati mandatérovi odplatu dohodnutd v €. V tejto zmluvy do 30 dni od odoslania fakttry.
Vykon stavebného dozoru bude fakturovany subeZne sfaktGrami dodavatela stavby, sumou
rovnajucou sa percentudlnemu podielu z prestavanej Ciastky doddvatefom stavby.

2.V pripade, Ze ddjde ku zrueniu alebo odstipeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane objednavatela
bez podstatného poruenia zmluvy zo strany zhotovitela, zhotovitel mé prévo vyfakturovat ku dfiu
odstupenia, resp. zruSenia zmluvy skutoéne vykonané préce vzajomne zépisni¢ne dohodnuté.

ViII. PLNOMOCENSTVO

1. Mandant, inak investor, resp. objednévatel - vo vztahu k tretej strane, udeluje tymto mandatdrovi
pisomnud plnd moc, aby podfa § 13 v nadvéznosti na § 566 Obch. zak. ¢.513/1991 Zb. konal pri
zabezpecovani innosti v rozsahu ¢l. lll. tejto zmluvy ako jeho zdstupca, aby ho zastupoval pri realizacii
stavby.

2. Toto plnomocenstvo konéi uplynutim ¢asu plnenia podfa &l. IV tejto zmluvy.
VIILOSTATNE USTANOVENIA
1. Mandatar bude informovat mandanta o stave realizicie stavby na pravidelnych poradach.

2. Mandant a mandatdr za zavdzuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobdm bez jeho pisomného suhlasu.

3. Mandatér bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivosfou. Zhotovite!l
sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych zastupcov
zmluvnych strén a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgdnov $tétnej spravy.

4. Ak dohody uzavreté podfa bodu VIIl.3 maju vplyv na predmet alebo termin spinenia zévizku musi
byt sucastou tejto dohody aj spdsob Upravy ceny. Tato dohoda je podkladom pre vypracovanie
dodatku k tejto zmluve.

5. Mandatar vyhlasuje, Ze ma oprdvnenie na vykondvanie predmetu plnenia v rozsahu &l. Il tejto
zmluvy.

6. Mandatar je povinny odovzdat bez zbytoéného odkladu mandantovi Gradné doklady, veci alebo iny
prospech, vietko €o ziska v mene mandanta pri zabezpegovani ¢innosti podfa &l. Il tejto zmluvy od



tretej strany. Mandant v tejto stvislosti uhradi mandatdarovi naklady, ktoré mandatar nevyhnutne a
Géelne vynaloZil pri zabezpe&ovani ¢innosti v prospech mandanta /poplatky, pripadne iné naklady/.

7. V rémci svojho spolupdsobenia sa mandant zavazuje, je v rozsahu nevyhnutne potrebnom na
vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovézeni podkladov, doplfiujicich tdajov, upresneni, vyjadreni a
stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu pinenia tejto zmluvy.

IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Mandatér je viazany tymto navrhom zmluvy od doby jeho dorudenia mandantovi. Lehota pre prijatie
navrhu zmluvy sa stanovuje do 22.05.2023.

2. Mandant mé pravo bez akychkolvek sankcii odstdpit od zmluvy v pripade, kedy vysledky financnej
kontroly Ministerstva vndtra neumoZfuju financovanie vydavkov z nendvratného financného
prispevku. Mandant ma pravo vyfakturovat ku diiu odstdpenia, resp. zrusenia zmluvy skutotne
vykonané prace vzjomne zapisniéne dohodnuté.

3. Zmenit, alebo dopifiat text tejto zmluvy je moiné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budud
platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrusenia
zévizku vyplyvajiceho z tejto zmluvy jedna strana poZiada o rozhodnutie sud.

5. T4to zmluva je vypracovand v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponechd objednavatel a jednu
zhotovitel.

6. Zmluva nadobudda platnost diiom jej podpisu Statutdrnymi zastupcami oboch Zmluvnych stran a
ucinnost ditom nasledujicom po dni kedy je v sulade so zékonom zverejnena.

7. Mandatar je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanymi sluzbami
kedykolvek potas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenévratného finanéného prispevku, a to
opravnenymi osobami a poskytnut im vietku potrebnd sicinnost. Opravnené osoby su najma:

a) Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky a nim poverené osoby,

b) Utvar vndtorného auditu Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky alebo Ministerstva prdce,
socialnych veci a rodiny a nimi poverené osoby,

c) Najvy3si kontrolny Urad SR a nimi poverené osoby,

d) Orgédn auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Orgén zabezpetujici ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) aZ f) v sulade s prislusnymi pravnymi aktmi SR a EU.
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