Stredoslovenska vodarenska
spolognost, a.s., B. Bystrica
Reg. &islo

zmluvy:

ZMLUVA O DIELO ¢&. 269/2023

uzavreta podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb. v platnom zneni na IA:
»Odstranenie stavieb, nepotrebného a nevyuzivaného majetku StVS, a.s.

- COV FiPakovo — Strbinov4 nadr a Biofilters.

Clinok I. Zmluvné strany:

1. Objednavatel:

2. Zhotovitel’:

Vychodiskové udaje:
Nazov stavby:

Stavebnik/investor:

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 705/S
V mene ktorej kona: Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Mgr. Peter Neuzer, ¢len predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a vo veciach Zmluvy:
- vo veciach pravnych: riaditel’ odboru pravnych sluzieb a obstaravania
a nim poverené a/alebo uréené osoby
- vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: riaditel’
odboru investi¢ného a nim poverené a/alebo urcené osoby
I1CO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo uctu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej len ,,Objednavatel*)

PS - NOVOPS, a.s.
Novomeského 5,984 01 Lucenec
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢.: 509/S
V mene ktorej kona:
Ing. Vladimir Findra, predseda predstavenstva a.s.
Jozef Kukucka, podpredseda predstavenstva a.s.
ICO: 36 031 534  DIC: 2020080854 IC DPH: SK 2020080854
Bankové spojenie: VUB a.s., pobocka Luéenec
¢islo uctu IBAN: SK34 0200 0000 0012 7662 8557

(d’alej len ,,Zhotovitel)
(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ len ,,zmluvné strany*)

Odstranenie stavieb, nepotrebného a nevyuzivaného majetku StVS, a.s.-
COV FiPakovo — Strbinova nadrz a Biofilter
Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s. (StVS, a.s.)

Projektova dokumentacia: COV - Strbinovéa nadrz a Biofilter — Filakovo

Ing. LUKAC Zoltan inZiniersko-projektovéa kancelaria

Osoba zodpovedna za vedenie diela zo strany Zhotovitel’a: Ing. Vladimir Findra
Stavebny dozor Objednavatel’a: PSVK, s.r.o.



Clanok I1. Predmet plnenia:

1. Pre ucely tejto zmluvy sa pod dielom rozumie odstranenie nizSie uvedenych stavieb (asanacia)
v zmysle projektovej dokumentacie.

2. Zhotovitel, ako odborne sposobila osoba sa zavizuje v sulade s podkladmi Objednavatel’a, za
podmienok dohodnutych v Zmluve pre Objednavatel’a vykonat’ a odovzdat’: odstranenie stavieb
podla projektovej dokumenticie avstulade s vydanymi povoleniami na odstranenie
nasledovnych stavieb nachadzajtcich sa v k.u. Fil'akovo, vedenych na Objednavatel'a na LV ¢.
2315 ato:

- COV Filakovo - Strbinova nadrz, sup. ¢.: 239, parc. ¢.: 3911/3 v k.. Filakovo, inv.
2000021198

- COV Firakovo — Biofilter, sup. ¢.: 239, parc. ¢.: 3911/7 vku. Filakovo, inv. &.:
2000021199

(e

3. S odtranenim stavieb su spojené aj d’alSie ¢innosti Zhotovitel'a a to:

a) inZinierska ¢innost’:

- Cinnosti v mene Objednavatel’a (na zaklade plnej moci):

- pred realizaciou asanacie — vykonat’ tkony smerujice k zabezpeceniu vydania
pravoplatného povolenia na odstranenie stavby vydaného miestne a vecne
prislusnym organom S$tatnej spravy (hlavne podat’ vSetky nalezité ohlasenia
a dodat’ vSetky dokumenty vecne a miestne prisluSnym organom Statnej/verejnej
spravy v $tatom stanovenej forme a lehote);

- po realizacii asanacie - smerujuce k vydaniu vsetkych nevyhnutnych oznameni
uradom v zmysle povoleni na odstranenia stavieb (hlavne podat’ vSetky nalezité
ohlasenia a dodat’ vSetky dokumenty vecne a miestne prislusSnym organom
Statnej/verejnej spravy v $tatom stanovenej forme a lehote);.

b) kompletné zhotovenie diela - odstranenie stavieb (blracie prace), v rozsahu a kvalite
podl'a spracovanej projektovej dokumetnacie predmetnych buracich prac, v stlade s
podkladmi k rokovaniu objednavatel’a, ponukou zhotovitel'a a v stilade s pravoplatnymi
povoleniami na odstranenie stavieb

¢) vypracovanie harmonogramu postupu prac.

4. Harmonogram postupu prac bude obsahovat’ popis hlavnych ¢innosti, postupnost’ prac a ¢asovy
plan, podla ktorého bude zhotovitel’ realizovat’ buracie prace.

5. Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s realizaciou prac az po predloZeni pravoplatného povolenia na
odstranenie stavby vydaného vecne amiestne prisluSnym organom Statnej spravy
Objednavatel'ovi.

6. Objednavatel’ sa zavidzuje poskytnat Zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie, realizaciu
buracich prac, po ich riadnom vykonani od zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zan cenu dohodnuta
v tejto Zmluve.

7. Spolupdsobenie objednavatela:

a) Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi:
- splnomocnenie za ucelom komunikacie s prisluSnymi organmi S$tatnej spravy
a samospravy;
- staveniska v terminoch dohodnutych v aktualizovanom harmonograme postupu prac.
b) Po dobu omesSkania objednavatela s poskytnutim dohodnutého spolupésobenia nie je
zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavidzkov podla tejto zmluvy.

W

Clanok II1. Terminy plnenia, miesto plnenia a splnenia:

1. Terminy plnenia:

a) zacatie realizacie dicla: po obdrzani pisomného pokynu stavebného
dozora k zacatiu prac
b) ukonéenie dodavok, demontazi a montazi: do 30.10.2023
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Miesto plnenia a splnenia: k.a. Filakovo

Clinok IV. Cena a platobné podmienky:

1.

Cena predmetu plnenia v rozsahu ¢LII bod 3) tejto zmluvy je ur¢ena dohodou zmluvnych stran
podl'a zakona o cenach ¢. 18/1996 Z.z. v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

Cena bez DPH 174 257,02,- Eur
DPH 20% 34 851.41.- Eur
Cena vratane DPH 209 108,43,- Eur

Dohodnuta cena je dolozena v Prilohe €. 1 zmluvy o dielo, ako jej neoddelitelnej sticasti.

V dohodnutej cene st zahrnuté vsetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zaviazkov podla
Zmluvy, vratane nakladov najmé za vytyCenie podzemnych vedeni a zariadeni spravcami sieti,
naklady za obstaranie dodato¢nych rozhodnuti a povoleni potrebnych pre realizaciu prac na
stavbe, nakladov za vybudovanie, prevadzku audrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie,
strazenie stavby a vypratanie staveniska, naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie
prebyto¢ného materialu, ktory Zhotovitel odvezie aulozi na urené skladky, naklady
vodorovného premiestnenia rubaniny na povrchu a poplatky za skladky, naklady na spatnu
upravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych ploch do stavu podl'a projektove;j

V dohodnutej cenu st zahrnuté aj vsetky naklady Zhotovitela spojené s administrativnymi
¢innostami vykonanymi v stilade s platnou a Géinnou legislativou, vykonanymi v ramci
vsetkych ukonov, ktoré ma Zhotovitel' v mene Objednavatela vykonat. V dohodnutej cene st
zahrnuté aj vsetky pripadné pokuty a sankcie, ktoré by Objednavatel’ obdrzal z titulu neplnenia
si prenesenych povinnosti voCi organom Statnej/verejnej spravy, ktoré mal v zmysle tejto
Zmluvy Zhotovitel’ v mene Objednavatel’a vykonat’.

Objednavatel umoznil Zhotovitelovi oboznamenie sa s projektom stavby a vykonanie
prehliadky miesta vykonania diela. Na tomto zaklade sa predpoklada, ze Zhotovitel mal
moznost’ prehliadnut’ a preverit' si stavenisko a jeho okolie, moznosti pristupu sa stavenisko
aoverit’ si vSetky stym stvisiace informacie o do jeho tvaru a charakteristiky, vratane
podmienok podlozia, hydrogeologickych a klimatickych podmienok, rozsahu a druhu dodavok,
prac amateridlov potrebnych pre riadne vyhotovenie aukoncenie diela a odstranenie
akychkol'vek jeho vad. Vo vSeobecnosti sa preto predpoklada, ze v zmysle tu uvedeného, mal
Zhotovitel’ k dispozicii v§etky potrebné informacie ¢o sa tyka rizik, nepredvidanych skuto¢nosti
a vSetkych d’alSich okolnosti, ktoré mohli ovplyvnit jeho cenu diela. Ma sa za to, Ze cena
dohodnuta v Zmluve pokryva vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim vsetkych jeho
zavizkov podl'a Zmluvy. Ziadny narok na zmenu dohodnutej ceny jej zvySenim, ktory vznikne
ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky nebude
Objednavatel'om akceptovany. Ma sa za to, Ze Zhotovitel’ ako odborne znala osoba zahrnul do
ceny v zmysle ods. 1 tohto ¢lanku Zmluvy vSetky naklady vyplyvajlice mu z realizacie Diela
v zmysle tejto Zmluvy, stavebného povolenia, projektovej dokumentacie, ako aj rozhodnuti
vSetkych organov, organizacii, dotknutych subjektov institucii, pravnych noriem ako aj inych
okolnosti ktoré by mohli ovplyvnit’ cenu Diela pri dosiahnuti Gcelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa vyslovne vyjadruje, Ze polozky vyslovne nezahrnuté v predloZzenej cenovej
ponuke, ktora tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy, si v nej obsiahnuté, ak st sucast'ou ktorejkol'vek
dokumentacie resp. vyjadrenia prislusného organu, organizacie a inStitdcie, na ktori sa tato
Zmluva odvolava alebo ak Zhotovitel’ mohol a mal takéto naklady predpokladat’.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran dojde k zmene v Specifikacii alebo rozsahu predmetu
plnenia podl'a Zmluvy, budi prislusné ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody
zmluvnych stran dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavdzuje sa Zhotovitel’ takéto
prace a dodavky vykonat ako sucast plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto
prac budu dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich
zaplatenie sa vSak nebudi povazovat' také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel, ako odborne
spdsobila osoba pri spracovani svojej ponuky mal zahrnut' do ceny za dielo. Takéto prace a
dodavky je Zhotovitel’ povinny vykonat’ ako stiCast’ plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.



10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.
24.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo len na uhradu prac a dodavok skutocne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatela. Ak Zhotovitel vykond prace chybne nebudi mu
uhradené.

Prace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady

odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Cena za dielo bude platena Zhotovitel'ovi splatkami vo vdzbe na zrealizované vecné plnenie ako

Ciastkové platby na zaklade skutoéne vynalozenych, odévodnenych a riadne preukazanych

vydavkov 1x za mesiac na zaklade zistovacich protokolov overenych TDS Objednavatela a

supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie

v stlade so Zmluvou, maximalne vSak do vysky 80% ceny diela. Overenie vykonanych prac

a splnenie podmienok dohodnutych vtomto bode urobi TDS Objednavatela bez zbyto¢ného

odkladu od predlozenia zistovacieho protokolu a stpisu prac Zhotovitelom. Stcastou kazdej

faktary (Ciastkovej, kone¢nej), musi byt podrobny supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok
potvrdeny zastupcom Zhotovitel'a a TDS Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli a bezvyhradne s tym suhlasia, ze Objednavatel je opravneny zadrzat’

sumu rovnajucej sa 20% ceny diela ako zadrzné.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude konecna faktira vystavena Zhotovitelom (so

zohl'adnenim ¢iastkovych faktar) po prevzati diela Objednavatel'om.

Zhotovitel’ musi svoje prace vylcétovat’ overitelnym spésobom. Faktiry musia byt zostavené

prehladne, priCom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade

s ocenenym opisom prace podla Zmluvy. Sucastou je Vykaz vymer, fotodokumentacia,

vykresy a iné doklady, ktor¢ st potrebné pre preukézanie druhu a rozsahu prace.

Zhotovitelovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykond riadne a vcas a

odovzda ho Objednavatel'ovi v mieste plnenia Zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat'.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat vSetky nalezitosti danového dokladu podl'a zékona

¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktury je 14 dni od jej doruCenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktura

bola dorucena treti denl od jej odoslania.

Ak faktara bude obsahovat nespravne alebo netplné tdaje, alebo bude vystavena v rozpore

s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel opravneny faktiru Zhotovitel'ovi

vratit s uvedenim vytykanych nedostatkov faktury. Zhotovitel' je povinny faktGru podla

charakteru nedostatku opravit’ alebo vystavit’ novi. Nova lehota splatnosti faktury za¢ina plynat
az dnom dorucenia opravenej faktary alebo novej faktiry.

Zadrzanu Cciastku vzmysle bodu 11) ¢l. IV Zmluvy je Objednavatel povinny uvolnit

nasledovne:

a) 1. Y-icu zo zadrzanej Ciastky do 14 dni od preukazateného odstranenia vsSetkych vad
a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati diela, ak sa vyskytli;

b) 2. Y-icu zo zadrzanejCiastky do 14 dni odo dha nadobudnutia pravoplatnosti
kolaudacného a/alebo iného relevantného rozhodnutia (nahradzajiceho kolauda¢né
rozhodnutie) na predmetnt stavbu. V pripade, Ze takéto rozhodnutie nebude potrebné, bude
tato ¢ast’ zadrzného uvolnena sucasne s ¢ast'ou zadrzného uvedeného v ods. a).

Za den uhrady faktiry sa povazuje deii odpisania prostriedkov z uc¢tu Objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoctom

zo zadrzného naklady, ktoré mu vznikni voci Zhotovitel'ovi podla tejto Zmluvy, najmé z vad

a nedorobkov diela, zo zmluvnych pokut vyuctovanych Zhotovitel'ovi, z nahrady Skody, ako

dodatocné naklady a straty Objednavatela plynuce z nedodrzania lehoty vystavby

Zhotovitel'om, naklady vzniknuté Objednavatel'ovi v dosledku odstipenia od Zmluvy o dielo

z dévodov na strane Zhotovitela.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uctu Objednavatela.

Prijatim konec¢nej faktlry sa vylucuju d’alSie dodato¢ne uplatiiované naroky Zhotovitel’a.

Zhotovitel' nie je opravneny postipit prava a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, zriadit

a postupit’ zalozné pravo a factoring k svojim pohl'adavkam voc¢i Objednévatel’ovi alebo k inym

pohl'adavkam vzniknutym podl'a Zmluvy alebo s fiou suvisiacimi bez predchadzajuceho

pisomného sthlasu Objednévatel’a.



Clanok V. Podmienky vykonania diela - odstranenia stavby:

1.

Pri vykonavani diela podl'a Zmluvy postupuje Zhotovitel’ samostatne pri dodrziavani vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, STN upravujicich vykon takychto prac a Sadzobnika R
UNIKA 2023, vsulade s podkladmi dodanymi Objednavatelom a vyjadreniami prislusnych
organov a organizacii.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady vykonat’ vSetky potrebné kroky na ochranu zivotného
prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $§kodam alebo ohrozeniu osdb
alebo majetku verejnosti alebo nepriaznivym ucinkom, ktoré su dosledkom emisnych skodlivin,
prachu, hluku alebo d’al§ich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel' samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych
predpisov a STN tykajtcich sa predmetu plnenia podl'a Zmluvy, ako i predpisov upravujlcich
nakladanie s latkami $kodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoSlo kich
ohrozeniu a povinnosti nakladat’ a likvidovat’ odpady vzniknuté pri vykone prac podl'a platnych
predpisov o nakladani sodpadmi. Za tymto ucelom je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatel'ovi doklad o opravneni nakladat’ s odpadmi, stavebnymi odpadmi a odpadmi z
demolacie v zmysle platnej pravnej upravy este pred zacatim vykonavania prac v zmysle tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny nakladat’ so stavebnymi odpadmi v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zarad’ovat’ odpady podla vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje
Katalog odpadov, viest' evidenciu odpadov v mene Objednavatela ako pdvodcu odpadov
v zmysle §§ 1 a 2 vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015
Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Vzniknuty stavebny odpad je Zhotovitel
opravneny odovzdat' len osobe opravnenej na nakladanie stymto odpadom. Zhotovitel' je
povinny nakladat so stavebnym odpadom v sulade s Priruckou nakladania so stavebnym
odpadom a odpadom z demolécii vydanou MZP téinnou odo diia 1.12.2022.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit pred vznikom odpadov preukazatelny zmluvny vztah
o fyzickom nakladani s nimi, minimalne v rozsahu ustanovenom zmysle zakona ¢. 79/2015 Z.z.
o odpadoch v platnom zneni (d’alej aj len ako ,,Zakon o odpadoch®) a vyhlasky Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky 344/2022 Z.z. o stavebnych odpadoch a odpadoch
z demolécii v platnom zneni (d’alej aj len ako ,,Vyhlaska o odpadoch®). V pripade, ze v zmysle
platnych pravnych predpisov ma takito povinnost Objednavatel, splnomociiuje a poveruje
Objednavatel’ Zhotovitel'a zmluvny vztah s osobou opravnenou nakladat’ s odpadmi v jeho
mene. Zhotovitel je povinny bezodkladne poskytnit Objednavatelovi rovnopis zmluvy
s osobou opravnenou na nakladanie sodpadni spolu s dokladom o takomto opravneni
Objednavatel'ovi.

V pripade vykonavanie demolacii je Zhotovitel' povinny pred realizaciou demolaénych prac,
najneskor tri pracovné dni vopred, pisomne ohlasit Objednavatel'ovi a organu Statnej spravy
odpadového hospodarstva, v ktorého tzemnom obvode bude demolaéné prace uskutocnovat,
spdsob selektivnej demolacie obsahujtci aj druh, kategoriu, predpokladané mnozZstvo odpadu a
planovany sposob, ktorym bude odpad zhodnocovany alebo zneSkodnovany, v rozsahu
ustanovenom platnou pravnou upravou. Po ukonceni demola¢nych prac, najneskér do 90 dni,
pisomne ohlasit’ Objednavatel’'ovi a organu Statnej spravy odpadového hospodarstva, ktorému
bolo ohlasené zacatie demolacnych prac, vyhodnotenie selektivnej demolacie obsahujticej druh,
kategoriu, mnozstvo odpadu a spdsob, ktorym bol odpad zhodnocovany alebo zneskodiovany,
v rozsahu ustanovenom platnou pravnou upravou.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vsetky podmienky a povinnosti vyplyvajice pdvodcovi
odpadov v zmysle Zakona o odpadoch a Vyhlasky o odpadoch; plati aj pre pripad, ze povodca
odpadu je Objednavatel. Zhotovitel' berie na vedomie a vyslovene suhlasi stym, Ze
v pripade udelenia sankcie povodcovi odpadu z titulu nedodrZania povinnosti v zmysle Zakona
o odpadoch a Vyhlasky o odpadoch, je Objednavatel opravneny pozadovat a Zhotovitel' je
povinny uhradit’ sankciu udelenti organom Statnej alebo verejnej spravy. Uhradenim sankcie nie
je dotknuté pravo Objednavatel’a na nahradu skody.
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11.
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19.

20.

21.

V pripade, ze Diclo nie je prebraté a odovzdané do 31.12. roku kedy bola stavba zahajena
a odpad vyprodukovany, je Zhotovitel povinny odovzdat’ dokumentéciu v zmysle ¢l. VII ods. 3
tejto Zmluvy za prislusny kalendarny rok najneskoér do 20.01. nasledujacom po roku, kedy boli
odpady vyprodukované.
Za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci osdb aza koordindciu plnenia Uloh
na stavenisku/pracovisku z hl'adiska bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci podla zakona
¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006
Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkdch na stavenisko a Vyhl.
MPSVaR 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti pri stavebnych pracach zodpoveda
Zhotovitel.
Zhotovitel’ je povinny v lehote do 14 dni od dna zacatia realizacie Diela pisomne oznamit’
Objednavatel'ovi ako aj TDS meno technika BOZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto
¢innosti kvalifikovand a musi mat’ opravnenie na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na
zabranenie pracovnych trazov.
Zhotovitel' je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokonCovania a
odstraniovania pripadnych vad diela zaistit’ bezpecnost’ vSetkych os6b opravnenych byt na
stavenisku, udrziavat’ stavenisko v takom stave, aby sa predis$lo ohrozeniu spominanych osob.
Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie protipoziarnej ochrany v zmysle zdkona NR SR ¢.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, Ze je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizicii diela musia spiiiat’ podmienky a
poziadavky, uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z.z. stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a
v zakone NR SR ¢. 264/1999 Zb. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody a o zmene a doplneni niektorych zékonov.
Zhotovitel' je povinny na svoje naklady vykonat kontrolu a dohlad pri tprave povrchu
vykopovych prac (zhutiiovanie materialu, betonovanie cesty/chodnika, kladenie dlazby).
Ak Zhotovitel’ pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré by mohli
ohrozit’ Zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu zivotného prostredia
nedoslo. Aj napriek tomu musi mat” Zhotovitel’ pre takéto pripady pripraveny havarijny plan,
ktory je povinny na poziadanie Objednéavatel'a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.
Zhotovitel’ je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatel'a mu predlozit’ v pisomnej forme
vSeobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat’ pri realizacii diela a kopiu vsetkych
vykresov, technicko-kvalitativnych podmienok, certifikdtov a d’alSich dokumentov, ktoré su
nevyhnutné k postdeniu vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitela. Predlozenie
vSeobecnych postupov a ostatnych dokumentov uvedenych vtomto bode Objednavatelovi
nezbavuje Zhotovitel'a Ziadnych povinnosti a zodpovednosti podl'a Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny v stvislosti s vyhotovenim a dokoncenim diela podla Zmluvy as
odstranenim pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:
a) len takych technikov, ktori maju kvalifikaciu a prax vo svojom odbore a takych majstrov a
predakov, ktori st kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;
b) kvalifikovanych, vyucenych anevyucenych robotnikov, ktori su potrebni pre riadne
a v€asné splnenie zavizkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel’ zodpoveda za
celt ¢innost’ pri vykonavani diela a za porusenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti
svojich subdodavatel'ov pri realizécii Casti diela.
Zhotovitel' sa zavédzuje uzatvorit' poistenic zodpovednosti za Skody spOsobené na majetku
azdravi tretim osobam v suvislosti sjeho cCinnostou a prevadzkou (d’alej len ,,poistenie
zodpovednosti za Skodu®). Zhotovitel' bezodkladne odo dina nadobudnutia Ucinnosti tejto
Zmluvy predlozi Objednavatelovi doklady preukazujice uzatvorenie poistenia zodpovednosti
za Skodu a preukazujice vysSku poistenia. Poistenie zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel
povinny udrziavat do datumu vystavenia Protokolu o vyhotoveni Diela. Zhotovitel' v plnej
vyske znaSa pripadni Skodu spdsobent kradezou, stratou, zni¢enim alebo inym poSkodenim
majetku.
Zhotovitel’ je d’alej povinny poistit’ Dielo po dobu trvania tohto zmluvného vztahu pre pripad
inych §kdd sposobenych Objednavatelovi. Zhotovitel' je povinny oznamit’® Objednavatelovi
6
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23.

24,

kazda poistna udalost’ na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je d’alej
povinny informovat’ Objednavatel'a o vyplateni a vySke poistného plnenia z tejto poistnej
udalosti.

Zhotovitel’ je povinny upovedomit’ poistovatel'ov o zmenach povahy, rozsahu alebo programu
vystavby Diela a zaistit' primeranost’ poistenia po celii dobu vykonavania prac podla tejto
zmluvy o Dielo. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel’a predlozit’ Objednavatel'ovi
platné poistné zmluvy a potvrdenky o platbach poisteného. Ak Zhotovitel' porusi povinnost’
dohodnut’ a udrziavat’ v platnosti akékol'vek poistenie pozadované touto zmluvou o Dielo alebo
nepredlozi Objednavatel'ovi doklady podla tohto bodu, m6ze Objednavatel’ v tychto pripadoch
uzatvorit’ a udrziavat’ v platnosti vSetky takéto poistky a platit’ potrebné poistné a naklady s tym
spojené si od¢itat’ ako dlh Zhotovitel'a zo splatnej pohl'adavky Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny pred podpisom zmluvy predlozit na odsuhlasenie Objednavatelovi
zoznam poddodavatelov, s uvedenim podielu z hodnoty plnenia zo zmluvy, ktory ma
Zhotovitel v umysle zabezpeCit' poddodavatelom (poddodavatelmi) spolu s uvedenim
identifikaénych tdajov poddodavatel'ov, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo
nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikaéné ¢islo alebo datum narodenia, ak nebolo
pridelené identifika¢né ¢islo, Cislo uctu. V pripade, ze podiel hodnoty plnenia, ktory pripadne na
podzhotovitela (podzhotovitelov) presiahne objem 20 % zcelkovej hodnoty zakazky,
vyhradzuje si Objednavatel’ pravo Zmluvu o dielo neuzavriet,(celkova hodnota zakazky
zodpoveda zmluvnej cene predloZzenej v ponuke uchadzaca).

Vyssie uvedené podmienky platia aj v pripade, ak dojde k zmene poddodavatela oproti
zoznamu, predloZzenému pred podpisom Zmluvy.

nok VI. Ostatné podmienky vvkonavania diela - odstranenia stavby:

Cla
A.

1.

2.

STAVENISKO

Stavenisko je priestor vymedzeny dokumenticiou overenou v stavebnom konani (konani na
odstranenie stavby) na realizaciu predmetu zmluvy.

Pred zacatim demontaZznych, buracich a vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli
telekomunikacné zariadenia, elektrické zariadenia, plynové potrubia ako aj ohrozit’ osoby
vykonavajuce buracie prace a pod, je zhotovitel’ povinny sa oboznamit’ s umiestnenim vsetkych
existujucich sieti na stavenisku. Pred zacatim prac je zhotovitel' povinny poziadat’ vlastnikov
alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich lokalizaciu.

Zhotovitel’ je zodpovedny za vsetky Skody sposobené nim alebo jeho poddodavatelmi pocas
vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné naklady odstranit’ k plnej
spokojnosti technického dozora Objednavatela do doby nim urCenej na ich odstranenie.
Zhotovitel’ je povinny urobit’ vSetky opatrenia a splnit’ vSetky poziadavky opravnenych organov,
vlastnikov a prevadzkovatel'ov podzemnych vedeni a zariadeni suvisiacich s odstranenim,
prekladkou a znovuzriadenim vsetkych inzinierskych sieti. Naklady na tieto prace znasa
zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ ¢istotu
a priebezne odstranovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Najneskor k terminu, ktory bude dohodnuty pri odovzdavani aprevzati buracich prac je
zhotovitel' povinny stavenisko vypratat’ a upravit’ ho do stavu podla projektovej dokumentacie
resp. do pdvodného stavu.

Zhotovitel' bude informovat sucasného prevadzkovatela jednotlivych stavebnych objektov
ur¢enych na asanaciu najmenej dva tyzdne pred za¢atim akychkol'vek demontaznych, baracich a
vykopovych prac alebo inych prac o tom, ze planuje predmetné praca vykonavat' v jednotlivych
arealoch.
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KONTROLA DIELA - ODSTRANENIA STAVBY

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat realizaciu odstranenia stavby zhotovitelom. Ak zisti, ze
zhotovitel' vykonava odstranenie stavby v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi, je opravneny pozadovat’ ich odstranenie. Ak zhotovitel’ tak neurobi
ani v primeranej lehote, ktori mu objednavatel na odstranenie nedostatkov poskytne alebo
takyto postup je nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v tejto zmluve
alebo podla tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstapit’. Pravo objednavatela
na nahradu Skody a zmluvnl pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania
odstranenia stavby zo strany objednavatela nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za vady
odstranenia stavby.

. STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel' je povinny viest’ na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym zakonom a
vyhlagkou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. odo dita odovzdania a prevzatia staveniska objednavatelom
do doby odozdania a prevzatia diela. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt
trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel’ v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali
okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.
V denniku budu zapisané najmaé tieto daje:
a) Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, nazov dna),

- udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota,

- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, smennost’,

- pracovnici a ich pocty,

- mechanizmy,

- Casovy postup prac na stavbe,

- vykaz vymer dodavok — buracich prac podla objektov.

b) Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozora objednavatela k zapisom zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak,
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku,
- poziadavky zhotovitel'a na objednavatela a naopak,
- prerusenie stavebnych/btiracich prac s odévodnenim,
- zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac,
- zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej dokumentéacie,
- zapisy o dohodéch zhotovitel'a s objednévatel'om a projektantom,
- poziadavky technického dozora objednavatela na odstranenie nedostatkov
v priebehu vykonavania diela,
- skody na stavbe,
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov zhotovitel'a, objednavatela a projektanta moézu do stavebného dennika
vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov statnej spravy.

. TECHNICKY DOZOR A STAVBYVEDUCI

Objednavatel’ poveruje vykonom obc¢asného technického/stavebného dozora na odstranenie
stavby (d’alej aj TDS): Ing. Dubomir Bobak

Zhotovitel’ poveruje vykonom stavbyveduceho: Ing. Vladimira Findru

Zmeny v osobach TDS a stavbyveduceho st si zmluvné strany povinné oznamit’ pisomne a
zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.



Clanok VII. Podmienky odovzdania a prevzatia diela - odstraneneia stavby:

1.

2.

3

10.

Pripravenost’ odstranenia stavby, resp. jeho casti, na odovzdanie a prevzatie zhotovitel

objednavatelovi oznami pisomne.

Na zaklade doru¢eného oznamenia vypiSe objednavatel’ termin odovzdavacieho a preberacicho

konania.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie

vSetky prislusné doklady, vratane suhlasu so stavom odstranenia stavby od st¢asného

prevadzkovatela asanovanej stavby, doklad o opravneni nakladat’ s odpadmi, stavebnymi
odpadmi a odpadmi z demolacie vzmysle platnej pravnej Upravy, o spdsobe likvidacie
odpadov, doklady o odovzdani kovového odpadu, elektro odpadu ainého odpadu osobam
opravnenym s nakladanim s takymito odpadmi a doklady o opravneni nakladat’ s nebezpecnymi
odpadmi, resp. o likvidacii takéhoto odpadu opravnenou osobou v zmysle platnej pravnej
upravy. Zhotovitel je povinny predlozit’ mimo iného doklady o vytriedeni, prip. spatnom vyuziti
odpadov, vSetky vazne listky z organizacii, kam bol odpad vyvezeny spolu so spravnym

zaradenim odpadu podl'a Katalogu odpadov a Eviden¢né listy odpadov v zmysle Prilohy 1 § 2

vyhla§ky Ministerstva Zivotného prostredia ¢. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti

a ohlasovacej povinnosti.

Zhotovitel' je povinny dokladovat Objednavatel'ovi splnenie povinnosti v zmysle ust. § 77

zakona o odpadoch, najma ale nie len:

a) zabezpeCenia zhodnotenia a recyklacie stavebného odpadu a odpadu z demolacie vratane
spétného zasypavania;

b) vykonavania selektivnej demolacie;

¢) stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materidlovo zhodnotit' a vystup z
recyklacie realizovany v mieste vzniku prednostne vyuzit' pri svojej ¢innosti;

d) zabezpecit' pred vznikom odpadov odovzdavanych osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi
preukazatelny zmluvny vzt'ah o fyzickom nakladani s nimi;

e) odovzdat ohlasenie v zmysle ust. § 77 ods. 3 pism. €) pred vykonanim demolacie;

f) bezodkladne po wukonceni demolacie odovzdat vyhodnotenie selektivnej demolacie
obsahujucej druh, kategoriu, mnozstvo odpadu a sposob, ktorym bol odpad zhodnocovany
alebo zneskodnovany, v rozsahu ustanovenom platnym pravnym predpisom.

Ak zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa

odstranenie stavby za riadne pripravené k prevzatiu.
O vysledku preberacieho konania bude spisana zépisnica.

Ak pri odovzdani a prevzati odstranenia stavby buda zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje

sa odstranenie stavby za riadne vykonané a zavézok zhotovitela za riadne a v€as splneny.
Objednavatel je opravneny takto pontiknuté odstranenie stavby neprevziat’.

Ak Objednavatel’ posudi, ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe
ani v spojitosti s inymi nebrania bezpecnému uzivaniu priestoru odstranenia stavby a rozhodne
sa odstranenie stavby prevziat' budil v zapisnici spisané vady anedorobky s terminmi ich
odstranenia. V sulade s kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3) Obchodného zakonnika sa

v tomto pripade povazuje zaviazok zhotovitela splneny riadne az diiom odstranenim vsetkych

vad a nedorobkov uvedenych v zépisnici o odovzdani a prebrati odstranenia stavby.

Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenia, kvalitu a ani nezvySuji cenu odstranenia

stavby, nie si vadami, ak boli suhlasne akceptované dohodou v stavebnom denniku.

Dniom podpisania zapisnice prechddza na objednavatela vlastnictvo k zhotovenému odstraneniu

stavby a nebezpeCenstvo vzniku $§kod v priestore odstranenej stavby. Ustanovenie bodu 6 tohto
¢lanku zmluvy tym nie je dotknuté.



Clanok VIIIL Zodpovednost’ za vady diela - odstrinenia stavby a zaruka:

1.

el

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze odstranenie stavby bude zrealizované podl'a podmienok tejto
zmluvy, v sulade s projektom a bliracim povolenim a podla platnych predpisov a technickych
noriem.

Zaruc¢na doba je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zaruc¢na doba zacina plynat’ diniom odovzdania a prevzatia odstranenie stavby.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky sankcie ulozené Objednavatelovi orgdnom Statnej/verejnej
spravy z titulu neplnenia si povinnosti v zmysle Zmluvy, platnych pravnych predpisov a to aj pre
pripad, Ze takato povinnost mal Objednavatel’ a ten ju na Zhotovitel'a Zmluvou preniesol. Pre
ucely tejto Zmluvy sa na takto uloZzent sankciu bude nahliadat’ ako na vadu diela.

Clanok IX. Zmluvné pokuty:

1.

V pripade omeskania Objednavatel’a s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v terminoch
dohodnutych v tejto zmluve, zaplati Objednavatel’ zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 30,-
€ za kazdy den omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s dokon¢enim odstranenia stavby v dohodnutom termine
zaplati zhotovitel' objednavatelovi zmluvni pokutu v dohodnutej vyske 0,05 % zceny
odstranenia stavby ( buracich prac ) za kazdy den omeskania.

V pripade omeskania Objednavatela sthradou faktGry ma zhotovitel prdvo na urok
z omeskania v dohodnutej vyske 0,05 % z neuhradenej Ciastky.

Za omeSkanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati
odstranenia stavby zaplati zhotovitel Objednavatel'ovi zmluvna pokutu v dohodnutej vyske 30,-
€ za kazdy den omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vytétovania pokut a irokov z omeskania. D1Zznik
je povinny vyuctovanu pokutu resp. Urok z omeskania zaplatitt do 7 dni od dorucenia
vyuctovania.

Zaplatenim pokuty resp. troku z omeskania nie je dotknuté pravo zmluvnych stran na nahradu
Skody.

Objednavatel' je opravneny naroky podla tohto c¢lanku zmluvy si odcitat’ z akejkol'vek
fakturovanej Ciastky na ktorit ma alebo bude mat’ zhotovitel’ narok. O vyuziti tohto prava bude
objednavatel’ zhotovitel'a pisomne informovat.

Clanok X. Odstipenie od zmluvy:

1.

Objednavatel je opravneny s okamzitou platnostou od zmluvy odsttpit’ ak:
a) zhotovitel’ vstupi do likvidacie,
b) na majetok zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz,
c) zhotovitel bez siihlasu objednavatela postipi prava a zaviazky zo zmluvy na ind osobu,
d) zhotovitel bude vykondvat odstranenie stavby v rozpore s dohodnutymi podmienkami
alebo urcenymi technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrdni ani
v primeranej dobe, ktorit mu objednavatel’ na ich odstranenie poskytne,
e) nastali okolnosti, ktoré brania riadnemu vykonavaniu prac;
f) aj bez udania dévodu.
Zhotovitel’ je opravneny s okamzitou platnostou od zmluvy odstupit’ ak:
a) objednavatel vstapi do likvidacie,
b) na majetok objednavatela bude vyhlaseny konkurz,
¢) mu objednavatel' neposkytne dohodnuté spolup6sobenie ani v dodatoénej primeranej
lehote, ktort mu zhotovitel poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari
zhotovitel'ovi moznost’ vykonanie odstranenie stavby,
d) objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktiry a toto omeskanie bude trvat’ viac ako
30 dni po lehote splatnosti faktury.
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Odstapenie od zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému tGcéastnikovi zmluvy pisomne.
Utinky odstiipenia od zmluvy nastavaju diiom dorudenia ozndmenia o odstupeni od zmluvy
druhému tc¢astnikovi zmluvy.

Pravo zmluvnych stran na nahradu S§kody a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

nok XI. Zavere¢né ustanovenia:

=

&

10.

11.

12.

13.

14.

Na pravne vztahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsididrne Obcianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich
niet, posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a vS§eobecnych zasad civilného
prava.

Zmluvné strany berti na vedomie, ze vSetky skutocnosti a informacie poskytnuté druhou
Zmluvnou stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v stvislosti s touto Zmluvou, budi Zmluvnymi
stranami povazované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a stiCasne za doverné
informéacie v zmysle ust. § 271 ObZ. PorusSenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim
stranam v rozpore so vSeobecne zavdznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi
povazované za podstatné porusenie Zmluvy. Nahrada Skody tymto nie je dotknuta.

V pripade porusenia povinnosti uvedenej v bode 2) tohto ¢lanku, je zmluvna strana, ktora
porusila uvedenti povinnost’” povinna zaplatit' poSkodenej zmluvnej strane zmluvni pokutu vo
vyske 1000,- Eur (slovom: Jedentisic Eur Nula Eurocentov) a to za kazdé poruSenie uvedenej
povinnosti zvlast. Narok poskodenej zmluvnej strany na nahradu skody v plnej vyske spdsobenu
porusenim povinnosti, na ktort sa vzt'ahuje zmluvna pokuta v tomto bode tymto nie je dotknuty.
Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomnu formu, musia byt
vzostupne Cislované asi stCastou Zmluvy, a musia byt vyhotovené vrovnakom pocte
a prerozdelené medzi Zmluvné strany rovnakym spésobom ako Zmluva samotna.

V pripade akejkol'vek zmeny tdajov uvedenych v Zmluve je zmluvna strana, na ktorej strane
doslo k zmene udajov povinna oznamit’ ich pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného
odkladu, tak aby boli zachované lehoty v zmysle Zmluvy.

Zmluva predstavuje Gplni dohodu zmluvnych stran tykajucu sa predmetu Zmluvy a nahradza
akukol'vek predchadzajucu koreSpondenciu arokovania zmluvnych stran, ¢i uz ustne alebo
pisomné, resp. vykonané v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim
Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie su zname Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’
tato Zmluvu. V pripade, ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné
okolnosti brania alebo branili platne uzavriet Zmluvu, za $kodu, ktora tym vznikne druhe;j
Zmluvnej strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok
Slovenskej republiky a prisluSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny suad
Slovenskej republiky, ak na rieSenie sporov nebude prislusny iny organ verejnej moci.

Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s¢asti neplatnym, nie su
tym dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajucim hospodarskemu téelu Zmluvy, ktory
zmluvné strany sledovali v Case jej uzavretia.

Zmluvné strany sa sthlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budi viazani aj ich pripadni pravni
nastupcovia.

Zmluva nadobudne platnost dnom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a ucinnost’ za
predpokladu splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne,
urite, zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uzndvané poziadavky vztahujlice sa na
obchodovanie. Zmluvné strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak suhlasu potvrdzujt, ze
si Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a bez vyhrad s fiou sthlasia.
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15. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’
originalu, s urCenim 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotovitela a3 (tri) vyhotovenia pre

Objednavatera.

V Banskej Bystrici, dna .............

Za Objednavatel’a:

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.

Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Ing. Vladimir Svrbicky
predseda predstavenstva a.s.

Mgr. Peter Neuzer
¢len predstavenstva a.s.
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V Lucenci, diia ...............
Za Zhotovitel’a:

PS —NOVOPS, a.s.
Novomeského 5, 984 03 Lucenec

Ing. Vladimir Findra
predseda predstavenstva, a.s.

Jozef Kukucka
podpredseda predstavenstva a.s.



