

RÁMCOVÁ DOHODA číslo 01/2023/OPS-52

uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 v spojení s ust. 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „Rámcová dohoda“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Názov: **Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici**
Adresa sídla: Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma: Verejná vysoká škola podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriadená zákonom č. 139/1992 Zb. o zriadení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
IČO: 30 232 295
DIČ: 2021109211
IČ DPH: SK2021109211
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
IBAN: podľa vystavenej Objednávky
Štatutárny orgán: doc. Ing. Vladimír Hladlovský, PhD., rektor
Osoba oprávnená
na podpis Rámcovej dohody: Ing. Radovan Lapuník, MBA, kvestor, na základe Splnomocnenia č. sp.:
REK/1148/2022/109-SR, č. z. REK/3571/2022 zo dňa 02.11.2022

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných, technických a objednávok :

- kvestor
- tajomníci fakúlt
- riaditeľ Správy účelových zariadení
- riaditeľka Univerzitnej knižnice

(ďalej len „Objednávateľ“, alebo „UMB“)

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **TTB, s.r.o.**
Sídlo: Skuteckého 17, Banská Bystrica 974 01
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 100352/S
IČO: 36 637 076
DIČ: 2022016953
IČ DPH: SK2022016953

Bankové spojenie:

IBAN:

Štatutárny orgán: Maroš Petluš

Osoba oprávnená

na podpis Rámcovej dohody: Maroš Petluš

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných, technických a objednávok :

- Maroš Petluš
- Radoslav Petluš

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom aj ako „Zmluvné strany“ a jednotlivé ako „Zmluvná strana“)

II. Preambula

- 2.1 Táto Rámcová dohoda bola medzi Zmluvnými stranami uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania podlimitnej zákazky s názvom: **„STAVEBNÉ PRÁCE PODĽA POŽIADAVIEK UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI NA ROKY 2023-2027“**, vyhlásenej Objednávateľom ako verejným obstarávateľom
- 2.1.1 v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“) a
- 2.1.2 v súlade so súťažnými podkladmi verejného obstarávania podlimitnej zákazky s názvom: **„STAVEBNÉ PRÁCE PODĽA POŽIADAVIEK UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI NA ROKY 2023-2027“** (ďalej len „Súťažné podklady“).

III. PRÁVNE PREDPISY

- 3.1 Vzájomné vzťahy oboch Zmluvných strán sa riadia Obchodným zákonníkom, zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákonom o verejnom obstarávaní a ďalšími právnymi predpismi, ktoré upravujú oblasť predmetu tejto Rámцovej dohody.

IV. PREDMET RÁMЦOVEJ DOHODY

- 4.1 Predmetom tejto Rámцovej dohody je na jednej strane záväzok Zhotoviteľa vykonávať pre Objednávateľa v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto Rámцovej dohode a v jednotlivých čiastkových objednávkach a odovzdať Objednávateľovi dielo **„Stavebné práce podľa požiadaviek Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na roky 2023-2027“** (ďalej aj ako „Dielo“, pričom Dielom sa rozumieju jednotlivé čiastkové Diela, vykonané a odovzdané na základe jednotlivých Objednávok Objednávateľa) a na strane druhej záväzok Objednávateľa riadne vyhotovené Dielo prevziať a za riadne a včasné vykonanie stavebných prác a dodaný materiál zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za podmienok a vo výške uvedenej v tejto Rámцovej dohode.
- 4.2 Predmetom tejto Rámцovej dohody sú predovšetkým stavebné práce na oprave a údržbe objektov UMB – a to najmä búracie a demontážne práce, lešárske práce, murárske práce, maľby a nátery interiérov budov, elektroinštalačné práce, obklady stien a podláh, opravy vodovodných a kanalizačných systémov, iné interiérové a terénne úpravy, oprava vonkajších fasád, oprava plochých a šikmých striech, parkovísk a pod.
- 4.3 Predmetom plnenia Zhotoviteľa, ak je to špecifikované v konkrétnej Objedávke Objednávateľa je aj:
- 4.3.1 vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela vo formátoch a počte vyhotovení podľa bodu 13.5.1 Rámцovej dohody,
- 4.3.2 vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu schváleného Objednávateľom v zmysle § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov („zákon o verejných prácach“) vo formátoch a počte vyhotovení podľa bodu 9.3.1 Rámцovej dohody (ďalej aj ako „Kontrolný a skúšobný plán“); pri vypracovaní Kontrolného a skúšobného plánu je Zhotoviteľ povinný spolupracovať s projektantom Diela;
- 4.3.3 vypracovanie plánu užívania Diela v zmysle § 12 zákona o verejných prácach vo formátoch a počte vyhotovení podľa bodu 13.5.2 Rámцovej dohody tak, aby počas užívania Diela nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jeho poškodeniu prípadne k predčasnému opotrebovaniu, pričom plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv; pri vypracovaní plánu užívania Diela Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s projektantom Diela (ďalej aj ako „Plán užívania“),
- 4.3.4 vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na zhotovovanom Diele vo formátoch a počte vyhotovení podľa bodu 9.2.1 Rámцovej dohody („Plán bezpečnosti a ochrany zdravia“),
- 4.3.5 vypracovanie plánu organizácie dopravy a dočasného dopravného značenia vo formátoch a počte vyhotovení podľa bodu 9.4.1 Rámцovej dohody a zabezpečenie jeho schválenia príslušnými orgánmi verejnej správy, (ak si to plnenie podľa Rámцovej dohody vyžaduje),
- 4.3.6 vyhotovovanie fotodokumentácie o priebehu stavebných prác, ktorú je Zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi najmenej jedenkrát za kalendárny mesiac so zisťovaním a potvrdzovaním objemov skutočne vykonaných stavebných prác; stavebné práce pritom znamenajú práce definované položkami oceneného výkazu výmer („Stavebné práce“); za Stavebné práce sa nepovažujú materiálové položky oceneného výkazu výmer, pokiaľ nie sú primerane zapracované do stavby.
- 4.4 Zhotoviteľ je okrem Stavebných prác povinný zabezpečovať práce súvisiace s odstraňovaním havárií v areáli a v objektoch Objednávateľa. V prípade havárie cez pracovný deň v čase od 8:00 hod. do 16:00 je Zhotoviteľ povinný začať odstraňovať haváriu do 1 hodiny od nahlásenia. V prípade havárie v pracovné dni od 16:00 hod. do 8:00 hod. a počas dní pracovného pokoja alebo štátnych sviatkov musí začať odstraňovať haváriu do 2 hodín od nahlásenia. Pri nahlásení havárie sa použije postup v zmysle článku

- VI. tejto Rámcovej dohody. O vzniku havárie upovedomí Objednávateľ Zhotoviteľa bezodkladne aj telefonicky.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene, včas, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
- 4.6 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k materiálom, výrobkom a iným častiam Diela použitých Zhotoviteľom pri zhotovení Diela, sa stávajú vlastníctvom Objednávateľa ich zabudovaním do Diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, častí a/alebo komponentov od zhotovovaného Diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva.

V. MIESTO A ČAS VYKONANIA DIELA

- 5.1 Miestom vykonania Diela sú nasledovné objekty UMB:
- 5.1.1 Rektorát UMB (R UMB), Národná 12, 974 01 Banská Bystrica;
- 5.1.2 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB (FPVaMV UMB), Kuzmányho 1 a 3, 974 01 Banská Bystrica;
- 5.1.3 Ekonomická fakulta UMB (EF UMB), Tajovského 10 a Cesta na amfiteáter 1, 974 01 B. Bystrica;
- 5.1.4 Právnická fakulta UMB (PrF UMB), Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica;
- 5.1.5 Pedagogická fakulta UMB (PF UMB), Ružová ul., 974 11 Banská Bystrica;
- 5.1.6 Filozofická fakulta UMB (FF UMB), Tajovského 40, 51, 57 a Ružová ul., B. Bystrica;
- 5.1.7 Fakulta prírodných vied UMB (FPV UMB), Tajovského 40,36 a 55, 974 01, B. Bystrica;
- 5.1.8 Správa účelových zariadení UMB (SÚZ UMB), Trieda SNP 53, 974 01 Banská Bystrica a jednotlivé Študentské domovy (ŠD):
- 5.1.8.1 ŠD 1, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica,
- 5.1.8.2 ŠD 2, Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica,
- 5.1.8.3 ŠD 3, Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica,
- 5.1.8.4 ŠD 4, Trieda SNP 53, 974 01 Banská Bystrica,
- 5.1.8.5 ŠD 5, Ružová 15, 974 11 Banská Bystrica.
- 5.1.9 Univerzitná knižnica (UK UMB), Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica.
- 5.2 Čas vykonania Diela v každom jednotlivom prípade bude určený na základe dohody Zmluvných strán v súlade s potvrdenými Objednávkami Objednávateľa.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa alebo ním poverenej osoby. Objednávateľ sa zaväzuje písomne vyzvať Zhotoviteľa minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred na odovzdanie staveniska s tým, že uvedie aspoň dva možné termíny, kedy sa odovzdanie môže uskutočniť, pričom časový odstup medzi jednotlivými termínmi musí byť aspoň 24 hodín. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi, v ktorom z Objednávateľom navrhnutých termínov sa uskutoční odovzdanie staveniska.
- 5.4 Pokiaľ Zhotoviteľ do 3 (troch) dní odo dňa doručenia výzvy na odovzdanie staveniska Objednávateľom neoznámi Objednávateľovi, ktorý z Objednávateľom uvedených termínov odovzdania staveniska podľa bodu 5.3 Rámcovej dohody si vyberá na odovzdanie staveniska platí, že stavenisko sa odovzdá v neskorší z dní uvedených vo výzve Objednávateľa podľa bodu 5.3 Rámcovej dohody.
- 5.5 V deň odovzdania staveniska sú Zmluvné strany povinné zúčastniť sa na jeho odovzdaní a prevzatí, pričom odovzdanie staveniska Objednávateľom a jeho prevzatie Zhotoviteľom potvrdia obe Zmluvné strany svojimi podpismi na písomnom protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska („Protokol o stavenisku“).
- 5.6 Pokiaľ sa Zhotoviteľ nedostaví v dohodnutý deň na odovzdanie staveniska, resp. pokiaľ sa Zhotoviteľ zúčastní odovzdávania staveniska, ale bez relevantného dôvodu odmietne stavenisko prevziať, je Objednávateľ oprávnený podpísať Protokol o stavenisku sám, pričom v Protokole o stavenisku vyznačí skutočnosť, že Zhotoviteľ sa na odovzdaní staveniska nezúčastnil alebo ho bez relevantného dôvodu odmietol prevziať. Objednávateľ Protokol o stavenisku podpíše a následne jeden originál Protokolu o stavenisku odovzdá Zhotoviteľovi, resp. doručí Zhotoviteľovi na adresu jeho sídla.
- 5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že dňom podpísania Protokolu o stavenisku podľa tejto Rámcovej dohody sa považuje stavenisko za odovzdané a prevzaté.
- 5.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, ak si to vyžaduje charakter Stavebných prác alebo ak si túto požiadavku v konkrétnej Objedávke uvedie Objednávateľ, riadenie realizácie Diela (čiastkového Diela) prostredníctvom stavbyvedúceho v zmysle § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Stavebný zákon“). Zhotoviteľ je povinný za stavbyvedúceho podľa tejto Rámcovej dohody určiť rovnakú osobu, ktorou preukázal splnenie podmienok účasti v rámci verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto Rámcová dohoda alebo inú osobu, ktorá spĺňa podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní a ktorej doklady preukazujúce splnenie tejto podmienky účasti v zmysle Súťažných podkladov odovzdal Objednávateľovi minimálne 5 (päť) kalendárnych dní pred dňom odovzdania staveniska. Zhotoviteľ je povinný uviesť v Protokole o stavenisku meno a priezvisko stavbyvedúceho podľa predchádzajúcej vety a iných osôb (pokiaľ také existujú) oprávnených vykonávať zápis v Stavebnom denníku a viesť zhotovenie Diela (čiastkového Diela) v zmysle Stavebného zákona. V prípade, že Zhotoviteľ Protokol o stavenisku

nepodpíše, resp. sa prevzatia staveniska nezúčastní, za stavbyvedúceho sa považuje osoba stavbyvedúceho uvedená Zhotoviteľom pri preukázaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, výsledkom ktorého je táto Rámcová dohoda. Zmluvné strany sa dohodli, že zmena stavbyvedúceho je možná len pri dodržaní všetkých podmienok definovaných v súvislosti s § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní v rámci Súťažných podkladov.

- 5.9 Zhotoviteľ je v súvislosti s osobou, prostredníctvom ktorej preukázal splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní a osobou, ktorou nahradil osobu, prostredníctvom ktorej preukázal splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, povinný udržiavať v platnosti počas celej doby realizácie Diela autorizačné osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním požadovaným v Súťažných podkladoch. V prípade uplynutia platnosti takéhoto osvedčenia je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť jeho predĺženie v dostatočnom časovom predstihu.
- 5.10 Zmena stavbyvedúceho je bez ohľadu na iné ustanovenia Rámцovej dohody možná výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať Objednávateľa o schválenie zmeny v osobe stavbyvedúceho minimálne 5 (päť) kalendárnych dní vopred a doručiť Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní v súlade so Súťažnými podkladmi. V prípade zmeny v osobe stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby nahradzujúci stavbyvedúci spĺňal podmienky účasti, ktorých splnenie Zhotoviteľ v procese verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto Rámcová dohoda, preukázal v súvislosti s nahradeným stavbyvedúcim.
- 5.11 Objednávateľ je povinný uviesť v Protokole o Stavenisku meno a priezvisko stavebného dozoru v súlade s §46b Stavebného zákona a iných osôb (pokiaľ také existujú) oprávnených vykonávať zápis v Stavebnom denníku.
- 5.12 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných touto Rámcovou dohodou v prípade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolností spôsobenej vyššou mocou podľa § 374 Obchodného zákonníka („Vyššia moc“).
- 5.13 Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 5.12 tohto článku Rámцovej dohody nevylučuje prekážka spôsobená Vyššou mocou, ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti.
- 5.14 Pre účely tohto ustanovenia znamená Vyššia moc takú mimoriadnu a neodvratiteľnú udalosť mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohla predvídať pri uzavretí Rámцovej dohody a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich z Rámцovej dohody.
- 5.15 Také udalosti môžu byť okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy, povodne, živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky, nečinnosť, resp. nekonanie príslušných orgánov štátnej správy pri vydávaní rozhodnutí, povolení, administratívne opatrenia, resp. iné zásahy štátu a pod.
- 5.16 O vzniku a zániku Vyššej moci a jej príčinách upovedomí Zmluvná strana odvolávajúca sa na Vyššiu moc najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní odo dňa, kedy sa o jej vzniku dozvedela druhú Zmluvnú stranu. Zmluvná strana odvolávajúca sa na Vyššiu moc je povinná predložiť druhej Zmluvnej strane dôveryhodný dôkaz o tejto skutočnosti.
- 5.17 Bez ohľadu na iné ustanovenia Rámцovej dohody Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú vojnou, nepokojmi alebo operáciami vojnového charakteru, inváziou, občianskou vojnou, revolúciou, nastolením vojenskej diktatúry, teroristickými činmi, konfiškáciou a znárodnením, jadrovou reakciou, jadrovým žiarením alebo zamorením a tlakovou vlnou, ako aj z dôvodov, ktoré sú mimo vplyv Zhotoviteľa a nie sú bežne poisťované na poistnom trhu.

VI. PODMIENKY ZADÁVANIA ZÁKAZIEK

- 6.1 Vykonanie a dodanie Diel (čiastkových Diel) na základe a počas doby trvania Rámцovej dohody sa bude realizovať formou objednávok vystavených Objednávateľom podľa svojich aktuálnych potrieb (ďalej len „Objednávka“). Za Objednávateľa sú oprávnené Objednávky vystavovať a podpisovať kvestor (za rektorát UMB), tajomníci jednotlivých fakúlt UMB, riaditeľ SÚZ a riaditeľ UK UMB.
- 6.2 Objednávky je oprávnený vyhotovovať výlučne Objednávateľ, pričom Zhotoviteľ si nemôže nárokovať, aby počas trvania Rámцovej dohody Objednávateľ zadal Objednávku na akékoľvek plnenie podľa Rámцovej dohody (čiastkové Dielo).
- 6.3 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi e-mailové adresy, z ktorých bude zasielať Objednávky na vykonanie čiastkových Diel bezodkladne, najneskôr však v lehote do 3 (troch) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Rámцovej dohody.
- 6.4 Objednávateľ je povinný zasielať jednotlivé Objednávky na vykonanie čiastkových Diel elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú mu Zhotoviteľ na tento účel písomne (e-mailom) oznámi.

- 6.5 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi e-mailovú adresu pre účely zasielania Objednávok Objednávateľa na vykonanie čiastkového Diela bezodkladne, najneskôr však v lehote do 3 (troch) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody.
- 6.6 Objednávateľ nie je oprávnený zadávať Objednávku a Zhotoviteľ nie je povinný akceptovať Objednávku Objednávateľa zadanú prostredníctvom inej e-mailovej adresy (iných e-mailových adries), než je to špecifikované v bode 6.3 Rámcovej dohody, pokiaľ nedošlo k oznámeniu jej zmeny v súlade s bodom 6.7 Rámcovej dohody. Objednávateľ nie je povinný prijať plnenie Zhotoviteľa na základe Objednávky akceptovanej prostredníctvom inej e-mailovej adresy, než je špecifikovaná v bode 6.5 Rámcovej dohody, pokiaľ nedošlo k oznámeniu jej zmeny v súlade s bodom 6.7 Rámcovej dohody.
- 6.7 Zmluvné strany sú povinné vopred navzájom si oznamovať (písomne - e-mailom z už oznámenej e-mailovej adresy podľa Rámcovej dohody) každú zmenu týkajúcu sa e-mailových adries, prostredníctvom ktorých sa realizujú Objednávky na vykonanie čiastkových Diel.
- 6.8 Objednávateľ zašle Objednávku na realizáciu Stavebných prác a dodanie materiálov (na vykonanie čiastkového Diela) na e-mailovú adresu Zhotoviteľa oznámenú v súlade s bodom 6.5 Rámcovej dohody (ďalej len „Objednávka“). Objednávka na čiastkové Dielo musí obsahovať minimálne: číslo Objednávky, odvolanie sa na túto Rámcovú dohodu s uvedením čísla Rámcovej dohody Objednávateľa, identifikačné údaje Objednávateľa a Zhotoviteľa, názov čiastkového Diela, špecifikáciu čiastkového Diela - požadovaných stavebných prác a dodaného materiálu vo forme neoceneného položkovitého výkazu výmer, špecifikáciu požadovanej dokumentácie, ktoré má Zhotoviteľ odovzdať Objednávateľovi spolu s čiastkovým Dielom, požiadavku na riadenie realizácie Diela prostredníctvom stavbyvedúceho, miesto vykonania Diela, lehotu vykonania Diela, ďalšie požiadavky pre realizáciu Diela, napr. vedenie Stavebného denníka, zádržné a pod., dátum, podpis a pečiatku oprávnenej osoby Objednávateľa.
- 6.9 Zhotoviteľ je povinný potvrdiť (akceptovať) Objednávku Objednávateľa e-mailom bezodkladne, najneskôr však v lehote do 3 (troch) pracovných dní odo dňa jej doručenia a zároveň predložiť Objednávateľovi ocenený položkovitý výkaz výmer.
- 6.10 Objednávateľ je povinný potvrdiť (odsúhlasiť) Zhotoviteľom zaslaný ocenený položkovitý výkaz výmer bezodkladne, najneskôr však v lehote do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia. Takto potvrdená (odsúhlasená) Objednávka sa považuje za uzatvorenie čiastkovej zmluvy o dielo v súlade s podmienkami tejto Rámcovej dohody.
- 6.11 Za okamih prijatia Objednávky a akceptovanej Objednávky sa bude považovať čas úspešného odoslania emailovej správy na e-mailové adresy Zmluvných strán oznámené v súlade s týmto článkom Rámcovej dohody.

VII. CENA

- 7.1 Dohodnutá zmluvná cena je určená na základe dohody Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky Zhotoviteľa - Návrhu uchádzača na plnenie kritérií zo dňa 6.2.2023 (ďalej len ako „Ponuka“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Rámcovej dohody ako jej príloha č. 1. Cena sa bude počítať podľa programu CENKROS v jeho aktuálnej verzii ku dňu vykonania stavebných prác (pre tvorbu ceny sa bude používať orientačná cena). Zhotoviteľ nesmie v programe CENKROS meniť základné nastavenie kalkulačného vzorca, priame náklady (obsahujúce najmä mzdy, stroje a materiál) a nepriame náklady (obsahujúce najmä cenu za výrobnú réžiu, správnu réžiu, zisk a odvody). Zhotoviteľ nesmie vykonať v programe CENKROS žiadne zmeny alebo úpravy, ktoré by mu umožnili zvýšenie konečnej ceny za vykonané stavebné práce oproti základnému nastaveniu. Ide najmä o zmenu pránosti normohodín alebo iné zmeny smerujúce k zvýšeniu ceny alebo náročnosti vykonávanej práce alebo použitých materiálov.
- 7.2 Takto stanovená cena vypočítaná podľa programu CENKROS musí byť znížená o zľavu vo **výške 31,10 %** v súlade s Ponukou Zhotoviteľa (zľava sa vzťahuje na celú položku nie iba na práce - mzdu). Zhotoviteľ si môže vyfakturovať len skutočne vykonané práce a použité materiály. Objednávateľ si vyhradzuje právo na odsúhlasenie kalkulácie stavebných alebo iných údržbárskych prác a materiálov (tovarov) pred ich uskutočnením a kontrolu po ich uskutočnení. Zhotoviteľom predložená kalkulácia musí obsahovať podrobný rozpis uskutočnených stavebných prác a použitého materiálu z programu CENKROS platného v čase jej predloženia.
- 7.3 Za nešpecifikované práce t. j. práce ktoré nie sú uvedené v programe CENKROS zaplatí Objednávateľ najviac 10 eur za 1 hodinu s DPH.
- 7.4 V prípadoch, ak materiál nie je súčasťou ponúkanej ceny v programe CENKROS, Zhotoviteľ jeho cenu preukáže kópiou dokladu o kúpe tovaru, ktorým je pokladničný blok alebo kópia faktúry za zabudovaný stavebný materiál. Jednotková cena na predloženom doklade nesmie byť vyššia, ako priemerná cena na trhu zistená Objednávateľom.
- 7.5 Dodaný tovar a vykonané práce budú fakturované podľa predloženého rozpočtu, ktorý musí odsúhlasiť Objednávateľ. Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s cenovou ponukou. Ak Objednávateľ nesúhlasil s cenovou ponukou ako celkom alebo s akoukoľvek časťou, Zhotoviteľ je povinný upraviť ponukový rozpočet podľa pokynov Objednávateľa.

- 7.6 Súčet cien za vykonané práce a dodaný materiál nesmie presiahnuť **3 746 022,40 EUR** s DPH počas trvania Rámcovej dohody, najviac 3 121 685,33 EUR bez DPH.
- 7.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadny preddavok ani zálohovú platbu na vykonanie Diela (čiastkového Diela).

VIII. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 8.1 Úhrada ceny za vykonané Stavebné práce, dodaný materiál a ostatné plnenia bude financovaná z vlastných a dotačných finančných zdrojov.
- 8.2 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu Diela (čiastkového Diela) na základe skutočne a riadne vykonaných Stavebných prác, dodaného materiálu a ostatného dohodnutého plnenia.
- 8.3 Zhotoviteľ pre účely stanovenia nárokovanej ceny Diela alebo jeho príslušnej časti doručí stavebnému dozoru Objednávateľa Zoznam Stavebných prác vykonaných za uplynulé obdobie, ktorým je kalendárny mesiac.
- 8.4 Pokiaľ Objednávateľ s doručeným Zoznamom Stavebných prác nesúhlasí a požaduje vykonanie opravy, je oprávnený o túto opravu do 5 (piatich) pracovných dní požiadať Zhotoviteľa, pričom vo svojej žiadosti špecifikuje, ktoré Stavebné práce, v akom rozsahu a z akého dôvodu žiada opraviť. Zhotoviteľ je následne povinný na základe žiadosti Objednávateľa opraviť Zoznam Stavebných prác.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný na základe odsúhlaseného Zoznamu Stavebných prác podľa tohto článku Rámcovej dohody vystaviť faktúru za príslušné obdobie a za odsúhlasené plnenie v zmysle príslušného odsúhlaseného Zoznamu Stavebných prác.
- 8.6 Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia vykonaných Stavebných prác, dodaného materiálu a ostatného plnenia sa bude vykonávať ako súčin skutočne vykonaných merných jednotiek zaokrúhlených na počet desatinných miest uvedených vo ocenenom výkaze výmer podľa konkrétnej Objednávky pri jednotlivkej položke a jednotkovej ceny zaokrúhlenej na 2 desatinné miesta, všetko bez centového vyrovnania podľa rozpočtu.
- 8.7 Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, musí byť vystavená prehľadne a musí obsahovať najmä tieto údaje:
- 8.7.1 identifikačné údaje Zmluvných strán,
 - 8.7.2 číslo Rámcovej dohody,
 - 8.7.3 číslo faktúry, dátum vyhotovenia faktúry, dátum zdaniteľného plnenia,
 - 8.7.4 deň odoslania faktúry,
 - 8.7.5 označenie peňažného ústavu a čísla účtu, na ktorý sa má platiť vo forme IBAN,
 - 8.7.6 označenie druhu vykonaných prác,
 - 8.7.7 rozpis fakturovanej sumy podľa článku VII. tejto Rámcovej dohody,
 - 8.7.8 vyčíslenie zľavy v súlade s Ponukou Zhotoviteľa,
 - 8.7.9 pečiатku a podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa,
 - 8.7.10 podrobný výkaz výmer uskutočnených stavebných prác a dodaného materiálu z programu CENKROS ku dňu vykonania stavebných prác potvrdený stavebným dozorom Objednávateľa,
 - 8.7.11 kópiu dokladov o kúpe materiálov použitých pri stavebných prácach.
- 8.8 V nadväznosti na bod 8.3 tohto článku Rámcovej dohody sa Zhotoviteľ zaväzuje ku každej vystavenej faktúre priložiť:
- 8.8.1 protokol o objeme skutočne vykonaných stavebných prácach, na ktorom Zhotoviteľ potvrdzuje podpisom oprávnenej osoby a pečiатkou Zhotoviteľa, že práce uvedené v priložených dokumentoch sú v súlade so skutočnosťou a predstavujú požiadavky Objednávateľa uplatnené podľa tejto Rámcovej dohody.
 - 8.8.2 položkovitý súpis vykonaných prác a dodávok materiálu za obdobie predchádzajúceho mesiaca, vystavený v súlade s požiadavkami Objednávateľa a potvrdený stavebným dozorom Objednávateľa,
 - 8.8.3 certifikáty materiálov, atesty použitých materiálov, osvedčenia, protokoly a záručné listy; použité materiály musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v znení neskorších predpisov.
 - 8.8.4 doklady, resp. potvrdenia o likvidácii stavebného odpadu vrátane nebezpečného stavebného odpadu.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný predložiť Zoznam Stavebných prác spolu s ich fotodokumentáciou k jednotlivým účtovným dokladom aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) na vhodnom pamäťovom médiu.
- 8.10 Zhotoviteľ je povinný predkladať účtovné doklady, ako i podklady k týmto účtovným dokladom v mene EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta a vyhotovené bez centového vyrovnania.
- 8.11 Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi faktúru v 4 (štyroch) vyhotoveniach.

- 8.12 Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa Rámcovej dohody alebo bude obsahovať nesprávne či neúplné údaje a doklady, je Objednávateľ oprávnený ju do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa jej prevzatia odoslať na doplnenie alebo opravenie Zhotoviteľovi. Splatnosť takto vystavenej a vrátenej faktúry sa ruší a nová splatnosť faktúry začne plynúť dňom doručenia opravenej a správne vystavenej faktúry Objednávateľovi.
- 8.13 Lehota splatnosti faktúr je 30 (tridsať) dní odo dňa preukázateľného doručenia faktúry Objednávateľovi.
- 8.14 Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru zníženú o Zádržné (ak sa na základe konkrétnej Objednávky uplatňuje) na bankový účet Zhotoviteľa uvedený vo faktúre do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Za dátum doručenia faktúry sa považuje deň doručenia faktúry do podateľne Objednávateľa alebo deň prevzatia doporučenej zásielky (faktúry) Objednávateľom na adrese Objednávateľa uvedenej v záhlaví Rámcovej dohody, resp. vopred písomne oznámenú Objednávateľom Zhotoviteľovi na základe konkrétnej Objednávky.
- 8.15 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od Objednávateľa zálohové platby alebo preddavky na jednotlivé objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytuje preddavky na dodanie Stavebných prác, materiálu a ostatného plnenia podľa Rámcovej dohody.
- 8.16 Akákoľvek platba realizovaná ktoroukoľvek Zmluvnou stranou podľa tejto Rámcovej dohody sa považuje za vykonanú včas, ak bola najneskôr v posledný deň splatnosti odpísaná z účtu odosielateľa v prospech účtu prijímajúcej Zmluvnej strany.

IX. SPÔSOB A PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo (čiastkové Dielo), resp. príslušné Stavebné práce smerujúce k vykonaniu Diela (čiastkového Diela) a ostatné zmluvné plnenie vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že niektoré časti plnenia bude vykonávať subdodávateľ alebo akákoľvek iná osoba, zodpovedá za jej práce Zhotoviteľ tak, ako by ich vykonával sám.
- 9.2 Zhotoviteľ je najneskôr v deň podpisu Protokolu o stavenisku podľa bodu 5.3, resp. bodu 5.4 článku V. tejto Rámcovej dohody (ak je to špecifikované v konkrétnej Objednávke Objednávateľa):
- 9.2.1 povinný odovzdať Objednávateľovi Plán bezpečnosti a ochrany zdravia na zhotovení Diela v písomnej podobe v 5 (piatich) vyhotoveniach a v elektronickej podobe vo formáte .doc/.docx alebo .xls/.xlsx a v .pdf v 1 (jednom) vyhotovení na vhodnom pamäťovom médiu,
- 9.2.2 povinný zabezpečiť koordinátora Projektovej dokumentácie a vypracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre Dielo v súlade s § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky číslo 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov („Nariadenie č. 396/2006 Z. z.“).
- 9.2.3 povinný zabezpečiť koordinátora bezpečnosti pre Dielo v súlade s § 6 Nariadenia č. 396/2006 Z. z.
- 9.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr pred začatím vykonávania Stavebných prác na Diele (ak je to špecifikované v konkrétnej Objednávke Objednávateľa):
- 9.3.1 vypracovať a odovzdať Objednávateľovi Kontrolný a skúšobný plán Diela v listinnej podobe v 3 (troch) vyhotoveniach a v elektronickej podobe vo formáte .dgn a .dwg (výkresová časť) a formáte .doc/.docx alebo .xls/.xlsx (textová a tabuľková časť) a vo formáte .pdf (výkresová, textová a tabuľková časť spolu) na vhodnom pamäťovom médiu.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný najneskôr pred zriadením staveniska a začatím realizácie Stavebných prác:
- 9.4.1 vypracovať a odovzdať Objednávateľovi plán organizácie dopravy a dočasného dopravného značenia (ak si to plnenie podľa Objednávky Objednávateľa vyžaduje) v listinnej podobe v 3 (troch) vyhotoveniach a v elektronickej podobe vo formáte .dgn a .dwg (výkresová časť) a formáte .doc/.docx alebo .xls/.xlsx (textová a tabuľková časť) a vo formáte .pdf (výkresová, textová a tabuľková časť spolu) na vhodnom pamäťovom médiu v 1 (jednom) vyhotovení,
- 9.4.2 podrobne zdokumentovať pôvodný stav nehnuteľnosti, priestorov, komunikácií, rozvodov, káblov a vyhotoviť o tom záznam (najmä fotodokumentáciu), ktorý musí byť odsúhlasený Objednávateľom a odovzdať ho Objednávateľovi v listinnej podobe v 1 (jednom) vyhotovení a v elektronickej podobe vo formáte .pdf na vhodnom pamäťovom médiu v 1 (jednom) vyhotovení.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný pred začatím vykonávania Stavebných prác na Diele (čiastkovom Diele) a počas celej doby vykonávania Diela (čiastkového Diela):
- 9.5.1 preukázateľne poučiť všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; pričom pracovníkom sa rozumie akákoľvek fyzická osoba uskutočňujúca Stavebné práce na stavenisku za Zhotoviteľa, najmä, nie však výlučne zamestnanec Zhotoviteľa alebo zamestnanec subdodávateľa (ďalej aj ako „Pracovník“).
- 9.5.2 vykonať v rovnakom rozsahu preškolenie všetkých Pracovníkov, ktorí sa zúčastnia realizácie Diela (čiastkového Diela) a ostatného plnenia podľa tejto Rámcovej dohody,
- 9.5.3 pri každom nástupe nového Pracovníka pred zahájením Stavebných prác vykonať školenie z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, požiarnej ochrane a ochrane životného prostredia,

- 9.5.4 vyhotoviť záznam o vykonaní vyššie uvedených školení s uvedením mena, priezviska a čísla občianskeho preukazu Pracovníkov,
- 9.5.5 zaistiť bezpečnosť práce a ochranu zdravia, a to najmä dodržovaním predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany na pracovisku a zodpovedať za škody na zdraví a majetku, ktoré vznikli ich porušením Zhotoviteľovi, Objednávateľovi alebo tretím osobám.
- 9.6 Zhotoviteľ je povinný:
- 9.6.1 vždy dbať na jemu známe záujmy Objednávateľa a vykonať Dielo (čiastkové Diela) s odbornou starostlivosťou,
- 9.6.2 dodržiavať podmienky týkajúce sa Diela (čiastkového Diela) stanovené v rozhodnutiach a vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií,
- 9.6.3 vykonať Dielo (čiastkové Dielo) a ostatné plnenie podľa tejto Rámcovej dohody, Stavebné a montážne práce v príslušnej kvalite,
- 9.6.4 vykonať Dielo (čiastkové Dielo) svojimi Pracovníkmi, Pracovníkmi svojich subdodávateľov alebo Pracovníkmi subdodávateľov subdodávateľa, pričom títo Pracovníci vykonávajúci vybrané činnosti vo výstavbe podľa Stavebného zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov musia disponovať platným oprávnením na výkon týchto činností počas celej doby potrebnej na vykonanie Diela (čiastkového Diela),
- 9.6.5 na svoje náklady a na svoje riziko zaobstarať všetky osoby a veci hmotnej i nehmotnej povahy, ako aj všetky aktualizované dokumenty, zmluvy, doklady, prieskumy a stanoviská, ktoré sú potrebné k riadnemu splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Rámcovej dohody, s výnimkou podkladov odovzdaných Objednávateľom a technicko-bezpečnostného dohľadu, ktorý v prípade potreby zabezpečí Objednávateľ,
- 9.6.6 použiť len materiály, ktoré budú spĺňať parametre podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody v zmysle uvedeného zákona,
- 9.6.7 použiť materiál a výrobky I. triedy kvality, s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi, ktoré majú také vlastnosti, aby v čase predpokladanej životnosti Diela (čiastkového Diela) bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana života, zdravia a životného prostredia. Prípadné zmeny musia byť vopred písomne odsúhlasené Objednávateľom ako budúcim užívateľom Diela (čiastkového Diela),
- 9.6.8 pri vykonávaní Diela (čiastkového Diela) dodržiavať STN, EN a predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, s ohľadom na všetky osoby nachádzajúce sa na stavenisku, nie len vlastných Pracovníkov. Pokiaľ porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, nesie za ňu zodpovednosť Zhotoviteľ,
- 9.6.9 dodržiavať technické špecifikácie, právne a technické predpisy a vyhlášky platné na území Slovenskej republiky,
- 9.6.10 vykonávať overovanie kvality Stavebných prác a materiálov v rozsahu predpísanom platnými vyhláškami, normami, Projektovou dokumentáciou Diela, Kontrolným a skúšobným plánom a technologickými postupmi prác, ako podklad pre preberanie hotových objektov, konštrukcií alebo ich častí,
- 9.6.11 na zabudovaný materiál a výrobky predložiť Objednávateľovi dodacie listy (v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie), atesty a certifikáty (oboje v kópii potvrdenej originálom pečiatky a podpisom dodávateľa materiálu/výrobkov) na vhodnosť použitia na určené účely, ako neoddeliteľnú súčasť každej faktúry. Všetky predložené doklady musia byť platné v Slovenskej republike, musia obsahovať údaj o krajine pôvodu a technických parametroch dokladovaného materiálu a musia byť preložené do slovenského alebo českého jazyka,
- 9.6.12 písomne oznámiť Objednávateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením tejto Rámcovej dohody alebo akýmkoľvek spôsobom s touto Rámcovou dohodou súvisia alebo môžu súvisieť, a to bez zbytočného odkladu, avšak najneskôr do 10 (desiatich) kalendárnych dní odo dňa ich vzniku. Zmluvné strany následne bez zbytočného odkladu prerokujú ďalšie možnosti a spôsoby plnenia tejto Rámcovej dohody,
- 9.6.13 na vlastné náklady inštalovať a zaistiť všetky prostriedky nevyhnutné pre horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu, náradie Pracovníkov pre vedenie stavby nezávisle na ostatných zhotoviteľoch,
- 9.6.14 okamžite odvolať zo staveniska Pracovníka, u ktorého preukázateľne zistí, že požil na stavenisku alkohol, omamné alebo psychotropné látky alebo prišiel na stavenisko pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok. Za týmto účelom sú Pracovníci povinní podrobiť sa na žiadosť Objednávateľa dychovej skúške na prítomnosť alkoholu alebo inej návykovej látky v dychu. V prípade, že sa Pracovník odmietne podrobiť takejto skúške, má sa zato, že je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky,
- 9.6.15 dodržiavať schválený Plán organizácie dopravy (ak si to plnenie podľa Rámcovej dohody vyžaduje),
- 9.6.16 zabezpečiť, aby sa na stavenisku pohybovali a na vykonávaní Stavebných prác podieľali výlučne

- osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu k Zhotoviteľovi, jeho subdodávateľom alebo subdodávateľom subdodávateľa (s výnimkou osôb, v prípade ktorých to umožňujú ustanovenia tejto Rámcovej dohody),
- 9.6.17 viesť na vykonávané Stavebné práce v rozsahu predmetu Rámcovej dohody stavebný alebo montážny denník podľa charakteru a rozsahu vykonávaných prác alebo ak to bude vyžadovať Objednávateľ.
- 9.7 Kvalita dodávky Diela (čiastkového Diela) musí zodpovedať požiadavkám Projektovej dokumentácie (ak je vyhotovená), platným zákonom, vyhláškam, všeobecne platným predpisom, technickým, resp. odborným normám, oznámeniam k ohláseniu stavebných úprav (ak sa uplatňuje), stavebným povoleniam (ak sa uplatňuje) a ďalším rozhodnutiam orgánov verejnej správy.
- 9.8 Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní Diela (čiastkového Diela):
- 9.8.1 nepoužívať technológie, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a všeobecne záväznými normami,
- 9.8.2 nepoužívať drobnú i veľkú mechanizáciu pre Stavebné i montážne práce, ktorá bola rôzne, neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia,
- 9.8.3 nepripustiť do prevádzky stroje a mechanizáciu s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku a
- 9.8.4 bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nepoužiť iné materiály a technológie, ako sú uvedené v Projektovej dokumentácii (ak je vyhotovená).
- 9.9 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa s jeho súhlasom v priestore staveniska počas vykonania Diela (čiastkového Diela) až do odovzdania Diela (čiastkového Diela) Objednávateľovi.
- 9.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci vykonania Diela (čiastkového Diela) zrealizuje všetko plnenie, práce a dodávky, ktoré sú obsahom tejto Rámcovej dohody a jednotlivých Objednávok Objednávateľa a Projektovej dokumentácie (ak je vyhotovená) bez ohľadu na to, či sú výslovne uvedené v textovej alebo výkresovej časti Projektovej dokumentácie (ak je vyhotovená) a ktorých vykonanie je pre splnenie záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Rámcovej dohody, t. j. zhotovenie Diela (čiastkového Diela) ako funkčného celku nevyhnutné a ktoré má Zhotoviteľ na základe svojich odborných a technických skúseností predpokladať.
- 9.11 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v priebehu Stavebných prác Zhotoviteľa môže Objednávateľ na stavenisku zaistiť plnenie, ktoré nie je predmetom tejto Rámcovej dohody inými zhotoviteľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zmluvným partnerom Objednávateľa umožní v nevyhnutnej miere vstup na stavenisko, umožní im vykládku a dopravu dodávok na miesto, eventuálne poskytne ďalšiu súčinnosť, potrebnú k realizácii ich dodávok (napr. uvoľniť prístupovú cestu a pod.).
- 9.12 Objednávateľ je povinný obstaráť povolenia, licencie, schválenia alebo oprávnenia, ktoré sú potrebné pre začatie Stavebných prác a ktoré nemôže obstaráť Zhotoviteľ. Za účelom splnenia tejto povinnosti je však Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi primeranú súčinnosť.
- 9.13 Ak v priebehu trvania tejto Rámcovej dohody budú vydané vykonateľné rozhodnutia, povolenia, schválenia alebo oprávnenia, ktoré majú podľa Objednávateľa podstatný vplyv na vykonanie Diela (čiastkového Diela) a tieto budú doručené len Objednávateľovi, je Objednávateľ povinný najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa ich doručenia predložiť Zhotoviteľovi fotokópie týchto dokumentov.
- 9.14 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Zhotoviteľovi na jeho žiadosť nevyhnutnú súčinnosť, ktorú môže v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu súčinnosti objektívne poskytnúť.

X. STAVEBNÝ DOZOR

- 10.1 Stavebný dozor Objednávateľa pre vykonanie Diela (čiastkového Diela) bude vykonávať osoba s platným osvedčením.
- 10.2 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi meno a priezvisko osoby, ktorá bude vykonávať stavebný dozor Objednávateľa pre vykonanie Diela (čiastkového Diela), a to najneskôr v deň odovzdania staveniska podľa bodu 5.3 alebo 5.4 článku V. Rámcovej dohody, ktorého údaje budú uvedené v Protokole o stavenisku. Každú zmenu v osobe stavebného dozoru je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu.
- 10.3 Stavebný dozor je oprávnený najmä:
- 10.3.1 vykonávať technickú, vecnú, cenovú, zmluvnú (v rozsahu ustanovení Stavebného zákona) kontrolnú činnosť počas predprojektovej a projektovej prípravy aj počas uskutočňovania Diela (čiastkového Diela),
- 10.3.2 v mene Objednávateľa odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko,
- 10.3.3 sledovať spôsob a postup realizácie Diela (čiastkového Diela) a zaznamenávať ho v Stavebnom denníku, sledovať, či sa Stavebné práce a ostatné plnenie podľa Rámcovej dohody vykonávajú podľa Projektovej dokumentácie (ak je vyhotovená), stavebného povolenia (ak sa uplatňuje) podľa tejto Rámcovej dohody, dohovorených podmienok, STN, EN, všeobecne záväzných právnych

- predpisov a v súlade s rozhodnutiami orgánov verejnej správy (ak sa uplatňujú), vyžadovať plnenie podľa tejto Rámcovej dohody,
- 10.3.4 dozerat' na riadnu inštaláciu a prevádzku technického vybavenia na stavbe, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení,
 - 10.3.5 dokumentovať priebeh Stavebných prác, pracovné postupy, techniku a Pracovníkov Zhotoviteľa, vykonávanie kontrol a kontrolných skúšok, oprávnené osoby na výkon kontroly na mieste, formou videozáznamov, fotografických snímok a iných médií,
 - 10.3.6 zúčastňovať sa všetkých nevyhnutných činností po celú dobu prípravy, uskutočňovania a odovzdania Diela (čiastkového Diela),
 - 10.3.7 vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných Stavebných prác najmä skúšky použitých materiálov, výrobkov a technológií,
 - 10.3.8 dávať súhlas na začatie realizácie rozličných prác a v spolupráci s autorom projektu Diela (ak je vyhotovená Projektová dokumentácia Diela) riešiť technické otázky (napr. nevyhnutné zmeny), pričom v plnej miere zastupuje investora tak, aby celkové náklady Diela (čiastkového Diela) neprekročili odsúhlasený ocenený výkaz výmer, nepredlžovala sa lehota výstavby a nezhoršovali sa parametre Diela (čiastkového Diela). Stavebný dozor nie je oprávnený za Objednávateľa odsúhlasovať akúkoľvek zmenu položiek odsúhlaseného oceneného výkazu výmer,
 - 10.3.9 preberať od Zhotoviteľa a kontrolovať zápisy vykonaných Stavebných prác, zisťovacie protokoly, hmotné veci, listiny, a to najmä dodacie listy, atesty, certifikáty, osvedčenia, protokoly o skúškach použitých materiálov a technológií, originály alebo úradne overené kópie rozhodnutí úradov, súdov, iných orgánov, ktoré tvoria podklad fakturácie, priebežne kontrolovať časti Diela, ktoré sa v ďalšom postupe zakryjú alebo sa stanú neprístupnými, sledovať preberanie prác a evidovať výsledky kontrol v Stavebnom denníku, vyžadovať doklady o preukázaní zhody výrobkov na stavbu,
 - 10.3.10 kontrolovať dodržiavanie odporúčaných technologických postupov, do Stavebného denníka vykonávať zápisy o odchýlkach a vyžadovať nápravu, v spolupráci s projektantom Diela (ak je vyhotovená Projektová dokumentácia) a Zhotoviteľom Diela navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie prípadných väd a nedorobkov, ktoré sa vyskytnú v priebehu vykonávania Diela (čiastkového Diela),
 - 10.3.11 dozerat' na použitie správnych a kvalitných materiálov a výrobkov, ako aj na ich odborné uskladnenie, kontrolovať, či Zhotoviteľ riadne vykonáva v zmysle Kontrolného a skúšobného plánu (ak je vyhotovený) kontrolu kvality, predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly). Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace so zhotovením Diela (čiastkového Diela),
 - 10.3.12 dohliadať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, na bezpečnosť staveniskovej prevádzky vzhľadom na okolie - či nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia a či nie sú ohrozené iné verejné záujmy,
 - 10.3.13 vykonávať opatrenia na odvrátenie alebo obmedzenie škôd hroziacich v súvislosti so Stavebnými prácami, vplývať na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe (Diele) zistil; ak ich nemožno odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámiť stavebnému úradu,
 - 10.3.14 sledovať vedenie Stavebného denníka po celý čas výstavby, od prvého dňa prípravných prác na Stavenisku až do dňa podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela (čiastkového Diela) bez zjavných väd a nedorobkov podľa článku XIII. Rámcovej dohody; na nedostatky zistené v priebehu Stavebných prác stavebný dozor upozorňuje zápisom do Stavebného denníka, a to bez omeškania vrátane pripomienok k zápisom vykonaným zo strany Zhotoviteľa, resp. ním poverenej osoby,
 - 10.3.15 kontrolovať a potvrdzovať odstránenie väd Diela (čiastkového Diela) zistených počas vykonávania Diela (čiastkového Diela), dohodnúť termíny ich odstránenia, vyjadrovať sa k zmene termínov,
 - 10.3.16 v prípade nutnosti, t. j. pri hroziacom vzniku škôd veľkého rozsahu v zmysle § 125 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, nedodržaní pravidiel o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, dať Pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, pokiaľ zodpovedný zástupca Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovaného Diela (čiastkového Diela), život alebo zdravie Pracovníkov na Diele (čiastkovom Diele) alebo ak hrozia iné vážne škody; v prípade nedodržania technologických postupov, príslušných noriem, kvality prác, nedodržania bezpečnosti práce alebo podmienok stavebného povolenia (ak bolo vydané) môže realizáciu Stavebných prác aj zastaviť,
 - 10.3.17 v mene Objednávateľa kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných podkladov a platobných dokladov a dokumentov predložených Zhotoviteľom, aby sa Objednávateľovi účtovali len tie práce a dodávky, ktoré boli skutočne zrealizované,
 - 10.3.18 po ukončení Diela (čiastkového Diela) preberať od Zhotoviteľa podklady na odovzdanie a

- prevzatie dokončeného Diela (čiastkového Diela), kontrolovať vypratanie staveniska.
- 10.4 Stavebný dozor pri výkone svojej činnosti nie je v žiadnom prípade oprávnený meniť podmienky dohodnuté pre realizáciu Diela (čiastkového Diela) v tejto Rámcovej dohode a východiskových podkladoch pre vykonanie Diela (čiastkového Diela). Stavebný dozor je oprávnený dávať k zmene Rámcovej dohody zápisom do Stavebného denníka len svoje návrhy a stanoviská, pre zmenu Rámcovej dohody však takýto návrh musí odsúhlasiť Objednávateľ a dohodnúť sa na zmene Rámcovej dohody so Zhotoviteľom v súlade s touto Rámcovou dohodou.
- 10.5 Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní Diela (čiastkového Diela) dodržiavať Kontrolný a skúšobný plán (ak je vyhotovený). V prípade, ak výsledok skúšky uskutočnenej v zmysle tejto Rámcovej dohody preukáže, že materiály, výrobky alebo technológie nevyhovujú stanoveným parametrom v rámci STN/EN, ISO, certifikátom a pod. platným v Slovenskej republike alebo dohodnutým v tejto Rámcovej dohode, Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote stanovenej Objednávateľom nahradiť materiály, výrobky a technológie tak, aby spĺňali predpísané parametre a následne vykonať predpísané kontrolné skúšky a uhradiť náklady za ne.
- 10.6 Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu priebehu Stavebných prác na kontrolných dňoch určených na základe dohody Zmluvných strán, kedykoľvek to povaha veci bude vyžadovať. Zmluvné strany sa zaväzujú zúčastňovať sa kontrolných dní. V prípade, ak sa Zhotoviteľ, resp. ním poverená osoba nezúčastní kontrolných dní v dohodnutý deň, stavebný dozor je oprávnený vykonať kontrolu Stavebných prác samostatne a zistené nedostatky zapísať do Stavebného denníka.
- 10.7 Bez ohľadu na ustanovenie bodu 10.6 tohto článku Rámcovej dohody je Stavebný dozor v prípade potreby oprávnený vykonať kontrolu priebehu Stavebných prác aj mimo dohodnutých kontrolných dní.
- 10.8 Stavebný dozor je oprávnený vykonávať počas realizácie Diela (čiastkového Diela) na Diele (čiastkovom Diele) kontrolné merania. Ak Stavebný dozor na základe vykonaných meraní zistí, že niektorý stavebný objekt sa nezhoduje s rozpracovanou realizačnou projektovou dokumentáciou (ak je táto vyhotovená) dodanou Objednávateľom v parametroch - výškové, polohové alebo smerové osadenie stavebných objektov, prevádzkových súborov a ich prvkov, je oprávnený od Zhotoviteľa požadovať vykonanie nápravy a Zhotoviteľ je povinný zistené nedostatky odstrániť.
- 10.9 Ak považuje Zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, je povinný uplatniť svoje výhrady zápisom v Stavebnom denníku. Na základe písomného pokynu Objednávateľa (nie stavebného dozoru) je Zhotoviteľ povinný tieto práce napriek svojim výhradám vykonať.
- 10.10 Objednávateľ má právo, v prípade sporu alebo inej oprávnenej potreby, nechať vypracovať znalecký posudok k prevereniu kvality Diela (čiastkového Diela). V prípade, že výsledok znaleckého posudku preukáže oprávnenosť pochybností či námietok Objednávateľa, Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi náklady na vyhotovenie znaleckého posudku.
- 10.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor a urobiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých väd a odchýlok od dohodnutej dokumentácie.
- 10.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje nevykonávať zmeny dohodnutých Stavebných prác bez predchádzajúceho písomného súhlasu stavebného dozoru. Tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 10.4 tohto článku Rámcovej dohody.
- 10.13 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu na vlastné náklady odstrániť, prípadne napraviť (dať do riadneho stavu) Stavebné práce uskutočnené v rozpore s požadovanou kvalitou, rozsahom a podmienkami Rámcovej dohody, na ktoré ho stavebný dozor upozornil v Stavebnom denníku.
- 10.14 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že skutočnosť, že Objednávateľ alebo stavebný dozor skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a práce vykonané v priebehu vykonania Diela (čiastkového Diela), nezavahuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady Diela, ako aj povinnosti uskutočniť potrebné kontroly tak, aby bolo zaručené riadne vykonanie Diela.

XI. STAVEBNÝ DENNÍK

- 11.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť stavebný denník („Stavebný denník“), ak to Objednávateľ požaduje.
- 11.2 Zhotoviteľ je povinný zapisovať do Stavebného denníka všetky skutočnosti rozhodujúce pre vykonanie Diela (čiastkového Diela), najmä údaje:
- 11.2.1 o začatí a ukončení Stavebných prác,
 - 11.2.2 o stave staveniska,
 - 11.2.3 o rozsahu a spôsobe vykonania Stavebných prác a ich akosti,
 - 11.2.4 o aktuálnom počase,
 - 11.2.5 o použitej stavebnej technike a mechanizácii,
 - 11.2.6 o prítomných Pracovníkoch, použitých dopravných prostriedkoch a strojoch,
 - 11.2.7 o vykonaných kontrolách a
 - 11.2.8 o iných skutočnostiach súvisiacich s vykonaním Diela (čiastkového Diela).
- 11.3 Objednávateľ je povinný sledovať obsah Stavebného denníka a najmä prostredníctvom stavebného dozoru

- k zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky).
- 11.4 V čase uskutočňovania Stavebných prác musí byť Stavebný denník na stavenisku trvale prístupný.
- 11.5 Zhotoviteľ skončí vedenie Stavebného denníka okamihom odovzdania a prevzatia Diela (čiastkového Diela).
- 11.6 Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.
- 11.7 Úvodné listy v denníku budú obsahovať:
- 11.7.1 základný list, v ktorom je uvedené minimálne obchodné meno a sídlo Objednávateľa, projektanta Diela (ak je vyhotovená Projektová dokumentácia), Zhotoviteľa a zmeny týchto údajov,
- 11.7.2 identifikačné údaje Diela (čiastkového Diela) a
- 11.7.3 prehľad skúšok každého druhu vykonaných počas realizácie Diela (čiastkového Diela).
- 11.8 Denné záznamy sa budú písať do Stavebného denníka s očíslovanými listami na dva oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci alebo osoby písomne určené Zhotoviteľom v deň, keď sa Stavebné práce vykonali alebo keď boli zistené okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu, v slovenskom jazyku a v súlade so Stavebným zákonom.
- 11.9 Okrem Zhotoviteľa, ním určených osôb a stavbyvedúceho Zhotoviteľa môže potrebné zápisy v Stavebnom denníku vykonať Objednávateľ a ním určený stavebný dozor a ďalšie osoby definované v § 46d Stavebného zákona.
- 11.10 Usmerňovať Stavebné práce prostredníctvom Stavebného denníka môže len Objednávateľ a stavebný dozor Objednávateľa.
- 11.11 Ak stavbyvedúci nesúhlasí so záznamom vykonaným Objednávateľom alebo stavebným dozorom v Stavebnom denníku, je povinný sa k nemu vyjadriť do Stavebného denníka najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa jeho zápisu Objednávateľom alebo stavebným dozorom, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí a je povinný v zmysle tohto zápisu postupovať.
- 11.12 Stavbyvedúci je povinný predkladať stavebnému dozoru Objednávateľa denné záznamy na kontrolných dňoch, inak najneskôr nasledujúci deň od požiadania a odovzdať mu ich prvý prepis. Ak s nimi stavebný dozor Objednávateľa nesúhlasí, zapíše túto skutočnosť do 3 (troch) pracovných dní odo dňa ich predloženia do Stavebného denníka s uvedením dôvodov. Pokiaľ sa Stavebný dozor k predloženým denným záznamom v stanovenej lehote nevyjadrí, predpokladá sa, že s ich obsahom súhlasí.
- 11.13 Stavebný dozor sa pri kontrolách oboznámi so zápsmi v Stavebnom denníku, vykonanými stavbyvedúcim Zhotoviteľom a zapíše svoje zistenia do Stavebného denníka, podpíše všetky listy Stavebného denníka, zapíše do Stavebného denníka čísla listov, ktorých prvé prepisy po kontrole stavby mieni oddeliť a zobrať so sebou, vyškrtná prípadné voľné miesta v Stavebnom denníku, na záver oddelí prvé prepisy a zoberie si ich so sebou na archiváciu u Objednávateľa.
- 11.14 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 (tri) pracovné dni vopred záznamom v Stavebnom denníku a zároveň telefonicky a e-mailom vyzvať stavebný dozor Objednávateľa na preverenie Stavebných prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak Zhotoviteľ nevyzve stavebný dozor Objednávateľa na preverenie Stavebných prác podľa tohto bodu Rámcovej dohody a Objednávateľ požaduje odkrytie Stavebných prác, ktoré sa v ďalšom pracovnom postupe zakryli alebo sa stali neprístupnými, je náklady dodatočného odkrytia povinný uhradiť Zhotoviteľ.
- 11.15 Ak sa stavebný dozor alebo Objednávateľom určená osoba nedostaví na preverenie prác v lehote podľa predchádzajúceho bodu tejto Rámcovej dohody a požaduje odkrytie Stavebných prác, ktoré sa v ďalšom pracovnom postupe zakryli alebo sa stali neprístupnými, je náklady dodatočného odkrytia povinný uhradiť Objednávateľ. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že Stavebné práce boli vykonané vadne, je náklady dodatočného odkrytia povinný nahradiť Zhotoviteľ.
- 11.16 V prípade akýchkoľvek zmien v osobe stavbyvedúceho alebo osôb oprávnených vykonávať zápis v Stavebnom denníku je možné tieto vykonať iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom osoba nahrádzajúca stavbyvedúceho musí spĺňať v celom rozsahu požiadavky technickej a odbornej spôsobilosti stanovené v Súťažných podkladoch.

XII. HOSPODÁRENIE S ODPADMI, OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, BOZP

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní Diela (čiastkového Diela) postupovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov („zákon o odpadoch“) a ustanoveniami príslušných vykonávacích predpisov a s odpadmi nakladať v súlade s § 14 uvedeného zákona.
- 12.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prepravu a manipuláciu s odpadmi vzniknutými v súvislosti s vykonaním Diela na svoje náklady.
- 12.3 Všetky odpady vzniknuté činnosťou Zhotoviteľa, ktoré nemožno zneškodniť v areáli staveniska, je Zhotoviteľ povinný zneškodniť a zlikvidovať na vlastné náklady, mimo nehnuteľností vo vlastníctve/správe či užívaní Objednávateľa. Náklady na zneškodnenie odpadov vrátane dopravných nákladov je povinný uhradiť Zhotoviteľ.
- 12.4 Zhotoviteľ je povinný do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa odovzdať Objednávateľovi potvrdenie preukazujúce likvidáciu odpadu vzniknutého v dôsledku Stavebných prác. Bez

- ohľadu na ustanovenie predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi všetky potvrdenia preukazujúce likvidáciu odpadu vzniknutého v dôsledku Stavebných prác najneskôr v deň odovzdania a prevzatia Diela (čiastkového Diela).
- 12.5 Pri úniku ropných látok alebo iných látok škodlivých životnému prostrediu je Zhotoviteľ povinný bezodkladne zabrániť ich ďalšiemu úniku a uhradiť všetky náklady spojené s likvidáciou následkov úniku týchto látok. O vzniku situácie spojené s únikom takýchto látok je Zhotoviteľ povinný v deň, v ktorý sa o úniku dozvedel telefonicky, emailom a písomne informovať Objednávateľa.
- 12.6 Odpady, ktoré Zhotoviteľovi vznikajú jeho činnosťou, je zakázané vhadzovať v areáli Objednávateľa do kontajnerov komunálneho odpadu. Zhotoviteľ je povinný odpady, ktoré vznikajú jeho činnosťou triediť a zhromažďovať. S písomným súhlasom Objednávateľa Zhotoviteľ môže vybudovať miesta pre zhromažďovanie odpadov tak, aby boli tieto miesta riadne označené a aby tieto miesta spĺňali požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov a boli zabezpečené proti zneužitiu. Spaľovanie odpadov je v areáli Objednávateľa a v jeho okolí zakázané.
- 12.7 Kontrolu zaobchádzania s odpadmi majú v mene Objednávateľa okrem stavebného dozoru oprávnenie vykonávať aj jeho poverení zamestnanci.
- 12.8 Objednávateľ je oprávnený v odôvodnených a nevyhnutných prípadoch jednostranne zastaviť Stavebné práce Zhotoviteľa, ktoré sú v rozpore s predpismi na ochranu životného prostredia, písomnou výzvou doručenou Zhotoviteľovi vrátane určenia dôvodov a stanovenia primeranej lehoty na odstránenie závadného stavu. Zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v takto zastavených prácach len po odstránení závad poškodzujúcich životné prostredie, pričom toto prerušenie nemá vplyv na termíny vykonania Diela (čiastkového Diela), určené v súlade s bodom 5.2 článku V. tejto Rámcovej dohody. Omeškanie Zhotoviteľa s odovzdaním Diela (čiastkového Diela) z dôvodu prerušenia Stavebných prác podľa tohto bodu Rámcovej dohody, nemá za následok zbavenie sa zodpovednosti Zhotoviteľa za škodu vzniknutú v dôsledku tohto omeškania.
- 12.9 V prípade odstránenia alebo ďalšieho využitia odpadov priamo Zhotoviteľom, jeho subdodávateľom alebo subdodávateľom subdodávateľa, ktorý má k tejto činnosti oprávnenie, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi predložiť na vyžiadanie ku kontrole doklad o odstránení alebo ďalšom využití odpadov. Bez ohľadu na ustanovenie predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi doklady o odstránení alebo ďalšom využití odpadu vzniknutého v dôsledku Stavebných prác najneskôr v deň odovzdania a prevzatia Diela (čiastkového Diela).
- 12.10 Všetky škody a náklady vzniknuté protiprávnym nakladaním s odpadmi Zhotoviteľom vrátane náhrady nákladov vynaložených Objednávateľom na uhradenie pokút a nápravných opatrení uplatnených orgánmi verejnej správy voči Objednávateľovi v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadmi vzniknutými v dôsledku Stavebných prác, je povinný uhradiť (nahradiť) Zhotoviteľ.
- 12.11 Zhotoviteľ (ako aj jeho subdodávateľa a subdodávateľa subdodávateľa) je povinný na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo zaistiť vo vzťahu k vlastným Pracovníkom aj k tretím osobám bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarom na stavenisku, dodržiavanie protipožiarnych opatrení v zmysle platnej právnej úpravy, dodržiavanie opatrení proti vzniku škôd. Zhotoviteľ je pri tom povinný postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, najmä:
- 12.11.1 s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom [zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadenie č. 396/2006 Z. z.), vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov],
- 12.11.2 s predpismi upravujúcimi bezpečnosť na cestných úsekoch,
- 12.11.3 hygienickými predpismi,
- 12.11.4 s predpismi o bezpečnosti technických zariadení, o ochrane životného prostredia a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.
- 12.12 Ak sa zistí, že zamestnanec Zhotoviteľa je na stavenisku pod vplyvom alkoholických nápojov, alebo iných návykových látok, je Zhotoviteľ povinný dotyčného zamestnanca okamžite zo staveniska odvolať. Zamestnanci Zhotoviteľa sú povinní podrobiť sa na žiadosť Objednávateľa dychovej skúške na prítomnosť alkoholických nápojov alebo inej návykovej látky. V prípade, že sa zamestnanec Zhotoviteľa odmietne podrobiť takejto skúške, má sa zato, že je pod vplyvom alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky.
- 12.13 Ak to povaha realizovaného Diela (čiastkového Diela) vyžaduje, resp. táto povinnosť pre Zhotoviteľa vyplýva z príslušných právnych predpisov, Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia č. 396/2006 Z. z. poveriť ním určenú osobu výkonom funkcie koordinátora projektovej dokumentácie a výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti za účelom plnenia úloh vyplývajúcich z Nariadenia č. 396/2006 Z. z.
- 12.14 Koordinácia projektovej dokumentácie zahŕňa najmä nasledovné činnosti:
- 12.14.1 uplatňovanie požiadaviek podľa § 4 Nariadenia č. 396/2006 Z. z.,

- 12.14.2 vypracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku; plán obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom uvedené v prílohe č. 2 Nariadenia č. 396/2006 Z. z.,
- 12.14.3 vypracovanie podkladu, ktorý obsahuje príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších prácach.
- 12.15 Koordinácia bezpečnosti zahŕňa nasledovné činnosti:
 - 12.15.1 uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri:
 - technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať,
 - určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp,
 - 12.15.2 plnenie príslušných požiadaviek tak, aby Zhotoviteľ, subdodávateľ a subdodávateľia subdodávateľa,
 - uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady ustanovené v § 7 Nariadenia č. 396/2006 Z. z.,
 - dodržiavali Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vypracovaný podľa § 5 ods. 2 písm. b) Nariadenia č. 396/2006 Z. z.,
 - 12.15.3 úpravy Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) Nariadenia č. 396/2006 Z. z. a podkladu podľa § 5 ods. 2 písm. c) Nariadenia č. 396/2006 Z. z., ktoré budú zohľadňovať postup prác so zreteľom na zmeny v priebehu prác,
 - 12.15.4 spoluprácu medzi Zhotoviteľom, subdodávateľmi a subdodávateľmi subdodávateľa ako zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné,
 - 12.15.5 opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov,
 - 12.15.6 zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.
- 12.16 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o plnení povinností vyplývajúcich z požiadaviek ustanovených právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 12.17 Opakované neplnenie alebo porušovanie povinností Zhotoviteľa na úseku BOZP a PO sa považujú za podstatné porušenie tejto Rámcovej dohody Zhotoviteľom.

XIII. UKONČENIE STAVENÝCH PRÁC, ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 13.1 Dielo (pre účely tohto článku Dielom sa rozumie jednotlivé čiastkové Diela odovzdávané na základe jednotlivých Objednávok Objednávateľa) sa považuje za vykonané a odovzdané Objednávateľovi dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez zjavných väd Diela oboma Zmluvnými stranami („Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela“ alebo aj „odovzdanie Diela“).
- 13.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný odovzdať Dielo za splnenia nasledovných podmienok, ktoré musia predchádzať podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela:
 - 13.2.1 odovzdanie dokladov špecifikovaných v bode 13.5 tohto článku Rámcovej dohody Objednávateľovi.
- 13.3 Po splnení podmienok podľa bodu 13.2 tohto článku Rámcovej dohody je Zhotoviteľ povinný najmenej 7 (sedem) pracovných dní pred odovzdaním Diela písomne vyzvať Objednávateľa na jeho prevzatie s tým, že uvedie aspoň dva možné termíny, kedy sa odovzdanie môže uskutočniť, pričom časový odstup medzi jednotlivými termínmi musí byť aspoň 24 hodín. Objednávateľ je povinný do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy písomne oznámiť Zhotoviteľovi, v ktorom termíne sa odovzdanie Diela uskutoční.
- 13.4 Pokiaľ sa Objednávateľ k oznámeniu podľa bodu 13.3 tohto článku Rámcovej dohody do 3 (troch) pracovných dní odo dňa jeho doručenia nevyjadrí, platí, že odovzdanie Diela sa uskutoční v neskoršom termíne z termínov uvedených Zhotoviteľom podľa bodu 13.3 tohto článku Rámcovej dohody. Uvedené ustanovenie neplatí v prípade, ak Zhotoviteľ vyzval Objednávateľa na prevzatie Diela bez preukázateľného splnenia podmienok podľa bodu 13.2 tohto článku Rámcovej dohody, Objednávateľ v takom prípade nie je povinný zúčastniť sa preberacieho konania, ani prevziať Dielo.
- 13.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr spolu s výzvou na prevzatie Diela podľa bodu 13.3 tohto článku Rámcovej dohody odovzdať Objednávateľovi všetky doklady súvisiace s vykonaním Diela, ktoré sú požadované a špecifikované Objednávateľom v konkrétnej Objedávke (v originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčené fotokópie originálov, v prípade atestov a certifikátov kópie potvrdené originálom pečiatky a podpisom dodávateľa materiálu/výrobkov), pokiaľ už neboli Objednávateľovi preukázateľne odovzdané, a to predovšetkým:
 - 13.5.1 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela v 3 (troch) listinných vyhotoveniach a v elektronickom vyhotovení vo formáte .dgn a .dwg (výkresová časť) a formáte .doc/.docx alebo

- .xls/.xlsx (textová a tabuľková časť) a vo formáte .pdf (výkresová, textová a tabuľková časť spolu) v 3 (troch) vyhotoveniach na vhodnom pamäťovom médiu,
- 13.5.2 Plán užívania Diela v 3 (troch) listinných vyhotoveniach a v 1 (jednom) elektronickom vyhotovení vo formáte .dgn a .dwg (v prípade ak je obsahom aj výkresová časť) a formáte .doc/.docx alebo .xls/.xlsx (textová a tabuľková časť) a vo formáte .pdf (výkresová, textová a tabuľková časť spolu) na vhodnom pamäťovom médiu,
- 13.5.3 fotodokumentáciu o priebehu Stavebných prác v 1 (jednom) elektronickom vyhotovení na vhodnom pamäťovom médiu,
- 13.5.4 zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých výrobkov a materiálov, vrátane atestov a certifikátov použitých materiálov,
- 13.5.5 Stavebné denníky - druhý prepis všetkých strán,
- 13.5.6 doklady o zabezpečení likvidácie odpadov, ktoré vznikli Stavebnými prácami, v súlade s platným zákonom o odpadoch, v čase vykonania Diela,
- 13.5.7 zoznam osôb, s uvedením ich adries a telefónnych čísiel, u ktorých bude možné nepretržite nahlásiť reklamovanú vadu Diela,
- 13.5.8 zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením a súhlasmi príslušných osôb,
- 13.5.9 ďalšie doklady, ktoré sú potrebné k užívaniu Diela,
- 13.5.10 návrh Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 13.6 Zmluvné strany sú povinné zúčastniť sa v deň dohodnutý podľa bodu 13.3, resp. bodu 13.4 tohto článku Rámcovej dohody na odovzdaní Diela na mieste vykonania Diela a za týmto účelom podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela. Pokiaľ sa niektorá zo Zmluvných strán nedostaví v dohodnutý deň na odovzdanie Diela, druhá Zmluvná strana je oprávnená podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela sama, pričom na Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela vyznačí skutočnosť, že Zmluvná strana sa na odovzdanie Diela nezúčastnila. Zmluvná strana, ktorá Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela podpísala je následne povinná 1 (jeden) originál Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať druhej Zmluvnej strane.
- 13.7 V prípade, že pri odovzdávaní a preberaní Diela budú zistené akékoľvek vady a/alebo nedorobky Diela (aj drobné, nepodstatné, nebrániace bezpečnému a spoľahlivému užívaniu Diela) Zmluvné strany sa dohodnú na spôsobe a termínoch ich odstránenia Zhotoviteľom (na náklady Zhotoviteľa). O tejto skutočnosti vyhotovia zápis v Stavebnom denníku. Pre prípad, že Zmluvné strany nedospejú k spoločnej dohode o termíne odstránenia väd Diela, platí, že Zhotoviteľ je povinný vady a nedorobky Diela odstrániť najneskôr do 30 (tridsiatich) dní od ich zistenia.
- 13.8 Po odstránení väd Diela podľa bodu 13.7 tohto článku Rámcovej dohody Zmluvné strany zopakujú preberacie konanie podľa tohto článku Rámcovej dohody a vykonajú o tom zápis v Stavebnom denníku. V prípade ak Dielo nebude vykazovať akékoľvek vady Diela Zmluvné strany podpíšu Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela. Ak sa aj počas opakovaného preberacieho konania zistí, že Dielo vykazuje akékoľvek vady Diela, Zmluvné strany zopakujú postup podľa bodu 13.7 tohto článku Rámcovej dohody a tohto bodu Rámcovej dohody až do času, kedy bude Dielo vykonané riadne, t. j. bez akýchkoľvek väd Diela. Až v takomto prípade sú Zmluvné strany oprávnené podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 13.9 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v bode 10.5 článku V. tejto Rámcovej dohody, Objednávateľ nie je povinný Dielo prevziať a ani nemôže nastať právna domnienka podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

XIV. NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE

- 14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na Diele znáša Zhotoviteľ počas celej doby zhotovenia Diela, a to aj v prípade škody na Diele, ktorá spočíva vo vykonaní údržby, opravy alebo úpravy, a to až do okamihu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 14.2 Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa okamihom podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

XV. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA

- 15.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, vrátane tých, ktoré vzniknú:
- 15.1.1 na zariadení staveniska, na stavenisku alebo na vykonaných prácach na Diele alebo jeho častiach počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o tieto starať,
- 15.1.2 neoprávneným vstupom tretích osôb na pozemky alebo ich poškodením, prípadne svojvoľným uzatvorením ciest alebo porušením inžinierskych sietí.
- 15.2 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu nahradiť Objednávateľovi alebo iným osobám škodu, ktorá im vznikla a za ktorú zodpovedá Zhotoviteľ, a to na vlastné náklady.
- 15.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku, že Dielo bude bez akýchkoľvek väd Diela, a to minimálne počas celej záručnej doby v zmysle príslušných ustanovení Rámcovej dohody.
- 15.4 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa

- projektované technické, ekonomické a kvalitatívne parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom Slovenskej republiky, a že nemá vady Diela, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Rámcovej dohode predpokladaným účelom; vady Diela pritom znamenajú nedostatky, prípadne akékoľvek odchýlky realizovaného Diela a ostatného plnenia podľa Rámcovej dohody, ako aj nedokončenú prácu Zhotoviteľa (nedorobky), vrátane právnych väd v porovnaní s podkladmi predloženými Objednávateľom pre vykonanie Diela a v porovnaní s touto Rámcovou dohodou, vrátane drobných nepodstatných väd nebrániacich bezpečnému a spoľahlivému užívaniu Diela („Vady Diela“). Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v Projektovej dokumentácii (aj je vyhotovená) a v sprievodných dokladoch.
- 15.5 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na Dielo v dĺžke 60 (šesťdesiat) mesiacov (všeobecná záručná doba), ktorá začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Použitie kratšej ako všeobecnej záručnej doby na niektoré časti Diela je možné iba v prípade, ak to táto Rámcová dohoda alebo jej prílohy výslovne pripúšťa. Pri tých častiach zhotovovaného Diela, pri ktorých ich výrobcovia preukázateľne udávajú iné, najmä kratšie záručné doby, je dohodnutá osobitná záručná doba v trvaní určenom výrobcom takejto časti Diela. Bez ohľadu na predchádzajúcu vetu však nesmie byť takáto osobitná záručná doba kratšia ako 24 (dvadsaťštyri) mesiacov. Táto osobitná záručná doba začína plynúť dňom riadneho odovzdania Diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdaní Diela predložiť Objednávateľovi úplný zoznam častí Diela s osobitnou záručnou dobou, z ktorého je zrejmé osobitná záručná doba konkrétnej časti, a zároveň predpokladaný termín jej skončenia. V prípade častí Diela neuvedených v tomto zozname sa predpokladá, že sa na tieto časti Diela aplikuje všeobecná záručná doba.
- 15.6 Zhotoviteľ písomne upozorní Objednávateľa najneskôr pri odovzdaní Diela Objednávateľovi na všetky špecifiká zhotoveného Diela a zároveň odovzdá Objednávateľovi podrobný manuál s definovaním potrebnej údržby. V prípade tých častí Diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis, resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán povinných revízií počas plynutia záručnej doby.
- 15.7 Uplatnenie nárokov z Vád Diela (reklamácia) musí obsahovať označenie Vady Diela, jej popis, miesto kde sa Vada Diela nachádza a spôsob, akým sa Vada Diela prejavuje alebo prejavovala. Plynutie všeobecnej aj osobitnej záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované Vady Diela, sa prerušuje a opätovne začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia Vady Diela Objednávateľom.
- 15.8 Zmluvné strany sa výslovne dohodli na vylúčení pôsobnosti ustanovenia § 428 Obchodného zákonníka na túto Rámcovú dohodu. Objednávateľ je tak oprávnený uplatniť reklamáciu skrytej Vady Diela u Zhotoviteľa kedykoľvek počas trvania záručnej doby, najneskôr však do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa, kedy bola Vada Diela zistená.
- 15.9 Zjavné Vady Diela má Objednávateľ právo uplatniť najneskôr do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa ich zistenia, kedykoľvek tieto zistí, aj počas priebehu realizácie Diela. Ak si na preskúmanie skutočností ohľadne Vady Diela alebo možnej Vady Diela Objednávateľ vyžiada stanovisko alebo informáciu od tretích osôb, lehota na uplatnenie takejto Vady Diela neskončí skôr ako 30 (tridsať) kalendárnych dní po doručení týchto stanovísk.
- 15.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doba od uplatnenia nárokov z Vady Diela Objednávateľom až do odstránenia Vady Diela Zhotoviteľom sa nezapočítava do záručnej doby dohodnutej podľa tejto Rámcovej dohody, a to bez ohľadu na skutočnosť, či Vada Diela bráni alebo nebráni riadnemu užívaniu Diela.
- 15.11 Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebný prístup k Dielu za účelom preverenia príčiny Vady a nedorobku Diela.
- 15.12 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním riadne oznámenej Vady Diela do 10 (desiatich) kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie. Ak si povaha a rozsah Vady Diela vyžadujú dlhšiu lehotu na začatie s odstraňovaním Vád Diela, Zhotoviteľ začne s odstraňovaním Vád Diela v lehote určenej Objednávateľom, ktorá nebude kratšia ako lehota podľa predchádzajúcej vety Rámcovej dohody.
- 15.13 Uplatnené Vady Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v čo najkratšom možnom termíne najneskôr do 15 (pätnásť) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľovi. V prípade, ak si povaha a rozsah Vady Diela vyžaduje dlhšiu lehotu na odstránenie Vady Diela, Zhotoviteľ odstráni Vady Diela v lehote určenej dohodou Zmluvných strán. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú na lehote pre odstránenie reklamovaných Vád Diela podľa predchádzajúcej vety tohto bodu Rámcovej dohody, Zhotoviteľ je povinný Vadu Diela odstrániť v lehote určenej Objednávateľom, ktorá nebude kratšia ako 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie Zhotoviteľovi.
- 15.14 Uplatnené Vady Diela sa považujú za odstránené dňom zápisu o odstránení Vád Diela v Stavebnom denníku (ak boli Vady Diela odstraňované počas realizácie Diela), resp. dňom podpisu protokolu o odstránení Vád Diela.
- 15.15 Zhotoviteľ nezodpovedá za Vady Diela spôsobené:
- 15.15.1 nesprávnym alebo neodborným užívaním Diela,
 - 15.15.2 neodborným zásahom do Diela zo strany Objednávateľa alebo tretích osôb.
- 15.16 Do doby preukázania zodpovednosti za Vady Diela na strane Objednávateľa sa predpokladá, že za Vadu

- Diela zodpovedá Zhotoviteľ a Zhotoviteľ je povinný v tejto dobe do preukázania zodpovednosti za Vadu Diela zahájiť a pokračovať v prácach spojených s odstraňovaním Vady Diela, ako keby za Vadu Diela zodpovedal. V prípade, že Zhotoviteľ preukáže, že za Vadu Diela nezodpovedá, Objednávateľ je povinný nahradiť Zhotoviteľovi účelne vynaložené náklady spojené s odstraňovaním takejto Vady Diela. Takto vzniknuté a riadne preukázané náklady je Objednávateľ povinný nahradiť Zhotoviteľovi do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry o ich vyúčtovaní.
- 15.17 Ak Zhotoviteľ neodstráni Vadu Diela v lehotách určených alebo dohodnutých v tejto Rámcovej dohode, je Objednávateľ oprávnený po uplynutí dodatočných 10 (desiatich) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy (urgencie) Zhotoviteľovi, vykonať odstránenie Vád samostatne alebo ich vykonaním poveriť tretiu osobu. Takto vzniknuté náklady je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry o ich vyúčtovaní. Ustanovenie tohto bodu Rámcovej dohody nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa za ďalšie Vady Diela, resp. na Zhotoviteľom poskytnutú záruku.
- 15.18 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade výskytu takých Vád Diela v záručnej dobe podľa bodu 15.5 tohto článku Rámcovej dohody, ktoré nebude možné technicky odstrániť, resp. opraviť, resp. ekonomicky nebude účelné ich odstrániť, resp. opraviť, resp. nebude možné ich odstrániť a opraviť z akýchkoľvek iných dôvodov a ktoré budú vyžadovať dodanie novej, resp. výmenu ktorejkoľvek časti Diela za novú, momentom dodania tejto novej časti, resp. výmenou ktorejkoľvek časti Diela začne na túto dodanú, resp. vymenenú časť Diela plynúť nová záručná doba.

XVI. ZÁDRŽNÉ

- 16.1 Zmluvné strany sa dohodli, že bez ohľadu na iné ustanovenia tejto Rámcovej dohody a bez ohľadu na splatnosť jednotlivých faktúr si Objednávateľ môže uplatňovať voči Zhotoviteľovi zádržné (Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi Zádržné) vo výške 5 % z fakturovanej sumy bez príslušnej dane z pridanej hodnoty, ktoré bude Zhotoviteľovi zaplatené Objednávateľom v súlade s bodom 16.3 tohto článku Rámcovej dohody („Zádržné“)*.
- 16.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zádržné slúži na krytie prípadných nárokov Objednávateľa z Vád Diela zistených počas realizácie Diela až do odstránenia zjavných Vád Diela a podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela a ostatného plnenia podľa Rámcovej dohody počas realizácie Diela, prípadných nárokov Objednávateľa na náhradu škody súvisiacej s plnením podľa tejto Rámcovej dohody a/alebo úhradu zmluvných pokút, na ktorých úhradu vznikol Objednávateľovi nárok v súvislosti s plnením tejto Rámcovej dohody. Zádržné tiež slúži na zabezpečenie dokončenia realizácie Diela či iného plnenia podľa Rámcovej dohody pre prípad, že by Dielo ostalo z akýchkoľvek dôvodov zo strany Zhotoviteľa nedokončené.
- 16.3 Objednávateľ Zhotoviteľovi zaplatí Zádržné, resp. jeho nespotrebovanú časť do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela (jednotlivých čiastkových Diel) oboma Zmluvnými stranami.
- * Ustanovenia o zádržnom sa uplatnia v prípade, ak Objednávateľ požiadavku na uplatnenie zádržného výslovne uviedol v konkrétnej Objedávke.*

XVII. ZÁBEZPEKA

- 17.1 Zhotoviteľ zložil pred podpisom tejto Rámcovej dohody na účet Objednávateľa zábezpeku vo **výške 10 000,00 EUR** (slovom „desaťtisíc“ eur), a to za účelom zabezpečenia záväzku Zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie Rámcovej dohody, v súlade s požiadavkami Objednávateľa (ďalej len ako „Zábezpeka“)*. Túto Zábezpeku nie je možné nahradiť bankovým príslubom, bankovou zárukou, ani iným finančným nástrojom.
- 17.2 Zložená Zábezpeka slúži na krytie všetkých finančných nárokov Objednávateľa majúcich pôvod v Rámcovej dohode, najmä na krytie:
- 17.2.1 nároku Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty či náhrady škody,
- 17.2.2 nároku Objednávateľa na odstránenie vád Diela, ktoré boli zistené počas realizácie Diela, ako aj počas záručnej doby, alebo
- 17.2.3 nárokov, na krytie ktorých udelil Zhotoviteľ písomný súhlas.
- 17.3 V súlade s účelom, na ktorý je Zábezpeka určená je Objednávateľ oprávnený túto použiť najskôr v deň, v ktorý sa Zhotoviteľ dostal do omeškania so splnením nároku Objednávateľa alebo v deň, v ktorý vznikol nárok Objednávateľa na plnenie zo Zábezpeky z iného dôvodu alebo v deň, kedy na krytie daného plnenia zo Zábezpeky udelil Zhotoviteľ Objednávateľovi písomný súhlas, a to až do vyčerpania celej zloženej Zábezpeky.
- 17.4 Objednávateľ je oprávnený uspokojovať svoje nároky uvedené v bode 17.2 tohto článku Rámcovej dohody zo zloženej Zábezpeky bezodkladne a aj v prípade, ak Zhotoviteľ neuspokojí nároky uplatnené Objednávateľom v lehote 7 (siedmich) dní od doručenia uplatneného nároku na adresu sídla Zhotoviteľa.
- 17.5 V prípade, ak z dôvodu uspokojenia nárokov Objednávateľa, uvedených v bode 17.2 tohto článku Rámcovej dohody, zo zloženej Zábezpeky klesne jej výška pod 7.500,00 EUR (slovom „sedemtisícpäťsto“

eur), je Zhotoviteľ povinný po výzve Objednávateľa bezodkladne, najneskôr však do 7 (siedmich) dní od doručenia výzvy Objednávateľa, doplniť výšku Zábezpeky na sumu do výšky 10 000,00 EUR, a to na účet Objednávateľa č.: IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590, VS:IČO dodávateľa. To platí pomerne aj počas záručnej doby (do uplynutia poslednej záručnej doby).

- 17.6 Zmluvné strany sa dohodli, že po ukončení trvania Rámcovej dohody a vzájomnom vysporiadaní pohľadávok súvisiacich s plnením tejto Rámcovej dohody, je Objednávateľ po odpočítaní uspokojených nárokov povinný vrátiť časť zloženej Zábezpeky tak, aby počas trvania záručnej doby (do uplynutia poslednej záručnej doby) bola zachovaná zábezpeka vo výške 5000,00 EUR (slovom „päťtisíc“ eur). Po uplynutí poslednej záručnej doby vráti Objednávateľ aj zostatok Zábezpeky na účet Zhotoviteľa najneskôr do 10 (desiatich) dní po doručení žiadosti Zhotoviteľa, a to bez úrokov.

** V prípade, ak sa v zmysle Objednávky Objednávateľa pri realizácii konkrétneho čiastkového Diela uplatní inštitút Zádržného podľa článku XVI. tejto Rámcovej dohody, Objednávateľ nie je oprávnený použiť Zábezpeku na krytie nárokov špecifikovaných v bode 17.2 tohto článku Rámcovej dohody v tom rozsahu, v akom sa na ne vzťahuje inštitút Zádržného.*

XVIII. UZATVÁRANIE ZMLÚV SO SUBDODÁVATEĽMI

- 18.1 Subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie, alebo uzavrel so Zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti Diela (ďalej len „Subdodávateľ“).
- 18.2 Zhotoviteľ pred uzatvorením Rámcovej dohody predložil Objednávateľovi Zoznam Subdodávateľov v zmysle a rozsahu podľa § 41 ods. 3 v spojení s § 41 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý tvorí prílohu č. 2 Rámcovej dohody.
- 18.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený plniť záväzky podľa Rámcovej dohody prostredníctvom subjektov odlišných od Subdodávateľov uvedených v zozname podľa bodu 23.12.2 článku XXIII. Rámcovej dohody, pokiaľ nedôjde k ich zmene postupom podľa tohto článku Rámcovej dohody.
- 18.4 Za účelom každej zmeny v osobe existujúceho Subdodávateľa alebo doplnenia ďalšieho Subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred navrhovanou zmenou Subdodávateľa (podpísaním zmluvy so Subdodávateľom) doručiť Objednávateľovi oznámenie o zmene v Zozname Subdodávateľov, ktoré musí obsahovať:
- 18.4.1 identifikačné údaje nového Subdodávateľa, ktorý bude vykonávať Dielo alebo jeho časť alebo iné plnenie podľa Rámcovej dohody v nasledovnom rozsahu: obchodné meno, sídlo, resp. miesto podnikania, IČO Subdodávateľa, meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osôb oprávnených konať za Subdodávateľa,
- 18.4.2 podiel plnenia Rámcovej dohody, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť prostredníctvom nového Subdodávateľa,
- 18.4.3 informáciu, či Zhotoviteľ v súvislosti s vykonaním Diela poskytne Subdodávateľovi jednorazovo finančné prostriedky prevyšujúce sumu 100.000,00 EUR alebo v úhrne prevyšujúce sumu 250.000,00 EUR počas doby trvania Rámcovej dohody, ak ide o opakujúce sa plnenie,
- 18.4.4 ak sa novým Subdodávateľom nahrádza už schválený Subdodávateľ, identifikačné údaje nahrádzaného Subdodávateľa.
- 18.5 K oznámeniu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku Rámcovej dohody Zhotoviteľ je povinný ako prílohu priložiť:
- 18.5.1 potvrdenie o platnom zápise Subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní (ak u Subdodávateľa vznikla povinnosť byť registrovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
- 18.5.2 doklady, na základe ktorých nahrádzajúci Subdodávateľ preukáže, že spĺňa podmienky účasti uvedené v Súťažných pokladoch, ktorých splnenie Zhotoviteľ v procese verejného obstarávania preukázal kapacitami nahradeného Subdodávateľa (uvedené sa uplatní len v prípade zmeny v osobe Subdodávateľa, ktorého kapacitami Zhotoviteľ preukázal splnenie niektorej z podmienok účasti vo verejnom obstarávaní). Požiadavka na predloženie dokladov podľa tohto bodu Rámcovej dohody platí aj v prípade, ak sa Subdodávateľom nahrádza stavbyvedúci, ktorý bol zamestnancom Zhotoviteľa.
- 18.6 Objednávateľ je oprávnený písomne (napríklad poštou, e-mailom) namietat voči zmene Subdodávateľa len vtedy, ak by neboli splnené podmienky uvedené v bode 18.4 alebo 18.5 tohto článku Rámcovej dohody, a to najneskôr 5 (päť) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia Zhotoviteľom.
- 18.7 Ak sa Objednávateľ v lehote podľa bodu 18.6 tohto článku Rámcovej dohody nevyjadrí, predpokladá sa, že s navrhovanou zmenou Zoznamu Subdodávateľov súhlasí a Zhotoviteľ môže Subdodávateľa použiť.
- 18.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho Subdodávatelia mohli Dielo vykonať prostredníctvom svojich ďalších subdodávateľov len za splnenia podmienky ich platného zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní (ak u týchto subdodávateľov vznikla povinnosť byť registrovaní podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), pričom v prípade nedodržania týchto podmienok

- Zhotoviteľ voči Objednávateľovi zodpovedá za škodu spôsobenú ich porušením.
- 18.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že odsúhlasenie výberu Subdodávateľov Objednávateľom alebo vykonanie Diela alebo jeho časti Subdodávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje Zhotoviteľa záväzkov a povinností vyplývajúcich mu z Rámcovej dohody a Zhotoviteľ je zodpovedný za plnenie Subdodávateľov, ako by plnil sám.
- 18.10 Pre odstránenie pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa tohto článku Rámcovej dohody aj v prípade, ak v priebehu verejného obstarávania nepredložil Objednávateľovi žiadny Zoznam Subdodávateľov, resp. tvrdil, že Dielo vykoná osobne a následne vznikla potreba vykonať Dielo alebo jeho časť Subdodávateľom.
- 18.11 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi každú zmenu údajov Subdodávateľa uvedených v bode 18.4.1 tohto článku Rámcovej dohody, a to v lehote 14 (štrnástich) kalendárnych dní odo dňa, kedy k zmene došlo.
- 18.12 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že prípadná zmena osoby Subdodávateľa (jej nahradenie, resp. vymazanie zo Zoznamu Subdodávateľov) nezakladá povinnosť Zmluvných strán uzatvoriť dodatok k Rámcovej dohode, predmetom ktorého by bola aktualizácia prílohy podľa bodu 23.12.2 Rámcovej dohody.

XIX. ZMLUVNÉ POKUTY

- 19.1 Nárok na zaplatenie zmluvných pokút dohodnutých medzi Zmluvnými stranami v Rámcovej dohode (ďalej len zmluvná pokuta) vzniká dotknutej Zmluvnej strane dňom porušenia zabezpečovanej zmluvnej povinnosti. Pre vznik nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty je rozhodné porušenie zabezpečovanej povinnosti. Zavinenie účastníka sa nevyžaduje.
- 19.2 Zmluvná strana, ktorá zabezpečenú zmluvnú povinnosť porušila, je povinná prísľušnú zmluvnú pokutu zaplatiť druhej Zmluvnej strane do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa, kedy bola na zaplatenie zmluvnej pokuty vyzvaná druhou Zmluvnou stranou.
- 19.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty porušujúcou Zmluvnou stranou alebo použitie časti alebo celého Zádržného (ak sa uplatňuje), alebo Zábezpeky Objednávateľom nezbavuje porušujúcu Zmluvnú stranu záväzku splniť povinnosti podľa tejto Rámcovej dohody.
- 19.4 Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet Zmluvnej strany v peňažnom ústave uvedenom v záhlaví tejto Rámcovej dohody alebo jej vyplatením dotknutej osobe v hotovosti.
- 19.5 Zmluvná strana, ktorá zabezpečenú zmluvnú povinnosť porušila, je povinná plniť povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.
- 19.6 Zmluvná strana je oprávnená požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta a zároveň sa domáhať náhrady všetkej spôsobenej škody, vrátane jej časti presahujúcej dohodnutú zmluvnú pokutu. Zaplatením zmluvnej pokuty tak nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škôd, ktoré mu vzniknú porušením povinností Zhotoviteľa.
- 19.7 V prípade, že povinnosť zaplatiť akúkoľvek zmluvnú pokutu podľa Rámcovej dohody zaťažuje Zhotoviteľa, je Objednávateľ oprávnený celú splatnú zmluvnú pokutu odpočítať zo Zádržného (ak sa uplatňuje), resp. zo Zábezpeky. Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi k takémuto postupu výslovný súhlas.
- 19.8 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa vykonať Dielo riadne a včas v lehote podľa bodu 5.2 článku V. Rámcovej dohody, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur) za každý aj začatý deň porušovania tejto povinnosti.
- 19.9 Pre prípad porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa bodov 13.5.1, 13.5.2, 13.5.4 a 13.5.5 článku XIII. Rámcovej dohody je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý aj začatý deň trvania porušovania príslušnej povinnosti Zhotoviteľa, a to za každé porušenie povinnosti samostatne, najdlhšie však do dňa, ktorý bol určený ako deň odovzdania Diela podľa bodu 13.3, resp. 13.4 článku XIII. Rámcovej dohody.
- 19.10 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 17.1 článku XVII. Rámcovej dohody - zložiť včas a riadne dohodnutú Zábezpeku, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa.
- 19.11 Pre prípad porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa bodu 10.5 článku X. Rámcovej dohody (povinnosť dodržiavať Kontrolný a skúšobný plán), bodu 11.1 článku XI. alebo bodu 18.3 článku XVIII. Rámcovej dohody je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny Diela (čiastkového Diela) bez DPH, a to za každé porušenie povinnosti samostatne.
- 19.12 Pre prípad porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa bodu 5.8, 5.10 alebo 15.13 článku V. Rámcovej dohody, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela (čiastkového Diela) bez DPH za každý aj začatý deň porušenia povinnosti.
- 19.13 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 22.2 článku XXII. Rámcovej dohody je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň trvania porušovania tejto povinnosti.
- 19.14 Zmluvné strany vyhlasujú, že výška zmluvných pokút dojednaných podľa Rámcovej dohody je obvyklá a primeraná povahe a významu zabezpečovaných záväzkov a s touto výškou bez námietok súhlasia.

XX. TRVANIE A UKONČENIE RÁMCOVEJ DOHODY

- 20.1 Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 48 (štyridsaťosem) mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu 3.121.685,33 EUR bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
- 20.2 Zmluvné strany majú právo ukončiť Rámcovú dohodu pred uplynutím dohodnutej doby:
- 20.2.1 písomnou dohodou Zmluvných strán,
 - 20.2.2 písomnou výpoveďou Objednávateľa,
 - 20.2.3 písomným odstúpením od Rámcovej dohody.
- 20.3 Zmluvné strany môžu ukončiť Rámcovú dohodu uzavretím písomnej dohody o zániku Rámcovej dohody ku dňu uvedenému v takejto dohode, pričom Zmluvné strany zároveň vysporiadajú alebo dohodnú spôsob vysporiadania všetkých vzájomných nárokov vyplývajúcich z Rámcovej dohody.
- 20.4 Objednávateľ je oprávnený ukončiť Rámcovú dohodu písomnou výpoveďou, aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota sú 3 (tri) mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Zhotoviteľovi.
- 20.5 Odstúpenie od Rámcovej dohody je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia druhej Zmluvnej strane.
- 20.6 Odstúpenie sa považuje za doručené, ak bolo adresátom prevzaté alebo ak bolo vrátené odosielateľovi ako nedoručiteľné a adresát svojim konaním alebo opomenutím zmaril doručenie odstúpenia; v takom prípade sa odstúpenie považuje za doručené uplynutím tretieho dňa odo dňa jeho vrátenia odosielateľovi.
- 20.7 Objednávateľ môže od Rámcovej dohody odstúpiť najmä v prípade:
- 20.7.1 ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz,
 - 20.7.2 ak bolo proti Zhotoviteľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie,
 - 20.7.3 ak bol proti Zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,
 - 20.7.4 ak je Zhotoviteľ ako právnická osoba oprávnená podnikat' v likvidácii,
 - 20.7.5 ak Zhotoviteľ zásadným spôsobom zlyhá pri vykonaní Diela (čiastkového Diela) podľa ustanovení Rámcovej dohody,
 - 20.7.6 ak Zhotoviteľ do 15 (pätnástich) kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska nezačne s realizáciou plnenia (čiastkového plnenia) podľa Rámcovej dohody,
 - 20.7.7 z dôvodu opustenia staveniska Zhotoviteľom, nedodržania kvality prác a materiálov, podvodu, neschopnosti,
 - 20.7.8 ak sa situácia Zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a náročnosťou prác a dodávok jemu zverených,
 - 20.7.9 z dôvodu porušenia podmienok a podkladov predložených vo verejnom obstarávaní Zhotoviteľom,
 - 20.7.10 v prípade podstatného porušenia Rámcovej dohody zo strany Zhotoviteľa, pričom za podstatné porušenie Rámcovej dohody Zhotoviteľom sa považuje najmä porušenie povinností, v súvislosti s ktorými si Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu podľa článku XIX. Rámcovej dohody, porušenia povinnosti podľa bodu 9.6.16 článku IX. Rámcovej dohody a porušenia povinností, ktoré sú takto označené v Rámcovej dohode,
 - 20.7.11 v prípade nepodstatného porušenia Rámcovej dohody, pričom za nepodstatné porušenie Rámcovej dohody sa považuje každé porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Rámcovej dohody, resp. nedodržanie jeho záväzkov podľa Rámcovej dohody okrem podstatného porušenia Rámcovej dohody podľa bodu 20.7.10 tohto článku Rámcovej dohody.
- 20.8 V prípade nepodstatného porušenia Rámcovej dohody Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na splnenie záväzku. Ak Zhotoviteľ tento svoj záväzok nesplní ani v dodatočnej lehote do 15 (pätnástich) kalendárnych dní odo dňa doručenia tejto výzvy, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Rámcovej dohody.
- 20.9 Odstúpením od Rámcovej dohody nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa náhrady škody spôsobenej porušením povinností Zhotoviteľa.
- 20.10 Ak Objednávateľ odstúpi od Rámcovej dohody, Zhotoviteľ je povinný:
- 20.10.1 do 14 (štrnástich) kalendárnych dní odo dňa účinnosti odstúpenia od Rámcovej dohody prerušiť Stavebné práce okrem tých Stavebných prác, ktoré neznesú odklad a ich nevykonaním by mohla byť spôsobená škoda na už vykonanej časti Diela a tiež tých, ktoré Objednávateľ špecifikoval v odstúpení – najmä z dôvodu ochrany tej časti Diela, ktorá už bola vykonaná, ochrany verejného záujmu a bezpečnosti užívania stavby,
 - 20.10.2 do 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa prerušenia Stavebných prác podľa bodu 20.10.1 tohto článku Rámcovej dohody odstrániť všetko montážne zariadenie zo staveniska a odvolať Pracovníkov zo staveniska, odstrániť zo staveniska všetok nezabudovaný materiál, všetky zvyšky, nečistoty a odpad všetkého druhu, opustiť celé stavenisko v upratanom a v bezpečnom stave a umožniť Objednávateľovi kontinuálnu inštaláciu svojich zariadení pre zabezpečenie bezpečnosti staveniska,
 - 20.10.3 pripraviť vykonané práce na prevzatie,
 - 20.10.4 vyzvať Objednávateľa na prevzatie vykonaných prác,
 - 20.10.5 odovzdať Objednávateľovi vykonané práce spolu s príslušnou dokumentáciou,

- 20.10.6 predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných prác a dodávok.
- 20.11 Zhotoviteľ môže od Rámcovej dohody odstúpiť, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou dohodnutej platby a nezaplatil ani v dodatočnej lehote 30 (tridsiatich) dní stanovenej na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa doručenej po uplynutí splatnosti faktúry Objednávateľovi.
- 20.12 Ak Zhotoviteľ odstúpi od Rámcovej dohody z dôvodov na strane Objednávateľa, Objednávateľ je povinný uskutočniť práce na Diele prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi odplatu vo výške uskutočnených prác, ktorá bude overiteľne vyčíslená v zmysle oceneného výkazu výmer pri konkrétnom čiastkovom Diele; prevzatím prác v zmysle tohto bodu Rámcovej dohody sa nerozumie prevzatie Diela podľa článku XIII. Rámcovej dohody.
- 20.13 V prípade odstúpenia od Rámcovej dohody je:
- 20.13.1 Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi náklady za skutočne vykonané Stavebné práce. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Rámcovej dohody sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázanom rozsahu.
- 20.13.2 Zhotoviteľ oprávnený uplatniť si voči Objednávateľovi primeranú náhradu za vybudované zariadenia, lešenia a iné vybavenie, ktoré sa už nachádza a aj zostane na stavenisku, ako i v primeranom a dôvodnom rozsahu dodané hmoty a stavebné dielce, pokiaľ nie sú súčasťou nákladov uvedených v ocenenom výkaze výmer pri konkrétnom čiastkovom Diele a Objednávateľ bude s ich ponechaním súhlasiť. Toto právo Zhotoviteľa zaniká, ak Zhotoviteľ nevyzve Objednávateľa na zaplatenie náhrady podľa tohto bodu Rámcovej dohody do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa doručenia odstúpenia od Rámcovej dohody, ako aj v prípade, ak s tým Objednávateľ nebude súhlasiť.
- 20.14 Odstúpením od Rámcovej dohody nezaniká nárok na náhradu škody spôsobenej Zmluvnou stranou ani povinnosť ochrany dôverných informácií podľa podmienok Rámcovej dohody.
- 20.15 Objednávateľ považuje porušenie povinnosti, na základe ktorého Objednávateľ odstúpil od Rámcovej dohody, za závažné porušenie profesijných povinností Zhotoviteľa.

XXI. NÁHRADA ŠKODY

- 21.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje tak preventívne, ako aj s prihliadnutím na okolnosti prípadu vykonávať všetky opatrenia potrebné na predchádzanie škodám, resp. na odvrátenie hroziacej škody alebo na jej zmiernenie.
- 21.2 Každá Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.
- 21.3 Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi náhradu škody, ktorú Zhotoviteľ, jeho Subdodávateľa, alebo subdodávateľa Subdodávateľa spôsobili Objednávateľovi porušením povinností daných Rámcovou dohodou alebo v súvislosti s vykonávaním Rámcovej dohody, vrátane prípadu, kedy ide o také porušenie povinnosti, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa článku XIX. Rámcovej dohody.
- 21.4 Náhrada škody je splatná do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia poškodenou Zmluvnou stranou, pričom výška škody, ktorej náhrada sa požaduje musí byť preukázateľná a odôvodnená.
- 21.5 Uplatnením ani zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnej výške.
- 21.6 Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi poplatky, pokuty, škody, ako aj iné prípadné ďalšie vzniknuté náklady, ktoré bol Objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení orgánov štátnej správy, verejnej správy či verejnej moci alebo iných na to oprávnených osôb zo strany Zhotoviteľa (ak sa uplatňujú).

XXII. POISTENIE

- 22.1 Nebezpečenstvo škody na Diele (čiastkovom Diele) znáša Zhotoviteľ, a to až do protokolárneho odovzdania riadne vykonaného Diela (čiastkového Diela) bez väd a nedorobkov Objednávateľovi podľa tejto Rámcovej dohody.
- 22.2 Zhotoviteľ je povinný mať najneskôr ku dňu uzatvorenia Rámcovej dohody a po celú dobu platnosti tejto Rámcovej dohody uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti so stavebno-montážnymi prácami vykonávanými Zhotoviteľom, vrátane Subdodávateľov, na zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb. Poistná zmluva podľa prvej vety tohto bodu Rámcovej dohody tvorí neoddeliteľnú súčasť Rámcovej dohody ako jej príloha č. 3 (ďalej len „Príloha č. 3“).
- 22.3 Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené poistenie podľa bodu 22.2 tohto článku Rámcovej dohody aj ku dňu začatia odstraňovania Vád Diela uplatnených Objednávateľom v záručnej dobe podľa článku XV. Rámcovej dohody a to počas celej doby odstraňovania Vád Diela až do dňa podpisu protokolu o odstránení Vád Diela.
- 22.4 Zhotoviteľ je súčasne povinný kedykoľvek na písomnú výzvu Objednávateľa v lehote 3 (troch) pracovných dní od doručenia výzvy Objednávateľa preukázať splnenie povinnosti podľa bodu 22.3 tohto článku Rámcovej dohody.

XXIII. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 23.1 Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi Zmluvnými stranami.
- 23.2 Rámcová dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. O nadobudnutí účinnosti Rámcovej dohody je Objednávateľ povinný informovať Zhotoviteľa najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody e-mailom na Zhotoviteľom určenú e-mailovú adresu.
- 23.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Rámcová dohoda vrátane jej príloh podlieha zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a s jej zverejnením týmto súčasne vyjadrujú svoj súhlas.
- 23.4 Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný deň.
- 23.5 Zhotoviteľ nesmie previesť svoj záväzok vykonania Diela alebo jeho časti na inú osobu. Porušenie tejto povinnosti Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto Rámcovej dohody.
- 23.6 Rámcová dohoda môže byť menená po splnení podmienok uvedených v § 18 zákona o verejnom obstarávaní a po dohode Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných písomných dodatkov, riadne podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ktoré sa stanú neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej dohody. Z povinnosti uzatvoreného dodatku k Rámcovej dohode sú vyňaté zmeny Rámcovej dohody spočívajúce v aktualizácii, zmene či oprave údajov, ako napr. číslo účtu, adresa pre doručovanie, kontaktná osoba a pod., ak si tieto údaje obe Zmluvné strany vzájomne písomne oznámia.
- 23.7 Zmluvný vzťah sa riadi právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky, pričom podľa dohody Zmluvných strán akékoľvek spory medzi Zmluvnými stranami je oprávnený rozhodovať výlučne príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky.
- 23.8 Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce na Diele.
- 23.9 Rámcová dohoda je uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, pokiaľ nie je v Rámcovej dohode uvedené inak.
- 23.10 Ak sa stane alebo ak je akékoľvek ustanovenie alebo podmienka Rámcovej dohody neplatnou alebo nevynútiteľnou, neovplyvňuje táto neplatnosť alebo nevynútiteľnosť ostatné ustanovenia Rámcovej dohody, pokiaľ z právnych predpisov nevyplyva inak.
- 23.11 Rámcová dohoda je vyhotovená v slovenskom jazyku v 5 (piatich) vyhotoveniach s platnosťou originálu. Zhotoviteľ prevezme 2 (dve) vyhotovenia Rámcovej dohody a Objednávateľ prevezme 3 (tri) vyhotovenia Rámcovej dohody.
- 23.12 Neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej dohody je:
- 23.12.1 Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií zo dňa 6.2.2023
 - 23.12.2 Príloha č. 2 - Zoznam Subdodávateľov
 - 23.12.3 Príloha č. 3 – Poistná zmluva
- 23.13 Akékoľvek informácie, ktoré pred alebo pri plnení tejto Rámcovej dohody Zhotoviteľ získal od Objednávateľa alebo sa ich dozvedel alebo zistil inak v súvislosti s plnením podľa Rámcovej dohody, podliehajú obchodnému tajomstvu Objednávateľa alebo inej osoby, ak sú svojou povahou spôsobilé byť predmetom takejto ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať o všetkých týchto informáciách mlčanlivosť a dodržiavať povinnosti, ktoré mu v tejto súvislosti vyplývajú z príslušných právnych predpisov a zaväzuje sa nevyužiť ich vo svoj prospech alebo v prospech tretích strán počas trvania tejto Rámcovej dohody ani po skončení jej platnosti. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené Objednávateľom:
- 23.13.1 nespístupní tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zmluvnej strany a
 - 23.13.2 nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Rámcovej dohody.
- 23.14 Ustanovenie bodu 23.13 tohto článku Rámcovej dohody sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré Zmluvná strana nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
- 23.15 Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi Zmluvnými stranami Rámcovou dohodou sa doručujú na adresu Zmluvnej strany uvedenú v Rámcovej dohode:
- 23.15.1 osobne,
 - 23.15.2 poštou,
 - 23.15.3 treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky.
- 23.16 Písomnosti sa považujú za doručené v deň osobného prevzatia, v deň doručenia prostredníctvom poštového podniku, v deň doručenia prostredníctvom tretej osoby oprávnenej doručovať zásielky alebo v deň odopretia prevzatia zásielky.
- 23.17 Obe Zmluvné strany sú povinné oznámiť druhej Zmluvnej strane každú zmenu adresy na doručovanie podľa zásad uvedených v tomto článku Rámcovej dohody do 3 (troch) kalendárnych dní odo dňa zmeny.
- 23.18 Ak Zmluvná strana neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v Rámcovej dohode a táto je zhodná s jej adresou zapísanou v obchodnom registri alebo inom registri, považuje sa písomnosť po 3 (troch) dňoch od

- jej uloženia za doručení, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje za doručení.
- 23.19 Ak Zmluvná strana neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v Rámcovej dohode a táto nie je zhodná s jej adresou zapísanou v obchodnom registri alebo inom registri, je odosielateľ povinný opakovane doručiť písomnosť na adresu Zmluvnej strany zapísanú v obchodnom registri alebo inom registri. Pri takomto doručení platí v celom rozsahu bod 23.18 tohto článku Rámcovej dohody.
- 23.20 Zmluvné strany si Rámcovú dohodu prečítali, jej ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jej znením ju slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú.

V Banskej Bystrici, dňa

Za Objednávateľa:

V Banskej Bystrici, dňa

Za Zhotoviteľa:

Ing. Radovan Lapuník, MBA
kvestor
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Maroš Petluš
konateľ
TTB, s.r.o.