CCZ: 62/2023

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

1.0bjednavatel’:

Sidlo:

Statutarny zastupca:

Osoby opravnené konat’ vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:

¢) technicky dozor investora:

d) kontroly zhotovenia Diela
Vv priebehu realizacie:

e) prevzatia diela:

bankové spojenie:

Cislo uctu:

ICO:

DIC:

Cislo telefonu:

e-mail:

(d’alej len ,,Objednévatel™)

2.Zhotovitel’:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoby opravnené jednat’ vo veciach
a) zmluvnych:

b) technickych:

C) stavbyvedtci:
bankové spojenie:
¢islo uctu:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Cislo telefonu:
e-mail:

(d’alej len ,,zmluva®)

Clz’mpk l.
ZMLUVNE STRANY

ZaZi v Trnave — Mestské kultirne stredisko
Hlavna 1, 917 71 Trnava
Mgr. Peter Cagala, povereny vykonom funkcie riaditel’a

Mgr. Peter Cagala
Ing. Cuboslava Hutirova
Miroslav Hornik

Ing. Cuboslava Hutirova, Miroslav Hornik
Ing. Cuboslava Hutirova, Miroslav Hornik
Prima banka Slovensko, a. s.

SK31 5600 0000 0074 5580 2001
53740408

2121478887

+421 905 354 431
luboslava.hutirova@kultura.trnava.sk

RESTORE s.r.o.
Selpice 326, 919 09 Selpice
Mchal Vanak

Michal Vanak

Michal Vanak

Michal Vanak

VUB, a. s.

SK43 0200 0000 0038 8979 0353
51226987

2120633295

SK2120633295

+421 905 666 504
restore@restoresro.com

(d’alej len ,,Zhotovitel** a spolu s ,,Objednavatelom* d’alej len ,,Zmluvné strany*

Clanok 1.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je realizécia stavebnych prac:
,»Kultirny dom Kopanka — stavebné dpravy hudobnych skusobni“ (dalej len ,,Dielo*)

Rozsah Diela je $pecifikovany vo Vyzve na predlozenie cenovej ponuky ¢. ZvT-4/2023-1/22 zo dia
03. 05. 2023 av cenovej ponuke zhotovitela — ocenenom vykaze vymer, ktory tvori Prilohu &. 1
tejto zmluvy.
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. Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' pre Objednavatela dielo podla ustanoveni a podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a v sulade s poziadavkami Objednavatel’a a riadne a vcas zhotovené
Dielo odovzdat’ Objednavatel'ovi.

. Objednavatel’ sa zavizuje za Dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou zaplatit’ dohodnuti cenu
podl’a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

. Prace v zmysle poziadaviek Objednavatela musia byt realizované v sulade so S$pecifickymi
podmienkami zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
V platnom zneni. Na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia
zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v platnom zneni, d’alej je nutné sa riadit’ nariadenim vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkéach pri pouzivani pracovnych prostriedkov
v platnom zneni a nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko Vv platnom zneni. Nutné je dodrzat i vyhlasku Ministerstva
zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonévaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona v platnom zneni, vyhlasku ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o v§eobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby
uzivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie v platnom zneni a ustanovenia
zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v platnom zneni.

. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze st mu zname
technické a kvalitativne podmienky na realizaciu diela, a ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost'ami, ktoré su na zhotovenie diela s odbornou starostlivostou potrebné.

.V pripade nepredvidateI'nych okolnosti tykajucich sa prac naviac bude Objednavatel’ postupovat’ v
zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

Clanok I11.
KVALITA PREDMETU DIELA

. Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢lanku Il., nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu, alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie Diela.

. Zhotovitel’ realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac od
zaciatku po ukonéenie Diela dokumentami:

a) zapismi, protokolmi a osvedCeniami o vykonanych skaskach pouzitych materialov a technologii,
b) kopiami zo stavebného dennika, fotodokumentaciou na CD/USB,

c) dokladmi o preukazani zhody, atestami, certifikatmi pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele,
d) potvrdenim spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mnozstve,

e) potvrdenim o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené),

f) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,

. Nesplnenie poziadaviek podl'a bodu 2. tohto ¢lanku predstavuje vady Diela a povazuje sa za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

Clanok V.
CENADIELA
. Cena Diela je stanovena podl'a Zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov Vo
VYSKe i eur vratane DPH, SIOVOM ...........coccviiiicic e eur, nasledovne:
Cena bez DPH DPH Cena spolu
eur eur eur
Cena celkom 56 623,44 11 324,69 67 948,13

Podrobna Specifikacia ceny Diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena v
Prilohe €. 1 tejto zmluvy: Cenova ponuka - oceneny vykaz vymer (rozpocet).

. Cena Diela dohodnuta oboma Zmluvnymi stranami zahiiia vSetky prace a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, skasky a d’alSie stvisiace Cinnosti, ktoré budi potrebné ¢i uz pri realizacii,
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alebo potrebné ku prevzatiu stavby a jej odovzdaniu do uzivania.

. Zhotovitel’ sa nemoze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov poskytnutych Objednavatel'om,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu,

Podkladom pre ocenenie Diela, z ktorého vyplyva kvalitativny, kvantitativny, konstrukény,
materialovy rozsah prac a charakteristické $pecifikacie dodavok, bola projektova dokumentacia
stavebnych Gprav s nazvom ,,Kultirny dom Kopanka — stavebné upravy hudobnych skisobni®, ktora
vypracoval zodpovedny projektant Ing. Vladimir Kobliska, Trnava.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouZzije material, vyrobok, postup a pod., 0
ktorom je v dobe jeho zabudovania, ¢i pouzitia Zhotovitel'ovi zname, ze je Skodlivy resp. je po
zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky; v opa¢nom pripade Zhotovitel’ zodpoveda za
vSetky Skody sposobené pouzitim takého materialu, vyrobku, ¢i postupu a zaroven sa také konanie
povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Clanok V.
CAS PLNENIA

Lehota plnenia (realizacie prac):

Zaciatok: po protokolarnom odovzdani staveniska

Ukoncenie prac vratane vypratania staveniska: do 3 mesiacov od odovzdania staveniska
Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat" Objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela s dosledkom na predizenia asu plnenia.

. Dodrzanie terminu je podmienené aj riadnym a vcasnym spolupdsobenim Objednavatela

dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z tohto dévodu doslo k preruseniu vykonavania Diela,
lehota na zhotovenie Diela sa predlZzuje o dobu, o ktorti preruSenie ovplyvnilo dobu jeho
vykonavania. Dobu prerusenia potvrdi zastupca Objednavatel'a uvedeny Vv ¢lanku I. zmluvy.

V pripade, Ze Zhotovitel’ meska so zhotovenim Diela, ma Objednavatel’ pravo ziadat’ nahradu Skody,
pricom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel’ ur¢i Zhotovitel'ovi primerany dodato¢ny cas
plnenia zmluvy a vyhlasi, ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a
odstupi od zmluvy.

Clanok VI.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel neposkytne preddavok na plnenie zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ zaplati za realizaciu diela zhotovitel'ovi dohodnuti cenu
na zéaklade Ciastkovych faktir a konec¢nej faktury.

Zhotovitel mdze mesacne zostavit’ stpis vykonanych prac, ktoré oceni podla poloziek rozpoctu -
Prilohy ¢. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel’ ma pravo po odsthlaseni supisu vykonanych prac a dodavok
technickym a stavebnym dozorom objednavatel’a vystavit’ Ciastkovu faktiuru na sumu zodpovedajicu
vykonanym pracam.

Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované a pisomne odsthlasené prace a dodavky.
Uhrada Giastkovej faktiry neznamena prevzatie prislusnej Gasti prac objednavatelom. Kazdé
Ciastkové plnenie sa povazuje za samostatné zdanitelné plnenie zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat’ overitelnym spdsobom, faktury budu
vystavené prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym a
stavebnym dozorom objednavatel’a.

. Konec¢na faktira predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznikd pravo

vystavit' kone¢nu faktiru diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V konecnej faktare budu vysporiadané vSetky zaviazky objednavatela uhradit’ cenu
diela. Pri konecnej fakturacii budu z celkovej ceny diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu
Ciastkovych faktar a vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitel'ovi vzniknu pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok,

Splatnost’ faktury je 14 dni odo diia dorucenia Objednavatel'ovi.

Faktira musi obsahovat’ naleZzitosti daiového dokladu. V pripade, Ze faktira ma vecné a formalne
nedostatky, respektive nespliiia naleZitosti datiového dokladu, Objednavatel’ ju vrati Zhotovitel'ovi na
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doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne
plynut’ diiom nasledujucom po dni dorucenia opravenej faktury Objednavatel'ovi.

Clanok VII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

1. Objednavatel’ odovzda protokolarne Zhotovitel'ovi stavenisko najneskor v den zacatia stavebnych
prac. Tato skutoCnost’ zaznamenaji zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku a osobitnym
protokolom. Objednavatel’ pri odovzdani staveniska odovzda Zhotovitel'ovi jedno vyhotovenie
projektovej dokumentacie v tlacenej forme a Oznamenie k ohlaseniu stavebnych uprav ¢.
0SaZP/39859-44882/2023/Jrb zo dia 12. 04. 2023.

2. Najneskor ku diiu odovzdania staveniska uréi Objednavatel’ odberné miesta vody a elektrickej
energie. Naklady za odber pocas realizicie Diela znasa Zhotovitel’.

3. Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitel'om sa povazuje za podstatné porusenie tejto
zmluvy. Tieto skutoénosti budi zaznamenané do stavebného dennika, ktorého vedenie je povinny
Zhotovitel’ zacat’ dnom odovzdania a prevzatia staveniska.

4. Objednavatel’ je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného
dennika a k zapisom v iom uvedenym sa vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s
obsahom zapisu sthlasi.

5. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac v kazdom stupni zhotovovania
Diela, dodavatel'sky systém i dodrziavanie v§eobecnych pravidiel bezpe¢nosti prace. Ak pri kontrole
zisti, ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby Zhotovitel' odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel’ v
primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatel’a,
povaZzuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy.

6. Ak Objednavatel’ zisti neopravnenych dodavatel'ov na stavbe, neuvedenych v zmluve o dielo, bude
toto povazované za podstatné porusenie zmluvy zo strany Zhotovitel’a.

7. Zhotovitel’ je povinny viest' stavebny dennik prostrednictvom stavbyvediiceho, do ktorého bude
zapisovat’ vsetky skutoCnosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu
ustanovenom v zakone ¢. 50/1976 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a predkladat’ stavebny dennik
technickému dozoru objednavatela na poziadanie. Zaroven je povinny viest' v stavebnom denniku
podrobny popis vykonov.

8. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu Objednavatelom poc¢as zhotovovania Diela a
tykajuce sa Diela. Je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v niom uvedenym sa
vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi. Zhotovitel’ je
povinny mat’ riadne vypisany stavebny dennik v zmysle pokynov na vedenie stavebného dennika, v
opacnom pripade to bude povazované za podstatné porusenie zmluvy.

9. Ak pri zhotovovani Diela dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti, alebo Casti Diela, je
Zhotovitel’ povinny vyzvat’ Objednavatela na kontrolu realizovaného Diela pisomne v stavebnom
denniku. Z dovodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladant hodinu a den kontroly
zakryvanych prac.

10.Zhotovitel’ je povinny bez zbytocné¢ho odkladu upozorit’ na nevhodnt povahu alebo vady veci,
podkladov, alebo pokynov danych mu Objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol
tuto nevhodnost’ zistit’ pri vynalozeni odbornej sposobilosti.

11.Zhotovitel' ma pravo na ndhradu nakladov, ktoré mu vzniknu v stvislosti s prerusenim zhotovovania
Diela pre nevhodnost’” pokynov Objednavatel'a alebo v suvislosti s pouzitim nevhodnych veci
Objednavatel'a az do doby, ked’ takuto nevhodnost’ mohol zistit’.

12.Ak Zhotovitel’ zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit’
Dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekdzky ozndmit’ Objednavatel'ovi a ak sa nedaji odstranit,
navrhnut’ Objednavatel'ovi zmenu realizacie diela.

13.Zhotovitel je povinny zabezpecit’ Dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo
Skody na zhotovovanom Diele do doby pisomného odovzdania Diela Objednavatelovi. Pocas
realizacie Diela Zhotovitel’ zabezpeci Cistotu okolia staveniska, zaroven zabezpeci v pripade potreby
osvetlenie staveniska poCas vystavby, ¢o je zahrnuté v cene diela. Zhotovitel' v plnom rozsahu
zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob v priestore staveniska a ochrannej zone
staveniska, vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0s6b v okoli staveniska.

14.Zhotovitel' zabezpedi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre ochranu
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zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitel'a, ktori maju prislusni
kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne zaskoleni na Specializované prace. Zhotovitel je
povinny vsetkych pracovnikov stavby oboznamit a zaskolit’ z predpisov BOZP a dodrZiavania pocas
vystavby.

15.Zhotovitel' nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost' a akost’ dodavok
stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit’ sticast’
stavby a ktoré boli definované v cenovej ponuke — ocenenom vykaze vymer.

16.Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky a obchodné
podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi. Zhotovitel’
je viazany akceptovat’ zavéiznost’ i odporucania vSetkych slovenskych technickych noriem, vyhlaSok
a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného Diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizécii
prac musia mat’ certifikat o preukdzani zhody vyrobkov platny pre Eur6psku uniu, ak sa nedohodne
inak.

17.Zhotovitel’ bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizaciu Diela, v
nalezitom technickom stave, bude udrziavat vSestranny poriadok na mieste realizacie Diela a
zabezpeci koordinaciu svojich pripadnych poddodavatel'ov.

18.Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pri uskuto¢iovani Diela nepouZije materialy, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez sthlasu
opravnenych osob.

19.Zhotovitel je pri vykondvani Diela povinny oznamit’ miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktort
bude zo stavby odvazat’ stavebny odpad, stavebnu sut’, TKO a pod.

20.Zhotovitel’ je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie Diela
az po jeho protokolarne odovzdanie Objednavatelovi predloZzenim na vyziadanie Objednavatela
dokladov uvedenych v ¢lanku II1I, bodu ¢. 2.
Okrem uvedenych dokladov je povinny dolozit' potvrdenia spravcu registrovanej skladky formou
vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej sute, tuhého komunalneho odpadu vo
fakturovanom mnozstve. Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia
byt zabezpecené tak, aby nepriSlo k ohrozeniu tretich oséb. Zo staveniska je Zhotovitel’ povinny
vylucit’ nadmerné zatazovanie zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnost'ou).

21.Zhotovitel je povinny vyhotovit’ fotodokumentaciu priebehu realizacie Diela a tuto odovzdat’ na CD
nosi¢i (USB kl'u¢i) Objednavatel'ovi pred odovzdanim a prevzatim diela.

22.Zhotovitel' umozni organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvori
podmienky pre vykon dohl'adu.

Clanok VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Povinnost’ zhotovit’' dielo riadne a v¢as splni Zhotovitel' odovzdanim Diela Objednavatelovi na
zéklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak vSeobecne zdvézné pravne predpisy alebo
technické normy urcuji vykonanie skasok osved¢ujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi Gispesné
vykonanie takychto skuSok predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost’ na odovzdanie
je Zhotovitel’ povinny oznamit’ Objednavatel'ovi pisomne najmenej 3 dni vopred.

2. K odovzdaniu a prevzatiu dokon¢eného Diela pripravi Zhotovitel’ potrebné doklady. V opa¢nom
pripade ma Dielo vady.

3. Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati Diela Dielo odovzdat' vycistené od zvysnych
materialov tak, aby bolo mozné Dielo riadne prevziat’ a uzivat. Zaroven je povinny miesto, ktoré
vyuzival ako zariadenie staveniska, uviest' do povodného stavu.

4. Ak pri preberani Diela Objednavatel’ zisti, ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spise so
Zhotovitel'om zépis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel' ma povinnost’
odovzdat’ Dielo po odstraneni tychto vad.

5. Dokladom o splneni Diela Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého
pripravi Zhotovitel.

Clanok IX.
SANKCIE

1. Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske:
a) 0,5 % z celkovej ceny Diela za kazdy deit omeSkania s plnenim svojej povinnosti dodat’ Dielo
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riadne a vcas,
b) 0,5 % z celkovej ceny Diela za kazdy denn omeskania S odstranenim vad v lehotach dohodnutych
v tejto zmluvy.
V pripade omeskania Objednavatela s uhradou platby alebo vyuctovania ceny za Dielo, ma
Zhotovitel’ narok z omeskania vo vyske 0,5 % z dlznej sumy za kazdy deni omeskania.

Clanok X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze Dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢lanku I1. a bude mat’

vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo mé vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu podl'a zadania,

c) su vady v dokladoch nutnych na uzivanie,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je dielo zat'azené inymi pravami
tretich osob.

. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo veci

prevzatych od Objednavatel’a a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel’a, ale ten na ich pouziti pisomne
trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati Diela, zhotovitel
zodpoveda pocas zaruénej lehoty na dielo.

Zaru¢na lehota na Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruéna lehota za¢ina plyntat’
diiom protokolarneho prevzatia Diela Objednavatelom a neplynie v Case, kedy Objednavatel
nemohol Dielo uZzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel’ prebera zavizok, Ze predmet zmluvy bude pocas zaruénej lehoty spdsobily na
pouzitie na dohodnuty tcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej zivotnosti.
Zaru¢na lehota zacina plynut’ diiom odovzdania celého Diela Objednavatelovi.

Objednavatel sa zavézuje, ze reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za
pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje reklaméacia podana e - mailom alebo listovou zasielkou.

. Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstraiiovanim vad Diela do 3 dni od prijatia pisomnej reklamacie a

vady odstranit’ v ¢o najkratom &ase, ktorého dizku dohodnti Zmluvné strany pisomne. AK nie je
odstranenie vad Diela mozné vykonat’ Zhotovitelom, moze Objednavatel’ pozadovat’ znizenie ceny.

10.V pripade, ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto zmluvy zistené také vady Diela, ktoré budu

=

mat’ za nasledok zvysenie jeho ceny, znizenie parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy a Objednavatel’ ma narok na zl'avu z dohodnutej ceny diela vo vyske 10%. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu Skody.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

. Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu Objednavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku

porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

.V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy ktorejkol'vek Zmluvnej

strane, ma druha strana narok na tthradu vzniknutej skody.

Clanok XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kupna cena
tychto veci je sicastou maximalnej ceny Diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ zostava vlastnikom
tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby, ktora je predmetom tejto zmluvy, s vynimkou
zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpeéenstvo §kody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela
znasa Zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia Diela Objednavatel'om.
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~ Clanok XIII.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

. Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v

zmysle § 345 Obchodného zékonnika za podstatné porusenie zmluvy, moéze oprdvnend strana od

zmluvy odstupit, pokial’ to oznami pisomne druhej Zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu,

najneskor vSak do 5 dni potom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urcenie lehoty je rozhodujuci ddtum postovej peciatky odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva, alebo

nevyuzije v lehote pravo od zmluvy odstipit’, méze od zmluvy odstipit’ len spésobom pre podstatné

poruSenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zdkonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy Stanovi na dodatocné plnenie dodatocni

lehotu, vznika jej pravo odstapit’ od zmluvy po uplynuti dodato¢nej lehoty rovnakym spdsobom, ako

je uvedeny v bode 1. ¢lanku XIII. tejto zmluvy.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany, druhej

Zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na

nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a ndrokov

vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’

Diela, ktoré bolo do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) cast’ Diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela.

b) financné prostriedky poskytnuté do odstiipenia od zmluvy vysporiada Zhotovitel' kone¢nou
faktrou, ktora bude mat’ nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku. VI. tejto zmluvy.

C) Zmluvné strany si vysporiadaju vSetky zaviazky v zmysle tejto zmluvy po ich vzajomnom
odstihlaseni a to najneskor do 14 dni od dorucenia konecnej faktury Objednavatel'ovi.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva nadobtda platnost dnom podpisania Zmluvnymi stranami a u¢innost’ dnom
nasledujucim po zverejneni na webovom sidle www.crz.gov.sk.

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale lou vyslovne neupravené, sa
vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet zmluvy, termin a cenu, mézu robit’ Zmluvné

strany zapisom v stavebnom denniku.

Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajicej dohode
obidvoch Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Takéto zmeny mozno realizovat’ pocas trvania zmluvy v zmysle ustanoveni § 18 zdkona ¢. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich zmien a
doplnkov. Zmena zmluvy musi byt oboma Zmluvnymi stranami uzavreta pisomne.

. Ak objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, Zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

a) Objednavatel' vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu.

b) Zhotovitel' v lehote do 3 pracovnych dni odo dia dorucenia poziadavky na zmenu zmluvy,
respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednavatelom.

€) V pripade, ze ddjde ku zmene rozsahu prac, tak sa ich cena uréi:

- pri polozkach obsiahnutych v ponuke (cenova ponuka — oceneny vykaz vymer - rozpocet) bude
zachovana ich jednotkova cena,

- pri polozkach nenachadzajicich sa v prilozenom rozpocte, ale obsiahnutych v cenniku
CENKROS, budu pouzité cennikové ceny pozadovanych naviac prac,

- pri polozkéach nenachadzajucich sa v priloZzenom rozpocte a ani v cenniku CENKROS bude ich
cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel” pripravi kalkulaciu.

6.1. Prace, ktoré Zhotovitel vykonal bez zadania, ktor¢ je pisomne potvrdené Objednavatel'om, alebo

bez Objednavatelom pisomne schvalenej cenovej ponuky, alebo Vv dosledku svojvolného
odchylenia od zmluvy, nie je povinny Objednavatel’ zaplatit’.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.7.

o

10.

\

Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej
lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, rozhodne, ¢i
trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

V pripade, ze Objednavatel’ sihlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato zmena bude oboma Zmluvnymi
stranami pisomne potvrdena formou dodatku k zmluve.

Zhotovitel’ je opravneny na zaklade zmeny zmluvy vystavit' fakturu za podmienok uvedenych v
¢lanku VI. tejto zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitel'ovi
uhradit’ v stlade s podmienkami dohodnutymi v zmluve o dielo.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatelom ma vplyv na termin
realizacie, st Zmluvné strany opravnené pristipit’ k zmene lehoty plnenia predmetu zmluvy.

V pripade, Ze zmenu zmluvy bude pozadovat’ Zhotovitel’, postupuju Zmluvné strany analogicky.
Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela moézu byt realizované len na zaklade zmeny
zmluvy.

. Neoddelite'nou sucast’ou tejto zmluvy st prilohy:

Priloha ¢. 1: Cenova ponuka — oceneny vykaz vymer (rozpocet),

Zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, z toho 2 st uréené pre Objednavatel’a a 1 pre Zhotovitel'a.
Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu preéitali, porozumeli jej textu a na znak sthlasu s jej
obsahom vlastnoru¢ne podpisali.

Zmluva bola zverejnena dna

Trnave, dna 30. 05. 2023

za Objednavatela za Zhotovitela
Mgr. Peter Cagala Michal Vanak
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