ZMLUVA O DIELO ¢. 01/05/2023

(dalej len ,,Zmluva")

na stavbu ,Rekonstrukcia a pristavba skélky - Udi¢a”

uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom
zneni (dalej len ,,Obchodny zakonnik")

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. Objednavatel’
Sidlo:
Zastupeny:
Osoby oprdvnené na rokovanie:
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

Obec Udica

018 01 Udica 302
Peter Chochlik
Peter Chochlik
Peter Chochlik
Peter Chochlik

vo veciach zmluvnych podmienok suvisiacich s podmienkami poskytnutia nendvratného

financného prispevku:
Bankové spojenie:

IBAN:

ICO:

DIC:

(dalej len , Objednavatel™)

2. Zhotovitel:
Sidlo/miesto podnikania:
Zapis v OR/ZR :
Zastupeny:

Osoby opravnené na rokovanie:
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

Peter Chochlik

VUB, a.s.

SK54 0200 0000 0000 2162 0372
00317853

2020684765

AKTIV PRO, s. r. 0.
M. R. Stefanika 157/45, 017 01 Povazska Bystrica
OR 0OS Trenéin, odd. Sro, vl. ¢. 18070/R

Martin Gabko, konatel
Martin Gabko, konatel

Bankové spojenie: CSOB, a.s.

IBAN: SK12 7500 0000 0040 1888 9862
BIC CEKOSKBX

ICO: 36808547

DIC: 2022414713

IC DPH: SK2022414713

(dalej len ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej kazdy v tejto Zmluve ako ,Strana“ a spolo¢ne ako ,,Strany“)
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PREAMBULA

Na zaklade vitaznej ponuky Zhotovitela v zadavani podlimitnej zakazky na ,,Rekons$trukcia a pristavba
skolky - Udica“ uskutocnenej Objednavatelom podla Zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,Ponuka Zhotovitela”; najma
oceneny vykaz vymer, ktory tvori Prilohu ¢.1 tejto Zmluvy — dalej len ,Rozpocet stavby”) sa
Objednavatel a Zhotovitel dohodli na tom, Ze Zhotovitel zrealizuje pre Objednavatela stavebné prace
na stavbe: , Rekonstrukcia a pristavba skolky - Udica“, ktora je financovana pomocou nenavratného
financného prispevku Poskytovatela v ramci Integrovaného regiondlneho operacného programu,
Prioritnd os 2, Investiéna priorita 2.2, Specificky ciel 2.2.1 - Zvy$enie hrubej zadkolenosti deti
materskych 3koél ( dalej len Poskytovatel NFP), vyzvy s kédom IROP-PO2-5C221-2021-67 (dalej len
»,Vyzva“). Objedndvatel a Zhotovitel sa dojednali, Ze Zhotovitel vykona Dielo pre Objednévatela za
podmienok upravenych touto Zmluvou.

Zhotovitel je povinny pocas plnenia tejto Zmluvy obozndmit sa s aktualne platnou Zmluvou
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzatvorenou medzi Objednavatelom
a Poskytovatefom NFP (dalej len Zmluva o poskytnuti NFP) a VSeobecnymi zmluvnymi podmienkami
k tejto Zmluve o poskytnuti NFP zverejnenymi na webovej stranke Poskytovatela NFP v sulade
s platnou legislativou.

1. Predmet a Rozsah plnenia

1.1 Strany tymto vyhlasuju a potvrdzuju, Ze podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy su akékolvek a
vSetky dokumenty, materidly a informacie, ktoré poskytol Objednavatel vo verejnom
obstaravani za ucelom predkladania ponuk a/alebo ktoré boli alebo mohli byt Zhotovitelovi
dostupné v suvislosti s vypracovanim Ponuky Zhotovitela (podklady podla pism. (i) spolu dalej
len ,Podkladova Dokumentacia“) a (ii) Ponuka Zhotovitela predlozend v zadavani podlimitnej
zakazky , Rekonstrukcia a pristavba $kolky - Udic¢a,” zverejnenej vo Vestniku Uradu pre verejné
obstaravanie ¢. 79/2023 zo dria 20.04.2023 pod znackou 14824 - WYP

1.2. Predmetom Zmluvy je realizacia stavebnych prac na stavbe ,Rekonstrukcia a pristavba Skélky -
Udic¢a“, na parc. €. 734, 736/1, k. u. Udi¢a, financovanej z prostriedkov Eurépskej Unie.

Podrobny opis predmetu Zmluvy je popisany v Podkladovej Dokumentdcii, najma v projektovej
dokumentdcii na realizaciu stavby vratane oceneného vykazu vymer na stavbu ,, Rekonstrukcia
a pristavba skélky - Udi¢a,”, zhotovenej projektantom Ing. Lukas Roller.

1.3 Predmet Zmluvy zahfia vSetky a akékolvek plnenia, ktoré su potrebné alebo budu pozadované,
aby sa vyhovelo vSetkym poZiadavkam obsiahnutym v Podkladovej Dokumentacii, jej prilohach
a pokynoch Objedndvatela, vratane zabezpecenia potrebného leSenia, zdvihacich
mechanizmov, straznej sluzby, znasanie nakladov na elektricki energiu, telefény, socidlne
prenosné hygienické zariadenia, Cistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby,
zabezpecenie strojového vybavenia, vykonanie predpisanych skusok, revizii, ochranu Diela pred
poskodenim, zabezpecenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpecnosti os6b
nachdadzajlcich sa na stavenisku a pod., taktieZz poistné stavby pocas realizdcie, a ostatné
poziadavky uvedené vo vykresovej Casti, v sprievodnych a technickych spravach projektovej
dokumentdcie, vsetkych povoleniach a v rozhodnutiach tykajucich sa Diela, ako aj akékolvek a
vSetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu
vsetkym pravnym predpisom a bolo na Dielo moziné ziskat pravoplatné kolaudacné
rozhodnutie v zmysle prislusnych pravnych predpisov( dalej len ,,Dielo”)

222



1.4 Objednavatel poveruje Zhotovitela a Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo v rozsahu Podkladovej

15

1.6

Dokumentacie uvedenej v ¢lanku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy a Ponuky Zhotovitela, ako aj v sulade
s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je povinny zrealizovat stavbu
v pozadovanej kvalite a z pozadovanych materidlov tak, aby Objednévatel mohol preukazat
Poskytovatelovi NFP splnenie zavaznej hodnoty planovanych meratelnych ukazovatelov podla
¢l.1, bod 1.2.v ¢ase ukoncenia Diela, ako aj pocas 5-tich rokov udrzatelnosti projektu v sulade
so Zmluvou o poskytnuti NFP uzatvorenou medzi Objedndvatelom a Poskytovatelom NFP.
Nesplnenie tejto povinnosti v zdavislosti od velkosti odchylky od pldnovanej hodnoty
ukazovatela by malo za ndsledok zniZenie vysky NFP alebo odstupenie Poskytovatela NFP od
Zmluvy o poskytnuti NFP uzatvorenej medzi Objedndvatefom a Poskytovatelom NFP. Ak bude
tdto odchylka spdsobena Zhotovitelom z dévodu nespravne pouzitych technologickych
postupov alebo materiadlov, ktoré su vrozpore s Podkladovou dokumentdciou, bude sa to
povazovat za podstatné porusenie Zmluvy o dielo. V takom pripade je Objednavatel opravneny
uplatnit si vzniknutd Skodu u Zhotovitela v plnej vyske. Zhotovitel nezodpoveda za $kody
vzniknuté zdévodu chyb v projektovej dokumentacii, na takéto chyby v projektovej
dokumentdcii Zhotovitel musi upozornit Objednavatela.

Rozsah cinnosti a plneni vyZzadovanych za uUcelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najma
akékolvek a vsetky prace, docasného alebo trvalého charakteru, ktorych vykonanie a riadne
ukoncenie najneskér v termine uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne
vykonanie a dokoncenie Diela v sulade s touto Zmluvou (dalej len ,,PInenia“), je Zhotovitelovi
podrobne znamy. Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v sUvislosti s vypracovanim Ponuky
Zhotovitela ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatocne a nalezite oboznamil so stavom
objektu obhliadkou a so v3etkymi planmi, nakresmi, kalkuldciami/vypoctami, predovsetkym
projektovou dokumentdciou, technickymi i sprievodnymi spravami a vykazom vymer,
relevantnymi povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a zdvdzné stanoviska)
vztahujucimi sa k predmetu tejto Zmluvy (vid' prilohy Zmluvy) a inymi podkladmi pre Plnenia,
ktoré ma vykonat a nezistil Ziadne rozpory, ktoré by mu branili vykonat Plnenia v sulade so
Zmluvou a jej prilohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj
akékolvek dalSie materialy, dokumenty, podklady, ktoré obdrZzi od Objedndvatela po uzavreti
tejto Zmluvy v suvislosti so zhotovenim Diela. Pripadnt nekompletnost alebo nedokonalost,
ktord ma, alebo by mohla mat za nasledok vady Diela resp. jeho Casti alebo vplyv na cenu, je
Zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dnia ich
zistenia pisomne oznamit Objednavatelovi, pricom zmluvné strany budu postupovat v sulade s
bodom 3.5. Zmluvy o dielo.”

Zhotovitel sa zavadzuje vykonat celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost. V
pripade, Ze Dielo bude vykonavané inym subjektom v mene Zhotovitela (subdodavatelom),
Zhotovitel méa povinnost predloZit Prilohu €. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodavatelov v stlade
s¢l. 5 bod 5.19 do péat (5) pracovnych dni odo dfia ozndmenia Zhotovitelom. Sucasne sa
Zhotovitel' zavazuje predlozit aj platné certifikaty zateplovacieho systému a zabudovanych
vyplni vonkaj$ich otvorovych konstrukcii spifiajice podmienky v zmysle projektovej
dokumentdcie a opravnenie Zhotovitela (subdoddvatefa) na montdz uvedeného
zateplovacieho systému a vyplni vonkajSich otvorovych konstrukcii v sulade s platnou
legislativou.

1.7 V pripade akéhokolvek rozporu medzi Stranami tykajldceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo

kvality Diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi Zmluva, plati az do prijatia
vzajomnej dohody Strdn alebo rozhodnutia prislusného orgdnu, pisomné stanovisko
Objednavatela a Zhotovitel je povinny toto stanovisko Objednévatela re$pektovat a pripadné
podmienky v riom uvedené dodrziavat.
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1.8 Ak by v priebehu zhotovovania Diela doslo k akymkolvek rozporom medzi Objedndvatelom a

Zhotovitelom, nesmie dojst k zastaveniu, preruseniu prac na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo
inému ovplyvneniu realizdcie prac zo strany Zhotovitela, pricom Zhotovitel zodpoveda za
vetky Skody, ktoré vznikni nedodrzanim tejto povinnosti.

2. Cas plnenia

2.1 Terminy plnenia predmetu Zmluvy su nasledovné:

Zacatie:  Zhotovitel sa zavazuje zacat prace do troch (3) pracovnych dni po protokolarnom
prevzati staveniska, na ktoré Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela podla bodu
5.1. tejto Zmluvy, najneskér do Styroch mesiacov odo dna ucinnosti zmluvy o dielo.

Ukoncenie: do 6 mesiacov po protokoldrnom prevzati staveniska, na ktoré Objedndvatel
pisomne vyzve Zhotovitela podla bodu 5.1.

Ukoncenie Diela, resp. doba realizdcie Diela zahrfia prevzatie a odovzdanie staveniska,
vypratanie staveniska prip. jeho Upravu do pbvodného stavu, odovzdavacie a preberacie
konanie stavby vratane priloh k odovzddvaciemu a preberaciemu protokolu podla bodu 5.9
tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v sulade s
metodikou Objednavatela.

2.2 Zhotovitel spini zmluvny zavazok ukoncit Dielo preukazanim dodrzania vietkych garantovanych

parametrov Diela, predlozenim zapisov o vykonani a o vysledkoch pozadovanych skusok,
atestov a certifikdtov zabudovanych materialov, technického, technologického a interiérového
vybavenia a zapisnicnym odovzdanim a prevzatim vykonaného Diela Objednavatelom, ako aj
odstrdnenim pripadnych ~ vad Diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim
Objednavatelom v zmysle Zmluvy. Terminy vystavby moézu byt zmenené len po pisomnej
dohode s Objednavatelom v sulade s podmienkami Zmluvy.

2.3 Terminy uvedené v bode 2.1 musia byt Zhotovitelom presne dodriané tak, aby akymkolvek

2.4

2.5

spoésobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela
Zhotovitefom. Podrobnejsi vecny a casovy harmonogram realizacie Diela Zhotovitelom je
Specifikovany v ¢asovom plane vystavby v prilohe €. 2 tejto Zmluvy, v ktorom su stanovené
dolezité terminy realizacie Diela.

Podrobny harmonogram realizdcie prac bude vypracovany v takej podobe, kde najvacsim
¢asovym Usekom bude jeden tyzderi a bude obsahovat minimalne:

2.4.1 terminy odovzdavania funkénych celkov do uZivania,

2.4.2 podrobny pladn vyuzivania mechanizmov na jednotlivych stavebnych objektoch Diela,
2.4.3 podrobny plan nasadenia pracovnych skupin. Zhotovitel zdokladuje, Ze predloZeny pocet
pracovnych skupin, stroje a mechanizmy garantuju zhotovenie stavby v zmluvnych terminoch,
2.4.4 pri technologickych zariadeniach bude obsahovat samostatne stavebnu pripravenost na
doddvku a montaz technoldgie, pokial to vyplyva z projektovej dokumentacie a vykaz vymer.

Zhotovitel predloZi pri podpise zmluvy harmonogramu prac v Struktire a rozsahu zhodnom
ako podrobny harmonogram prac, ktory bol predlozeny zhotovitelom ako uchadzacom v jeho
ponuke so zohladnenim pripadnej zmeny o sa tyka najma zaciatku prac, subdodavok oproti
harmonogramu predlozenému v ponuke.
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2.6 V pripade nedodrzania zakladnych terminov podla bodu 2.1 si Objednavatel méze uplatnit voci

Zhotovitelovi sankcie (najmd zmluvné pokuty), a to bez ohladu na skutocnost, ¢i neskorsie
terminy a/alebo milniky boli alebo neboli Zhotovitefom dodrzané.

2.7 V pripade, ak Zhotovitel nie je schopny splnit zakladné terminy a/alebo milniky v beznom

2.8

pracovhom c¢ase, je povinny samostatne, ako aj na prikaz Objedndvatela zabezpedit
zhotovovanie Diela vo viacerych zmendch, resp. nadéasovych hodinach bez toho, aby tym
Objednavatelovi vznikli dodatoc¢né naklady. Dohodnutd Cena za Dielo (ako je definovana nizsie)
sa v takychto pripadoch nemeni.

Akékolvek ndklady, ktoré vzniknd Zhotovitelovi nedodrzanim zakladnych terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a véasného splnenia, (napr. nad¢asy, praca na zmeny, zvysené
nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov, zvySené pracovné nasadenie a pod.), budu
vzdy na tarchu Zhotovitela. Dohodnuta cena Diela sa v takychto pripadoch nemeni.

2.9 V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo, alebo jeho ¢éast v sulade so Zmluvou pred

2.10

dohodnutym zdkladnym terminom, je Objednavatel opravneny (avSak nie povinny) vykonané
Dielo bez vad a nedorobkov alebo jeho ¢ast prevziat aj v skorSom pontdknutom termine. Skorsie
prevzatie riadne vykonaného Diela, resp. ¢asti Diela, nebude Zhotovitelovi bez vdzneho dovodu
odopreté.

Objednavatel méze kedykolvek vydat Zhotovitelovi pisomny pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani Diela alebo niektorej jeho casti s uvedenim dovodu. V priebehu takéhoto
prerusenia je Zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené Dielo pred znicenim,
poskodenim alebo stratou. V pripade prerusenia prac na zhotovovani Diela z inych dévodov,
ako na strane Zhotovitela sa vsetky zakladné terminy, milniky a medziterminy stanovené v
Casovom pldne vystavby posuvaju o pocet dni takto nariadeného prerusenia zhotovovania
Diela. Po obdrzani pisomného pokynu Objednavatela na obnovenie prac, je Zhotovitel povinny
najneskor do troch (3) pracovnych dni prace na zhotoveni Diela obnovit.

3. Cena za dielo

3.1 Cena za Dielo zhotovované podla tejto Zmluvy je stanovena dohodou na zéklade vysledku sutaze

v

(Ponuky Zhotovitela) a v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, a predstavuje Ciastku :

309 464,20 EUR bez DPH (slovom : tristodevattisicstyristoSestdesiatstyri eur/20 centov),
61 892,84 EUR 20%DPH (slovom : Sestdesiatjedentisicosemstodevadesiatdva eur/84centov)

371357,04 EUR s DPH (slovom : tristosedemdesiatjedentisictristopatdesiatsedem
eur/O4centov),

(dalej len ,,Cena za Dielo“).

3.2 Cena za Dielo obsahuje vietky naklady Zhotovitela na vykonanie Diela.

3.3.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne informovat Objednévatela najneskor
do 3 pracovnych dni o potrebe naviac prac nezahrnutych do vykazu vymer a neuvedenych v
Podkladovej Dokumentacii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvidat. V pripade, ze
vznikne potreba naviac prac nezahrnutych v Podkladovej Dokumentacii alebo v tejto zmluve,
ktoré sa nedali predvidat, a tieto budl mat vplyv na zvySenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budu
rieSené v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a podmienkami tejto Zmluvy.

3.4 V Cene za Dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na prace, vyplyvajuce z titulu hospodarskeho

rizika zmeny ceny materialov, pohonnych hmoét a pod., naklady vzniknuté pri realizacii prac z
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3.5

dévodu miestnych prekazok, stazenych podmienok apod., ktorych vplyvy na naklady
Zhotovitel mohol zakalkulovat do Ceny za Dielo na zaklade informacii podla Podkladovej
Dokumentacie .

Zhotovitel neméze Ziadat o zvySenie Ceny za Dielo v désledku vlastnych chyb alebo chyb jeho
subdodavatelov, nedostatocnej koordinacie, realizdcie a kontroly realizdcie Diela alebo v
dosledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu Diela je Objedndvatel opravneny primerane Cenu
za Dielo znizit o hodnotu nerealizovanej ¢asti Diela.

3.6 Cena za Dielo pokryva vsetky ndklady spojené s realizaciou Diela podla bodu 1.2. tejto Zmluvy a

3.7

4.1

dalsie ndklady na materidl, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska,
ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, naklady na elektrickd energiu,
vodu a sluzby s tym spojené, riadenie a administrativu, subdodavatelskd inZiniersku ¢innost,
geodetické prace, dokumentaciu Zhotovitela, rezijné naklady Zhotovitela, dane, ktoré ma
Zhotovitel platit, poplatky a ako aj vSetky dalSie naklady Zhotovitela v stvislosti s realizaciou
Diela (napr. inflaciu, poplatky a Uhrady za telefén, vodu, elektrinu, bezpec¢nost a ochranu pri
praci a poziarnu ochranu, zvySené ndklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady na prace
vo viaczmennej prevadzke, odstranenie znecistenia, zneskodfovanie odpadu, sankcie, pokuty a
pendle iné ako podla Zmluvy, poistenie podla Zmluvy, financné ndklady na docasné zabery
pléch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skusok, docasné obmedzenia premavky na prifahlych
komunikacidch atd.), ako aj ostatné poZiadavky uvedené vo vykresovej Casti , sprievodnych a
technickych pravach projektovej dokumentdcie a zabezpecenie podmienok stanovenych v
platnych povoleniach, rozhodnutiach a zavaznych stanoviskach vztahujucich sa na Dielo.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a charakterom
predmetu a rozsahu plnenia podla ¢lanku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil vSetky Plnenia,
ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy a Ze pri ponukani
Ceny za Dielo:

(a) sa podrobne oboznamil s Podkladovou Dokumentdciou a ndvrhom tejto Zmluvy,
(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(¢) v kalkuldcii Ceny za Dielo zohladnil vsetky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentacii a tejto Zmluve,

(d) do Ceny za Dielo zahrnul vSetky prace, materidly a zariadenia potrebné na vykonanie
Diela,

(e) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vsetky svoje poZiadavky
voci Objednavatelovi suvisiace s predmetom Zmluvy.

4. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel neposkytne Zhotovitelovi preddavok na predmet
Zmluvy. Fakturacia a platenie prac a dodavok budu v zmysle dohody Stran vykondvané 1x
mesacne, formou faktur vystavenych na zaklade Zhotovitelom predloZenych a Objedndvatefom
potvrdenych supisov skutocne vykonanych prac za predchddzajlci mesiac. Zhotovitel predlozi
mesacny supis skutocne vykonanych prac vidy najneskér v piaty den nasledujiceho
kalendarneho mesiaca a Objedndvatel tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskorsie do 10 pracovnych dni od predlozZenia tohto supisu. V pripade ak Objednavatel k
mesacnému supisu skutocne vykonanych prac predlozenému zhotovitelom uvedie v lehote
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4.2

4.3.

4.4

uvedenej v predchddzajlcej vete svoje vyhrady a Zhotovitel predloZzi Objednavatelovi opraveny
mesacny supis skutocne vykonanych prac, Objednavatel tento opraveny mesacny supis
skutocne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2
pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného supisu. Supis skuto¢ne vykonanych prac
podpisuje za Objednavatela stavebny dozor. Zhotovitel akceptuje zadrzné z ceny diela z kazdej
faktury vo vyske 10% fakturovanej sumy vo vazbe na riadne vykonanie diela. Zadrzné 10% z
kazdej fakturovanej sumy bez DPH bude pouzité do doby odovzdania celej stavby ako zadrzné
na v€asnost a kvalitu realizicie stavebnych prac. Zadrzné bude uhradené na zdklade dariového
dokladu vystaveného Zhotoviteflom v rdmci Ziadosti Zhotovitela o vratenie zadrzného, a to po
riadnom a Uplnom odovzdani a prevzati celého diela Objedndvatelom a podpisani
preberacieho protokolu. V pripade, Ze po riadnom odovzdani a prevzati celého diela budu na
diele Objednavatelom zistené zavady a/alebo budl uplatnené reklamacie, bude zadriné
vyplatené aZ po riadnom a Uplnom odstraneni vietkych zévad a/ alebo reklamovanych prac a
dodavok v termine stanovenom Objednavatelom, pripadne bude vyplatena len ¢ast zadrzného
vo vyske po odratani narokov Objednavatela - napr. na zmluvni pokutu, ktoré mu pocas
zadrziavania zadrzného vznikli. Ak dojde k pouZitiu zadrzného alebo jeho Casti, Objednavatel
vrati Zhotovitelovi iba nepouZity zostatok z tejto sumy. Objednavatel pri vrateni zadrzného ak
si z neho uplatnil plnenie, odovzda Zhotovitelovi aj podrobny pisomny prehlad jeho pouZitia
vratane odovodnenia.

Faktiru za stavebné prace mobzie Zhotovitel vystavit na zaklade akceptovaného plnenia
stavebnych prdc za fakturované obdobie po kontrole suladu s vykonanymi pracami podla
skutkového stavu a podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie faktury bude supis
skutocne vykonanych prac a dodavok odsuhlaseny Objedndvatefom a stavebnym dozorom a
zaevidovany v stavebnom denniku. Zhotovitel je opravneny fakturovat vydavky sudvisiace s
odvozom sutiny, vybudranych hmo6t a poplatkom za skladovanie vyburanych hmot len na
zdklade predlozenych vdainych listkov a podnikatelského opravnenia resp. iného dokladu
preukazujiceho opravnenost osoby nakladat s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdany
k likvidacii, avSak maximalne v mnoistve uvedenom v rozpoclte stavby pri uvedenych
polozkach. Zistovanie supisu vykonanych prac sa bude vykondvat kazdy mesiac vidy do 5
kalendarnych dni mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom boli prace vykonané, vratane
priebeZnej fotodokumentdcie jednotlivych poloZiek rozpoctu v minimalnom rozsahu 20 ks na
kazdy mesacny supis stavebnych prac za kontrolované obdobie a jednotlivych konstrukcii pred
zakrytim a vSetkych stavebnych prac a dodavok zahrnutych v mesaénom ocenenom supise
vykonanych prac predloZenych Objedndvatelovi k odsuhlaseniu. Prilohou oceneného supisu
vykonanych prac budu aj certifikdty zabudovanych materidlov a vyrobkov v sulade so
skusobnym planom.

Zhotovitel predlozi faktiru Objedndvatelovi v lehote do 5 dni po ukonceni preberacieho
konania fakturacného celku podla ¢lanku 4. bod 4.1 abod 4.2 tejto zmluvy, t.j. po
odsuhlasenom supise prac Diela. Zaverecnu fakturu Zhotovitel predloZi Objednavatelovi do
troch dni odo dna protokolarneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zdpisom bez vad a
nedorobkov.

Faktliry musia byt vystavené v Styroch origindlnych vyhotoveniach a musia obsahovat vsetky
Udaje podla zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a
zakona €. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov. Prilohou faktiry musi byt
supis fakturovanych prac v styroch origindlnych vyhotoveniach s vycislenim ich hodnoty,
potvrdeny Objednavatelom a stavebnym dozorom.
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4.5

4.6

4.7

V pripade, ze faktlira nebude obsahovat Udaje v zmysle tohto élanku Zmluvy, Objednavatel ju
vrati Zhotovitelovi k oprave, resp. k doplneniu, ¢im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova
lehota splatnosti za¢ne plynut driom dorucenia opravenej faktury Objednavatelovi.

Dielo bude financované z prostriedkov EU v rdmci Integrovaného regionalneho operaéného
programu. Faktury vystavené podla bodu 4.1. tohto ¢lanku, ktoré budd podliehat rezimu
schvalovania Riadiacim organom (RO) Ministerstvo investicii, regiondlneho rozvoja a
informatizacie Slovenskej republiky / Sprostredkovatelskym organom (SO) Trenciansky
samospravny kraj podla Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prostriedku (dalej len
"Zmluva o poskytnuti NFP"), preto na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran budu splatné
v lehote 60 dni od dorucenia faktury Objedndvatelovi. Zaverecna faktura Diela podla bodu 4.1.
tohto ¢lanku bude splatnd do 60 dni od dorucenia faktury Objednavatelovi.

Absencia vyslovného odmietnutia faktiry Objednavatelom neznamend, ze tdto faktura bola
prijata, pricom Strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutocnenej
Objednavatelom (i) nevyplyva, Ze sa tym Objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav
alebo Ze preberd Ciastocné plnenie Diela zodpovedajucim uvedenej platbe a (ii) taktiez tato
platba nema vplyv na zodpovednost Zhotovitela za nim poskytnuté zaruky.

4.8 Zmluvné strany berl na vedomie, Ze cena je hradend na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP

uzatvorenej medzi Objednavatelom a Poskytovatefom NFP a faktdry budd zaplatené
Zhotovitelovi v sulade s bodom 4.6. tohto ¢lanku. Ak Objedndvatel nema v zmysle bodu 4.6.
tohto ¢lanku financné prostriedky ur¢ené na Uhradu prislusnej faktury od Zhotovitela pripisané
na svojom bankovom Ucte v lehote splatnosti, nie je po uplynuti lehoty splatnosti ceny pre
ucely uplatnenia Urokov z omeskania v omeskani s Uhradou ceny Zhotovitelovi.

4.9 Zhotovitel nema pravo zapoditat svoje pohladavky alebo naroky voci Objednavatelovi proti

pohladdvkam alebo narokom Objednavatela voci Zhotovitelovi na akékolvek platby podla
Zmluvy ani proti inym ndrokom alebo pohladavkam Objedndvatela voci Zhotovitelovi
vzniknutym na zaklade alebo v suvislosti so Zmluvou bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Objednavatela. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrziavat a neplatit akékolvek platby (ich ¢ast)
podla Zmluvy z dovodu akychkolvek narokov alebo pohladavok Zhotovitela voci
Objedndvatelovi.

4.10 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktlry musia byt zostavené

4.11

prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s
ocenenym vykazom prac. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené polozky) je potrebné vo
faktdre zvyraznit a uviest oddelene. Supis vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom
systéme podporujucom riadenie stavebnej vyroby.

V pripade, Ze Zhotovitel ma uéet v banke mimo Uzemia SR, bude znasat vsetky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s Uhradou zavazkov vyplyvajucich z plnenia zmluvy v plnej vyske.
V takom pripade bude Objednavatel postupovat v sulade s § 24 zakona o Uétovnictve a pri
prevode penaznych prostriedkov v cudzej mene z Uctu Objedndvatela zriadeného v EUR na
ucet Zhotovitela zriadeného v cudzej mene, Objednavatel pouzije kurz banky platny v den
odpisania prostriedkov z Uctu Objedndvatela, tzn. v den uskutocnenia Uétovného pripadu.
Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR, bude uhradeny Zhotovitelovi. V pripade prevodu
penaznych prostriedkov v cudzej mene z Uctu Objedndvatela zriadeného v cudzej mene na
ucet Zhotovitela v rovnakej cudzej mene pouzZije Objednavatel referenc¢ny vymenny kurz
urceny a vyhlaseny Eurdpskou centralnou bankou v den predchadzajiuci diu uskutocnenia
uctovného pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR bude
uhradeny Zhotovitelovi.
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5. Podmienky vykonania diela

5.1 Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela na prevzatie staveniska a Zhotovitel sa zavazuje
prevziat stavenisko do 3 pracovnych dni od dorudenia tejto vyzvy Zhotovitelovi. O odovzdani
staveniska bude spisany protokol s uvedenim podrobného popisu stavu odovzdavaného
objektu. Objednavatel sucasne odovzdd Zhotovitelovi kliée od objektu pri odovzdani
staveniska. Ak Zhotovitel nezacne realiziciu stavebnych prac do 15 dni od protokolarneho
prevzatia staveniska v sulade s terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme prac z dovodov
na strane Zhotovitela, jednd sa o podstatné porusenie zmluvy.

Zhotovitel si je plne vedomi, Ze stavebné prace budi prebiehat pocas plnej prevadzky
materskej Skoly, pri realizicii stavebnych prac nemdze obmedzit prevadzku materskej $kolky.

Objednavatel sa zavazuje vykonavat stavebny a technicky dozor a zaroven s pisomnou vyzvou
na prevzatie staveniska oznami Zhotovitelovi mena os6b, ktoré budu tento dozor vykonavat.
Tito pracovnici spolu so zastupcom Objednavatela opravnenym konat vo veciach technickych
alebo vo veciach zmluvnych podmienok suvisiacich s podmienkami poskytnutia nendvratného
finanéného prispevku su opravneni zastupovat Objednavatela pri prevzati a mesacnom
potvrdzovani vykonanych prac, ako i pri preberani ukon¢eného Diela. Vedicim preberacieho
konania celého diela je zastupca vo veciach technickych.

Zhotovitel sa zavazuje pri prevzati staveniska odovzdat Objedndavatelovi pisomné poverenie
pracovnika Zhotovitela na vykon funkcie stavbyveduiceho s uvedenim jeho telefénneho disla.
Kdpia jeho oprévnenia vykondvat tdto funkciu bude tvorit neoddelitelnt prilohu preberacieho
a odovzdavacieho protokolu staveniska.

5.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat lehoty (¢asovu zavaznost) zhotovenia jednotlivych etap
realizacie Diela, je opravneny kontrolovat (i) realizovanie jednotlivych etdp v sulade s prilohou
¢. 2 Zmluvy, aby nedochadzalo k nepredpokladanym ,omeskaniam® (¢asovym oneskoreniam)
uz vo faze zhotovovania jednotlivych etap.

5.3 Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budd zapisovat
vSetky skutocnosti rozhodujuice pre plnenie Zmluvy, najma udaje o vedeni stavby, o ¢asovom
postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie a nalezitosti vyZzadované
stavebnym zdkonom a prislusnymi vykonavacimi predpismi, najma Vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z.
v platnom zneni. Zapis do stavebného dennika sa vidy zaznamena aktualne v ten den, kedy boli
prace vykonané. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalé pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim Stavby. Zhotovitel je povinny
ulozit treti prepis dennych zaznamov s Citatelnym zdznamom osobitne od originalu tak, aby bol
k dispozicii v pripade zni¢enia originalu. Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat technickému dozorovi
Objednavatela Citatelny treti prepis dennych zaznamov vidy pri zistovani stpisu vykonanych
prac podla ¢l. 4 bod ¢.4.2. Nesplnenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy.

5.4 Poplatky, pripadné postihy, pokuty, skody, resp. majetkové sankcie vyplyvajuce z nedodrzania
podmienok stanovenych povolujdcim orgdnom a z dévodu neplnenia ustanoveni nariadenia
vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko v platnom zneni zndsa Zhotovitel diela v plnom rozsahu.
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5.5 Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrariovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat Cistotu komunikacii v zmysle platnych predpisov a
zabezpedit bezpelnost na stavbe a v jej dotknutom tzemi.

5.6 Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpecit proti pristupu nepovolanych oséb a zabezpedit jeho
strazenie, zabezpedit aktivovanie bezpeénostného zariadenia nainstalovaného v objekte.

5.7 Zhotovitel v rdmci zariadenia staveniska poskytne Objednavatelovi (resp. pisomne oznamenému
zastupcovi Objednavatela) neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

5.8 Pri Castiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, bude Objednavatel (a nim uréené
osoby) pred ich zakrytim pozvany minimalne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie
kontroly takejto casti a/alebo na zUcéastnenie sa prislusnej skusky Diela. Pocas kontroly
takychto prdc Zhotovitel predlozi vsetky vysledky vykonanych skusok prac, doklady o kvalite
pouzitych materidlov a stavebnych vyrobkov, certifikdty a atesty. Ak sa zastupca Objedndvatela
na tuto kontrolu bez predchadzajuceho ospravedinenia nedostavi, a to ani v ndhradnej lehote
kontroly, ktora sa uvedie v stavebnom denniku a ktord nesmie byt stanovend skor ako
dvadsatstyri (24) hodin od pévodne planovaného datumu kontroly, ma Zhotovitel pravo takéto
prace zakryt. Zhotovitel sa vSak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych
konstrukcii a je povinny vykonat vSetky opatrenia stanovené vo vieobecne zavaznych pravnych
predpisoch a technickych normach. Ak Objednavatel pozaduje dodatocné odkrytie a zisti, Ze
Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie maju vady, Zhotovitel je povinny
uhradit Objednavatelovi vSetky naklady suvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa
nezisti Ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto odkrytim Objedndvatel. Pred zakryvanim
vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny vyhotovit foto/video dokumentéaciu
skutkového stavu zakryvanych Casti stavby a jej képiu predloZit Objednavatelovi v elektronickej
forme na CD/DVD nosici spolu so supismi zrealizovanych prac na schvélenie za Gcelom
fakturacie. Zhotovitel je povinny zhotovit aj fotodokumentdaciu detailov jednotlivych etap
technologickych postupov a vrstiev pouzitych materialov pri realizacii Diela.

5.9 Zhotovitel najneskor desat (10) dni pred ukoncéenim Stavby ozndmi Objednavatelovi dokoncenie
Stavby. Objednavatel najneskor do péat (5) dni od oznamenia terminu dokoncenia Stavby urci
termin zahajenia preberacieho konania, ktory bude najneskér v desiaty den od ozndmeného
dokoncenia stavby Zhotovitefom.

5.10 Zapisnicu o odovzdani a prevzati Diela spisuje zastupca Objednavatela (stavebny dozor). Pred
riadnym odovzdanim diela stavebny dozor vypracuje zdapisnicu, ktord obsahuje supis zistenych
vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia. Objedndvatel pristipi k riadnemu odovzdaniu
a prevzatiu diela najneskér do troch dni od odstranenia zistenych vad a nedorobkov, sucastou
zapisu o odovzdani a prevzati diela bude aj prehlasenie Objedndvatela, Ze dielo prebera. V
pripade, Ze Objednavatel odmietne prevziat Dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti Diela a
uviest v fnom svoje dbvody. Po riadnom odstraneni vad a nedostatkov vytknutych
Objednavatelom pocas preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat Dielo, sa
opakuje preberacie konanie, o com sa vyhotovi taktiez zapisnica podla hore uvedeného znenia,
pricom lehoty uvedené v ¢lanku 5.8 sa rovnako pouZiju aj na ozndmenie o opakovanom
prevzati Diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddelitelné prilohy k zapisu o odovzdani a prevzati Diela su najma:

- certifikaty zabudovanych materidlov a vyrobkov, zarucné listy, navody na udrzbu, zapisy o
skuskach, zapisy o zaskoleni obsluhy, prevadzkové dokumentdcie zabudovanych technoldgii,
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fotodokumentacia a iné dokumenty predpisané skdsobnych planom a poZadované
Objednavatelom.

- Zhotovitel' pri odovzdani Diela odovzdd Objedndavatelovi aj kluce od objektu, ktoré mu
Objedndvatel poskytol pri odovzdani staveniska.

5.11 Zhotovitel zodpoveda za nebezpecenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na

5.12

5.13

5.14

celom objekte, spdsobenej jeho cinnostou alebo nedodrzanim podmienok stanovenych
Objednavatelom pre zabezpecCovaci systém objektu v protokole o odovzdani a prevzati
staveniska, a to aZ do Uplného dokoncenia Diela a jeho prevzatia Objedndvatefom za
podmienok uvedenych v Zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku
Objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym
¢astiam diela pouzitym Zhotovitelom pri zhotoveni Diela nadobuda Objedndvatel okamihom
ich zabudovania do Diela. Pripadné ndasledné oddelenie tychto materidlov, komponentov,
vyrobkov a inych casti Diela od zhotovovaného Diela nema za ndsledok zmenu
vlastnickeho prava. Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky materidly, komponenty, vyrobky a iné
Casti Diela, ktoré pouzZije na zhotovenie Diela, budu bez akychkolvek pravnych vad (nebudu
predmetom zadloZzného prdva, inych prav tretich os6b, predmetom exekucéného konania,
nebudud zahrnuté do konkurznej ¢i restrukturalizacnej podstaty a pod.) a Ze Zhotovitel bude v
Case ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a
inych casti Diela. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani Diela nepouzije Ziaden material,
komponenty, vyrobky a iné Casti Diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek
tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze Objednavatel je opravneny sa za kazdych okolnosti
domnievat, Ze vyluénym vlastnikom dodavaného materidlu, komponentu, vyrobku a/alebo
ktorejkolvek casti Diela je v ¢ase dodavky Zhotovitel a okamihom zabudovania materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek casti Diela do Diela sajeho vyluénym vlastnikom
stdva Objednavatel. Objednavatel je vyluénym vlastnikom vsetkych veci, dokumentov,
podkladov odovzdanych Zhotovitelovi na riadne a véasné zhotovenie Diela, a to po celu dobu
zhotovovania Diela Zhotovitefom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouZit vSetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu Objedndvatelom na zhotovenie Diela vyluéne na ucel
zhotovenia Diela podla Zmluvy. Akékolvek iné pouZitie veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych Zhotovitelovi Objedndvatelom je zakdzané a bude Objednavatelom povaZované
za podstatné porusenie Zmluvy. Po riadnom zhotoveni Diela, ako aj v pripade predéasného
ukonéenia Zmluvy, je Zhotovitel povinny vSetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu
Objednavatelom na zhotovenie Diela vratit Objednavatelovi. Vlastnicke prévo k akejkolvek
dokumentdcii (vratane suvisiacich prav dusSevného vlastnictva) dodanej Objednavatelovi
Zhotovitefom podla Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objedndvatela jej
odovzdanim. Prevod tychto prav dusevného vlastnictva na Objednavatela je zahrnuty v Cene za
Dielo.

Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu
zabezpecdi Zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavdazné pokyny.

Zhotovitel v pripade vzniku Skody spOsobenej ¢innostou jeho alebo jeho subdodavatelov
zabezpedi jej ndpravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o com predlozZi Objednavatelovi
pisomny doklad. Zhotovitel je povinny bezodkladne zabranit hroziacej skode na majetku
objednavatela.

Zhotovitel uvolni a upravi do povodného stavu po ukonceni stavby priestor staveniska a
zariadenie staveniska v termine podla ¢lanku 2 tejto zmluvy.
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5.15

5.16

5.17

Zhotovitel sa zavazuje, ze kvalita Diela bude zodpovedat prislusnym zavaznym a nezavaznym
normdam, technickym podmienkam, Standardom definovanym Podkladovou Dokumentaciou a
prislusnym pravnym predpisom. Zhotovitel bude reSpektovat rozhodnutia spravnych a
samospravnych organov vydanych v suvislosti so Stavbou, ako aj vSeobecne zavazné nariadenia
prislusnych spravnych a samospravnych organov.

V pripade, Zze sa v dokumentoch tvoriacich tdto Zmluvu objavi nejednoznacénost alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), Zhotovitel je povinny
prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poziadat stavebny dozor Objednavatela o
vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Pre vylucenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prdce naviac, zlepsenia a pod., ktoré nebudu vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k Zmluve, nebudd Objedndvatefom
Zhotovitelovi uhradené a Zhotovitel nie je opravneny pozadovat ich zaplatenie z akéhokolvek
dovodu. Zaroven plati, Ze akykolvek zdpis, zaznam alebo poznamka ktorejkolvek Strany v
stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny
za Dielo, dohodnutych zakladnych terminov, milnikov resp. iné zmeny Zmluvy.

5.18 Akakolvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkolvek z ich ¢asti Objednavatelom (resp. nim

5.19

urcenymi osobami) neznamena definitivhu akceptdciu predmetnych tovarov k celému Dielu,
Diela alebo jeho casti Objednavatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované Dielo a
znasa vsetky nebezpelenstvd suvisiace s Dielom aZz do uUplného dokoncenia Diela a jeho
prevzatia v zmysle Zmluvy Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi kompletny zoznam vsetkych subdodavatelov
diela Specifikujuci: popis cinnosti, odbornej sposobilosti, certifikacii, ktoré budu jednotlivi
subdodavatelia vykondavat, pricom v pripade zmeny je Zhotovitel povinny do troch (3)
pracovnych dni od takej zmeny zaslat Objednavatelovi aktualizovany zoznam.

5.20 Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo pisomne s uvedenim dévodov odmietnut kedykolvek

5.21

akéhokolvek subdodavatela Zhotovitela ak tento subdodavatel Zhotovitela vykonava
preukdzané cast Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentéciou a technologickymi postupmi
bez toho, Ze by mal Zhotovitel ndrok na akukolvek kompenzdciu alebo nahradu. Zhotovitel je v
takomto pripade povinny okamzite vykonat vSetky potrebné Ukony na to, aby s odmietnutym
subdodavatefom ukondil spoluprdcu na zhotovovani Diela a zadroven aby takyto subdodavatel
najneskor do troch (3) pracovnych dni odo dria Objedndavatelovho odmietnutia opustil a
vypratal stavenisko.

Zhotovitel je povinny poskytnat sucinnost pri vykonavani financnej kontroly, strpiet vykon
kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek
pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP, ktord Objedndvatel ma uzatvorenu s
riadiacim organom/poskytovatelom NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytndt im vSetku potrebnu siuéinnost. Opravnenymi osobami riadiaceho
organu na vykonanie auditu/kontroly st najma:

(a) poskytovatel NFP EU a SR a nim poverené osoby, RO pre IROP, SO pre IROP,

(b) Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a nim
poverené osoby,

(c) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,

(d) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
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5.22

5.23

5.24

(e) osoby prizvané vyssie uvedenymi orgadnmi v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a
EU.

Zhotovitel je povinny uchovavat vsetku dokumentaciu k stavbe minimalne do 31.12.2028 a
do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu/overovania zo strany opravnenych osob.
Stanovena doba podla prvej vety tohto bodu méze byt automaticky predizend bez potreby
vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na zaklade pisomného ozndmenia
Objednavatela Zhotovitelovi otom, Ze nastali  skutoénosti uvedené v c¢lanku 140
véeobecného nariadenia EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) ¢. 1303/2013 zo 17.
decembra 2013.

Zmluvné strany sa dohodli, ato s ohladom na hospodarnost a efektivnost zmenového
procesu, avsak aj s ohfadom na skutoc¢nost, Ze Zmluva o poskytnuti NFP uzatvorena medzi
Objedndavatelom a Poskytovatefom NFP na tento Projekt (dalej len ,,Zmluva o poskytnuti
NFP“), jej prilohy a VSeobecné zmluvné podmienky prisliichajuce k tejto zmluve o NFP (dalej
len ,VZP“) si povinne zverejiiované v zmysle § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,zakon o slobodnom pristupe
k informdciach), ze ak dojde k zmene Zmluvy o poskytnuti NFP a jej priloh vratane VZP z
doévodu ich aktualizacie a zosuladenia s platnym znenim vSeobecného nariadenia,
Implementaénych nariadeni, Nariadeni k jednotlivym ESIF, pravnych predpisov SR a pravnych
aktov EU, Systému riadenia ESIF a Systému finanéného riadenia, je Objednévatel povinny
pisomne oznamit tito zmenu Zhotovitelovi spolu s odkazom na Ccislo, pod ktorym je
aktualizovana Zmluva o poskytnuti NFP a jej prilohy vratane VZP uz zverejnena v Centralnom
registri zmldv alebo na webovej strdnke Poskytovatela NFP.

Zhotovitel je povinny pocas plnenia tejto Zmluvy na zaklade pisomného ozndmenia
Objednavatela Zhotovitelovi o tejto zmene oboznamit sa sich aktudlne platnym znenim
a zavazuje sa nimi riadit pri plneni tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze len v pripade
zmien, ktoré maju zasadny vplyv na plnenie tejto Zmluvy alebo sa to vyZzaduje podla Zmluvy
o poskytnuti NFP, budu vyssSie uvedené zmeny vzmysle tohto clanku rieSené formou
pisomnych dodatkov k Zmluve. Za zasadné zmeny sa povazuju zmena spdsobu financovania
Poskytovatelom NFP, zniZenie alokovanych prostriedkov na Vyzvu, odstupenie Poskytovatela
NFP od zmluvy z vy$Sie uvedenych doévodov podla tohto ¢lanku alebo iné vy3Sie uvedené
zmeny podla tohto ¢lanku.

V pripade, Ze dosledkom zmien uvedenych v predchddzajlucej vete bude odstupenie
Poskytovatela NFP od Zmluvy o poskytnuti NFP , Zhotovitel vyslovne suhlasi s tym, Ze pokial
Objednavatel nebude disponovat potrebnou vyskou finanénych prostriedkov na dokoncenie
zostavajucej casti Diela podla tejto zmluvy, je Objedndvatel opravneny bez akychkolvek
sankcii odstupit od Zmluvy alebo dohodnut so Zhotovitefom splatkovy kalendar. V pripade
takéhoto odstipenia od Zmluvy Objedndvatelom sa Objednéavatel zavézuje uhradit
Zhotovitelovi vSetky preukazatelne vynalozené vydavky spojené s realizaciou diela k datumu
dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel - pbévodca odpadu prendsa zodpovednost
spojenu s nakladanim a likvidaciou odpadov danej stavby v zmysle zdkona 79/2015 Z.z. O
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov zo dria 17.marca 2015 na Zhotovitela.

Zhotovitel zabezpeli plnenie predmetu tejto zmluvy okrem iného aj prostrednictvom

kfa€ovych odbornikov, ktorych udajmi o vzdelani a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikacii ako os6b uréenych na plnenie predmetu zmluvy alebo riadiacich zamestnancov,
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6.1

6.2

6.3

preukazal svoju technickd a odbornu spésobilost na splnenie podmienok Uéasti vo verejnom
obstaravani, su to nasledovni klticovi odbornici:

(a) kfucovy odbornik ¢. 1.MARTIN GABKO, stavbyveduci

6. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok tejto Zmluvy
a zaroven zodpovedd za kvalitu Diela po dobu plynutia zaruénej lehoty.

Zarucna doba na Dielo resp. akékolvek sucasti Diela je 60 (Sestdesiat) mesiacov, t.j. 5 (pat) rokov
odo dna prevzatia riadne dokonceného Diela (bez vad a nedorobkov) Objednavatelom v zmysle
¢lanku 5.10 tejto Zmluvy s vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia ponukaju
kratSie zaruc¢né doby. V takychto pripadoch platia zaru¢né doby uvedené vyrobcami v zaru¢nych
listoch, minimalne vSak 24 (dvadsatstyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.

Strany sa dohodli, Ze pocdas zaruénej doby ma Objednavatel pravo pozadovat bezodplatné
odstranenie a Zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady (predovietkym skryté vady)
Diela.

6.4 Plynutie zaru¢nej doby na casti Diela, pri ktorych sa odstranuju reklamované vady, sa prerusuje a

pokracuje v plynuti az diiom nasledujucim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady
Objednavatelom. V pripade vad Diela, pri ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zacina zaruéna doba pre vymenenu alebo nahradenu éast Diela plynut odznova
diom nasledujucim po dni jej vymeny alebo nahradenia a ich pisomnym prevzatim
Objednavatelom.

6.5 V pripade tych casti Diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich doddvatefom predpisany osobitny

6.6

6.7

servis resp. revizie, je Zhotovitel povinny predloZit Objedndavatelovi pisomny servisny plan, resp.
plan povinnych revizii pocas plynutia zarucnej doby spolu s navrhmi prislusnych servisnych zmlav
s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zarucnej doby je
Zhotovitel' povinny na pisomnu Ziadost Objedndvatela zacat s ich odstranenim v priebehu
maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamzite v priebehu maximalne
dvanastich (12) hodin (v pripade havarii ihned) bez naroku na uUhradu nakladov. Termin
odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou, najviac vsak tridsat (30) dni od uplatnenia
reklamacie. V pripade, ak Zhotovitel neodstrani Objednavatelom uplatnené vady, ma
Objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit tretou osobou podla vlastnej volby a na naklady
Zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avSak nebude ovplyvnena cenami
Zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnena voéi Zhotovitelovi vo
vyske fakturovanych nakladov tretou osobou zvySenou o 10% prirazku z fakturovanej sumy.
Objednavatel je zaroven opravneny pozadovat od Zhotovitela aj zaplatenie vsetkych $kod
vzniknutych v désledku vad a nakladov na price potrebné na ich odstranenie. Zhotovitel je
povinny cenu prac vykonanych tretou osobou pri odstrariovani vad uhradit Objednéavatelovi
v lehote 10 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela.

Najneskoér tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zarucnej doby ktorejkolvek casti

zhotovovaného Diela je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objednévatela, resp. nim uréend
osobu, na skutoénost, Ze sa konéi zarucna doba a presne uréit prislusnd ¢ast vykonaného Diela.
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Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa Zhotovitel ztc¢astnil zdvere¢nej obchédzky Diela za
Ucelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia zaruénych vad a nedostatkov, v takom
pripade je Zhotovitel povinny zuéastnit sa zavereénej obchddzky Diela.

6.8 Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze po dohodnutl zaruénd dobu bude Dielo zhotovené
Zhotovitelom spOsobilé na jeho uzivanie, zachovd si Objednavatelom a Zmluvou vymienené
vlastnosti (akost). V opacnom pripade zodpoveda Zhotovitel za $kodu, ktord Objednavatelovi
vznikne v dosledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitela.

7. Poistenie

7.1 Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti rizikdm obvyklym pre dohodnuty
predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednavatela a kohokolvek v jeho mene a/alebo v
mene jeho subdoddvatelov proti akejkolvek strate, Skode alebo zodpovednosti spojenej s
realizaciou Diela alebo suvisiacej s fou, ktorého stéastou su tieto druhy poistenia:

(a) stavebno-montdzne poistenie proti poskodeniu Diela, s vySkou poistného plnenia
minimalne do vysky Ceny za Dielo;

(b) poistenie proti strate alebo poskodeniu majetku vo vlastnictve Zhotovitela (ktory nie
je uréeny byt neoddelitelnou sucastou Diela), ktory na stavenisko dodal Zhotovitel
alebo ktokolvek v jeho mene;

(c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektivnej zodpovednosti voci
tretej strane za ubliZzenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku
tretej osoby, ktoré mobze byt spdsobené pocas zhotovenia Diela s vyskou poistného
plnenia minimalne do vysky 100 000 EUR (na jednu poistnu udalost);

(d) poistenie pracovnikov - poistenie zodpovednosti voci zamestnancom Zhotovitela za
ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo déjst na stavenisku s
vyskou poistného plnenia minimalne do vysky 20 000 EUR (na jednu poistni udalost).

7.2 Zhotovitel sdm zodpoveda za uhrady prislusného poistného a spoluicast pri jednotlivych
poisteniach podla ¢lanku 7.1 Zmluvy.

7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotovitela musia obsahovat dolozku tykajucu sa vyplaty poistného
plnenia v prospech poskodeného (v pripade pism. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech
Objednavatela).

7.4 Zmluvu o poisteni v zmysle bodu 7.1. tohto ¢lanku predloZi Zhotovitel najneskér do 10 dni po
nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy. V pripade jej nepredloZenia si Objednavatel vyhradzuje
pravo neuhradit zhotovitelovi odplatu za vykonané préce, s ¢im Zhotovitel vyslovne suhlasi.

8. Zmluvné pokuty

8.1V pripade, Ze Zhotovitel odovzda riadne dokoncené Dielo alebo jeho ¢ast po termine uvedenom v
¢lanku 2 tejto Zmluvy, Objednavatel si uplatni u Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske
0,10% z Ceny za Dielo bez DPH za prvych tridsat (30) dni omeskania za kazdy kalendarny den
omeskania. Za kazdy dalsi kalenddrny deri omeskania, po uplynuti tridsiatich (30) dni omeskania,
Objednavatel si uplatni u Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny za Dielo
bez DPH.
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8.2 V pripade oneskorenej thrady faktiry ma Zhotovitel pravo uplatnit si u Objednévatela narok na
urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlinej Ciastky za kazdy kalenddrny den omeskania, najviac
viak do 5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Ndrok na zaplatenie Uroku z omeskania je
Zhotovitel povinny u Objednavatela uplatnit pisomne.

8.3 Ak Zhotovitel nezacne s odstranovanim reklamovanej vady v ¢ase podla bodu 6.6 tejto Zmluvy,
ma Objednavatel pravo tuto opravu zadat inému zhotovitelovi za podmienok dohodnutych v
bode 6.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel nedodrzi ustanovenie ¢lanku 6.6 Zmluvy - termin
odstranenia vad, ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela narok na zmluvnd pokutu vo
vySke 300,- EUR (slovom tristo eur) za kazdy kalendarny denn omeskania s odstranenim vad, a to
za kazdu vadu az do doby Uplného odstranenia vad.

8.4 V pripade, ze Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zdpisnice z
odovzdania a prevzatia diela podla bodu 5.10 Zmluvy, ma Objedndvatel pravo uplatnit si u
Zhotovitela narok na zmluvni pokutu vo vyske 300,- EUR (slovom tristo eur) za kazdy kalendarny
dent omeskania s odstranenim vad, a to za kazdu vadu jednotlivo.

8.5 Okrem vysSie uvedenych ndrokov na zaplatenie zmluvnych pokut podla Zmluvy mébze
Objednavatel pozadovat od Zhotovitela v pripade porusenia akejkolvek povinnosti Zhotovitela
podla tejto zmluvy (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou
podla niektorého ustanovenia tejto Zmluvy) aj zaplatenie zmluvnej pokuty:

(a) vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZdy kalendarny deri omeskania
Zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto Zmluvy aZz do ich riadneho
splnenia, a to pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

(b) vo vyske 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
porusenie nie je moiné napravit dodatocnym riadnym plnenim zo strany
Zhotovitela.

(c) Vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZdy deri omeskania v pripade
ak na vyzvanie Objedndvatela Zhotovitel neprevezme stavenisko do 10
pracovnych dni od vyzvania.

8.6 Vsetky zmluvné pokuty podla Zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dna doruéenia pisomnej
vyzvy a dafnového dokladu Objedndavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

8.7 Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat narok na zaplatenie ktorejkolvek zmluvne;j
pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na Uhradu Ceny za Dielo Zhotovitelovi alebo
na akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zdklade Zmluvy voci Zhotovitelovi povinny
(napr. zadrzné).

8.8 Existencia povinnosti Strany zaplatit druhej Strane zmluvnu pokutu ani jej skutocné zaplatenie
nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu Skody, ktora nie je obmedzend vyskou
zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnu Stranu jej povinnosti spinit svoje povinnosti alebo zavazky
v sulade so Zmluvou.

8.9 Zmluvné strany pokladaju vysky zmluvnych pokdt za primerané, nie v rozpore s poctivym
obchodnym vztahom a v nie v nepomere k hodnote Diela a jeho efektivnosti.
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9. Predcasné ukoncenie zmluvy

9.1 Objednavatel je opravneny kedykolvek odstipit od Zmluvy najma v pripade, ak:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

&)

(2

(h)

W)
(k)

M

(m)
(n)

(o)

(p)

Dielo je zhotoviteflom wvykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym Zmluvou a/alebo prislushym normam a pravnym
predpisom;

Zhotovitel nedodrzal niektory zo zakladnych terminov alebo milnhikov uvedenych v
¢asovom plane vystavby;

riadne a vcasné splnenie zakladnych terminov, milnikov a/alebo inych medszi
terminov uvedenych v c¢asovom pldne vystavby vyhodnoti Objedndvatel ako
nepravdepodobné;

Zhotovitel napriek upozorneniu Objedndvatela nezrychlil postup zhotovovania Diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia Diela;

financna, ekonomickd a hospodarska situacia Zhotovitela robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

dochadza ku zmenam pravnej formy Zhotovitela alebo sa Zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatocnej lehote
poskytnutej Zhotovitelovi Objednavatelom;

Zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a vcas
svoje povinnosti podla Zmluvy;

Objedndvatel dalSie zhotovovanie Diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného uéelu
ako neefektivne;

sa zacalo vodi Zhotovitelovi restrukturalizacné konanie alebo konkurzné konanie,

Zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti nevyhnutnej
na riadne a v€asné dokoncenie Diela v stlade s touto Zmluvou;

sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne;

Zhotovitel nepredlozil Objedndvatelovi poistnd zmluvu v zmysle €l. 7, bod 7.1.

ak doslo k podstatnej zmene pbvodnej zmluvy, ktord si vyZzaduje nové verejné
obstaravanie;

Ak uchadzac nebol v ¢ase uzavretia zmluvy, rdmcovej dohody alebo koncesnej zmluvy
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora.

Objednavatel ma pravo bez udania dévodu a bez akychkolvek sankcii odstupit od
zmluvy so Zhotovitefom v pripade, kedy esSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom a vysledky administrativnej kontroly verejného
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obstardvania Riadiacim organom (RO)/ Sprostredkovatelskym orgdnom (SO) pre
IROP neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania.

(q) Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy v sulade ¢l. 5,
bod 5.22. tejto Zmluvy

9.2 Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy iba v pripade, ak

(a) Objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s Uhradou splatnej
Casti Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netyka neskorsej
Uhrady splatnej ¢asti Ceny za Dielo v zmysle €l. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo

(b) Objednavatel opakovane a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany
Zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia, ktord
nesmie byt kratsia ako 15 dni, porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a
vc€as svoje povinnosti podla Zmluvy.

9.3 Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doruc¢ené druhej Strane. U&inky
odstUpenia nastanu v den dorucenia pisomného odstupenia. Désledky odstipenia od Zmluvy sa
riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Pravo na zmluvnud pokutu alebo
nahradu Skody Stran zostava nedotknuté.

9.4 V pripade predcasného ukoncenia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dria ucinnosti odstlUpenia vypratat stavenisko a protokoldrne odovzdat
Objednavatelovi vsetky veci a doklady prevzaté od neho za ucelom zhotovovania Diela, ako aj
atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajice sa dovtedy vykonanych casti Diela. Samotné
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych casti Diela urc¢i Objednavatel a termin tohto
prevzatia vhodnym spésobom oznami Zhotovitelovi, pricom Zhotovitel je povinny
Objednévatelom stanoveny termin reSpektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v
tomto bode Zmluvy, Objednavatel méze pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kazidy dern omeskania Zhotovitela so splnenim jeho
povinnosti, ktord je Zhotovitel povinny uhradit do troch (3) dni odo dria dorucenia pisomnej
vyzvy a danového dokladu Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi

9.5 Aj po skonceni zhotovovania Diela podla Zmluvy sa Zhotovitel zavdzuje poskytnut
Objednavatelovi pozadovanu sucinnost.

9.6 Pri pred¢asnom ukonceni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prdc stanoveny v sulade s
ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pricom tieto ustanovenia sa
pouziju primerane predéasnému ukonceniu.

9.7 Predcasné ukoncenie Zmluvy, bez ohladu na Stranu, ktora tuto Zmluvu ukoncila, sa nedotyka
zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa
netykaju plynutia zaruénych déb podla Zmluvy.

10. Dorucovanie

10.1 Vsetky ozndmenia a Ziadosti podla Zmluvy budu urobené v pisomnej forme a budu doruéené
osobne, kuriérom alebo doporucenou postou.
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10.2 Pokial nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékolvek oznamenia, Ziadosti a zasielané
dokumenty sa budu povazovat za dorucené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného dorucenia a dorucenia kuriérom), alebo

(b) uplynutim 10. (desiateho) kalendarneho dna od ich odoslania (v pripade dorucovania
doporucenou postou).

10.3 Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt Strane dorucené, budd druhej Strane
dorucované pisomnym oznamenim, pokial touto Zmluvou nie je uréené inak, minimalne desat
(10) pracovnych dni vopred na nasledovnu adresu, pokial Strana neoznamila druhej Strane iné
kontaktné udaje:

Zhotovitel" AKTIV PRO, s. r. 0.
Adresa sidla: M. R. Stefanika 157/45, 017 01 Povazska Bystrica
vo veciach zmluvnych do ruk: Martin Gabko
e-mail: gabko@aktivpro.sk
vo veciach technickych do ruk: Martin Gabko
e-mail: gabko@aktivpro.sk
Objednavatel: Obec Udica

Adresa sidla: 018 01 Udica 302
vo veciach zmluvnych do ruk: Peter Chochlik

vo veciach technickych do ruk: Peter Chochlik

vo veciach projektovych: Peter Chochlik

10.4 Oznamenia, Ziadosti a dokumenty dorucované podla zmluvy budu v slovenskom jazyku.

11. Zachovanie dovernosti informacii

11.1 Kazda zo Stran sa zavazuje, Zze kedykolvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchadzajiceho
suhlasu druhej Strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou
auditorov, ktori budd overovat Uctovnu zavierku prislusnej Strany, alebo v sulade so zdkonom
alebo poZiadavkou spravneho alebo iného orgdnu, ktorému podlieha v zmysle vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
Stranou, akékolvek informacie tajného alebo déverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti
vSetky obchodné, doverné, tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v
buducnosti dozvie od druhej Strany, a to vratane informdcii tykajicich sa podnikatelskej
¢innosti alebo inych zaleZitosti druhej Strany. Tato povinnost sa nevztahuje na pripad, kedy
povinnost poskytnutia informacii vyplynie Strane z osobitného vieobecne zdvazného pravneho
predpisu.

11.2 Okrem vyssie uvedeného, ktorakolvek Strana ma pravo poskytnut takéto informécie:

(a) na ucely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
Ucastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so Zmluvou,
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(b) osobe, ktord pre taku Stranu spraciva ddata, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat, a

(c) osobe, ktord pre taku Stranu obstarava archivaciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na
riadnu archivaciu Zmluvy.

11.3 Kazda zo zmluvnych Stran vynalozi primerané Usilie, aby zabranila zverejneniu alebo vyzradeniu
akychkolvek dovernych informacii o vyssie uvedenych zaleZitostiach.

12. Zaverecné ustanovenia

12.1 Obsah tejto Zmluvy je mozné menit alebo doplfiovat len formou pisomnych dodatkov k tejto
Zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami

obidvoch Stran. Dodatky musia byt vsulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

12.2 Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej
republike. V pripade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnuti NFP platia
ustanovenia tejto Zmluvy.

12.3 Tato zmluva je vyhotovena v piatich (6) vyhotoveniach, z ktorych si tri (4) vyhotovenia ponecha
Objednavatel a dve (2) vyhotovenia Zhotovitel.

12.4 Na zdklade explicitne prejavenej vole Strdan Zmluva nahrddza vSetky predchadzajuce rovnaké
alebo obdobné uUstne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz
vzajomne uzavreli, pricom vsetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju
platnost a zavaznost odo diia nadobudnutia Uc¢innosti tejto Zmluvy.

12.5 Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy su tieto prilohy:
priloha €. 1: Rozpocet (Ponuka Zhotovitela v tlacenej a aj elektronickej forme vo formate MS
EXCEL na CD alebo DVD nosici)
priloha €. 2: Harmonogram realizacie diela
priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov

V pripade rozporov medzi Zmluvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia Zmluvy.

12.6 Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch Stran.
Zmluva nadobudne uUc¢innost po kumulativnom splneni nasledovnych odkladacich podmienok:

a) Objednavatelovi bude dorucena sprava z administrativnej kontroly verejného obstaravania,
ktorou proces verejného obstaravania v zmysle bodu 1.1 v ktorej Poskytovatel NFP deklaruje,
Ze neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO alebo v
ramci ktorej Objedndavatel suhlasil s vySkou ex ante finanénej opravy uvedenej v navrhu spravy
z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finan¢nej opravy podlfa MP CKO ¢. 5.. V
pripade zaporného vysledku administrativnej kontroly tejto Zmluvy Poskytovatelom NFP alebo
nesuhlasu s vySkou ex ante financnej opravy Objednavatelom sa zmluvné strany dohodli, Ze
tdto zmluva sa od pociatku zrusuje. Zhotovitel vyhlasuje, Ze si neuplatni u Objednavatela Ziadny
narok na pripadnu vzniknuta skodu.

b) Zverejnenie zmluvy v Centralnom registri zmlav na stranke https://www.crz.gov.sk/
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12.7 Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela postupit
akukolvek pohladavku voci Objedndavatelovi vyplyvajlicu z tejto Zmluvy alebo z platnej pravne;j
Upravy a sUvisiacu s plnenim predmetu tejto Zmluvy v prospech tretej osoby.

12.8 Strany vyhlasuju, Ze si tuto Zmluvu precitali a porozumeli jej, zZe ich véla v nej dosiahnuta je
dang, jasna a slobodnd, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy vole su dostatocne urcité a
zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak suhlasu s jej obsahom pripéjaju
svoje vlastnoru¢né podpisy.

12.9 Zmluvné strany su si vedomé, Ze v Slovenskej republike je trestnym cinom ponukanie,
poskytnutie alebo prijatie Uplatku. Zmluvné strany prehlasuju, ze zastavaju pristup nulovej

tolerancie ku korupcii na vSetkych Urovniach a vyZaduju od svojich vlastnych zamestnancov
a zmluvnych partnerov konanie v sulade s protikorupénymi zakonmi.

V Udi¢i, dna:.......... V Povazskej Bystrici, diia: 10.05.2023

Objednavatel Zhotovitel

Priloha ¢. 1 k Zmluve o dielo ¢. 01/05/2023 / Rozpocet stavby a navrh na plnenie kritérii
Priloha €. 2 k Zmluve o dielo ¢. 01/05/2023/ Harmonogram realizacie diela

Priloha ¢. 3 k Zmluve o dielo €. 01/05/2023/ Zoznam subdodavatelov
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Priloha €. 3 k Zmluve o dielo C. ......... /Zoznam subdodavatelov

Zoznam subdoddavatelov (vzor) a v sulade ¢l.1 bod 1.6 a s ¢l.5 bod 5.19 tejto Zmluvy

Praca urcena pre
subdoddvatela

Objekty stavby

Meno a podrobnosti o
subdodavatelovi (osoba
oprévnena konat za
subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia)

% podiel subdodavky na
celkovych nakladoch stavby

napr. realizdcia
vyplni otvorov

00,0%

00,0%

00,0%

00,0%

00,0%

00,0%
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